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1. CZESC OGOLNA.
1.1. Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ .

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej (kolektory kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ,
przylacza kanalizacyjne oraz przepompownie $ciekdw z rurociggami ttocznymi) w ulicy Le$na - Kwiatowa

w miejscowosci Kokoszkowy gm. Starogard Gd. , woj. pomorskie.

1.2. Zakres stosowania ST .
Specyfikacje techniczne (ST) sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robo6t wymienionych w punkcie. 1.1.

1.3. Ogéliny zakres robot objetych ST .
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania ogélne wspélne dla robét
objetych nizej wymienionymi szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi:

ROZDZIAL SPEC. 1.0. —ROBOTY ZIEMNE LINIOWE

ROZDZIAL SPEC. 2.0. — PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

ROZDZIAL SPEC. 3.0. —RUROCIAGI KANALIZACJI SANITARNEJ
ROZDZIAL SPEC. 4.0. —ROBOTY DROGOWO-BRUKARSKIE
ROZDZIAL SPEC. 5.0. —ROBOTY ELEKTOINSTALACYINE

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymeczasowe

Prace towarzyszace :
- nadz6r inwestorski i autorski
- geodezyjne wytyczenie
- inwentaryzacja powykonawcza
- organizowanie i prowadzenie badan materialow i robot

Roboty tymczasowe :
- dostawa, instalacja i obstuga urzadzen zabezpieczajacych plac budowy ,takich jak: ogrodzenia,
o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zapory (barierki ochronne ), itp.
- wykonanie tymczasowego zaplecza dla potrzeb wykonawcy i nadzoru .
Pozostale prace tymczasowe ujeto w szczegdltowych specyfikacjach technicznych .

L.5. Informacje o terenie budowy

1.5.1. Organizacja rob6t budowlanych

Przed przystapieniem do prac budowlanych (remontowych) wykonawca (kierownik budowy ) powinien :

- adaptowaé zapisy ST do przyjetego planu i metod wykonania robot

- na podstawie dokumentacji projekt. i ST dokonaé zestawienia niezbednych §rodkow
produkcji

- sporzadzié harmonogramy — rzeczowy, finansowy, zatrudnienia i dostawy materiatow

- napodstawie ST opracowa¢ plan zagospodarowania placu budowy

- napodstawie wytycznych projektanta sporzadzi¢ ‘Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie’ .
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1.5.1.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcey plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspolrzedne reperéw, i
ewentualnie punktéw gltéwnych wykonywanej infrastruktury , Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji
Projektowej , i komplet Specyfikacji Technicznych.

1.5.2. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swéj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzona wilasno$é. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociagi,
kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wladz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenia
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie dokladnego polozenia tych urzadzen w obrebie placu
budowy.

O zamiarze przystapienia do robdt w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomié¢
wiascicieli urzadzen i Inzyniera.

Wykonawca jest zobowiazany w okresie trwania realizacji kontraktu do wladciwego oznaczenia i zabezpieczenia
przed uszkodzeniem tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia
terenu wskazanych przez Zamawiajacego.

1.5.3. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. ( np. ‘Ustawa o odpadach ¢ z dnia 27 czerwca 1997 r, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r
¢ Prawo Ochrony Srodowiska ) .
W okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt, Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na placu i wokét placu budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoécei dla 0séb lub whasnosci
spotecznej a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca zapewni spelnienie nastgpujacych warunkow:

® miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang tak wybrane, aby nie

powodowa¢ zniszczen w §rodowisku naturalnym ,

o plac budowy i wykopy beda utrzymane bez wody stojace;j,

® zostang podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
~ przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwos$cig powstania pozaru.
Optlaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska, obciazaja Wykonawce.
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1.5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy oraz
ustaleft zawartych w opracowanym przez kierownika robét ‘Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie’ .
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca powinien na terenie wybranej dziatki — w poblizu realizacji rob6t , w porozumieniu z jej whascicielem
ustawi¢ kontenerowe zaplecze budowy skladajace si¢ z zaplecza biurowego , socjalnego i sanitarnego.

1.5.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu i zabezpieczenia chodnikow i jezdni .

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na placu budowy,
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakofczenia i odbioru ostatecznego robét.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, takie jak: ogrodzenia, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorcéw i
podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét , bezpieczenistwa pojazdow i pieszych .

Wykonawca zapewni stale warunki widocznodci w dziefi i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwieci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie , w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Wykonawca bgdzie stosowaé si¢ do obowiazujacych ograniczen osi pojazdow podczas transportu materialow i sprzetu
na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od odpowiednich wiladz na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych
obciazeniach osi i w sposéb ciagly bedzie powiadamial Inzyniera o fakcie uzycia takich pojazdéw. Uzyskanie
zezwolenia ni¢ zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktére mogg by¢ spowodowane
ruchem tych pojazdéw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowiazany do naprawy uszkodzonych elementéw chodnikéw i jezdni na wlasny koszt , zgodnie z poleceniami
Inzyniera . Koszty organizacji ruchu i zabezpieczenia placu budowy nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje sie,
ze s wlaczone w ceng¢ kontraktows.

1.6. Grupy , klasy i kategorie robét

W ramach calego zadania inwestycyjnego przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do grup , klas
i kategorii rob6t wg ‘WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN * ( CPV ), zgodnie z zalacznikiem nr1 do

‘Przedmiaru’ .

1.7. Okreslenia podstawowe

Dziennik Budowy — opatrzony pieczgcia wlasciwego organu Nadzoru Budowlanego zeszyt , z ponumerowanymi
stronami shizacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych' odbioréw Robét, przekazywania polecent i innej technicznej korespondencji pomigdzy Inzynierem,
Wykonawca i Projektantem.

Droga — wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postojéw pojazdéw oraz pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Grupy , klasy i kategorie robo6t — okreélenia dostaw , rob6t budowlanych lub ustug zgodne ze stosownym
rozporzadzeniem Komisji ( WE ) w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) .
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Inzynier — Inzynier Kontraktu ,osoba wyznaczona przez Zamawiajacego , upowazniona do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu oraz podejmowania decyzji w zasadniczych kwestiach prowadzenia
Kontraktu .
Kosztorys ofertowy — wyceniony kompletny kosztorys slepy.
Kosztorys §lepy — przedmiar powigkszony o kolumne ceny jednostkowej i kolumne warto$ci pozycji .
Profil (niweleta) — wysokosciowe i geometryczne rozwinigeie na plaszezyZznie pionowego przekroju w osi rurociagu

( drogi) .
Odpowiednia (bliska) zgodnos$é — zgodnosé wykonanych Rob6t z dopuszezonymi tolerancjami okre§lonymi w ST ,
a jedli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.
Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacy pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi oraz drzew
i krzew6w. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chroniacych ludzi i rodowisko przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.
Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcey przez Inzyniera, w formie pisemnej lub ustnej ,
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
Przedmiar — zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosei technologicznej ,
z odniesieniem do wlasciwych specyfikacji technicznych i ilo$cia jednostek przedmiarowych .
Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.
Roboty podstawowe —minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem iloci
i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét .
Rysunki — czeé¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robot.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow .

Stosowaé mozna wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenistwa ,,B” lub wyroby
budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i1 wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Norma lub odpowiednia aprobata techniczna.

Tlo$ci materialéw wynikaja z odpowiednich zestawiefi zawartych w dokumentacji projektowej i ,,Przedmiarze robot”.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych .

Zré6dto uzyskania kruszywa na podsypki , wykonanie nasypéw , dla robét drogowych , itp. powinny by¢ wybrane
przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem robot.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi informacje dotyczace proponowanego Zrodta wytwarzania lub wydobywania
materialéw, wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatéw do zatwierdzenia .
Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrédla nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego Zrédia bedg przez
Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego Zrédta w sposéb ciagly beda spelniaty wymagania Specyfikacji Technicznych .

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleni od wlascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie kruszywa z
jakichkolwiek Zrédet miejscowych . Wykonaweca jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji Zrodla.

Lokalne wytwornie materialéw ( Zwirownie , betoniarnie i zaklady prefabrykacji betonowych ) moga by¢ okresowo
kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom .

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawc¢ wywiezione z placu budowy, badZ ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera . Je$li Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét,
niz te do ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow .

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowalty swoja jako$¢ i przydatnos¢ do robét oraz
zgodno$¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
skfadowania materialéw beda po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu , w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robdt.

Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i
ilo$ci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych lub w przypadku braku ustalefi w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowa¢ prowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy.

Bedzie on odpowiadal wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania. Wykonawca
zobowiazany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, w przypadkach gdy wymagaja tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwodci przetozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu, na polecenie Inzyniera beda usunigte z placu budowy.
Wykonawca bedzie usuwad na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne wymagania dotyczace robot .

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

5.2. Ogolne zasady wykonywania robét .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pi$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostana,
jesli wymagaé bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawcg na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenie wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.
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Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscia robdt, ocena jakosci materiatléw
i postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznych oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawceg.
Inzynier bedzie podejmowaé decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze normach i
wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badanh naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich materialéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych,
wiaczajac przygotowanie i produkcje materiatow.

Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spetniaja
wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Z odrzuconymi
materiatami nalezy postgpowac jak okreslono w punkcie 2.3.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3. Zgodno$¢ robét z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi .

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sq obowiazujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej Dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca kolejnos¢ ich
waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bgda zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Jezeli zostata okreslona warto$¢
minimalna lub warto$§¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu
wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacjami
Technicznymi, ale 051qgnlqta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$é elementu budowli, to Inzynier moze
zaakceptowaé takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegotowymi kontraktu lub Specyfikacji Technicznej.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub Specyfikacjg
Techniczna, i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagna¢ zatozona jakos¢
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robét i jakosci materialéw. Wykonawca powinien zapewni¢
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne
do pobierania probek i badaf materiatéw oraz robot.

Systemu kontroli powinien zaakceptowa¢ Inzynier .

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz rob6t z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci okreslaja szczegotowe Specyfikacje Techniczne .
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W przypadku, gdy nie zostaly okre$lone, to Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa , ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreélajacych procedury
badan.

Inzynier bedzie mie¢ mozliwoé¢ inspekeji pomieszezen laboratoryjnych oraz bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzef laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych . Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyngé
ujemnie na wyniki badafi Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.1 Badania i pomiary .

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju , miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera . Wykonawca bedzie przekazywaé niezwlocznie Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan na
formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez niego zaaprobowanych.

6.2 Badania prowadzone przez Inzyniera .

Dla celéw kontroli jakosci wykonania , Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materialow u Zrédta ich wytwarzania , i zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materialéw i robét z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawcg.

Inzynier moze pobieraé probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badah wskaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy Iub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan , albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badaf i pobierania prébek
poniesione zostana przez Wykonawce.

6.3 Uwagi dotyczace prowadzenia dziennika budowy .

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania placu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczefistwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zafgcznika i
opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

--date uzgodnienia przez Zamawiajacego Planu Organizacji Robot oraz Harmonogramow,

- date rozpoczecia oraz zakoniczenia poszezegoélnych elementow Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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- zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cz¢§ciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom -
- szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot,

- zgloszenie zakonczenia Robot.

Propozycje, uwagi i wyja$nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone Inzynierowi do
ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska . Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.

7. PRZEDMIAR 1 OBMIAR

Przedmiar robét znajduje si¢ w osobnym opracowaniu i zostat wykonany w oparciu o obowiazujace przepisy

i Dokumentacje Projektowa . W tabelach przedmiaru nie uwzgledniono robét tymczasowych i towarzyszacych .
Okreslenie faktycznego zaawansowania robdt zwigzanego z odbiorami i fakturowaniem odbywa¢ si¢ bedzie na
podstawie etapowania rob6t zawartego w harmonogramie Kontraktu .

Obmiar rob6t wykonany w razie koniecznosci bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonanych robét w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacjach Technicznych.

Kazdej pozycji ‘Przedmiaru’ przyporzadkowana jest okreslona jednostka wymagajaca wyceny uwzgledniajacej
wymagania odpowiedniej spec. ST . Zastosowanie jednostki [kpl] oznacza konieczno$¢ dokonania bardziej
szczegdlowego obmiaru przez Wykonawce w oparciu o plany sytuacyjne dokumentacji proj., na ktére powotano sie w
specyfikacji .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajac nast¢pujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czeSciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera.

Odbiér powinien byé przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$é i ilo§¢ rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.
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W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wezeéniejszych ustalen, Inzynier ustala zakres rob6t
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje
dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inzynier
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej dotyczacej danej czesci robét.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robdt wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia . Odbioru czg$ciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koficowym robot.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci , jakosci
i wartosci .

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera .

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robdt i kompletnodcei oraz prawidlowoséci operatu powykonawczego .

Odbioru ostatecznego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnodci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi .

O odbiorze konficowym powiadomione powinny by¢ jednostki  ktérych udzial nakazuja odrebne przepisy
( przedstawiciel strazy pozarnej , terenowej stacji sanitarno-epidemiologicznej , panstwowej inspekcji pracy ) .

W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupehiajacych i robét poprawkowych .
W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupehiajgcych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokét Odbioru Ostatecznego Robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi , zalecenia Inzyniera , zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne ,
- Dzienniki Budowy ,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi ,
- dokumenty od dostawcdw, producentéw dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich deklaracje zgodnosei ,
- opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg Komisji , roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru
ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.
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8.6. ODBIOR POGWARANCYJNY.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

9. SPOS()B ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Nadzor inwestorski i autorski sa rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych uméw z osobami
zainteresowanymi . Pozostale prace towarzyszace , w tym geodezyjne wytyczenie wraz z geodezyjng
inwentaryzacja (operat) powykonawcza oraz wszystkie roboty tymczasowe opisane w specyfikacjach zaptacone
zostang w ramach ryczaltu za cale zadanie objete Kontraktem .

Koszty pozostatych prac towarzyszacych oraz wszystkich robét tymczasowych Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o zataczony do dokumentacji projektowe;j
‘Przedmiar’ .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego .

2. Rozporzadzenie Komisji ( WE ) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniajace
rozporzadzenie ( WE ) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (CPV) .

3. ,Ogolne specyfikacje techniczne” — publikacja ,Branzowego Zakladu doséwiadczalnego
Budownictwa Drogowego i Mostowego ” sp. z 0.0. Warszawa ; autor : M. Kossakowski .
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1. CZESC OGOLNA .

1.1. Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami §ciekéw i przylaczami kanalizacyjnymi
w ulicy Leéna - Kwiatowa w Kokoszkowach gm, Starogard Gd. , woj. pomorskie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje techniczne (ST) sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkecie. 1.1.

1.3. Ogoélny zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji (specyfikacji) dotycza wykonania i odbioru liniowych
rob6t ziemnych (wykopéw) zwiazanych z budowa przewodéw sieci i przylaczy kanalizacyjnych oraz
pozostatych rurociagéw z PE .

Pozostale roboty zwigzane z budowa kanalizacji , wchodzace w sklad calego zadania uwzgledniono w

kolejnych rozdziatach ST .
1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace :
- nadzor inwestorski i autorski
- geodezyjne wytyczenie
- inwentaryzacja powykonawcza
- organizowanie i prowadzenie badan materialéw i robét ( badania zaggszczenia nasypu i
zasypki wykop6w , badania parametréw gruntu i jakosci kruszywa )

Roboty tymczasowe : zgodnie ze specyfikacja ogélng OST 0.0 ;
- roboty odwodnieniowe wykopow ;
- umocnienie ( szalowanie ) wykopow .

1.5. Informacje o terenie budowy — zgodnie ze specyfikacja ogolng OST 0.0 .
1.6. Zakres robét wg ‘CPV’

gruparobét :  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
klasa robdét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych ; roboty
ziemne
kategorie robot :  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
(45112100-6) Roboty w zakresie kopania rowow

1.7. Okre§lenia podstawowe.

Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntéw , spetniajaca warunki stateczno$ci
i odwodnienia.
Glebokoéé wykopu — réznica rzednej terenu i rzgdnej robé6t ziemnych ,wyznaczonych w osi wykopu.

Podloze naturalne — podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu .

Podsypka — material gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem i obsypka .
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Zasypka wstepna — warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury .

Zasypka gléwna — warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchnia zasypki wstepnej
i terenem .

Wskaznik zaggszczenia gruntu [ Ig ] — wielko§¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu bedaca stosunkiem
gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pobranych prébek o nienaruszonej strukturze (badanej zgodnie z
BN-77/8931-12) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego przy wilgotnodci optymalnej
;okre$lonej w normalnej prébie Proctora dla gruntéw spoistych (badanej zgodnie z PN-8 8/B-04481) .

Stopien zaggszczenia gruntu [ Ip ] ~ wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu niespoistego bedaca
stosunkiem  ggstosci objetosciowe] szkieletu gruntowego pobranych prébek o nienaruszonej strukturze do
granicznej gestosci szkieletu gruntowego ( wyznaczonej metoda wibracyjna dla gruntw niespoistych ) .

2. MATERIALY (GRUNTY).
Grunty wystgpujace w podiozu sa kategorii I1-1V .

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Sprz¢t powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem i wymaganiami producenta .Maszyny mozna uruchamiaé dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego i dziatania . Nalezy je zabezpieczyé przed mozliwoscia uruchomienia przez —osoby
niepowolane,

3.2. Sprz¢t do wykonania wykopu pod kanalizacje .

Wykonawca przystepujacy do wykonania wodociagu powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:
- koparka jednonaczyniowa gasienicowa ,
- zesp6l pompowo — prézniowy do odwodnien wykopow wraz z zestawem iglofiltréw i kolektoréw Al
- spycharka gasienicowa o mocy silnika min. 55 kW,
— koparko-spycharka na podwoziu ciagnika kotowego o poj. tyzki 0,15 — 0,25 n?’,
— samochod samowyladowczy
— samochéd skrzyniowy 5 T,
— sprzet do zageszczania gruntu — ubijak wibracyjny spalinowy,
— ciagnik 55kW,
— Dbarierki ochronne stalowe drogowe .

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne.

Wybér §rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé¢ dostosowany do kategorii gruntu ,
jego objetosei , technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegloéci transportu . Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa , zaréwno w obrgbie pasa robdt
liniowych , jak i poza nim .
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne warunki

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ realizacji z dokumentacja
projektows ,specyfikacja techniczna i zaleceniami nadzorujacego Inzyniera .
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zakonczyé wszelkie roboty przygotowawcze .
Przedmiotem tego rozdzialu sa ogdlne warunki techniczne wykonania i odbioru robét dotyczace :

- prac przygotowawczych ;

- robot ziemnych.
Wykonawea winien zapoznac si¢ z trescia uzgodnien, spetni¢ ustalenia i warunki uzgodnienia oraz zapewnié
obstuge geodezyjna i wykonanie operatu powykonawczego.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy wykona¢ prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, badaniem
gruntu, organizacja robét, ustaleniem miejsc do odkladania ziemi rodzimej , odprowadzeniem wody z wykopu
itp., uzyska¢ zezwolenie na rozpoczgcie robot i komisyjnie przyjac¢ teren pod budowg wraz z niezbednymi
reperami geodezyjnymi.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw , tzw. kolkéw osiowych z
gwozdziami . Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy , a na odcinkach prostych — co okolo 50 m .
Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty . Kotki-swiadki wbija si¢ po dwéch stronach wykopu ,
tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $ciankach budynkéw w postaci hakéw lub
bolcéw. Ciag reperdw roboczych nalezy nawiazaé do reperéw sieci paristwowe;.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy
kontrolowa¢ i konserwowaé przez caly czas trwania rob6t.

Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonaé, gdy woda uniemozliwia wykonanie wykopu.

5.3. Roboty ziemne — wykopy liniowe.

1. Wykop najlepiej rozpoczac¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odplyw wody
Z wykopu w dét po jego dnie.

2. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji techniczne;j.
Sposéb wykopu wykonywanego rgcznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o ok. 5 ¢m, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym
mechanicznie spéd wykopu ustala si¢ na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowanej, bez
wzgledu na rodzaj gruntu.

3. Przy wykonaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na glebokoécei rownej lub
wigkszej niz  gleboko$¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem
i odksztalceniem.

4. Szeroko$¢ wykopu o $cianach pionowych dla rurociagéw kanalizacyjnych w przyjetym rozwiazaniu
wynosi 0,9 — 1,0 m , dla pozostatych rurociggow DN8O : 0,8 —0,9m .

5. Wykonywanie wykopdw o §cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzié tylko w gruntach
suchych, gdy nie wystepuja wody gruntowe , teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach
wykopu w pasie o szerokosci réwnej co najmniej glebokosci wykopu H; dopuszezalne glebokosci
wykopow w gruntach okreslanych wg PN-B-10736 wynosza;

- w gruntach spoistych - 1,0-2,0 m (w zaleznosci od dokumentacji geologiczno-inzynierskiej),
- w pozostalych - 1,0 m.

6. Nachylenie skarp wykopu otwartego nie obudowanego o skarpach nachylonych powinno wynosi¢ min.
1: 0,6 . Dotyczy to wykopow mechanicznych przy nie wystepowaniu wody gruntowe;

i usuwisk, oraz nieobciazaniu naziomu w zasiegu klina odtamu . Wykopy te mozna prowadzié
sprzgtem mechanicznym przy uzyciu koparek podsigbiernych —wg warunkéw ,, przedmiaru robét .

7. Wykop reczny ze wspomaganiem koparki podsigbiernej (pod kanalizacje ) o $cianach pionowych

powinien by¢ w przyjetym rozwigzaniu prowadzony w szalunku pelnym ; deskowanie $cian nalezy
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prowadzi¢ w miarg jego glebienia przy glebokosci wykopéw wiekszych od 1,4 - 1,5 m . Szalowanie
obejmie ok. 80 % wykop6w o $cianach pionowych pod sie¢ i ok. 30 % pod przylacza .

8. Glgbokosci wykop6w przyjeto : zgodnie z profilami proj. wykonawczego .

9. Wykopy reczne (z szalowaniem azurowym $cian w razie koniecznosci) przy przejsciu przez teren
posesji - zgodnie z warunkami przyjetymi w obmiarze rob6t oraz w poblizu miejsc kolizji z uzbrojeniem
podziemnym i przy slupach energetycznych ;

10. Niezbedne sg zejscia do wykopéw w postaci drabin ; drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i byé
umocowane tak , aby nie grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechyhu .

11. Teren ( pasy drogowe ) po wykonaniu robét (zasypce) nalezy niezwlocznie doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego ; drogi gruntowe odtworzyé¢ i wyprofilowaé , zwracajac szczegblng uwage na miejsca
przej$¢ poprzecznych wykopéw pod wodociag ;

12.- Wykonawstwo robdt ziemnych nalezy prowadzi¢ w sposéb gwarantujacy jak najmniejsz ucigzliwoéé
dla mieszkanicéw; nalezy dazy¢ do szybkiego zasypania otwartych wykopéw ( po odbiorze proby
cisnieniowej wykonanego odcinka ) czyli praktycznie prowadzié front robét na krétkich odcinkach
robot ;

13. Wykopy nalezy prowadzi¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami bhp ; wykopy otwarte w miejscach

- zagrozen ( przejscia, przejazdy, koficowki wykopu ) nalezy zabezpieczyé barierkami a w nocy o$wietlic;

5.4. Przygotowanie podloza pod rurociagi .

Material do podsypki powinien spelniaé nastgpujace wymagania:

- nie powinny wystepowaé czastki o wymiarach wiekszych niz 20 mm ;

- nie moze by¢ zmrozony ;

- nie moze zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne spetniaja powyzsze wymagania , nie musi by¢ wykonany wykop do poziomu podsypki.
Poziom podfoza musi by¢ tak wykonany, aby rurociagi mogly by¢ uktadane bezposrednio na nim.

Wysokos¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,10 m Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o
wielkosci powyzej 60 mm , wysokos¢ podsypki powinna wzrosnaé o 0,05 m .

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robé6t) podioze nalezy wykona¢ z warstwy tlucznia
lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm facznie z ulozonymi saczkami odwadniajacymi.

W przypadku gruntéw slabych, takich np. jak torfy, nalezy podtoze pod przewéd specjalnie
przygotowa¢, np. przez wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a miejsce po jej wybraniu wypetnié
piaskiem.

Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani tez grunt pod przewodem nie zostaly naruszone
(rozmyty, spulchniony, zmarznigty itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezaloby usunaé
naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastapi¢ go nowa podsypka.

W sytuacji, kiedy nastapito tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu ponize]
projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetni¢ t¢ warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym.

5.5. Roboty odwodnieniowe.

1. Wykopy o glgbokosci wigkszej niz 1,7 m beda wymagaly odwodnienia wgtebnego przy zastosowaniu
ighofiltréw o $rednicy dz=0,05 m. Przy wszystkich odwadnianych wykopach wymagany poziom zwierciadla
wody gruntowej powinien uktada¢ si¢ ok. 50 cm ponizej dna wykopu .
Potrzebna ilo§¢ iglofiltrow (o dtug. do 6,0 m i czynnej dlugosci filtru Ie= 0,5 m) wynosi :

- ok. 100 szt. na 100 m dtugosci wykopu ;
Nalezy zastosowaé agregaty pompowe o wydajnosci min. 15 m*/godz. - 2 szt. na 100 m odwadnianego
wykopu. Do odwodnienia moze by¢ zastosowany agregat iglofiltrowy Al - 81 o wysokosci ssania 9,5 m i
wysokosci  podnoszenia 20,0 m lub inny o podobnych parametrach np. PTP-65.

Rurociagi zrzutowe powinny by¢ o $rednicy DN100 mm ; stalowe, aluminiowe Iub elastyczne gumowe do 100
m dlugosci . Wodg z odwodnienia nalezy odprowadza¢ do najblizszych row6w melioracyjnych ( rzeki) .
2. Obnizenie woéd gruntowych nalezy przeprowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona struktura w podlozu
sasiednich budowli . Ze wzgledu na znaczny zasieg leja depresji , przed przystapieniem do wykonywania
wykopow i rozpoczeciem odwadniania wskazane byloby dokonanie oceny stanu technicznego budynkow,
szczegOlnie starszych polozonych w poszczeg6inych ulicach.
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5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia ulozonego
przewodu . Grubo§¢ warstwy ochronnej (zasypki wstgpnej ) zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna by¢ wykonywana rgceznie i wynosi¢ 0,2 m.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ mechanicznie warstwami grubosci 30 cm (przy pomocy
urzadzen zageszczajacych typu lekkiego ) . Material zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie ukiadany i
zageszczany po obu stronach przewodu. Aby unikna¢ osiadania gruntu pod drogami nalezy uzyska¢ stopien
zageszczenia gruntu 0,75 (grunt niespoisty — pospolka po wymianie gruntu ) lub wskaznik zaggszezenia gruntu -
0,95 (pod jezdnia — 0,98-1,00 ), w pozostatych miejscach: -0,90.

5.7. Postgpowanie w okoliczno$ciach nieprzewidywanych.

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, Zrédlo) nalezy:
a.) wstrzymaé wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i je$li to konieczne ze
wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostgpem ludzi,
b.) zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastapilo przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np.
przez ulozenie geowldkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospétki lub drobnego zwiru),
¢.) . zawiadomié projektanta, ktory powinien okre$li¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ §rodki zaradcze, a jesli
to konieczne nalezy zasiggnac rady ekspertow.
W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne, rurociagi, niewypaly
itp. nalezy: przerwa¢ roboty, zawiadomi¢ odpowiednie wladze administracyjne, zagrozone miejsca zabezpieczy¢
przed dostgpem ludzi i zwierzat.
Wznowienie robét budowlanych na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty moze nastapi¢ za zgoda whasciwych
wladz i powinny by¢ one przeprowadzone wg ich wskazowek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Kontrola, pomiary i badania.

6.1.1. Badania przed przystapieniem do roboét.
Przed przystapieniem do wiasciwych rob6t ziemnych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja i niniejszymi warunkami :
- kontrola wytyczenia geodezyjnego ;
- sprawdzenie stanu technicznego elementéw szalunkowych przewidzianych do zastosowania ;
- lokalizacja orientacyjnego potozenia przewodéw ikabli mozliwych do napotkania w obrgbie wykopu

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdét.

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie:
- zgodnosci osi i glebokoSci wykopu za pomoca niwelatora ,
- sprawdzenie rzednych reperéw roboczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysoko$ciowych  z
doktadnoscia do 1 cm ,
- stanu wykonanych szalunkéw azurowych wykopdéw oraz zejs¢ do wykopow ;
- kata nachylenia skarp w wykopach nie umocnionych ;
~ badania zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda ,
~ badania ipomiar6w szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza ,
~ badanie zageszczenia poszezegblnych warstw zasypu ,
- badanie zaggszczenia nasypu,

6.1..3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
— odchylenie wymiaréw w planie (domiary ) nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
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— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé = 3 cm,

~ odchylenie szerokosci warstwy podloza i szerokosci wykopu o $cianach pionowych nie powinno
przekraczaé £ 5 cm,

— stopien zageszczenia zasypki wykopédw powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.

7. PRZEDMIAR 1 OBMIJAR

Zasady.ogdlne — zgodnie z OST 0.0. .
Jednostka przedmiarowa za metr wykopu uwzglednia :
- wytyczenie osi wykopu ;
- oznakowanie i zabezpieczenie robdt ;
- odspojenie mech. lub reczne wykopow o §cianach pionowych , i umieszczenie na odktad ;
- odwodnienie wykopu (w razie koniecznosci ); ‘
- umocnienie wykopu wraz z rozbidrka szalunkéw (w razie koniecznosci ) ;
- zasypka wykopéw gruntem rodzimym wraz z zaggszczeniem ;
- plantowanie
- utrzymanie drég samochodowych
Wykopy dodatkowe dla dokonania weinki powinny by¢ uwzglednione w jednostkach przedmiarowych

odpowiednio dotyczacych wstawienia trdjnika .

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
( Inzyniera ) nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 7 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiory czeéciowe odnosza sie do poszczegélnych etapéw robot przed zakonczeniem budowy kolejnych
odcink6w przewodu . W zwiazku z tym , ich zakres obejmuje:
—  sprawdzenie zgodno$ci wykonanego odcinka z dokumentacja;
— sprawdzenie prawidlowosci wykonania rob6t ziemnych a w szczeg6lnosci podioza , zasypki ,
szalowania i zageszczenia.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Nadzér inwestorski i autorski sa rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych uméw z osobami
zainteresowanymi . Pozostate prace towarzyszace , w tym geodezyjne wytyczenie wraz z geodezyjna
inwentaryzacjg (operat) powykonawcza oraz wszystkie roboty tymczasowe opisane w specyfikacji zaptacone
zostang w ramach ryczaltu za cale zadanie objgte Kontraktem .

Koszty pozostalych prac towarzyszacych oraz wszystkich robét tymezasowych Wykonawca zobowiazany jest
uwzglednié  w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o zataczony do dokumentacji
projektowej ‘Przedmiar’ .

Koszt niezbe¢dnego odwodnienia powinien byé zawarty w koszcie jednostkowym wykopu liniowego . Koszt
umochienia wykopu liniowego powinien byé uwzgledniony w jego cenie jednostkowej .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane . kreslenia , symbole , podziat i opis gruntéw .
2. PN-74/B-04452 Grunty budowlane . Badania polowe .
3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane . Badania prébek gruntu .
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4.

5

6.

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych .
PN-B-10736:1999  Roboty ziemne . Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania .
PN-81/B-03020 Grunty budowlane . Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie .

10.2. Inne dokumenty

L.

2.

(98

»Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych” ; ZESZYT 3 ;
‘COBRTI INSTAL’ ; Warszawa , IX 2001r.

»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru . Roboty ziemne ”. GWOP-002/90/94
Warszawa z dnia 16.09.1994

»Ogolne  specyfikacje techniczne” — publikacja ,Branzowego Zakladu
doswiadczalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego ” sp. z 0.0. Warszawa ;
autor : M. Kossakowski .
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Kanalizacja sanitarna KOKOSZKOWY ROZDZIAE SPEC. 2.0,
ul. Lesna - Kwiatowa

1. CZESC OGOLNA

1. 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych
z budowa przepompowni $ciekéw ( kpl. 2 ) i przewodami tlocznymi jako elementow projektowanej kanalizacji
sanitarnej w ulicy Leéna - Kwiatowa w miejscowosci Kokoszkowy gm. Starogard Gd. , woj. pomorskie.

1. 2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne (ST) sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt

wymienionych w punkcie 1.1.

1. 3. Ogélny zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji (specyfikacji) dotycza prowadzenia rob6t ziemnych instalacyjno-
montazowych branzy sanitarnej i brukarskich obejmujacych :
—  budowg przepompowni §ciekéw z elementami zagospodarowania terenu PS (kpl. 2 ) ;
—  wykonanie elementéw zagospodarowania terenu tych przepompowni : ogrodzenie , utwardzenie terenu kostka
brukowa bet. , zielen ;
—  rurociagi tloczne PE Dz 90
—~  wykonanie przewiertu poziomego
Specyfikacja techniczna dotyczaca robdt elektroinstalacyjnych stanowi opracowaniami odrebnymi .
Pozostale roboty , wchodzace w skiad calego zadania uwzgledniono w kolejnych rozdziatach ST.

1. 4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace:
—  nadzér inwestorski i autorski
- geodezyjne wytyczenie
—  inwentaryzacja powykonawcza
—  organizowanie i prowadzenie badan materialow i robot (préby cisnieniowe rurociggéw technologicznych |,
badania jako$ciowe betonu)
—  rozruch technologiczny przepompowni
instrukcji obshugi i szkolenie
Roboty tymczasowe: zgodnie ze specyfikacja ogdlng OST 0.0;
- umocnienie wykopu obiektowego
—  komora startowa przewiertu ( przecisku ).

|

1. 5. Informacje o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg ogélng OST 0.0.

1. 6. Zakres robét wg ,,CPV”
grupatobét:  45100000-8 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe
klasa robot : 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych ; roboty ziemne
kategoria rob6t : 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne:

- wykonanie wykopu pod zbiorniki i wymiana gruntu

kategoria robot : 45112000-5 Roboty zwigzane z usuwaniem gleby

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terendéw zielonych

gruparob6t : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
‘ Jub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
klasa robot :  45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw , linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych , autostrad , drég , lotnisk i kolei ; wyréwnywanie terenu
kategorie rob6t:  45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie budowy rurociagéw i kabli
45232423-3 Przepompownie §ciekow
kategoria robét : 45233000-6 Roboty w zakresie konstruowania , fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
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drég
45233124-4 Drogi dojazdowe
gruparob6t :  45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

klasa robét :  45340000-2 Prace dotyczace wykonywania ogrodzen , balustrad oraz sprzetu ochronnego

kategorie robot : 45342000-6 Wznoszenie ogrodzef
- wykonanie ogrodzenia terenu z brama

1. 7. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze specyfikacja szczegdtowa ST 3.0
Przewéd tloczny (ci$mieniowy) - przewéd, w ktérym ruch $ciekéw nastepuje pod cisnieniem wyzszym od
atmosferycznego, wymuszonym przez pompy.
Przepompownia $ciekéw - obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia
techniczne, przeznaczone do przepompowywania §ciekéw z poziomu nizszego na wyzszy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2. 1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Stosowa¢ mozna wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczefstwa ,,B” lub wyroby
budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnodci i wydano certyfikat zgodnodci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Norma lub odpowiednia aprobatg techniczna.

[osci materiatow ujeto w dokumentacji projektowe;j .

2. 2. Podstawowe materialy

2. 2. 1. 1. Rury stalowe.
Rurociagi technologiczne — stal. KO nierdzewna DN 84 x 2
Rura przewodowa stal. cz. DN 150 ( 159,0x5,6 ) wg PN-79/H74244 jako ostonowa przewiertu pod droga.

2.2.1.2. Rury PE.
PE100 PN 10 SDR 17 Dz 90x8,2

2. 2.2, Studnie prefabrykowane polimerobetonowe z polaczeniami elementéw na uszezelki

Dno studni wyprofilowane i potaczone monolitycznie z najnizszym kregiem, wraz z osadzonymi przej$ciami szczelnymi
odpowiednio do indywidualnych rozwiazan przyjetych w dokumentacji [rys.11 i 12].

DN/OD 1600 —szyb studzienny (zbiornik) pompowni przystosowany do zamontowania dwéch pomp zatapialnych ;

2. 2. 3. Armatura i ksztaltki
o zgodnie z wykazaminarys. 11112
e ze stali nierdzewnej kwasoodpornej KO DN80

2.2. 4. Urzadzenia

2.2.4.1. Pompownie PS - pompy (4 kpl)
-Zatapialna pompa typu GRUNDFOS SEV.65.80.30.2Ex50D( lub pompa réwnorzedna o podobnej charakterystyce )
-Wykonanie: zeliwne GG20, standardowe;
-Medium: $cieki komunalne, Tmax = 40°C;
-Instalacja stacjonarna , "mokra’: do opuszczania po prowadnicach 1 %2 , w komplecie ze stopa sprz¢gajaca
z owierconym wylotem kotierzowym DN 80 ;
-Korpus pompy: wylot DN §0;
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-Wirnik: topatkowy, typu ‘SuperVortex’ , wolny przelot 80 mm;

-Predko$é : 1440 rpm ;

-Parametry pracy pompy: zgodnie z pkt 5.5.1. opisu technicznego;

-Silnik elekiryczny: P2=3,0 kW, 2-biegunowy, 3~/380-415V/50Hz, rozruch bezposredni, IP68 ;
-Prad znamionowy :2.8 A; prad rozruchu 13A

-Wyposazenie: kabel HO7RN-F, L=10 m;

-Typ pierwszego uszczelnienia : SIC/SIC ; typ drugiego uszczelnienia :CARBON/CERAMICS ;
-Masa: 95 kg

2.2.5. Zagospodarowanie terenu przepompowni .

- kostka betonowa szara 10x20x8cm;

- ogrodzenie : w systemie Nylofor 3D z siatki kratowej wykonanej z poziomych i pionowych pretéw o 5 mm o
trojwymiarowym profilowaniu , ocynkowanych i powlekanych poliestrem w kolorze zielonym , z wbudowang
brama ; wys. panelu 153 cm ;

beton B-15 na cokoly i fundamenty stupkoéw ;
kraweznik drogowy bet. 100x30x15. ( obrzeza bet. 100x30x8 )

2. 3. Skladowanie materialow
Zgodnie z pkt 2.3. specyfikacji OST0.0 i specyfikacji szczegétowych ST .

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3. 1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i
wymaganiami producenta. Maszyny mozna uruchamiaé dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
dzialania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby niepowotane.

3. 2. Sprzet do wykonania rurociggu
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien mie¢ mozliwo$¢ korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- koparki jednonaczyniowe gasienicowe ,

- koparko-spycharka na podwoziu ciagnika kotowego o poj. tyzki 0,15-0,25 m’,

- zaggszczarka wibracyjna — spalinowa,

~ wibrator powierzchniowy do 226 KG,

- weiagarka mechaniczna ,

- zuraw budowlany samochodowy ,

- samochdéd skrzyniowy ,

- samochéd samowyladowczy ,

- samochdd dostawczy 0,9 T,

- zestaw do przeciskéw pneumatycznych.

4. TRANSPORT

4. 1. Transport studni prefabrykowanych

Transport studni prefabrykowanych lub ich elementéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przekladek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie studni ( zbiornikéw ) nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4. 2. Transport elementéw betonowych prefabrykowanych
Niedozwolone jest zrzucanie elementéw betonowych na twarde podtoze. Wskazany jest transport wyrobéw spietych

fabrycznie, na paletach $rodkami transportowymi z wlasnym zurawikiem do roztadunku.
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4. 3. Transport urzadzen oraz ksztaltek (kréécow )i armatury
Urzadzenia , ksztaltki , armatura stalowa lub zeliwna moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w
spos6b zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem , w miare mozliwoéci w opakowaniach fabrycznych .

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5. 1. Ogo6lne warunki wykonania robot

Przedmiotem tego rozdzialu sa ogélne warunki techniczne wykonania i odbioru robot dotyczace:
- przepompowni $ciekéw ( roboty instalacyjno-montazowe ).
- sieci przewodoéw z rur PE cisnieniowych w wykopach otwartych
- przewiertow ( przeciskow ) poziomych pod przeszkodami

5. 2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonal prace przygotowawcze zwiazane z pomiarami, badaniem gruntu,
organizacja robot, ustaleniem miejsc do odkfadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku, odprowadzeniem wody z
wykopu itp., uzyska¢ zezwolenie na rozpoczecie robdt i komisyjnie przyjac teren pod budowg wraz z niezbednymi
reperami geodezyjnymi.

Projektowang o$ studni ( zbiornikéw ) oraz lini¢ (0$) ogrodzenia nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i
widoczny z zalozeniem ciagu reperéw roboczych oraz wbiciem kotkéw — $wiadkéw , tak aby istniata mozliwo$é
odtworzenia osi obiektéw i naroznikéw ogrodzenia podczas prowadzenia robot.

W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $ciankach budynkéw w postaci hakéw lub bolcdw. Ciag
reperéw roboczych nalezy nawiazaé do reperdéw sieci panistwowe;.

Przed przystapieniem do prowadzenia robét ziemnych nalezy udcislic lokalizacje uzbrojenia podziemnego (kable
energetyczne, telekomunikacyjne, przewody wodociagowe).

Przed robotami ziemnymi nalezy réwniez wykona¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowaé i konserwowa¢ przez caly
czas trwania robdt.

Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonaé, gdy woda uniemozliwia wykonanie wykopu.

Przygotowanie podioza pod rurociagi podano w poz. 5.4. ST 1.0.

5. 3. Roboty ziemne
- Wykopy wykonywaé w nawiazaniu do ST1.0
- Wykop obiektowy pod zbiornik przepompowni wykonywaé¢ w szalunku pelnym typu ‘BOX’
- Zasypke dokona¢ gruntem niespoistym ( pospotka) ; zage$ci¢ warstwami uzyskujac stopien zaggszczenia
gruntu 0,75

5. 4. Wymagania dotyczace wykonania zbiornikowej przepompowni Sciekow »
1. Wiaz ze stali nierdzewnej KO wraz z krata pomostowa ze stali KO usytuowang pod pokrywa , dostosowane do
wymiaréw pomp , armatury i ewakuacji oséb obstugujacych .
2. Dno zbiornika uksztaltowane z odpowiednim spadkiem w kierunku lejéw ssawnych pomp , zabezpieczajacym
przed gromadzeniem sig¢ osadéw .
Sciany i dno zbiornika z polimerobetonu odpornego na korozje i §cieranie .
Drabinka zlazowa stata ze stali KO .
5. Wentylacja grawitacyjna w zbiorniku ( nawiew i wywiewka ) zapewniajaca co najmniej dwie wymiany
powietrza w ciagu godziny .
6. Rurociagi technologiczne z rur nierdzewnych , spawanych ; montaz armatury i ksztaltek za pomoca kolnierzy
ze stali nierdzewnej KO .
Armatura odcinajaca (zasuwy szybrowe ) z mozliwoscia manipulacji z poziomu terenu .
Przepusty szczelne dla rurociagéw i kabli .
Belki podporowe rurociagéw oraz ostona przeciwbryzgowa ze stali nierdz. KO .
0. Prowadnice laczace stopy sprzegajace pomp z plyta gorng o srednicy 2” ze stali nierdz. KO wraz z gornym
uchwytem i tuleja gumowa do prowadnic .

el
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Wykonaé zgodnie z rys. nr 11 i 12 projektu technologicznego ( wykonawczego ) przepompowni .

5.4.1. Transport pionowy

5.4.1.1. Transport pionowy pomp przepompowni PS
Transport oparty jest o urzadzenie stacjonarno — przenosne , np. zuraw ‘PROMA’ typ ZPR/P-150
o udzwigu 150 kg . Zuraw wyposazony powinien byé we wciagarke rgczng samohamowng z korba
bezpieczenstwa z linkg stal. kwasoodporng oraz elementy zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie
ogniowe . W przewidywanym miejscu pracy zurawia montuje si¢ (‘wkleja’) kotwy w plyte fundamentowa

(np. stropu betonowego pompowni lub przygotowang obok ) .

Dzieki prostej konstrukcji zuraw moze by¢ zdemontowany , przeniesiony i ponownie zamontowany przez jedna
osobe .

5.5. Wykonanie elementéw zagospodarowania terenu przepompowni $ciekow
5.5. 1. Ogrodzenie
Zgodnie z planem zagospodarowania terenu [rys. nr4 i 5] zawartym w projekcie :
1. Wykona¢ w systemie Nylofor 3D z siatki kratowej wykonanej z poziomych i pionowych pretow
@5 mm o tréjwymiarowym profilowaniu ,ocynkowanych i powlekanych poliestrem w kolorze zielonym;
wys. panelu 173 cm .
2. Shupki 60x40x2mm (z kapturkiem pokrywowym) o wys. 2400 mm obsadza¢ w przygotowanych w
rozstawie co 2,5 m gniazdach fundament6éw z betonu B-15 .
3. Cokoél wykonaé jako typowy z betonu B-15 ; stanowi¢ go moga krawezniki drogowe bet. 100x30x20
ustawiane w linii ogrodzenia na granicy utwardzanego terenu .
4. Dla przepompowni przewidziana jest furtka 1-skrzydlowa w systemie wypetnienia ‘Nylofor 3D’ , o
szerokoéci w osiach stupkéw 100 em , wysokodci 153 cm i dlugosci stupkéw (wym. 80x80x3 mm) 2400
mm obsadzonych w gniazdach fundamentéw B-15 lub podobny prefabrykat .

5. 5. 2. Umocnienie nawierzchni

Zgodnie z planami zagospodarowania terenu przepompowni [rys. 1;4 i 3;5 ] zawartymi w projekcie , czes¢
terenu ograniczonego ogrodzeniem wymaga umocnienia kostka brukowa betonowa prostokatng szara grub. 8 cm .
Wymagania dotyczace wykonania robét brukarskich w tym zakresie przedstawiono w specyfikacji szczegélowej ST 4.0.

5. 5. 3. Punkt poboru wody
Zgodnie z planami zagospodarowania terenu [rys. nr 1 i 3] zawartymi w projekcie w zasiggu jest projektowany
hydrant nadziemny PI i istniejacy PII ( nie przewiduje si¢ na terenie przepompowni ).

5. 5. 4. Teren zielony
Pas szerokosci ok. 0,5 m metra przy ogrodzeniu ( oprécz wejscia ) nalezy obsadzi¢ krzakami zywoptotu .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Kontrola, pomiary i badania

6. 1. 1. Badania przed przystapieniem do rob6t
Przed przystapieniem do wiasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i towarzyszace
zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja i niniejszymi warunkami:
- wykonanie wykopu i podfoza,
- zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,
- stan zaszalowania wykop6w pod kontem bezpieczefistwa pracy robotnikow zatrudnionych przy montazu,
- kat nachylenia skarp w wykopach nieumocnionych,
- wykonanie niezbednych zejéé do wykopoéw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m). Drabiny powinny mie¢
szczeble co 30-40 cm i byé przymocowane do odeskowan, tak aby nie grozito niebezpieczefistwo ich poslizgu lub
przechytu.

6. 1. 2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie:
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- sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych
z dokladnoscia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

- badanie odchylen osi,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektows utozenia przewodéw i studni ,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzgdnych pokryw wlazowych .

6. 1. 3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0 ,1 m,

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw powinien by¢ zgodny z pkt 5.3.,

- rzedne pokryw studzienek powinny byé wykonane z doktadnoscia do + 5 mm.
6. 2. Rozruch przepompowni
Nalezy przeprowadzié¢ ja kompleksowo , facznie z branzg elektryczng .

(=2

. 2.1. Etapy rozruchu przepompowni PS
1. Sprawdzenie kompletnosci dokumentacji pompowni.
2. Sprawdzenie kompletno$ci wyposazenia pompowni.
3. Kontrola stanu potaczen instalacji technicznych: elektrycznej, AKP, technologicznej.
4. Sprawdzenie ukladéw zasilania i sterowania pomp :
pomiary obwoddéw elektrycznych ; badania i pomiary skuteczno$ci zerowania .
5. Sprawdzenie stanu technicznego armatury, zasuw, zaworow zwrotnych .
6. Przeprowadzenie prob montazu i demontazu zainstalowanych pomp.
7. Podanie napigcia na szafe sterownicza.
8. Uruchomienie pomp w trybie recznym.
9. Sprawdzenie kierunkéw obrotu silnikéw pomp.
10. Ustalenie rzeczywistych parametréw hydraulicznych pracy pomp.
11. Kontrola obcigzen silnikow pomp przy réznych parametrach hydraulicznych pracy.
12. Uruchomienie pomp w trybie automatycznym.
13. Ustalenie pozioméw pracy i poziomdw awaryjnych .
14. Kontrola poprawno$ci sterowania praca pomp (alternacja, dziatanie zabezpieczen).
15. Kontrola poprawnosci sterowania praca pomp w trybie awaryjnym.
16. Kontrola poprawnosci przekazu telemetrycznego danych.
17. Wypehhienie tabeli nastaw w ‘Instrukcji obstugi’ dostarczonej przez producenta .

Uwaga : Wszystkie czynnoéci nalezy przeprowadzi¢ w pierwszej kolejnosci w ramach
rozruchu mechanicznego na medium , ktére stanowic bedzie czysta woda .
Punkty 11,12,16 i 17 zostana ostatecznie spelnione w ramach rozruchu
technologicznego na medium docelowym — $ciekach bytowo—gospodarczych

7. PRZEDMIAR I OBMIAR

Zgodnie ze specyfikacja ogolng OST 0. 0.

Jednostka [kpl] ‘Przedmiaru’ dotyczaca zbiornikowej przepompowni §ciekéw z komora pomiarowa uwzglednia :

- wykonanie prefabrykatéw studziennych tacznie w wyposazeniem ( pompy , armatura , rurociagi technologiczne ,) ,
zgodnie z wymaganiami — pkt 5.4 i pkt5.5.

- dostawa prefabrykatow na plac budowy i posadowienie w wykopie

- podlaczenie rurociggu grawitacyjnego i tlocznego

- prdba cisnieniowa rurociggé6w technologicznych

- rozruch technologiczny zgodnie z pkt 6.2.

- instrukcja obshugi i szkolenie operatoréw .

Jednostka ‘Przedmiaru’ dotyczaca trawnika obejmuje wymagania zgodnie z pkt 5.5.4.

Jednostka [m] dotyczaca ogrodzenia obejmuje wymagania zgodnie z pkt 5.5.1.



Kanalizacja sanitarna KOKOSZKOWY ROZDZIAE SPEC. 2.0,
ul. Lesna - Kwiatowa

Jednostka [m] dotyczaca rurociagu PE obejmuje jego prébe cisnieniowsa zgodnie z PN, uwzglednienia niezbedne
ksztaltki i polaczenia wg sposobu potaczen zalecanych przez producenta rur (instrukcja montazu producenta ) .
Jednostka przewiertu ( przecisku ) obejmuje :

- wytyczenie osi,

- wykonanie umocnionego wykopu pod komorg startowa i koficowa,

- roboty zabezpieczajace wraz z odwodnieniem,

- wykonanie przewiertu lub przecisku rura ostonowa,

- montaz i przeciagnigcie rury przewodowej

- szczelne zamknieci koncowek,

- prébe cidnieniowa rury przewodowej,

- wyprowadzenie do poziomu terenu rury sygnalizacyjnej i zakonczenie skrzynka uliczna,

- rozbidrka szalunku i zasypka wykopu pod komory,

- plantowanie terenu,

- inwentaryzacja powykonawcza.

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Ogélne zasady odbioru robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Nadzér inwestorski i autorski sa rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych uméw z osobami
zainteresowanymi . Pozostale prace towarzyszace , w tym geodezyjne wytyczenie wraz z geodezyjna inwentaryzacja
(operat) powykonawcza oraz wszystkie roboty tymczasowe opisane w specyfikacji zaplacone zostana w ramach
ryczaltu za cale zadanie objete Kontraktem .
Koszty pozostalych prac towarzyszacych oraz wszystkich robot tymczasowych Wykonawca zobowiazany jest
uwzgledni¢  w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o zataczony do dokumentacji projektowej
‘Przedmiar’ .
Koszty proby cisnieniowej rurociggéw technologicznych , fundamentowania , zabezpieczenia wykopu obiektowego oraz
rozruchu technologicznego wraz ze szkoleniami i instrukcjami obslugi powinny byé zawarte w koszcie jednostkowym
zbiornikowej przepompowni §cickéw [kpl] .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnie z pkt.10 specyfikacji ogdlnej i pozostalych szczegétowych .
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1. CZESC OGOLNA

1. 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami w ulicy Le$na — Kwiatowa w miejscowo$ci Kokoszkowy gm.
Starogard Gd. , woj. pomorskie.

1. 2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne (ST) sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1. 3. Ogolny zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji (specyfikacii) dotycza prowadzenia rob6t instalacyjno-montazowych
branzy sanitarnej i obejmuja:

—  budowg kanaléw grawitacyjnych sieci kanalizacji sanitarnej z PVC Lc = 2064 m, w tym: uklad PI - 444 m,

uktad PII — 1620 m,
—  budowe kanaléw przylaczy kanalizacji sanitarnej z PVC Lc =286 m, w tym: ukfad PI - 12 m,
.uktad PII — 274 m.

- wykonanie przewiertu poziomego

Pozostate roboty towarzyszace, wchodzace w sktad catego zadania uwzgledniono w kolejnych rozdzialach ST.

1. 4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace:
~  nadzor inwestorski i autorski
—~  geodezyjne wytyczenie
-~ inwentaryzacja powykonawcza
—  organizowanie i prowadzenie badan materiatéw i robét (badania szczelnodci kanaléw , badania jako$ciowe
betonu) '
Roboty tymczasowe: zgodnie ze specyfikacja ogélna OST 0.0;
- umocnienie wykopu liniowego
- komora startowa przewiertu ( przecisku )

1. 5. Informacje o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacja ogélng OST 0.0.

1. 6. Zakres robo6t wg ,,CPV”
grupa robét : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich

czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

klasa robét : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei ; wyréwnywanie terenu

kategoria rob6t : 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania
Sciekow

1. 7. Okreslenia podstawowe
Kanalizacja sanitarna - zesp6t urzadzen i budowli inzynierskich przeznaczonych do odprowadzania i
unieszkodliwiania §ciekéw bytowo-gospodarczych i przemystowych.
Sie¢ kanalizacyjna - uklad przewodéw kanalizacyjnych potaczonych ze soba pod pewnym katem oraz ich urzadzenia
techniczne.
Kanat §ciekowy - przewdd kanalizacyjny wechodzacy w sklad sieci kanalizacji sanitarne;.
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Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przeplyw sciekéw nastgpuje dzigki sile ciezkosci.

Kineta - koryto przeplywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

Studzienka rewizyjna - obiekt na kanale $ciekowym umozliwiajacy dokonywanie kontroli stanu i wykonywanie prac

eksploatacyjnych zwiazanych z utrzymaniem prawidlowego przeptywu w przewodzie.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajacy
wytracenie nadmiaru energii $ciekéw, splywajacych z wyzej polozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odplywowego.

Obsypka - materiat gruntowy miedzy podlozem lub podsypka, a zasypka wstepna, otaczajacy przewod kanalizacyjny.

Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewodéw i studzienek kanalizacyjnych objetych badaniem

szczelnoscei.
Zigcze kielichowe - polaczenie dwdch rur lub ksztaltek powstate na skutek wprowadzenia bosego konca do kielicha,
uszczelnione odpowiednim materiatem (uszczelka).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2. 1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Stosowa¢ mozna wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B” lub wyroby
budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Norma lub odpowiednia aprobata techniczna.

Ilo$ci materialéw wynikaja z ,,Przedmiaru robét” i dokumentacji projektowe; .

2.2, Podstawowe materialy
2.2. Podstawowe materialy

2.2.1. Rury kanalowe
Rury PVC-U klasy S o 200 (Dz 200x5,9) , SDR 34, zgodne z PN-EN 1401
Rury PVC-U klasy S @ 150 (Dz 160x4,7) , SDR 34, zgodne z PN-EN 1401
Rura przewodowa stal. cz. DN 300 ( 323,9 x 8,8 )wg PN-79/H-74244 jako ostonowa przewiertu pod droga

2.2.2. Ksztaltki kanalowe z PVC
Trojniki huki ,nasuwki ,sztucery Dz 200 klasy S i Dz 160 klasy N .

2.2.3. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych
Wg PN-99-B-10729 i PN-EN476 .
Studzienki inspekcyjne DN425 lub DN400 , niewlazowe, oparte na kinecie z PP, rurze trzonowej karbowanej Dz425

lub Dz400 i zwieniczeniu (stozek betonowy i pokrywa fi 400 zeliwna typu ciezkiego).
2.2.4, Studzienki kanalizacyjne betonowe

2.2.4.1. Komora robocza i komin wlazowy
Powinny by¢ wykonane z:
~ kregéw betonowych lub zelbetowych D=1200 odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 ,
z prefabrykowanym , monolitycznym dnem potaczonym z najnizszym kregiem ,
— zzastosowaniem tulei przej$ciowych z tworzywa sztucznego z uszczelka przy potaczeniu z rura PVC.

2.2.4.2. Wlazy kanalowe
Wiazy kanalowe nalezy wykonywac¢ jako:
— wlazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w pasie drogi,
— whazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-01 umieszczane poza pasem drogi.

2.2.4.3. Stopnie zlazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 .

2.2.4.4. Plyta pokrywowa

Plyte pokrywowa stanowi prefabrykat bet. D=1440 ( dla studni fi 1200 ) z otworem 600 mm; grubo$¢ 11 cm,
z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stala StOS.
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2.2.4..5. Plyta denna

Plyte denng wykonaé z betonu hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadajacego wymaganiom
BN-62/6738-03, 04, 07 .

2.2.5. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ piaszczysto-zwirowa pozyskana z wykopdw liniowych , po uprzednim przesianiu .
2.2.6. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.
2.2.7. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
2.3. Skladowanie materialow

2.3.1. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych
Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne ,w zwiazku z czym nalezy je
odpowiednio chronié. ‘
- Rury w prostych odcinkach skfadowaé na réwnym podiozu ,na podkladach drewnianych o szerokosci nie
mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metréw; nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m .
- Zabezpiecza¢ zakonczenia rur ochronami (kapturki , wktadki ).
- Zachowaé szczegOlna ostrozno§¢ przy obnizonych temperaturach zewngtrznych ,z uwagi na wzrost
podatnoéci na uszkodzenia mechaniczne.
- Chronié przed dlugotrwala ekspozycja stoneczna i nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepla.

2.3.2. Kregi

Kregi mozna skladowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostegp do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.3.3. Wlazy kanalowe i stopnie
Wiazy kanalowe i stopnie powinny byé skladowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.3.4. Kruszywo
Kruszywo nalezy skladowaé na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposob zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3. 1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i
wymaganiami producenta. Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego I
dzialania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby niepowotane.

3. 2. Sprzet do wykonania rurociagu
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét instalacyjno-montazowych kanalizacji sanitarnej powinien mieé
mozliwoé¢ korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- zuraw budowlany samochodowy ,

- zespol pradotworezy ,

- ciagnik kolowy

- samochdd skrzyniowy ,

- samochod dostawezy 0,9 T,

- zestaw do przeciskéw pneumatycznych.
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4. TRANSPORT

4. 1. Transport rur i ksztaltek kanalowych

Rury z PVC nalezy transportowa¢ pojazdami o odpowiedniej dlugosei , tak by wolne kofice wystajace poza
skrzynig¢ fadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr . W miare mozliwosci transportowaé w opakowaniach fabrycznych. Nie
dopuszcza¢ do zrzucenia elementéw. Niedopuszezalne jest ,,wleczenie” pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po
podiozu.

4. 2. Transport kregow

Transport kreggéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw (studni ) nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4. 3. Transport elementéw betonowych prefabrykowanych
Niedozwolone jest zrzucanie elementéw betonowych na twarde podloze. Wskazany jest transport wyrobéw spietych
fabrycznie, na paletach $rodkami transportowymi z wlasnym zurawikiem do roztadunku.

4. 4. Transport wlazow kanalowych
Wtazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed

przemieszczaniem i uszkodzeniem. :
Wilazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na palétach po 10 szt. i

Iaczy¢ tasma stalowa.

4. 5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowoduja segregacii
skladnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okre$lona w wymaganiach technologicznych.

4. 6. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4. 7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5. 1, OgéIne warunki

Przedmiotem tego rozdziatu sa ogélne warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t dotyczace:
rob6t przygotowawczych;

rurociagédw kanalizacji sanitarnej z PVC grawitacyjnych wraz ze studniami ;

przewiertéw ( przeciskéw ) poziomych pod przeszkodami.

5. 2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ prace przygotowawcze zwiagzane z pomiarami, badaniem gruntu,
organizacja robét, ustaleniem miejsc do odkladania ziemi rodzimej, odwazeniem urobku, odprowadzeniem wody z
wykopu itp., uzyskaé zezwolenie na rozpoczecie robét i komisyjnie przyjaé teren pod budowe wraz z niezbednymi
reperami geodezyjnymi.

Projektowang o$ kanahlu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i widoczny z zaloZeniem ciagu reperéw
roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami.

Kolki osiowe nalezy wbi¢ w osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych — co okoto 30-50 m. Na kazdym
odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.
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Kofki $wiadki wbija si¢ po dwéch stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot.

W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $ciankach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag
reper6w roboczych nalezy nawiazaé do reperéw sieci panstwowe;.

Przygotowanie podtoza w gruntach ‘nosnych’ podano w pkt. 5.4 ST1.0 .

5. 3. Montaz przewodoéw
5. 3. 1. Ogélne warunki ukladania (montazu) przewodow

Przewody z PVC mozna montowa¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi na zmniejszong
elastycznos$é tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywaé potaczenia w temperaturze nie nizszej niz
+5°C. Odnosi sig to w szczeg6Inosci do taczenia elementéw z PVC z elementami z innych materiatéw.

Sposéb montazu przewodéw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacja techniczna.
Opuszczanie i ukiadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywa¢ dopiero po przygotowaniu podioza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny

-nie moga mie¢ uszkodzen, oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknigé w postaci zaslepek, korkow itp.

5. 3. 2. Ukladanie przewodu na dnie wykopu

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie .

Ukladanie odcinka przewodu moze odbywaé si¢ na przygotowanym podiozu. Podloze profiluje sie w miare
ukladania przewodu, a grunt z podloza wykorzystuje si¢ do stabilizacji ulozonej juz czesci przewodu poprzez
zageszczenie po jego obu stronach.

Nalezy przy tym zwr6ci¢ uwage na to, aby osie faczonych odcinkéw przewodu pokrywaly sie, za$ przy
polaczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej.

Przew6d po utozeniu powinien $ciéle przylega¢ do podloza na calej swej dlugosci w co najmniej 1/4 jego obwodu.

Zlacza powinny pozostaé odslonigte, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu stronach
potaczenia , do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$é przewodu.

Przewody powinny by¢ ukladane ze spadkami podanymi w dokumentacji projektowe;.
W przyjetym rozwiazaniu minimalne spadki kanatéw wynosza :
© 200-0,5%;
0 150-1,5%.
Maksymalny spadek dla kanatu DN200 przyjeto 6 % .
Nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci skrajni projektowanego kanatu od elementéw uzbrojenia:
- of kabla energetycznego — 1,0 m;
- 0§ kabla telekomunikacyjne — 0,8 m;
- skrajnia rury wodociagowej Dn<=300 -1, 2 m;
- krawedzZ fundamentu stupa energetycznego lub 0§ stupa teletechnicznego — 1, 0 m;
- od budynkéw — 2,0 - 4,0 m;
- od krawgdzi drogi, rowu odwadniajacego — 0, 8§ m;
- od ogrodzenia — 1,5 m ;
- od drzew nie objetych $cista ochrona —2, 0 m.

5. 3. 3. Studzienki rewizyjne betonowe .

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowana kineta.

Kineta w dolnej czeg$ci (do wysokosci réwnej potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z
przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napehienia kanatu. Przy
zmianie Kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt fuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku
zmiany Srednicy kanalu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obciaZenia
dynamiczne)powinny mie¢ wlaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02 . Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej
powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach 1 zieleficach gérna krawedZ wilazu powinna znajdowaé sie na
wysoko$ci min.8 cm ponad poziomem terenu.

1



Kanalizacja sanitarna KOKOSZKOWY ROZDzIAE SPEC. 3.0,
ul. Lesna - Kwiatowa

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowaé mijankowo stopnie ztazowe w dwéch

rzgdach, w odleglo$ciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziome;j osi stopni 0,30 m.

5.3.4. Izolacje
Elementy betonowe studzienek zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna lub podobna,.
Studnie polimerobetonowe nie wymagaja dodatkowej izolacji zewnetrznej .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Kontrola, pomiary i badania

6. 1. 1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do wiasciwych robét montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i towarzyszace
zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja i niniejszymi warunkami:

wykonanie wykopu i podioza;

zabezpieczenie przewod6w i kabli napotykanych w obrebie wykopu;

stan odeskowan i zej$¢ do wykopow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy montazu;
wykonawca powinien wykonaé¢ badania materialéw do betonu i zapraw i ustalié recepte.

6. 1. 2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawea jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie:
- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokoéciowych

z dokladnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa ulozenia przewodéw i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszezelniania przewodow,

sprawdzenie rzednych pokryw wlazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

6. 1. .3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

7.

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,3 m,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej
na fawach celowniczych nie powinna przekraczaé + 5 mm,

odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),
rzgdne pokryw studzienek powinny byé wykonane z dokiadno$cia do + 5 mm.

PRZEDMIAR I OBMIAR

Zgodnie ze specyfikacja ogélng OST 0. 0.
Jednostka przedmiarowa dotyczaca studni rewizyjnych ,zgodnie z wymaganiami ST3.0. i projektu obejmuje :

wytyczenie osi i dostosowanie wykopu liniowego dla obiektowego pod studnie ( zgodnie z ST1.0.)

wykonanie podtoza z chudego betonu lub pospéiki

ustawienie prefabrykowanej podstawy studni (z wyrobieniem kinety ) z tulejami przej§ciowymi

ustawienie kregédw betonowych (ze stopniami ) oraz plyty nadstudziennej na uszczelki lub montaz trzonu
studzienki i rury teleskopowej (lub ustawienie stozka bet.) dla studzienek niewlazowych z tworzywa sztucznego
osadzenie wlazu zeliwnego (pokrywy) i ewentualne obetonowanie w kwadracie w terenie nieutwardzonym.

Jednostka przedmiarowa przewiertu ( przecisku )obejmuje:

wytyczenie osi,
wykonanie umocnionego wykopu pod komore startowg i konicowa
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- roboty zabezpieczajace wraz z odwodnieniem,

- wykonanie przewiertu lub przecisku rura ostonowa,

- montaz i przeciagniecie rury przewodowej,

- szczelne zamknieci koncéwek,

- prébe cisnienia rury przewodowej,

- wyprowadzenie do poziomu terenu rury sygnalizacyjnej i zakonczenie skrzynka uliczna,
- rozbidrka szalunku i zasypka wykopu pod komory,

- plantowanie terenu,

- inwentaryzacja powykonawcza.

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Ogolne zasady odbioru robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera , jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

8. 2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu:
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych kolektordw,

- wykonane studzienki kanalizacyjne,

- wykonana izolacja,

- zasypany zaggszczony wykop.
Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego postepu robét. Diugoéé odbieranego odcinka rurociagu nie powinna by¢ mniejsza od odleglosci
miedzy studniami rewizyjnymi (maks. 50-80 m).

8. 3. Odbiory czeSciowe
Odbiory czgsciowe odnosza si¢ do poszczegdlnych etapoéw robét przed zakoriczeniem budowy kolejnych odcinkow
przewodu, a w szczegblnoéci robot podlegajacych zakryciu. W zwiazku z tym, ich zakres obejmuje:
- sprawdzenie zgodno$ci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegélnosci zastosowanych materiatow;
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania rob6t ziemnych, a w szczegélnosci podtoza, obsypki, zasypki, glebokosci
utozenia przewodu, szalunku,
- sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegélnoéci zachowania kierunku i spadku,
polaczen, zmian kierunku ;
- sprawozdanie prawidtowo$ci wykonania studzienek, kaskad i innych elementéw (potaczefi rur ze studzienkami);
- przeprowadzenie préby szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje (w gruntach nawodnionych).

8. 3. 1. Test wodny
Stuzy on badaniu szczelno$ci kanatu i okre$leniu wielko$ci ewentualnych wyciekow.

PN - EN 1610 wymaga:
Szczelno§é przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 min.
ci$nienia probnego, wywolanego wypelnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Cisnienie to nie
moze byé mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewodéw sa spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0, 15 /m* dla przewod6w;

- 0,2 Vm*dla przewod6éw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;

- 0, 4 /m*dla studzienek kanalizacyjnych.
Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610.

8. 4. Odbiér koncowy
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru koricowego, ktéry. polega na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna;
- zbadaniu zgodnoéci protokétu odbioru wynikow badan stopnia zageszezenia gr. zasypki wykopu;
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych;
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- zZbadaniu protok6low odbiordw prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

- protokotami odbioréw technicznych czgéciowych przewodu kanalizacyjnego,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacja geodezyjna,
nalezy przekaza¢ komisyjnie inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego korficowego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koficowym
ztozy¢ o$wiadczenia:

- wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, ulicy i sasiadujacej nieruchomosci.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Nadzér inwestorski i autorski sa rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych uméw z osobami

zainteresowanymi . Pozostale prace towarzyszace , w tym geodezyjne wytyczenie wraz z geodezyjna inwentaryzacjg

(operat) powykonawcza oraz wszystkie roboty tymczasowe opisane w specyfikacji zaplacone zostang w ramach

ryczattu za cale zadanie objete Kontraktem .

Koszty pozostatych prac towarzyszacych oraz wszystkich rob6t tymczasowych Wykonawca zobowiazany jest

uwzgledni¢ w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o zataczony do dokumentacji projektowej

‘Przedmiar’ .
Koszty proby szczelnosdci rurociagdéw powinny by¢ zawarte w kosztach jednostkowych ich wykonania. .

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10. 1. Normy
1. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego

i kotowego. Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia.

2. PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;j.

3. PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

4. PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia ogdlne i definicje.

5. PN-92/B-01706 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

7. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

8. PN-H-74051-02 (01)  Wiazy zeliwne.

6. PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy

10.
11.

PN-H-74086
BN-86/8971-08

przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
13. BN-62/6738-03,04, 07  Beton hydrotechniczny.
10. 2. Inne dokumenty
14, ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt 9, COBRTI-INSTAL, Warszawa

15.

VIII 2003.

., Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych”, W-wa 1994.
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1. CZESC OGOLNA .

1.1. Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Le$na —Kwiatowa w miejscowosci
Kokoszkowy gm. Starogard Gd. , woj. pomorskie.

1.2. Zakres stosowania ST .

Specyfikacje techniczne (ST) sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie. 1.1.

1.3. OgoIny zakres rob6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji (specyfikacji) dotycza wykonania i odbioru robét
drogowych (brukarskich) zwigzanych z budowa przewodéw sieci wodociagowej i kanalizacji
grawitacyjno-tlocznej :

- umocnienia wydzielonych powierzchni wokét skrzynek ulicznych ;
- wykonania ( odtworzenie ) nawierzchni zuzlowe;j
- wykonania nawierzchni ( umocniefi ) wokot wlazow studzienek rewizyjnych .

1.4. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace :
- nadzdr inwestorski i autorski
- geodezyjne wytyczenie
- inwentaryzacja powykonawcza
- organizowanie i prowadzenie badan materialéw i robét ( badania jakosciowe kruszywa

i betonu )

Roboty tymczasowe : zgodnie ze specyfikacja ogdlng OST 0.0 ;
- organizacja ruchu — oznakowanie robdt w pasach drogowych.

1.5. Informacje o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacja ogo6lna OST 0.0. ]
1.6. Zakres robét wg ‘CPV’

grupa robét : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
klasa robot : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw , linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych , autostrad , drdg , lotnisk i kolei ; wyréwnywanie terenu
kategoria rob6t : 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania , fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni drég

1.7. Okreslenia podstawowe .

Obrzeze betonowe prefabrykowane — cze$¢ konstrukeyjna wykonana w zakladzie przemystowym , ktora po
zamontowaniu na budowie stanie si¢ ograniczeniem chodnika, placu, itp.

Jezdnia — cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Podioze — grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony , na ktorym wykonuje si¢ podsypke .

Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu ziemnym .
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Koryto — wykop stuzacy do wbudowania konstrukeyjnych elementéw wydzielonych i umocnionych
powierzchni drogi wokét skrzynek zasuw wodociagowych .

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH .
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw .

Stosowa¢ mozna wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B”
lub wyroby budowlane dla kt6rych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci Tub
deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub odpowiednia aprobata techniczna.

Ilo$ci materialéw wynikaja z ,,Przedmiaru rob6t”.

2.2. Podstawowe materialy .

2.2.1. Elementy betonowe .

Kostka brukowa 20 x 10 x 8 szara ;

Obrzeza betonowe 30 x 8 x 100cm spehiajace wymagania BN-80/6775-03/04 .
Krawezniki betonowe 15x30x100 cm ;

Zuzel wielkopiecowy.

2.2.2. Kruszywo na podsypke piaskowa .
Na wykonanie podsypki mozna zastosowaé piasek zgodny z BN-87/6774-04 .

2.2.3. Zaprawa cementowo — piaskowa .

Zaprawa cementowo-piaskowa wedtug PN-90/B-14501 wykonana moze by¢ z cementéw portlandzkich
marki 35 (25, 45 lub hutniczych marki25,35).
Jako kruszywo nalezy stosowac piasek wedlug PN-79/B-06711 .

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem i wymaganiami producenta .Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu
ich stanu technicznego i dziatania . Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby
niepowolane.

3.2. Sprzgt do wykonania robé6t drogowych ( brukarskich ).

Wykonawca przystepujacy do wykonania zabrukéw wydzielonych powierzchni i obrzezy
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoécig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- walec wibracyjny samojezdny ,

- wibrator powierzchniowy do 226 kG ,
—~ samochod cigzarowy do transportu materiatow ,
— ubijak wibracyjny o recznym prowadzeniu .

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania $rodkéw transportu , ktére nie wplyna niekorzystnie na
wiasciwodei materiatow i robot .

4.1. Transport element6w betonowyeh .

Do transportu mozna przekazywa¢ ptytki chodnikowe , w ktorych beton osiagnat wytrzymalo§é
co najmniej 0,75 marki .W wypadku obrzezy — co najmniej 0,7 marki betonu . Niedozwolone jest zrzucanie
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obrzezy betonowych na twarde podloze . Wskazany jest transport wyrobow spietych fabrycznie , na
paletach §rodkami transportowymi z wlasnym zurawikiem do roztadunku .

4.2, Transport Kruszyw .

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w spos6b zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Transport cementu i jego przechowywanie .

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 .
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne warunki

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako§é ich wykonania oraz zgodnoéé realizacji z
dokumentacja projektowa ,specyfikacja techniczng i zaleceniami nadzorujacego Inzyniera .
Przedmiotem tego rozdzialu sa ogdlne warunki techniczne wykonania i odbioru robot
dotyczace :
~ - wykonania utwardzenia kostka betonowa wydzielonego terenu ;
- ustawienie przy utwardzonym terenie obrzezy betonowych lub kraweznikow ;
- odtworzenie nawierzchni z plyt betonowych chodnikowych i plyt drogowych typu ‘trylinka’ .
Dla pojedynczej skrzynki zasuwy sieciowej przewiduje si¢ umocnienie terenu o pow. 1,0 m* i boku
1,0 m . W wypadku hydrantu wraz z zasuwg odcinajaca zabrukowany zostanie teren wokét o powierzchni

1,5m*1i bokach ok.1,0x 1,5m.
Nalezy wymieni¢ ok. 50% plyt chodnikowych . Gruz betonowy z rozbiorki nalezy wywiezé na legalne

wysypisko .

5.2. Podsypka pod umacniany wydzielony teren ( chodnik ).

Podsypka powinna byé wykonana z piasku, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm.
Koryto pod chodnik powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podluznymi i
poprzecznymi ( 2 % w kierunku kazdego z czterech obrzezy ) . Tolerancja glgbokos$ci koryta nic powinna
przekraczaé + 3 cm. Wskaznik zaggszczania koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedlug
PN-88/B-04481.

5.3.Podloze pod obrzeza.
Podloze powinno by¢ dostatecznie wytrzymale.
Grubo$¢ podsypki winna wynosi¢ 5 cm , szeroko$¢ 12 cm .

5.4.Ulozenie kostki brukowej .

Kostki betonowe nalezy uklada¢ z zachowaniem projektowanych pochyleit podtuznych i poprzecznych
na powierzchni wydzielonego kwadratu —2 % na zewnatrz od osi pionowej .
Poziom chodnika na styku z kraweznikiem powinien by¢ wyzszy o 1-2 cm .

5.6. Ulozenie obrzezy i kraweznikéw betonowych .

Szeroko$¢ spoin nie powinna przekraczac 1 cm.

Spoiny wypelnia si¢ zaprawa cementowo-piaskowa przygotowana w stosunku 1:2. Do zalewania spoin
pomigdzy kraweznikami (obrzezami) nalezy stosowaé zaprawy MI12. Czas uzycia zaprawy od chwili
zmieszania sktadnikéw z cementem i woda nie powinien przekracza¢ 5 godzin. Ustawienie kraweznikéw i
obrzezy wykonuje sie na podsypce cementowo - piaskowej o gruboscei 5 cm .
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Niweleta podluzna powinna byé zgodna z projektowang niweleta chodnika.
Tylna $ciana obrzeza ( kraweznika ) od strony pobocza powinna byé po ustawieniu obsypana piaskiem, lub
miejscowym gruntem przepuszezalnym, ubitym i skomprymowanym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Kontrola, pomiary i badania ulozenia kostki brukowej .

Przed ulozeniem plyt nalezy dokonaé odbioru podsypki.
Badania podsypki przeprowadza si¢ dla gotowego podioza:
- dopuszczalne odchylenie od spadku poprzecznego 0,5 %,
- wysoko$¢ (grubo$¢) moze mied tolerancje & 1 em,
- dopuszczalne odchylenie od szerokosci =5 % ;
- wskaznik zaggszczenia podioza .
Badania réwnosci ‘chodnika’ przeprowadza si¢ dla gotowego chodnika:
- dopuszczalne odchylenie od projektowanej niwelety nie moze przekraczaé + 3 cm,
- dopuszczalne odchylenie od przyjetego przekroju poprzecznego nie moze przekraczaé + 0,3 %,
- spoiny musza by¢ wypelnione calkowicie na petna gleboko$c.

6.2. Kontrola, pomiary i badania uloZenia obrzezy .

Badania polegaja na sprawdzeniu wykonania obrzezy pod wzgledem jakosci i zgodno$ci z Dokumentacja
Projektowa, niniejszymi ST i normami.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
a)badanie obrzezy przeprowadza sig dla gotowego obrzeza:
- dopuszezalne odchylenie linii obrzeza od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé + 1 cm ,
- dopuszczalne odchylenie gornej plaszczyzny obrzeza od niwelety chodnika moze wynosi¢ +1¢cm |
- prze$wit pomigdzy gérna powierzchnia obrzeza i przylozona fata nie moze przekraczaé | cm
spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na pelna glebokosé.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Zgodnie ze specyfikacjg ogdlna OST 0.0 .

Jednostka ‘Przedmiaru’ dotyczaca wykonania nawierzchni z kostki betonowej obejmuje :

- prace pomiarowe,

- wykonanie koryta (osobna pozycja przedmiaru ),

- wykonanie podsypki cementowo — piaskowej ,

- dostarczenie kostki bet. i obrzezy ,

- ustawienie obrzezy i ulozenie kostki,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,

- utrzymanie nawierzchni w czasie robot .

Umocnienie nawierzchni z kostki wokét skrzynek ulicznych, wlazéw studzienek rewizyjnych lub na
terenie przepompowni §ciekdw wymaga ustawienia obrzezy bet. lub kraweznikéw na granicy .

8. ODBIOR ROBOT

Odbidér wydzielonych utwardzonych kostka powierzchni oraz odtworzenie nawierzchni drogi gruntowej
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanych powierzchni . Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan
biezacej kontroli materiatéw i robot.

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych lub poleci wymiang
wadliwie wykonanych zabrukéw lub wyréwnania nawierzchni drogi gruntowej , wedlug zasad okreslonych



6 Kanalizacja sanitarna KOKOSZKOWY ROZDZIAL SPEC. ST 4.0.

ul. Lesna - Kwiatowa

w niniejszych Specyfikacjach. Roboty poprawkowe i wymiane wadliwie wykonanych chodnikéw
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym przez Inzyniera.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Nadzor inwestorski i autorski oraz sa rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych uméw z osobami
zainteresowanymi . Koszty wszystkich robot tymezasowych oraz pozostatych prac towarzyszacych , wraz z
geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza , Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ w robotach
podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o zataczony do dokumentacji projektowej ‘Przedmiar’ ;
zostang one zaplacone w ramach ryczaltu za cale zadanie objete Kontraktem.

Koszty zabezpieczenia i oznakowania robot w pasach drogowych powinny by¢ zawarte odpowiednio
i proporcjonalnie w kosztach jednostkowych wykonania wszystkich podstawowych robot drogowych .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne . Piaski do zapraw .
2. PN-90/B-14501 Zaprawa cementowo - piaskowa .
3. PN-80/B-30000 Cement portlandzki .
4. BN-80/6775-03/01-04 Elementy nawierzchni drég , ulic , parkingéw . Wspélne

wymagania i badania .
5. BN-87/6774-04 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Piasek .

10.2. Inne dokumenty

1. ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru . Drogi publiczne i ich usytuowanie .”

2. ,Ogélne specyfikacje techniczne” — publikacja ,Branzowego Zaktadu
doswiadczalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego ,, sp. z 0.0. Warszawa;
autor : M. Kossakowski .
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1. DANE OGOLNE.

L1, Przedmiot SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ .

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z budowa instalacji elektrycznej i sterowniczej oraz kabli
elektroenergetycznych ziemnych nn-0,4kV zalicznikowych i sterowniczych, przepompowni §cickow w rejonie
ulicy Spacerowej w Kokoszkowach , woj. pomorskie.

1.2. Zakres stosowania ST .

Specyfikacje techniczne (ST) sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie. 1.1.

1.3. Ogdlny zakres robot objetych ST .

Ustalenia zawarle w niniejszej dokumentacji (specyfikacji) dotycza wykonania i odbioru instalacji
elekirycznych i sterowniczych wewnetrznych przepompowni $ciekow przedstawionych w zafaczniku ,,Uktad
sterowania  przepompowni  $ciekow” oraz dotycza prowadzenia robot elektrycznych zewnetrznych
zalicznikowych i obejmuja montaz:

- linii kablowej YKYzoS5x6mm” i plaskownika stalowego FeZn25x4mm, od zlacza kablowego ZK do szafki
sterowniczej SS

- linii kablowych fabrycznych /dostawa kompletna z urzadzeniami/ od szafki sterowniczej SS do studni
pompowni i komory pomiaru

- linii kablowej YKYzo3x1,5mm” do szafki sterowniczej SS do stupa o$wietleniowego.

- slupa oSwietleniowego stalowego ocynkowanego parkowego o wysokosci 4m z oprawa kulowa z
poliweglanu i z lampa sodowa 70W

Rowy kablowe glebokosci 0,8m , szerokosei 0,4m

Lokalizacje kabli przedstawiono na rysunkach nr E-2 i E-3.

I.4. Prace towarzyszace i roboty tymezasowe

Prace towarzyszace :
nadzor inwestorski i autorski
- inwentaryzacja powykonawcza
- organizowanie i prowadzenie badan materialow i robét :
- badania linii kablowych
- badania i pomiary instalacji uziemiajacej
- badania i pomiary skutecznosci ochrony od porazen elektrycznych
- pomiary sprawdzajace obwodow elektryczne
- pozostale pomiary i proby dziatania
Roboty tymezasowe : zgodnie ze specyfikacja ogdlng OST 0.0i ST 1.0

1.5. Informacje o terenie budowy — zgodnie ze specyfikacja ogélng OST 0.0 .

1.6. Zakres robot wg ‘CPV’
grupa robot : 45300000-0 Budowlane prace instalacyjne
klasa rob6t @ 45310000-3 Prace dotyczace wykonywania instalacji elektrycznych
kategorie robot : 45311000-0 Prace dotyczace kladzenia kabli
45311000-0 Instalacja sprzetu telekomunikacyjnego
45315000-8 Prace dotyczace wykonywania instalacji elektryc/ne grzewcezej i innego clektrycznego
sprzetu budowlanego
45316000-5  Prace dotyczace wykonywania instalacji ukladdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
453170002  Inne prace dotyczace wykonywania instalacji elektrycznej
45317100-3  Prace dotyczace wykonywania instalacji elekirycznej sprzgtu do przepompowywania
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1.7. Okreslenia podstawowe

Okredlenia zgodne z normg PN-IEC 60364, PN-91/E-05003, PN-76/E-05125 i N SEP-E-004 oraz
okreslenia:

osprzet elektryezny linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do laczenia rozgaleziania Iub
zakaniczania kabli np. mufy
zlacze kablowe zintegrowane - zbiér elementow przeznaczonych do taczenia rozgaleziania Ilub

faczenia zakanczania kabli z wewnetrznymi liniami zasilajacymi
budynki oraz zbior elementéw przeznaczonych do rozliczania
naleznosci za zuzytg energie elektryczna

szafka sterownicza - zbiér elementéw przeznaczonych do zabezpieczenia i sterowania
urzadzeniami elektrycznymi przepompowni
skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czgéé

rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek
czes¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia
podziemnego albo naziemnego

ostona kabla - konstrukeja przeznaczona do ochrony kabli przed uszkodzeniem
mechanicznym, chemicznym i dziataniem 4uku elektrycznego

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow .

Stosowa¢ mozna wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B” lub
wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Norma lub odpowiednia aprobata techniczna,

Hosci materiatow ujeto w ,.Przedmiarze robot™.

2.2. Podstawowe materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét przy budowie instalacji elektrycznych i robot
kablowych wg zasad niniejszej ST sq :
- szafka sterownicza SS
- Oprawa o$wietlenia zewnetrznego sodowa
- osprzet elektryczny
- instalacja wyrownawcza z ta$my stalowej ocynkowanej 25x4mm,
- kabel YKYzo 5x6 mm? wg. PN - 76 / E -9030 1

- kabel YKYzo0 3x1,5 mm” wg. PN - 76 / E ~90301
- przepusty kablowe PCVZI50 jednootworowe
- plaskownik stalowy Fe/Zn 25x4 mm wg. PN - 76/ H -92325

2.3. Skladowanie materialéw

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla
przedsigbiorstw budowlano - montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw  wykonujacych elektryczne
roboty instalacyjno - montazowe. Sposob skiadowania materialow elektrycznych w magazynie jak i
konserwacja tych materialéw powinny byé dostosowane do rodzaju materiatow. Materialy np. rury ochronne,
przewody, osprzet; nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, przewietrzanych i
oswietlonych.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Sprzgt powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich
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stanu technicznego i dzialania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby
niepowolanc.

Sprzet stosowany przy wykonaniu i budowy linii kablowych to:

- samochod skrzyniowy 5 t,

- koparko-fadowarka na podwoziu ciagnika

- spawarka elektryczna do 500 A.

- zuraw samochodowy do 4 t

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne .

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materialdw,
elementéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem. Wykonawca ma obowiazek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa robot
liniowych, jak i poza nim.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne warunki

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu harmonogram wykonywania robot elektrycznych,
ktore uwzglednia wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana budowa. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i zaleceniami
nadzorujacego Inzyniera

5.2. Roboty przygotowawcze

Trasowanie linii kablowych powinno by¢ dokonane metodami geodezyjnymi przez odpowiednia
jednostke fachowa z uprawnieniami. Za zgoda inwestora trasowanie linii moze przeprowadzi¢
przedsigbiorstwo wykonawcze .

5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod linie kablowe nalezy wykona¢ recznie. Zmian kierunku rowu nalezy wykona¢ po fuku.
Szerokos¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4m. Glebokos¢ rowu kablowego powinna
by¢ taka, aby po uwzglednieniu ewentualnej warstwy piasku oraz Srednicy kabla odleglosé gérnej powierzchni
kabla od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz: 0,9m w przypadku kabli o napigciu 0,4 kV uktadanych na
uzytkach rolnych i 0,7m w pozostatym terenie. W drogach kabel uklada¢ w rurach ochronnych na gleb. 0,8m

5.4. Montaz kabli w ziemi

Przy ukfadaniu kabli wymaga si¢, aby nie byl przekroczony minimalny promien tuku podany w
instrukcji producenta kabla, a w wypadku braku danych producenta, zaleca si¢ dla kabli na napigcie 0,4kV, aby
promienie fukéw byly nie mniejsze niz: 20xd,cw. kabla jednozytowego, 15x¢,q., kabla wielozytowego, 10Xd,cy.
kabla sygnalizacyjnego. Kabla nie nalezy uktada¢ jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza
niz podaje instrukcja producent kabla. W gruntach nie piaszezystych kable nalezy uklada¢ na warstwie piasku o
grubosei 0,1 m i zasypa¢ warstwa piasku 0,1m, a pozostala czes¢ wykopu nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym.
Zaleca si¢ ubijanie gruntu w wykopie. Kable powinny by¢ ulozone w rowie w jednej warstwie. Kable powinny
by¢ ulozone w wykopie linig falista z zapasem nie mnigjszym niz 1% dlugodci wykopu. Po obydwu stronach
muf, zaleca si¢ pozostawienie zapasu kabla, nie mniejszego niz 2m. Kazdy z krzyzujacych sie kabli z innymi
kablami, nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania na diugodci 0,5m, w obie strony ostong
otaczajaca. Przy skrzyzowaniu kabli z drogami, kable nalezy chroni¢ rurami o odpowiedniej wytrzymalosci, a
minimalna dhugo$¢ ostony otaczajacej w obie strony poza krawedz nasypu drogi lub rowu odwadniajacego



5 Kanalizacja sanitarna KOKOSZKOWY ROZDZIAL SPEC.3.0).
ul. Lesna - Kwiatowa

winna wynosi¢ Im. Lini¢ kablowa nalezy na calej dlugosci oznakowac nakfadajac pas folii lub siatki z
tworzywa sztucznego o barwie niebieskiej dla kabli o napieciu 0,4 kV. Foli¢ nalezy uktada¢ w odleglosci 0,25
do 0,35m nad kablem. Plaskownik uziemiajacy uktada¢ na dnie rowu kablowego na glebokosci co najmniej
10cm ponizej kabla. Montowaé mufy przelotowe i zarabia¢ kable na sucho.
5.5. Montaz kabli w rurach umieszczonych w ziemi

Glgboko$¢ umieszezenia rur w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do goérnej powierzchni rury
powinna wynosi co najmniej: 0,7m przy ukladaniu linii kablowej w terenie bez nawierzchni, 0,8m przy
ukiadaniu linii kablowej w czg¢$ciach drog i ulic przeznaczonych do ruchu kolowego,. Rury nalezy uklada¢ ze
spadkiem co najmniej 0,1%. W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel. Srednica wewnetrzna rury
nie powinna by¢ mniejsza niz 50 mm i jednoczesnie nie mniejsza niz: 1,5 krotna zewnetrzna $rednica kabla.
Kable w miejscach wprowadzenia i wyprowadzenia z rur powinny by¢ uszczelnione materiatami nie
podlegajacymi biodegradacji i starzeniu. Dotyczy to réwniez uszczelnienia wprowadzen kabli do studni
kablowych
5.6. Roboty podstawowe instalacji elektrycznej
5.6.1.  Zasilanie elektryczne podstawowe

Zasilanie podstawowe sieciowe obicktu w energie elektryczng odbywaé si¢ bedzie linig kablowa 5x6
Cu ze zlacza kablowego stanowiacego wilasno$é ENERGA Gdansk. Kable zasilajace ukladane bedq w ziemi.
Plany sytuacyjne zasilania podstawowego podano na rys. nr E-2 i E-3, a schematy strukturalne zasilania w
zataczniku ,,Uktad sterowania pompowni $ciekow”

5.6.2.  Zasilanie elektryczne awaryjne

Zasilanie awaryjne odbywac si¢ bedzie z agregatu pradotworczego przewoznego

5.6.3. Szafka sterownicza

Zostanie wykonana wolnostojaca szafka sterownicza SS wg w zalacznika ,Uklad sterowania
pompowni $ciekow”. Lokalizacj¢ podano na rys. nr E-3.

5.6.4. Instalacja o$wietleniowa

Teren przepompowni bedzie oswietlony stupem parkowym z lampa sodowa 70W
5.6.5. Instalacja gniazdek wtyczkowych

Drzwi rozdzielni wyposazono w gniazda wtyczkowe serwisowe 230/400V, 230V i 24V.
5.6.6. Instalacja silowa

Rozdzielni¢ wyposazono w instalacje sitowe 230/400V do zasilania pomp. Zastosowano przewody
kabelkowe Cu, prowadzone w rurach ochronnych w ziemi do pompowni

5.6.7. Instalacja sterownicza

Przepompowni¢ $ciekéw wyposazono w instalacje sterownicza podang w zalaczniku ,Uklad
sterowania pompowni $ciekow”

5.6.8.  Instalacja ochrony od porazen elektrycznych

Ochrona od porazefi pradem elektrycznym realizowana jest przez zastosowanie:
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szybkiego samoczynnego wylaczenia zasilania za pomoca bezpiecznikow, wytacznikow instalacyjnych i
wylacznikow roznicowopradowych bezposrednich
polaczen wyrdwnawczych wykonanych tasma stalowa ocynkowang

5.6.9. Instalacja ochrony od przepigé

Ochrona od przepig¢ realizowana jest przez zastosowanie w szafce sterowniczej SS ogranicznikow

przepigc

5.6.10. Instalacja uziemiajaca

Wszystkie szafki, pompownie i stup oswietleniowy uziemié. Rezystancja uziemienia 1002

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Po zakonczeniu robot kablowych nalezy wykonaé czynnosci:

sprawdzenie trasy linii kablowych

sprawdzenie czy budowa linii odpowiada Polskiej Normie N SEP E-004
sprawdzenie ciaglosci zyt i powlok kabli

pomiar rezystancji izolacji kabli

proba napigciowa izolacji kabli

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy wykona¢ ogledziny instalacji elektrycznych i uziemiajacych oraz
wykonad préby montazowe.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidlowosci:
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi
dobdr przewodow do obcigzalnoécei pradowej i spadku napiecia oraz doboru i nastawienia urzadzen
zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych
umieszczenia odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych
doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych
oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych
umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz oznaczenia obwoddw, zabezpieczen, facznikow,
zaciskow itp.
rozmieszczenie elementow pofaczen wyréwnawczych, rodzaju i wymiarow uzytych materialéw oraz
rodzajow i jakodci potgczen
Zakres prob montazowych obejmuje:
sprawdzenie ciagtosci przewoddw ochronnych i potaczen wyréwnawcezych
pomiar rezystancji izolacji instalacji elektryczne;
sprawdzenic ochrony przez oddzielenie od siebie obwoddw
pomiar rezystancji uziemienia
pomiar samoczynnego wylaczenia zasilania
przeprowadzenie prob dziatania wytacznikéw réznicowopradowych
przeprowadzenie prob dzialania aparatow elektrycznych
przeprowadzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napiecia

Rozruchu przepompowni dokonywac kompleksowo — tacznie z branza sanitarng .

7. PRZEDMIAR 1 OBMIAR

Zgodnie ze specyfikacja og6élng OST 0.0.
Cena jednostkowa 1 metra wykopu pod linie kablowa obejmuje:

wytyczenie trasy linii,
wykonanie wykopow pod kable,
odwodnienie wykopdw,
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- podsypke,

- zasypanie kabli w wykopach,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- odwiezienie materiatéw z rozbiorki na legalne wysypisko,

Cena jednostkowa budowy 1 metra linii kablowej obejmuje:

- dostarczenie materialdw,

- utozenie w wykopie rur ostonowych

- utozenie kabli w wykopie,

- wykonanie uziomow,

- podiaczenie linii do sieci energetyczne;j

- prace rozruchowo-regulacyjne,

- pomiary elektryczne

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
- odbidr i przekazanie w uzytkowanie gestorowi

Cena jednostkowa budowy 1 kpl. kabli instalacji zewnetrznych obejmuje:
- montaz krotkich odcinkéw kabli dostarczonych przez dostawce agregatow pompowych, taczacych
zestawy pompowe z rozdzielniami

Cena jednostkowa budowy 1 kpl. stupa oswietleniowego obejmuje:
- dostarczenie materiatow,

- trasowanie miejsca ustawienia stupa

- roboty ziemne i fundamentowanie,

- montaz i stawianie stupa

- montaz oprawy na stupie

- montaz przewodow w shupie

- wykonanie uziomdw,

- podigczenie do linii kablowe;j

- prace rozruchowo-regulacyjne,

- pomiary elektryczne

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
- odbior i przekazanie w uzytkowanie gestorowi

Cena jednostkowa budowy 1 kpl. szafki sterowniczej SS obejmuje:
- dostarczenie szafki i materiatéw,

- przygotowanie fundamentu pod urzadzenie

- montaz urzadzenia

- wykonanie uziomow,

- wykonanie podlaczen clektrycznych

- prace rozruchowo-regulacyine,

- pomiary elektryczne

- odbior i przekazanic w uzytkowanie gestorowi

Cena jednostkowa budowy 1 kpl. instalacji elektrycznej wewnetrznej obejmuje:
- dostarczenie osprzetu i materiatow,

- wykonanie uziemien

- wykonanie podlaczen elektrycznych

- prace rozruchowo-regulacyjne,

- pomiary elektryczne

- odbior i przekazanie w uzytkowanie gestorowi
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
( Inzyniera ) nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6. daly wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior koficowy robot .

W ramach odbioru koicowego nalezy:
- sprawdzenie kompletnosci i zgodnosci z wymaganiami dostarczonej dokumentacji powykonawcze]
- sprawdzenie kompletnosci i zgodnodci z wymaganiami prob montazowych
-~ sprawdzenie zaswiadczen o jakosci materiatow (atesty, certyfikaty , aprobaty techniczne)
- ustali¢ warunki przekazania do eksploatacji i zalaczenia pod napiecie,
- dokona¢ prébnego zataczenia pod napiecie sieciowe
- dokona¢ probnego zalaczenia pod napigcic awaryjne z agregatu pradotworczego
- sporzadzi¢ protokét odbioru robot przez wlasciciela, z podaniem wnioskéw i ustalen.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH 1 PRAC TOWARZYSZACYCH

Nadzor inwestorski i autorski sa rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych uméw z osobami
zainteresowanymi. Koszty pozostatych prac towarzyszacych oraz wszystkich robot tymezasowych Wykonawca
zobowiazany jest uwzgledni¢ w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o zataczony do
dokumentacji projektowej ‘Przedmiar’ ; zostana one zaptacone w ramach ryczaltu za cale zadanie objete
Kontraktem.

Koszty badan i pomiaréw powinny by¢ zawarte w kosztach jednostkowych — wykonania instalacji
elektrycznej .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-IEC 60364 »Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” — Zbior norm
2 P SEP-E-004 Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

10.2. Inne dokumenty

I Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Cze$é D: Roboty instalacyijne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej
2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.05.2004r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montaz., tom V — Instalacje el.-- 1988r

LI
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1. DANE OGOLNE .

1.1. Przedmiot SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ .

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z budowa instalacji elektrycznej i sterowniczej oraz kabli
elektroenergetycznych ziemnych nn-0,4kV zalicznikowych i sterowniczych, przepompowni $ciekow w rejonie
ulicy Widniowej w Kokoszkowach , woj. pomorskie.

1.2. Zakres stosowania ST .

Specyfikacje techniczne (ST) s stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkeie. 1.1.

1.3. Og6lny zakres robdt objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji (specyfikacji) dotycza wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych i sterowniczych wewnetrznych przepompowni $ciekow przedstawionych w zalaczniku ,,Uktad
sterowania przepompowni $ciekow” oraz dotycza prowadzenia robot elektrycznych zewnetrznych
zalicznikowych i obejmuja montaz:

- linii kablowej YKYzo05x6mm® i ptaskownika stalowego FeZn25x4mm, od ztacza kablowego ZK do szafki
sterowniczej SS

- linii kablowych fabrycznych /dostawa kompletna z urzadzeniami/ od szafki sterowniczej SS do studni
pompowni i komory pomiaru

- linii kablowej YKYz03x1,5mm’ do szafki sterowniczej SS do stupa o$wietleniowego.

- slupa oswietleniowego stalowego ocynkowanego parkowego o  wysokosci 4m z oprawa kulowa z
poliweglany i z lampa sodowa 70W

Rowy kablowe glebokosci 0,8m | szerokosci 0,4m

Lokalizacje kabli przedstawiono na rysunkach nr E-2 i E-3.

1.4. Prace towarzyszgce i roboty tymezasowe

Prace towarzyszace :
- nadzor inwestorski i autorski
inwentaryzacja powykonawcza
- organizowanie i prowadzenie badan materiatow i robot :
- badania linii kablowych
- badanija i pomiary instalacji uziemiajacej
- badania i pomiary skutecznosci ochrony od porazen elektrycznych
- pomiary sprawdzajace obwoddow elektryczne
- pozostate pomiary i proby dziatania
Roboty tymczasowe : zgodnie ze specyfikacja ogdlna OST 0.0 ST 1.0

L.5. Informacje o terenie budowy - zgodnie ze specyfikacja og6lng OST 0.0 .

1.6. Zakres robét wg ‘CPY’
gruparobot :  45300000-0 Budowlane pracc instalacyjne
klasa robdt ;' 45310000-3 Prace dotycrace wykonywania instalacji clektrycznych
kategorie robot : 45311000-0  Prace dotycrace kladzenia kabli
45311000-0 Instalacja sprz¢tu telekomunikacyjnego
45315000-8 Prace dotyczace wykonywania instalacji clekiryeznej grzewezej i inncgo elektryeznego
sprzetu budowlanego
453160005  Prace dotyczace wykonywania instalacji uktadéw oswietieniowyceh i sygnalizacyinych
45317000-2  Inne prace dotyczace wykonywania instalacji elektrycznej
45317100-3  Prace dotyczace wykonywania instalacji elcktrycznej sprzetu do przepompowywania
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1.7. Okreslenia podstawowe

Okreslenia zgodne z norma PN-IEC 60364, PN-91/E-05003, PN-76/E-05125 i N SEP-E-004 oraz
okreslenia:

osprzet elektryczny linii kablowej - zbior elementdw przeznaczonych do faczenia rozgaleziania lub
zakanczania kabli np. mufy
zlacze kablowe zintegrowane - zbior elementéw przeznaczonych do faczenia rozgalteziania lub

faczenia zakanczania kabli z wewngtrznymi liniami zasilajgcymi
budynki oraz zbior elementéw przeznaczonych do rozliczania
naleznosci za zuzyta energie elektryczng

szafka sterownicza - zbidr elementéw przeznaczonych do zabezpieczenia i sterowania
urzadzeniami elektrycznymi przepompowni
skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czesé

rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwick
czgs¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia
podziemnego albo naziemnego

ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabli przed uszkodzeniem
mechanicznym, chemicznym i dziataniem tuku elektrycznego

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczgee materialéw .

Stosowa¢ mozna wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B” lub
wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Norma lub odpowiednia aprobata techniczna.
llosci materiatéw ujeto w ,,Przedmiarze robot”,

2.2. Podstawowe materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt przy budowie instalacji elektrycznych i robdt
kablowych wg zasad niniejszej ST s3 :
- szafka sterownicza SS
- oprawa o$wietlenia zewnetrznego sodowa
- osprzet elektryczny
- instalacja wyrownawcza z tasmy stalowej ocynkowanej 25x4mm,

- kabel YKYzo 5x6 mm? wg. PN - 76/ E -90301
- kabel YKYzo 3x1,5 mm? wg. PN - 76/ E -90301
- przepusty kablowe PCVZI50 jednootworowe

- plaskownik stalowy Fe/Zn 25x4 mm wg. PN -76/H -92325

2.3. Skladowanie materialéw

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materialowej dla
przedsigbiorstw budowlano - montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujacych elektryczne
roboty instalacyjno - montazowe. Sposéb skladowania materiatéw elektrycznych w magazynie jak i
konserwacja tych materialow powinny byé dostosowane do rodzaju materialow. Materialy np. rury ochronne,
przewody, osprzet; nalezy przechowywaé w pomieszezeniach zamknigtych, suchych, przewietrzanych i
o$wictlonych.

3. SPRZET
3.1. Ogoéine wymagania dotyczace sprzetu,

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny mozna uruchamiaé dopiero po uprzednim zbadaniu ich
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stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczyé przed mozliwoécia uruchomienia przez osoby
niepowotane.

Sprzet stosowany przy wykonaniu i budowy linii kablowych to:

- samochod skrzyniowy 5 t,

- koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika

- spawarka elektryczna do 500 A.

- zuraw samochodowy do 4 t

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne .

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materialow,
elementow itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot elekirycznych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem. Wykonaweca ma obowiazek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa, zardwno w obrebie pasa robot
liniowych, jak i poza nim.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne warunki

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu harmonogram wykonywania robot elektrycznych,
ktore uwzglednia wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana budowa. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i zaleceniami
nadzorujacego Inzyniera

5.2. Roboty przygotowawcze

Trasowanie linii kablowych powinno by¢é dokonane metodami geodezyjnymi przez odpowiednig
Jednostke fachowa z uprawnieniami. Za zgoda inwestora trasowanie linii moze przeprowadzié
przedsigbiorstwo wykonawcze .

5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod linie kablowe nalezy wykona¢ recznie. Zmian kierunku rowu nalezy wykonaé po tuku,
Szerokos¢ rowu kablowego na dnie nie powinna byé mniejsza niz 0,4m. Glebokos¢ rowu kablowego powinna
by¢ taka, aby po uwzglednieniu ewentualnej warstwy piasku oraz $rednicy kabla odleglos¢ gérnej powierzchni
kabla od powierzchni gruntu byla nie mniejsza niz: 0,9m w przypadku kabli o napi¢ciu 0,4 kV uktadanych na
uzytkach rolnych i 0,7m w pozostalym terenie. W drogach kabel uklada¢ w rurach ochronnych na gieb. 0,8m

5.4. Montaz kabli w ziemi

Przy ukladaniu kabli wymaga si¢, aby nie byl przekroczony minimalny promien luku podany w
instrukcji producenta kabla, a w wypadku braku danych producenta, zaleca si¢ dla kabli na napiecie 0,4kV, aby
promienie lukow byly nie mnigjsze niz: 20x¢,.,, kabla jednozylowego, 15X, kabla wielozylowego, 10X(,
kabla sygnalizacyjnego. Kabla nie nalezy uklada¢ jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza
niz podaje instrukeja producent kabla. W gruntach nie piaszezystych kable nalezy uklada¢ na warstwie piasku o
grubosei 0,1 m i zasypa¢ warstwa piasku 0,1m, a pozostala czesé wykopu nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym.
Zaleca si¢ ubijanie gruntu w wykopie. Kable powinny byé ulozone w rowie w jednej warstwie. Kable powinny
by¢ ulozone w wykopie linig falista z zapasem nie mnigjszym niz 1% dtugosci wykopu. Po obydwu stronach
muf, zaleca si¢ pozostawienie zapasu kabla, nie mniejszego niz 2m. Kazdy z krzyzujacych sie kabli z innymi
kablami, nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania na dtugodci 0,5m, w obie strony ostong
otaczajaca. Przy skrzyzowaniu kabli z drogami, kable nalezy chroni¢ rurami o odpowiedniej wytrzymalosci, a
minimalna dtugo$¢ ostony otaczajacej w obie strony poza krawedz nasypu drogi lub rowu odwadniajacego
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winna wynosi¢ Im. Lini¢ kablowg nalezy na calej dlugosci oznakowaé nakladajac pas folii lub siatki z
tworzywa sztucznego o barwie niebieskiej dla kabli o napigciu 0,4 kV. Foli¢ nalezy uklada¢ w odlegtosci 0,25
do 0,35m nad kablem. Plaskownik uziemiajacy ukfada¢ na dnie rowu kablowego na glebokosci co najmniej
10cm ponizej kabla. Montowadé mufy przelotowe i zarabia¢ kable na sucho.
5.5. Montaz kabli w rurach umieszezonych w ziemi

Glebokosé umieszezenia rur w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gérnej powierzehni rury
powinna wynosi co najmniej: 0,7m przy ukladaniu linii kablowej w terenie bez nawierzchni, 0,8m przy
ukfadaniu linii kablowej w czgéciach drég i ulic przeznaczonych do ruchu kolowego. Rury nalezy ukladaé ze
spadkiem co najmniej 0,1%. W jednej rurze powinien byé ulozony tylko jeden kabel. Srednica wewnetrzna rury
nie powinna by¢ mniejsza niz 50 mm i jednoczes$nie nie mnigjsza niz: 1,5 krotna zewnetrzna $rednica kabla.
Kable w miejscach wprowadzenia i wyprowadzenia z rur powinny byé uszczelnione materiatami nie
podlegajacymi biodegradacji i starzeniu. Dotyczy to réwniez uszczelnienia wprowadzen kabli do studni
kablowych
5.6. Roboty podstawowe instalacji elektrycznej
5.6.1.  Zasilanie elektryczne podstawowe

Zasilanie podstawowe sicciowe obiektu w energie elektryczna odbywaé sie bedzie linia kablowa 5x6
Cu ze ztacza kablowego stanowigcego wlasno§¢ ENERGA Gdansk. Kable zasilajace uktadane beda w ziemi.
Plany sytuacyjne zasilania podstawowego podano na rys. nr E-2 i E-3, a schematy strukturalne zasilania w
zataczniku ,,Uklad sterowania pompowni $ciekow”
5.6.2. Zasilanic elektryczne awaryjne

Zasilanie awaryjne odbywac si¢ bedzie z agregatu pradotworczego przewoznego

5.6.3. Szafka sterownicza

Zostanie wykonana wolnostojaca szafka sterownicza SS wg w zalacznika ,Uklad sterowania
pompowni $ciekdw”. Lokalizacj¢ podano na rys. nr BE-3.

5.6.4. Instalacja oswietleniowa

Teren przepompowni bedzie oswietlony stupem parkowym z lampa sodowa 70W
5.6.5. Instalacja gniazdek wtyczkowych

Drzwi rozdzielni wyposazono w gniazda wtyczkowe serwisowe 230/400V, 230V i 24V.
5.6.6. Instalacja sitowa

Rozdzielni¢ wyposazono w instalacje sitowe 230/400V do zasilania pomp. Zastosowano przewody
kabelkowe Cu, prowadzone w rurach ochronnych w ziemi do pompowni

5.6.7. Instalacja sterownicza

Przepompownig dciekéw wyposazono w instalacje sterownicza podana w zalaczniku ,Uklad
sterowania pompowni $ciekow”

5.6.8. Instalacja ochrony od porazen elektrycznych

Ochrona od porazen pradem elektrycznym realizowana jest przez zastosowanie:
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- szybkiego samoczynnego wylaczenia zasilania za pomoca bezpiecznikow, wytacznikéw instalacyjnych i
wylacznikdw réznicowopradowych bezposrednich
- pofaczen wyrdwnawczych wykonanych tasma stalowg ocynkowang

5.6.9. Instalacja ochrony od przepigé

Ochrona od przepigc realizowana jest przez zastosowanie w szafce sterowniczej SS ogranicznikow
przepigé

5.6.10. Instalacja uziemiajgea
Wszystkie szafki, pompownie i stup o$wietleniowy uziemié. Rezystancja uziemienia 10Q
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Po zakonczeniu robot kablowych nalezy wykonadé czynnoscei:

- sprawdzenie trasy linii kablowych

- sprawdzenie czy budowa linii odpowiada Polskiej Normie N SEP E-004
- sprawdzenie ciggtosci zyt i powlok kabli

“ pomiar rezystancji izolacji kabli

- préba napigciowa izolacji kabli

Po zakoniczeniu robét instalacyjnych nalezy wykonaé ogledziny instalacji elektrycznych i uziemiajacych oraz
wykonaé préby montazowe.
Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:
- ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym
- ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi
- dobor przewodow do obciazalnosci pradowej i spadku napiecia oraz doboru i nastawienia urzadzen
zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych
- umieszezenia odpowiednich urzadzen odlaczajacych i taczacych
- doboru urzadzen i $rodkow ochrony w zaleznosci od wplywéow zewnetrznych
- oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutrainych
- umieszezenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz oznaczenia obwodow, zabezpieczen, tacznikow,
zaciskow itp.
- rozmieszezenie elementow polaczen wyréwnawczych, rodzaju i wymiaréw uzytych materiatow oraz
rodzajow i jakoéci polaczen
Zakres prob montazowych obejmuje:
- sprawdzenie ciaglo$ci przewodéw ochronnych i potaczen wyréwnawezych
- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektryczne;
- sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow
- pomiar rezystancji uziemienia
pomiar samoczynnego wylaczenia zasilania
- przeprowadzenie prob dziatania wylacznikow réznicowopradowych
- przeprowadzenie prob dzialania aparatow elektrycznych
- przeprowadzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napigcia

Rozruchu przepompowni dokonywa¢ kompleksowo — tacznie z branzg sanitarng, .

7. PRZEDMIAR I OBMIAR

Zgodnie ze specyfikacja ogolng OST 0.0.

Cena jednostkowa | metra wykopu pod lini¢ kablowa obejmuje:
- wytyczenie trasy linii,

- wykonanie wykopow pod kable,

- odwodnienie wykopéw,



7 Kanalizacja sanitarna KOKOSZKOWY ROZDZIAL SPEC.S.0.
ul. Lesna - Kwiatowa

- podsypke,

- zasypanie kabli w wykopach,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- odwiezienie materiatow z rozbiorki na legalne wysypisko,

Cena jednostkowa budowy 1 metra linii kablowej obejmuje:
- dostarczenie materiatow,
- utozenie w wykopie rur ostonowych
utozenie kabli w wykopie,
- wykonanie uziomow,
- podiaczenie linii do sieci energetycznej
- prace rozruchowo-regulacyjne,
- pomiary elektryczne
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
- odbidr i przekazanie w uzytkowanie gestorowi

Cena jednostkowa budowy | kpl. kabli instalacji zewnetrznych obejmuje:
- montaz krotkich odcinkoéw kabli dostarczonych przez dostawce agregatoéw pompowych, faczacych
zestawy pompowe z rozdzielniami

Cena jednostkowa budowy 1 kpl. stupa o$wietleniowego obejmuje:
- dostarczenie materiatow,

- trasowanic miejsca ustawienia stupa

- roboty ziemne i fundamentowanie,

- montaz i stawianie stupa

- montaz oprawy na stupie

- montaz przewodow w slupie

- wykonanie uzioméw,

- podlaczenie do linii kablowej

- prace rozruchowo-regulacyjne,

- pomiary elektryczne

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
- odbior i przekazanie w uzytkowanie gestorowi

Cena jednostkowa budowy [ kpl. szafki sterowniczej SS obejmuje:
- dostarczenie szafki i materiatéw,

- przygotowanie fundamentu pod urzadzenie

- montaz urzadzenia

- wykonanie uzioméw,

- wykonanie podlaczen elektrycznych

- prace rozruchowo-regulacyjne,

- pomiary elektryczne

- odbidr i przekazanie w uzytkowanie gestorowi

Cena jednostkowa budowy I kpl. instalacji elektrycznej wewnetrznej obejmuje:
- dostarczenie osprzetu i materiatow,

- wykonanie uziemien

- wykonanie podiaczen elektrycznych

- prace rozruchowo-regulacyjne,

- pomiary elektryczne

- odbidr i przekazanie w uzytkowanie gestorowi
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8. ODBIOR ROBOT .

8.1. Ogolne zasady odbioru robot .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
( Inzyniera ) nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6. daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior koncowy robét .

W ramach odbioru koncowego nalezy:
- sprawdzenie kompletnosci i zgodnosci z wymaganiami dostarczonej dokumentacji powykonawczej
= sprawdzenie kompletnosci i zgodnosci z wymaganiami prob montazowych
- sprawdzenie zadwiadczen o jakosci materiatow (atesty, certyfikaty , aprobaty techniczne)
- ustali¢ warunki przekazania do eksploatacji i zataczenia pod napiecie,
- dokona¢ probnego zalaczenia pod napiecie sieciowe
- dokona¢ probnego zalaczenia pod napiecie awaryjne z agregatu pradotworczego
- sporzadzi¢ protokot odbioru robét przez wiasciciela, z podaniem wnioskéw i ustalen.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Nadzor inwestorski i autorski sq rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych umoéw z osobami
zainteresowanymi. Koszty pozostalych prac towarzyszacych oraz wszystkich robot tymezasowych Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o zalaczony do
dokumentacji projektowej ‘Przedmiar’ ; zostang one zaplacone w ramach ryczaltu za cale zadanie objete
Kontraktem.

Koszty badan i pomiaréw powinny by¢ zawarte w kosztach jednostkowych — wykonania instalacji
elektrycznej .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
I PN-IEC 60364 »Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” — Zbiér norm
2 P SEP-E-004 Elekirotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.
10.2. Inne dokumenty

I Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Cze$é D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej
2 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.05.2004r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montaz., tom V — Instalacje el.— 1988¢
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