
połać dachowa359,60skosy dachu 2*3,88*19,30część pozioma pomiędzy jętkami pom. 4,8*(19,3-7,55-1,4)+1,4*1,80strychuprzyjęto 60% powierzchni połaci0,6*359,60budynek podstawowy(20,06*3,39*2+11,62*5,53*2+1,80*3,0*2+1,8*3,09)*30%minus otwory okienne(-1,35*1,35*12-1,29*0,87*2-0,2*1,2*2-0,68*1,26*2)*30%minus otwory drzwiowe(-1,00*2,00-1,39*2,24)*30%ościeża okien(0,15*(1,35+1,35*2)*12+0,15*(1,29+0,87*2)*2+0,15*(0,2+1,20*2)*2+0,15*(0,68+1,26*2)*2+0,15*(1,00+2,00*2)+0,15*(1,39+2,24*2))*30%budynek podstawowy20,06*3,39*2+11,62*5,53*2+1,8*3,0*2+1,8*3,09minus otwory okienne-1,35*1,35*12-1,29*0,87*2-0,2*1,2*2-0,68*1,26*2minus otwory drzwiowe-1,00*2,00-1,39*2,24ościeża okien0,15*(1,35+1,35*2)*12+0,15*(1,29+0,87*2)*2+0,15*(0,2+1,20*2)*2+0,15*(0,68+1,26*2)*2+0,15*(1,00+2,00*2)+0,15*(1,39+2,24*2)kolumny wejściowe2*2*3,14*0,15*3,0minus 30% całości-78,31budynek podstawowy20,06*3,39*2+11,62*5,53*2+1,80*3,0*2+3,09*1,8minus otwory okienne-1,35*1,35*12-1,29*0,87*2-0,2*1,2*2-0,68*1,26*2minus otwory drzwiowe-1,00*2,00-1,39*2,24ościeża okien0,15*(1,35+1,35*2)*12+0,15*(1,29+0,87*2)*2+0,15*(0,2+1,20*2)*2+0,15*(0,68+1,26*2)*2+0,15*(1,00+2,00*2)+0,15*(1,39+2,24*2)kolumny wejściowe2*2*3,14*0,15*3,0budynek podstawowy20,06*3,39*2+11,62*5,53*2+1,80*3,0*2+3,09*1,8minus otwory okienne-1,35*1,35*12-1,29*0,87*2-0,2*1,2*2-0,68*1,26*2minus otwory drzwiowe-1,00*2,00-1,39*2,24+ elementy wystające3,39*0,13*4(1,54*12+1,45*2*12+20,06*2+1,49*2+1,07*2*2+2,86*4)*0,10ościeża okien0,15*(1,35+1,35*2)*12+0,15*(1,29+0,87*2)*2+0,15*(0,2+1,20*2)*2+0,15*(0,68+1,26*2)*2+0,15*(1,00+2,00*2)+0,15*(1,39+2,24*2)budynek podstawowy20,32*3,39*2+11,88*5,53*2+1,80*3,0*2+2,85*1,8minus otwory okienne-1,35*1,35*12-1,29*0,87*2-0,2*1,2*2-0,68*1,26*2minus otwory drzwiowe-1,00*2,00-1,39*2,24+ elementy wystające3,39*0,13*4ościeża okien0,15*(1,35+1,35*2)*12+0,15*(1,29+0,87*2)*2+0,15*(0,2+1,20*2)*2+0,15*(0,68+1,26*2)*2+0,15*(1,00+2,00*2)+0,15*(1,39+2,24*2)kolumny wejściowe2*2*3,14*0,15*3,0ościeża okien(1,35+1,35*2)*12+(1,29+0,87*2)*2+(0,2+1,20*2)*2+(0,68+1,26*2)*2+(1,00+2,00*2)+(1,39+2,24*2)naroża3,39*420,32*2+11,88*21,29*0,87*2+0,2*1,20*21,00*2,06parapety(1,35*12+1,29*2+0,2*2+0,68*2)*0,30parapety(1,35*12+1,29*2+0,2*2+0,68*2)*0,403,04*410,40*6,70+1,40*5,40-1,20*0,42-2,5*0,42-0,68*0,42strych nieużytkowy I3,0*7,74+1,4*5,37+10,4*9,66-1,2*0,42-2,5*0,42-0,68*0,42strych nieużytkowy II3,0*6,50strych I(10,40*4+7,80*4)*0,06*0,08strych II6,70*4*0,06*0,08strych nieużytkowy I3,0*7,74+1,4*5,37+10,4*9,66-1,2*0,42-2,5*0,42-0,68*0,42strych nieużytkowy II3,0*6,50stropu nad pom. gospodarczym 7,74*3,7+1,30*1,40-0,76*0,42poddasza i klatką schodowąstrych nieużytkowy I3,0*7,74+1,4*5,37+10,4*9,66-1,2*0,42-2,5*0,42-0,68*0,42strych nieużytkowy II3,0*6,50stropu nad pom. gospodarczym 7,74*3,7+1,30*1,40-0,76*0,42poddasza i klatką schodowąstrych nieużytkowy I3,0*7,74+1,4*5,37+10,4*9,66-1,2*0,42-2,5*0,42-0,68*0,42strych nieużytkowy II3,0*6,5020,06*2*0,3020,06*220,06*2+11,62*23,39*420,06*2+11,62*2(20,06+11,62)*2*1,0*0,8(20,06+11,62)*2*1,0cokół(20,06+11,62)*2*0,30(20,06+11,62)*2*1,0*0,8(20,06+11,62)*2*0,5*0,15(20,06+11,62)*2*0,5020,06*2+11,62*21,77*2,353,09*1,76180*2,0*0,01

Data opracowania:

2017-11-10

Przedmiar robót

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY W SZPĘGAWSKU

Budowa: Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej w Brzeźnie

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane

Lokalizacja: Szpęgawsk, ul. Szkolna 13, 83-200 Starogard Gdański

Kod CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45113000-2  Roboty na placu budowy
45262120-8  Wznoszenie rusztowań
45262110-5  Demontaż rusztowań
45111300-1  Roboty rozbiórkowe
45223200-8  Roboty konstrukcyjne
45262500-6  Roboty murarskie i murowe
45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45410000-4  Tynkowanie
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8  Roboty malarskie
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Inwestor: Gmina Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

1.  Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest określenie szacunkowej wartości robót związanych z wykonaniem zadania "Termomodernizacja budynku 
Szkoły w Szpęgawsku (Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej w Brzeźnie Wielkim)"

2. Dane ogólne:
Budynek 2 kondygnacyjny (parter i poddasze), częściowo-podpiwniczony.
Budynek szkolny posiada następujące parametry techniczna:
szerokość - 11,86 m
długość  - 20,06 m
wysokość h= 3,80-8,40 m
Powierzchnia zabudowy - 232,84 m2
Kubatura - 1450,0 m3

3.  Podstawy sporządzenia kosztorysów:
- Zlecenie Inwestora
- Audyt energetyczny budynku
- Projekt budowlany
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)
- Założenia wyjściowe do kosztorysowania
- Ceny jednostkowe obliczone na podstawie nośników cenowych przyjętych z wydawnictwa SEKOCENBUD

4.  Zakres robót przewidzianych do wykonania
Ze względu na dofinansowanie części robót związanych z termomodernizacją kosztorys podzielono na dwie części:
1) roboty kwalifikowane,
2) roboty niekwalifikowane.

Wykaz robót:
1 Roboty kwalifikowane budynek główny
1.1 Dach - termomodernizacja
1.1.1 Ocieplenie dachu i pokrycie
1.2 Elewacje - termomodernizacja
1.2.1 Prace uzupełniające
1.2.2 Przygotowanie podłoża
1.2.3 Docieplenie
1.2.4 Stolarka okienna i drzwiowa
1.2.5 Obróbki blacharskie
1.2.6 Wywóz gruzu roboty kwalifikowane
1.3 Roboty dodatkowe - dostosowanie przegród do wymagań wt - termoizolacyjności przegród
1.3.1 Ocieplenie stropu pod nieogrzewanymi strychami
2 Roboty niekwalifikowane - budynek główny
2.1 Dach
2.1.1 Obróbki blacharskie
2.1.2 Instalacja odgromowa
2.2 Elewacje
2.2.1 Instalacja odgromowa
2.2.2 Tynki i roboty poniżej terenu
2.2.3 Opaska wokół budynku
2.2.4 Uporządkowanie terenu rekultywacja
2.2.5 Wywóz gruzu roboty niekwalifikowane
2.3 Roboty dodatkowe
2.3.1 Roboty malarskie po robotach elektrycznych - parter
2.3.2 Remont poddasza
2.3.3 Wyprowadzenie kanałów wentylacyjnych ponad dach
2.3.4 Remont wejścia głównego
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Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1.  Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 (Dz. U. 130.1389 z dn. 08.06.2004r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym.
2.  Przyjęto poziom cen wg publikacji SEKOCENBUD IV kw. 2017 r.
3.  Wycenę przyjęto na podstawie publikacji zawierających wycenione pozycje kosztorysowe katalogów KNR, KNNR.
4.  Dla pozycji wycenianych szczegółowo wg katalogów przyjęto parametry kosztorysowania wg publikacji ORGBUD SERWIS I kw. 2016 r. – 
średnie krajowe.
5.  Dla pozycji wycenianych szczegółowo przyjęto w/w poziom cen, natomiast w zakresie materiałów
i urządzeń nie ujętych w cennikach przyjęto ceny rynkowe materiałów i urządzeń.
6.  Dla pozycji wycenianych indywidualnie przyjęto poziom cen na podstawie danych rynkowych.
7.  Podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego stanowią: dokumentacja techniczna
- specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru  robót,
- przedmiary robót,
- zasady obliczania podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi.
8.  Ceny jednostkowe robót Oferenci są zobowiązani ustalić wg kalkulacji własnej. Oznacza to, że Oferenci mogą przyjąć do kosztorysu 
ofertowego inne podstawy katalogowe niż podane
w przedmiarach Zamawiającego, ale odpowiadające robotom wyszczególnionym w przedmiarach.
9.  Uwagi ogólne
- Przed wyceną zapoznać się ze stanem faktycznym zakresu robót do wykonania na miejscu budowy.
- Podane normy należy traktować jako przykładowe, dopuszcza sie stosowanie technologii zamiennej, spełniającej wymagania podanej.
- Należy w wycenie uwzględnić wszystkie roboty konieczne do prawidłowego i kompletnego wykonania całości elementu (również roboty nie 
ujęte w podanym przedmiarze) w tym: wywóz i utylizacje gruzu, demontaż i ponowny montaż elementów na dachu, elewacji jak również przy 
budynku koniecznych do zdemontowania na czas robót.
- Dopuszcza sie stosowanie materiałów innych firm, pod warunkiem zachowania porównywalnych (nie gorszych) ich parametrów, marek 
producentów, jakości i trwałości produktów.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys niniejszy jest wyceną wstępną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych opracowaną w oparciu o 
projekt budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych.
Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w 
zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.
Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.
Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową.

ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW RÓWNOWAŻNYCH
Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż te, które zostały przyjęte w niniejszym opracowaniu pod warunkiem utrzymania tych 
samych parametrów jakościowych, ilościowych i technologicznych. Materiały użyte do realizacji powinny posiadać dopuszczenia do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art.10, Ustawy - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku; Zgodnie z powyższym 
wszystkie materiały muszą posiadać wymagane aprobaty techniczne wydane przez uprawnione jednostki certyfikujące zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. (DZ.U. z dnia 20 sierpnia 1998r.)
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

` Kosztorys TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY W SZPĘGAWSKU
1 Rozdział ROBOTY KWALIFIKOWALNE BUDYNEK GŁÓWNY
1.1 Grupa DACH - TERMOMODERNIZACJA

1.1.1 Element Ocieplenie dachu i pokrycie 45321000-3, 45261210-9

1.1.1.1 KNR 404/508/5 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych, płyty nie nadające się do użytku, faliste m2 359,600

1.1.1.2 KNR 404/508/6 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych, płyty nie nadające się do użytku, 
gąsiory m 19,300

1.1.1.3 KNR AT 9/103/2 Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m - membrana dachowa 
paroprzepuszczalna - całość połaci dachowej
Norma: KNR AT-09 0103-02, ATHENASOFT wyd.I 2002

Wyliczenie ilości robót:

połać dachowa 359,60 359,600000

RAZEM: 359,600000 m2 359,600

1.1.1.4 KNR 912/301/7 Izolacje cieplne i akustyczne stropów i poddaszy, wykonywane płytami z wełny mineralnej o współczyniku 
U=0,039 W/K*m2  gr. 18 cm układanymi w połaci dachu krokwiowego m2 359,60

1.1.1.5 KNR 909/102/1 
(1)

Obudowa poddasza w systemie z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF na konstrukcji 
metalowej z wypełnieniem wełną mineralną gr. 5 cm, odporność ogniowa zabudowy F˙0.5/El˙30

Wyliczenie ilości robót:

skosy dachu 2*3,88*19,30 149,768000

część pozioma pomiędzy jętkami pom. 4,8*(19,3-7,55-1,4)+1,4*1,80

strychu 52,200000

RAZEM: 201,968000 m2 201,968

1.1.1.6 KNR 1901/416/9 Wymiana ołacenia przy odstępie łat powyżej 24˙mm m2 359,600

1.1.1.7 KNNRW 3/504/4 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania preparatami, solowymi, 2-krotna, bale i 
krawędziaki

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 60% powierzchni połaci 0,6*359,60 215,760000

RAZEM: 215,760000 m2 215,760

1.1.1.8 KNRW 
202/512/1

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną , płyty dachowe
m2 359,600

1.1.1.9 KNRW 
202/512/2 (1)

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną , gąsiory trapezowe i trójkątne, gąsior trapezowy
m 19,300

1.1.1.10 KNRW 
202/512/3

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną , wiatrownica boczna
m 30,480

1.1.1.11 KNRW 
202/522/2 (1)

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi˙15˙cm, blacha ocynkowana
m 40,920

1.1.1.12 KNRW 
202/529/1 (1)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi˙10˙cm, blacha ocynkowana
m 14,920

1.2 Grupa ELEWACJE - TERMOMODERNIZACJA

1.2.1 Element Prace uzupełniające 4510000-3, 45453000-7: ST-01, ST-05.

1.2.1.1 Kalk Własna Demontaż i montaż elementów wyposażenia technicznego 5 szt 5,000

1.2.1.2 Kalk Własna Demontaż i montaż elementów wyposażenia - kratki itp 10 szt 10,000

1.2.2 Element Przygotowanie podłoża 45000000-7; ST-01

1.2.2.1 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, 
filarach, pilastrach

Wyliczenie ilości robót:

budynek podstawowy (20,06*3,39*2+11,62*5,53*2+1,80*3,0*2+1,8*3,09)*30% 84,265800

minus otwory okienne (-1,35*1,35*12-1,29*0,87*2-0,2*1,2*2-0,68*1,26*2)*30% -7,892460

minus otwory drzwiowe (-1,00*2,00-1,39*2,24)*30% -1,534080

ościeża okien (0,15*(1,35+1,35*2)*12+0,15*(1,29+0,87*2)*2+0,15*(0,2+1,20*

2)*2+0,15*(0,68+1,26*2)*2+0,15*(1,00+2,00*2)+0,15*(1,39+2,2

4*2))*30% 3,470850

RAZEM: 78,310110 m2 78,310

1.2.2.2 KNR 401/725/3 
(1)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki 
ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5˙m2 (w 1 miejscu) m2 78,310
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.2.2.3 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i 
zmycie

Wyliczenie ilości robót:

budynek podstawowy 20,06*3,39*2+11,62*5,53*2+1,8*3,0*2+1,8*3,09 280,886000

minus otwory okienne -1,35*1,35*12-1,29*0,87*2-0,2*1,2*2-0,68*1,26*2 -26,308200

minus otwory drzwiowe -1,00*2,00-1,39*2,24 -5,113600

ościeża okien 0,15*(1,35+1,35*2)*12+0,15*(1,29+0,87*2)*2+0,15*(0,2+1,20*2

)*2+0,15*(0,68+1,26*2)*2+0,15*(1,00+2,00*2)+0,15*(1,39+2,24

*2) 11,569500

kolumny wejściowe 2*2*3,14*0,15*3,0 5,652000

minus 30% całości -78,31 -78,310000

RAZEM: 188,375700 m2 188,376

1.2.2.4 KNR 26/639/3 Impregnacja elewacji, metoda natryskowa, tynki, 1-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

budynek podstawowy 20,06*3,39*2+11,62*5,53*2+1,80*3,0*2+3,09*1,8 280,886000

minus otwory okienne -1,35*1,35*12-1,29*0,87*2-0,2*1,2*2-0,68*1,26*2 -26,308200

minus otwory drzwiowe -1,00*2,00-1,39*2,24 -5,113600

ościeża okien 0,15*(1,35+1,35*2)*12+0,15*(1,29+0,87*2)*2+0,15*(0,2+1,20*2

)*2+0,15*(0,68+1,26*2)*2+0,15*(1,00+2,00*2)+0,15*(1,39+2,24

*2) 11,569500

kolumny wejściowe 2*2*3,14*0,15*3,0 5,652000

RAZEM: 266,685700 m2 266,686

1.2.3 Element Docieplenie 45000000-7, 45321000-3, 45400000-1, 45410000-4, 45442120-4, ST-01, ST-02, 
ST-03.

1.2.3.1 KNR 23/2614/2 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, grafitowymi - EPS 031, wraz z przygotowaniem 
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, Cermit SN- DR-30

Wyliczenie ilości robót:

budynek podstawowy 20,06*3,39*2+11,62*5,53*2+1,80*3,0*2+3,09*1,8 280,886000

minus otwory okienne -1,35*1,35*12-1,29*0,87*2-0,2*1,2*2-0,68*1,26*2 -26,308200

minus otwory drzwiowe -1,00*2,00-1,39*2,24 -5,113600

+ elementy wystające 3,39*0,13*4 1,762800

RAZEM: 251,227000 m2 251,227

1.2.3.2 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - elementy dekoracyjne szerokości 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

(1,54*12+1,45*2*12+20,06*2+1,49*2+1,07*2*2+2,86*4)*0,10 11,210000

RAZEM: 11,210000 m2 11,21

1.2.3.3 KNR 23/2614/8 
(2)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grafitowymi - EPS 031, wraz z przygotowaniem 
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża szerokości do 30˙cm, z 
cegły

Wyliczenie ilości robót:

ościeża okien 0,15*(1,35+1,35*2)*12+0,15*(1,29+0,87*2)*2+0,15*(0,2+1,20*2

)*2+0,15*(0,68+1,26*2)*2+0,15*(1,00+2,00*2)+0,15*(1,39+2,24

*2) 11,569500

RAZEM: 11,569500 m2 11,57

1.2.3.4 KNR 28/2630/5 Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" w technologii Dryvit, tynki cienkowarstwowe i malowanie, 
malowanie farbą silikonową

Wyliczenie ilości robót:

budynek podstawowy 20,32*3,39*2+11,88*5,53*2+1,80*3,0*2+2,85*1,8 285,092400

minus otwory okienne -1,35*1,35*12-1,29*0,87*2-0,2*1,2*2-0,68*1,26*2 -26,308200

minus otwory drzwiowe -1,00*2,00-1,39*2,24 -5,113600

+ elementy wystające 3,39*0,13*4 1,762800

ościeża okien 0,15*(1,35+1,35*2)*12+0,15*(1,29+0,87*2)*2+0,15*(0,2+1,20*2

)*2+0,15*(0,68+1,26*2)*2+0,15*(1,00+2,00*2)+0,15*(1,39+2,24

*2) 11,569500

kolumny wejściowe 2*2*3,14*0,15*3,0 5,652000

RAZEM: 272,654900 m2 272,655

1.2.3.5 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
metalowym

Wyliczenie ilości robót:

ościeża okien (1,35+1,35*2)*12+(1,29+0,87*2)*2+(0,2+1,20*2)*2+(0,68+1,26*

2)*2+(1,00+2,00*2)+(1,39+2,24*2) 77,130000

naroża 3,39*4 13,560000

RAZEM: 90,690000 mb 90,690

1.2.3.6 KNR 23/2614/11 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie 
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

20,32*2+11,88*2 64,400000

RAZEM: 64,400000 mb 64,400
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1.2.4 Element Stolarka okienna i drzwiowa 45421000-4, 455421125-6, 45421114-6; St-03

1.2.4.1 KNNR 3/701/4 Wymiana okien, drzwi balkonowych - wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych
Okna zespolone PCV, współ. U=1,1 W/(m2˙K),rozwieralno-uchylne.
Grubość wypełnień;
skrzydło (max): 65 mm,
rama (max): 54 mm.
Parametry techniczne:
wodoszczelność: klasa A zg. z normą EN 12208,
Infiltracja powietrza: klasa 4 zg. z normą EN 12207,
Izolacyjność akustyczna: Rw, R do 45 dB w zależności od rodzaju szkła,
Izolacyjność termiczna: UR, BW, zg. z normą EN ISO 10077-2, 1,9 W/m2K,
Antywłamaniowość: okna rozwieralno-uchylne oraz rozwieralne 
w klasie WK1, WK2, WK3 zg. z normą ENV 1627,
System zarządzania jakością: zg. z normą EN ISO 9001

Wyliczenie ilości robót:

1,29*0,87*2+0,2*1,20*2 2,724600

RAZEM: 2,724600 m2 2,725

1.2.4.2 DC 15/305/14 Nawiewki higrostwrowalne
Nawiewnik składa się z:
Obudowy, przepustnicy, taśmy poliamydowej, 
dźwigni minimalizacji przepływu, okapu zewnętrznego,
podkładki montażowej szt 4,000

1.2.4.3 KNRW 
202/1027/5 (1)

Drzwi zewnętrzne klepkowe, ponad 1,5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,00*2,06 2,060000

RAZEM: 2,060000 m2 2,060

1.2.5 Element Obróbki blacharskie 45261320-2: ST-2

1.2.5.1 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

parapety (1,35*12+1,29*2+0,2*2+0,68*2)*0,30 6,162000

RAZEM: 6,162000 m2 6,162

1.2.5.2 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

parapety (1,35*12+1,29*2+0,2*2+0,68*2)*0,40 8,216000

RAZEM: 8,216000 m2 8,216

1.2.5.3 KNR 401/535/5 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

3,04*4 12,160000

RAZEM: 12,160000 m 12,160

1.2.5.4 KNRW 
202/529/2 (1)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi˙15˙cm, blacha ocynkowana
m 12,160

1.2.6 Element Wywóz gruzu roboty kwalifikowane

1.2.6.1 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 7,160

1.2.6.2 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km m3 7,160

1.2.6.3 Kalkulacja 
własna

Składowanie gruzu na wysypisku
m3 7,160

1.2.6.4 Kalkulacja 
własna

Utylizacja azbestu
m2 359,600

1.3 Grupa ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU

1.3.1 Element Ocieplenie stropu pod nieogrzewanymi strychami - dostosowanie do wymogów WT i 
audytu

1.3.1.1 KNR 401/428/1 Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi ślepe

Wyliczenie ilości robót:

10,40*6,70+1,40*5,40-1,20*0,42-2,5*0,42-0,68*0,42 75,400400

RAZEM: 75,400400 m2 75,400

1.3.1.2 KNR 401/429/1 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, polepy

Wyliczenie ilości robót:

strych nieużytkowy I 3,0*7,74+1,4*5,37+10,4*9,66-1,2*0,42-2,5*0,42-0,68*0,42 129,362400

strych nieużytkowy II 3,0*6,50 19,500000

RAZEM: 148,862400 m2 148,862

1.3.1.3 KNR 
1901/410/10

Ułożenie legarów z drewna ciosanego lub twardego 60x80 mm

Wyliczenie ilości robót:

strych I (10,40*4+7,80*4)*0,06*0,08 0,349440

strych II 6,70*4*0,06*0,08 0,128640

RAZEM: 0,478080 m3 0,478
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1.3.1.4 KNNRW 2/604/2 Izolacje z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej - docieplenie stropu

Wyliczenie ilości robót:

strych nieużytkowy I 3,0*7,74+1,4*5,37+10,4*9,66-1,2*0,42-2,5*0,42-0,68*0,42 129,362400

strych nieużytkowy II 3,0*6,50 19,500000

stropu nad pom. gospodarczym 7,74*3,7+1,30*1,40-0,76*0,42

poddasza i klatką schodową 30,138800

RAZEM: 179,001200 m2 179,001

1.3.1.5 KNRW 
202/612/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 20 cm o współczynniku przenikania ciepła 
0,035 W/m*K, pozioma z płyt układanych na sucho, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

strych nieużytkowy I 3,0*7,74+1,4*5,37+10,4*9,66-1,2*0,42-2,5*0,42-0,68*0,42 129,362400

strych nieużytkowy II 3,0*6,50 19,500000

stropu nad pom. gospodarczym 7,74*3,7+1,30*1,40-0,76*0,42

poddasza i klatką schodową 30,138800

RAZEM: 179,001200 m2 179,001

1.3.1.6 KNR 21/4007/3 
(3)

Ślepa podłoga, z płyt OSB gr. 18 mm - ocieplenie stropu

Wyliczenie ilości robót:

strych nieużytkowy I 3,0*7,74+1,4*5,37+10,4*9,66-1,2*0,42-2,5*0,42-0,68*0,42 129,362400

strych nieużytkowy II 3,0*6,50 19,500000

RAZEM: 148,862400 m2 148,862

1.3.2 Element Obróbki blacharskie dachu 45261320-3

1.3.2.1 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

20,06*2*0,30 12,036000

RAZEM: 12,036000 m2 12,036

1.3.2.2 KNR 202/507/2 
(1)

Różne obróbki z blachy z cynku przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm
m2 12,036

1.3.2.3 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

20,06*2 40,120000

RAZEM: 40,120000 m 40,120

1.3.2.4 KNRW 
202/520/4 (1)

Rynny dachowe z blachy z cynku, półokrągłe, Fi˙15˙cm, blacha grubości 0,60˙mm
m 40,120

1.3.3 Element Instalacja odgromowa dachu 45310000-3; ST-05

1.3.3.1 KNRW 
403/1138/5

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu, dach płaski, podłoże: uchwyty 
klejone szt 25,000

1.3.3.2 KNRW 
508/601/4

Montaż wsporników dla instalacji odgromowej naprężanej na ścianach i dachach, naciągowe z 1 złączką 
przelotową naprężającą, na konstrukcji - spawanie szt 25,000

1.3.3.3 KNRW 
403/704/3

Wymiana przewodów instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych na ścianach na uprzednio 
zamocowanych wspornikach, ciąg poziomy, pręt, przekrój do 120˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

20,06*2+11,62*2 63,360000

RAZEM: 63,360000 m 63,360

1.3.4 Element Instalacja odgromowa elewacji 45261320-3; ST-02

1.3.4.1 KNR 403/1001/9 Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 mechanicznie, podłoże: cegła

Wyliczenie ilości robót:

3,39*4 13,560000

RAZEM: 13,560000 m 13,560

1.3.4.2 KNR 508/101/9 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu 
sprzętu mechanicznego, osadzenie uchwytów w podłożu ceglanym m 13,560

1.3.4.3 KNR 508/107/1 Rury winidurowe układane p/t w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd,
rura Fi˙20˙mm m 13,560

1.3.4.4 KNR 403/704/8 Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianach, na uprzednio zamocowanych 
wspornikach, ciąg pionowy, pręt o przekroju do 120˙mm2 m 13,560

1.3.4.5 KNR 508/613/9 
(1)

Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej, wbijanie mechaniczne, uziemiacz do 3,0˙m, grunt 
kategorii I-II szt 4,000

1.3.4.6 KNR 508/611/4 Montaż uziomu powierzchniowego, głębokość wykopu do 0,8˙m, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

20,06*2+11,62*2 63,360000

RAZEM: 63,360000 m 63,360

1.3.4.7 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne
lub robocze, pomiar pierwszy szt 4,000

1.3.4.8 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne
lub robocze, pomiar każdy następny szt 4,000

1.3.4.9 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność 
zerowania, pomiar pierwszy szt 4,000

1.3.4.10 KNNR 5/1304/6 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność 
zerowania, pomiar każdy następny szt 4,000
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2 Rozdział ROBOTY NIEKWALIFIKOWALNE BUDYNEK GŁÓWNY
2.1 Grupa ELEWACJE

2.1.1 Element Tynki i roboty poniżej terenu 45000000-7, 45321000-3, 45320000-6, 45112000-5; ST--01, 
ST-02

2.1.1.1 KNR 201/307/1 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, kategoria 
gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

(20,06+11,62)*2*1,0*0,8 50,688000

RAZEM: 50,688000 m3 50,688

2.1.1.2 KNR 401/107/8 Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego m2 1,000

2.1.1.3 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, 
filarach, pilastrach

Wyliczenie ilości robót:

(20,06+11,62)*2*1,0 63,360000

RAZEM: 63,360000 m2 63,360

2.1.1.4 KNR 401/619/3 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, ponad 5˙m2 m2 63,360

2.1.1.5 KNR 202/603/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na 
zimno, 1˙warstwa m2 63,360

2.1.1.6 KNR 401/725/3 
(1)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki 
ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5˙m2 (w 1 miejscu) m2 63,360

2.1.1.7 KNR 26/639/3 Impregnacja elewacji, metoda natryskowa, tynki, 1-krotnie m2 63,360

2.1.1.8 KNR 28/2630/5 Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" , tynki cienkowarstwowe i malowanie, malowanie farbą 
silokonową

Wyliczenie ilości robót:

cokół (20,06+11,62)*2*0,30 19,008000

RAZEM: 19,008000 m2 19,008

2.1.1.9 KNR 402/233/4 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi˙100˙mm szt 4,000

2.1.1.10 KNNR 4/222/2 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm szt 4,000

2.1.1.11 KNNR 4/207/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm m 6,000

2.1.1.12 KNR 201/501/1 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3˙m, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

(20,06+11,62)*2*1,0*0,8 50,688000

RAZEM: 50,688000 m3 50,688

2.1.2 Element Opaska wokół budynku 45000000-7, 45321000-3, 45320000-6, 45112000-5; ST-01, ST-02

2.1.2.1 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(20,06+11,62)*2*0,5*0,15 4,752000

RAZEM: 4,752000 m3 4,752

2.1.2.2 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii 
III-IV

Wyliczenie ilości robót:

(20,06+11,62)*2*0,50 31,680000

RAZEM: 31,680000 m2 31,680

2.1.2.3 NNRNKB 
231/511/4 (1)

Chodniki i place z betonowej kostki brukowej, ponad 50 sztuk/m2, kostka grubości 6˙cm, ubijanie ręczne
m2 31,680

2.1.2.4 KNNR 6/404/1 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

20,06*2+11,62*2 63,360000

RAZEM: 63,360000 m 63,360

2.1.2.5 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1˙cm, na ścianach lub podłogach

Wyliczenie ilości robót:

1,77*2,35 4,159500

3,09*1,76 5,438400

RAZEM: 9,597900 m2 9,598

2.1.2.6 NNRNKB 
202/1132/1

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙cm
m2 9,598

2.1.2.7 KNR 202/1219/3 Wycieraczki do obuwia typowe 0.27˙m2 szt 2,000

2.1.3 Element Uporządkowanie terenu rekultywacja

2.1.3.1 KNR 221/101/1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

180*2,0*0,01 3,600000

RAZEM: 3,600000 m3 3,600

2.1.3.2 KNR 223/206/1 Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej, nawierzchnie intensywnie użytkowane poza terenem 
rozścielenia ręcznie grubość warstwy 10˙cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 ha 0,005

2.1.3.3 KNR 223/209/1 Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej ręcznie, z 
przykryciem nasion po wysiewie grabiami
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 150,000
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2.1.4 Element Wywóz gruzu roboty niekwalifikowane

2.1.4.1 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 3,600

2.1.4.2 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km m3 3,600

2.1.4.3 Kalkulacja 
własna

Składowanie gruzu na wysypisku.
m3 3,600


