
kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kstTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 SUSZARKA DO KAJAKÓW 1

KPL
254.28 351.99 7.41 171.14 88.66 873.48

2 BARIERKI 1 KPL dł. 2,8m 235.72 394.07 11.17 161.46 90.67 893.09
3 ŁAWOSTÓL 887.49 624.45 15.92 590.81 239.40 2358.07
4 OGNISKO 1 KPL (palenisko

wraz z czterema ławkami)
652.89 939.08 18.38 438.99 231.57 2280.91

5 KOSZ NA ŚMIECI 1 SZT 125.60 600.00 82.14 91.28 899.02
6 OSŁONA WC PRZENOŚNEGO

2 osłony na 1 wc
997.61 1891.46 71.41 699.16 413.52 4073.16

7 WIATA POJEDYNCZA 2536.89 4474.91 134.49 1747.03 1004.95 9898.27
8 WIATA PODWÓJNA 4567.10 8016.60 268.40 3162.38 1809.62 17824.10
9 PRZYSTAŃ nr 2 8714.67 4592.98 13926.65 14807.67 4750.95 46792.92

10 PRZYSTAŃ nr 3 908.43 2122.99 160.04 698.89 439.70 4330.05
11 ŚCIEŻKA 1mb szer. 1,5m 60.68 183.13 3.20 41.83 32.68 321.52
12 SCHODY ZIEMNO_ŻWIROWE

UMOCNIONE PALIKAMI 1 kpl -
8 stopni szer 32cm

437.21 2767.79 8.30 291.47 395.66 3900.43

13 SCHODY ŻELBETOWE 852.35 1025.56 43.77 586.08 283.39 2791.15
14 ZATOKA POSTOJOWA Z PŁYT

MEBA
5812.77 18377.61 668.04 4240.25 3288.77 32387.44

15 ZATOKA POSTOJOWA Z PAR-
KINGIEM Z PŁYT MEBA

7456.49 23685.49 860.38 5441.61 4232.02 41675.99

16 TABLICZKA 155.25 330.32 9.02 107.43 68.03 670.05
17 TABLICA DREWNIANA 589.02 1351.80 50.08 418.02 272.25 2681.17
18 TABLICA DREWNIANA Z ŁAW-

KĄ
746.02 2224.64 50.08 520.70 400.22 3941.66

19 TABLICA METALOWA 62.80 1200.00 41.07 147.34 1451.21
20 ZATOKA POSTOJOWA Z EKO-

KRATKI
8520.14 14732.15 1240.72 6385.19 3490.55 34368.75

21 ZATOKA POSTOJOWA Z PAR-
KINGIEM Z EKO KRATKI

10943.37 18990.45 1597.95 8204.10 4491.89 44227.76

RAZEM 55516.78 108877.47 19145.41 48837.42 26263.12 258640.20

Słownie:   dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści i 20/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26564



kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 SUSZARKA DO KAJAKÓW 1 KPL
1

d.1
KNR-W 2-01
0308-10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2
i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)
obmiar  = 6 dół.

dół.

-- R --
1* robocizna

1r-g/dół. * 15.70zł/r-g
r-g 6.0000 15.700 94.20

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 10.268 61.60
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 2.934 17.60

Razem z narzutami:  173.40 28.900 173.40
Cena jednostkowa: 28.90 28.902 0.000 0.000

2
d.1

KNR-W 2-02
0203-02

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do
1 m3 - ręczne układanie betonu
obmiar  = 6*0.4*0.4*0.8 = 0.768 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.16r-g/m3 * 15.70zł/r-g
r-g 5.4989 112.412 86.33

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B10

1.015m3/m3 * 182.49zł/m3
m3 0.7795 185.227 142.25

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.003m3/m3 * 323.44zł/m3

m3 0.0023 0.970 0.74

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.013m3/m3 * 594.75zł/m3

m3 0.0100 7.732 5.94

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.01m3/m3 * 687.19zł/m3

m3 0.0077 6.872 5.28

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.33kg/m3 * 5.27zł/kg

kg 0.2534 1.739 1.34

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 3.038 2.33

-- S --
8* środek transportowy do 0,9t

0.07m-g/m3 * 50.02zł/m-g
m-g 0.0538 3.501 2.69

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 75.807 56.46 1.76
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 44.894 16.14 17.84 0.50

Razem z narzutami:  339.60 442.190 158.93 175.72 4.95
Cena jednostkowa: 442.19 206.939 228.808 6.445

3
d.1

KNNR 10
0301-03

Konstrukcje drewniane z belek bez wyrębów
obmiar  = 2*3.1415*0.07*0.07*2.5+6*3.1415*
0.07*0.07*1 = 0.169 m3 drew.

m3

dre
w.

-- R --
1* robocizna

14.8r-g/m3 drew. * 15.70zł/r-g
r-g 2.5012 232.360 39.27

-- M --
2* belki iglaste wymiarowe kl. II

1.05m3/m3 drew. * 1039.60zł/m3
m3 0.1775 1091.580 184.48

3* klamry ciesielskie
3kg/m3 drew. * 5.73zł/kg

kg 0.5070 17.190 2.91

4* Soltox
2.94dm3/m3 drew. * 13.52zł/dm3

dm3 0.4969 39.749 6.72

-- S --
5* ciągnik kołowy

0.53m-g/m3 drew. * 44.14zł/m-g
m-g 0.0896 23.394 3.95

6* przyczepa skrzyniowa
0.53m-g/m3 drew. * 8.56zł/m-g

m-g 0.0896 4.537 0.77

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 170.230 25.68 3.09
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 178.431 7.34 21.92 0.88

Razem z narzutami:  297.01 1757.470 72.29 216.03 8.69
Cena jednostkowa: 1757.47 427.751 1278.302 51.418

4
d.1

KNR-W 2-01
0312-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości
0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV. Analogia do zasypania
wykopow po stopach fundamentowych
obmiar  = 6*0.3 = 1.800 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.22r-g/m3 * 15.70zł/r-g
r-g 2.1960 19.154 34.48

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 12.527 22.55
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kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 3.580 6.44
Razem z narzutami:  63.47 35.260 63.47
Cena jednostkowa: 35.26 35.261 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

SUSZARKA DO KAJAKÓW 1 KPL
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 613.68 254.28 351.99 7.41

Koszty pośrednie [Kp] 65.4% od (R, S) 171.14 166.29 4.85

RAZEM 784.82 420.57 351.99 12.26

Zysk [Z] 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 88.66 47.52 39.76 1.38

RAZEM 873.48 468.09 391.75 13.64

OGÓŁEM 873.48

Słownie:   osiemset siedemdziesiąt trzy i 48/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26564



kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 BARIERKI 1 KPL dł. 2,8m
5

d.2
KNR-W 2-01
0308-10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2
i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)
obmiar  = 3 dół.

dół.

-- R --
1* robocizna

1r-g/dół. * 15.70zł/r-g
r-g 3.0000 15.700 47.10

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 10.268 30.80
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 2.934 8.80

Razem z narzutami:  86.70 28.900 86.70
Cena jednostkowa: 28.90 28.902 0.000 0.000

6
d.2

KNR-W 2-02
0203-02

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do
1 m3 - ręczne układanie betonu
obmiar  = 3*0.4*0.4*0.8 = 0.384 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.16r-g/m3 * 15.70zł/r-g
r-g 2.7494 112.412 43.17

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B10

1.015m3/m3 * 182.49zł/m3
m3 0.3898 185.227 71.13

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.003m3/m3 * 323.44zł/m3

m3 0.0012 0.970 0.37

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.013m3/m3 * 594.75zł/m3

m3 0.0050 7.732 2.97

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.01m3/m3 * 687.19zł/m3

m3 0.0038 6.872 2.64

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.33kg/m3 * 5.27zł/kg

kg 0.1267 1.739 0.67

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 3.038 1.17

-- S --
8* środek transportowy do 0,9t

0.07m-g/m3 * 50.02zł/m-g
m-g 0.0269 3.501 1.34

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 75.807 28.22 0.88
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 44.894 8.07 8.92 0.25

Razem z narzutami:  169.80 442.190 79.46 87.87 2.47
Cena jednostkowa: 442.19 206.939 228.808 6.445

7
d.2

KNNR 10
0301-02

Konstrukcje drewniane z krawędziaków bez
wyrębów
obmiar  = 3*0.2*0.2*2.0+4*0.1*0.1*2.8 = 0.352
m3 drew.

m3

dre
w.

-- R --
1* robocizna

23.2r-g/m3 drew. * 15.70zł/r-g
r-g 8.1664 364.240 128.21

-- M --
2* krawędziaki iglaste kl. II

1.05m3/m3 drew. * 801.10zł/m3
m3 0.3696 841.155 296.09

3* klamry ciesielskie
2.5kg/m3 drew. * 5.73zł/kg

kg 0.8800 14.325 5.04

4* Soltox
2.94dm3/m3 drew. * 13.52zł/dm3

dm3 1.0349 39.749 13.99

-- S --
5* ciągnik kołowy

0.53m-g/m3 drew. * 44.14zł/m-g
m-g 0.1866 23.394 8.23

6* przyczepa skrzyniowa
0.53m-g/m3 drew. * 8.56zł/m-g

m-g 0.1866 4.537 1.60

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 256.480 83.86 6.43
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 174.458 23.96 35.61 1.84

Razem z narzutami:  604.86 1718.340 236.03 350.73 18.10
Cena jednostkowa: 1718.34 670.530 996.390 51.418

8
d.2

KNR-W 2-01
0312-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości
0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV. Analogia do zasypania
wykopow po stopach fundamentowych
obmiar  = 3*0.3 = 0.900 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.22r-g/m3 * 15.70zł/r-g
r-g 1.0980 19.154 17.24
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kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 12.527 11.27
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 3.580 3.22

Razem z narzutami:  31.73 35.260 31.73
Cena jednostkowa: 35.26 35.261 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

BARIERKI 1 KPL dł. 2,8m
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 640.96 235.72 394.07 11.17

Koszty pośrednie [Kp] 65.4% od (R, S) 161.46 154.15 7.31

RAZEM 802.42 389.87 394.07 18.48

Zysk [Z] 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 90.67 44.05 44.53 2.09

RAZEM 893.09 433.92 438.60 20.57

OGÓŁEM 893.09

Słownie:   osiemset dziewięćdziesiąt trzy i 09/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26564



kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 ŁAWOSTÓL
9

d.3
KNR-W 2-01
0308-10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2
i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)
obmiar  = 8 dół.

dół.

-- R --
1* robocizna

1r-g/dół. * 15.70zł/r-g
r-g 8.0000 15.700 125.60

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 10.268 82.13
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 2.934 23.47

Razem z narzutami:  231.20 28.900 231.20
Cena jednostkowa: 28.90 28.902 0.000 0.000

10
d.3

KNNR 10
0301-06
kalk. własna

Konstrukcje drewniane z krawędziaków z wyrę-
bami
obmiar  = 0.57 m3 drew.

m3

dre
w.

-- R --
1* robocizna

80r-g/m3 drew. * 15.70zł/r-g
r-g 45.6000 1256.000 715.92

-- M --
2* krawędziaki iglaste kl. II

1.3m3/m3 drew. * 801.10zł/m3
m3 0.7410 1041.430 593.62

3* klamry ciesielskie
2.5kg/m3 drew. * 5.73zł/kg

kg 1.4250 14.325 8.17

4* Soltox
2.94dm3/m3 drew. * 13.52zł/dm3

dm3 1.6758 39.749 22.66

-- S --
5* ciągnik kołowy

0.53m-g/m3 drew. * 44.14zł/m-g
m-g 0.3021 23.394 13.33

6* przyczepa skrzyniowa
0.53m-g/m3 drew. * 8.56zł/m-g

m-g 0.3021 4.537 2.59

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 839.691 468.21 10.41
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 363.761 133.80 70.56 2.98

Razem z narzutami:  2042.25 3582.890 1317.93 695.01 29.31
Cena jednostkowa: 3582.89 2312.173 1219.296 51.418

11
d.3

KNR-W 2-01
0312-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości
0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV. Analogia do zasypania
wykopow po stopach fundamentowych
obmiar  = 8*0.3 = 2.400 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.22r-g/m3 * 15.70zł/r-g
r-g 2.9280 19.154 45.97

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 12.527 30.06
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 3.580 8.59

Razem z narzutami:  84.62 35.260 84.62
Cena jednostkowa: 35.26 35.261 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ŁAWOSTÓL
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1527.86 887.49 624.45 15.92

Koszty pośrednie [Kp] 65.4% od (R, S) 590.81 580.40 10.41

RAZEM 2118.67 1467.89 624.45 26.33

Zysk [Z] 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 239.40 165.86 70.56 2.98

RAZEM 2358.07 1633.75 695.01 29.31

OGÓŁEM 2358.07

Słownie:   dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem i 07/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26564



kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 OGNISKO 1 KPL (palenisko wraz z czterema ławkami)
12

d.4
KNR-W 2-01
0308-10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2
i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)
obmiar  = 8 dół.

dół.

-- R --
1* robocizna

1r-g/dół. * 15.70zł/r-g
r-g 8.0000 15.700 125.60

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 10.268 82.13
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 2.934 23.47

Razem z narzutami:  231.20 28.900 231.20
Cena jednostkowa: 28.90 28.902 0.000 0.000

13
d.4

KNNR 1
0303-02

Odspojenie i przewóz gruntu taczkami na
odl.do 10 m w gr.kat. III
obmiar  = 3.1415*0.75*0.75*0.8 = 1.414 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2r-g/m3 * 15.70zł/r-g
r-g 2.8280 31.400 44.40

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 20.536 29.04
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 5.869 8.30

Razem z narzutami:  81.74 57.810 81.74
Cena jednostkowa: 57.81 57.805 0.000 0.000

14
d.4

KNR-W 2-02
0201-01
z.sz. r 03
5.7. 9907-05

Ławy fundamentowe betonowe prostokątne
szerokości do 0.6 m - ręczne układanie betonu
(do 1 m3 w jednym miejscu)
obmiar  = 0.25*0.93*2*3.1415*0.75 = 1.096 m3

m3

-- R --
1* robocizna

6.2*1.5=9.3r-g/m3 * 15.70zł/r-g
r-g 10.1928 146.010 160.03

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

1.015m3/m3 * 217.53zł/m3
m3 1.1124 220.793 241.99

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.006m3/m3 * 323.44zł/m3

m3 0.0066 1.941 2.13

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.008m3/m3 * 594.75zł/m3

m3 0.0088 4.758 5.21

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.005m3/m3 * 687.19zł/m3

m3 0.0055 3.436 3.77

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.51kg/m3 * 5.27zł/kg

kg 0.5590 2.688 2.95

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 3.504 3.84

-- S --
8* środek transportowy

0.05m-g/m3 * 50.02zł/m-g
m-g 0.0548 2.501 2.74

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 97.127 104.65 1.79
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 54.552 29.91 29.37 0.51

Razem z narzutami:  588.89 537.310 294.59 289.26 5.04
Cena jednostkowa: 537.31 268.791 263.915 4.604

15
d.4

KNNR 1
0318-01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych
o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w
gr.kat. I-III
obmiar  = 1 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.8r-g/m3 * 15.70zł/r-g
r-g 0.8000 12.560 12.56

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 8.214 8.21
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 2.347 2.35

Razem z narzutami:  23.12 23.120 23.12
Cena jednostkowa: 23.12 23.121 0.000 0.000

16
d.4

Pospółka do
paleniska

Dostawa pospółki do zasypania górnej części
paleniska
obmiar  = 3.1415*0.6*0.6*0.3 = 0.339 m3

m3

-- M --
1* Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm

1m3/m3 * 45.94zł/m3
m3 0.3390 45.940 15.57

Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 5.191 1.76
Razem z narzutami:  17.33 51.130 17.33
Cena jednostkowa: 51.13 0.000 51.131 0.000

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26564



kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

17
d.4

KNNR 10
0301-06

Konstrukcje drewniane z krawędziaków z wyrę-
bami
obmiar  = 0.56 m3 drew.

m3

dre
w.

-- R --
1* robocizna

34.4r-g/m3 drew. * 15.70zł/r-g
r-g 19.2640 540.080 302.44

-- M --
2* krawędziaki iglaste kl. II

1.05m3/m3 drew. * 801.10zł/m3
m3 0.5880 841.155 471.05

3* klamry ciesielskie
2.5kg/m3 drew. * 5.73zł/kg

kg 1.4000 14.325 8.02

4* Soltox
2.94dm3/m3 drew. * 13.52zł/dm3

dm3 1.6464 39.749 22.26

-- S --
5* ciągnik kołowy

0.53m-g/m3 drew. * 44.14zł/m-g
m-g 0.2968 23.394 13.10

6* przyczepa skrzyniowa
0.53m-g/m3 drew. * 8.56zł/m-g

m-g 0.2968 4.537 2.54

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 371.479 197.80 10.23
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 207.323 56.53 56.65 2.92

Razem z narzutami:  1143.54 2042.040 556.77 557.98 28.79
Cena jednostkowa: 2042.04 994.234 996.390 51.418

18
d.4

KNNR 2
0301-01
analogia

Fundamenty z cegieł pełnych budowlanych.
Analogia do wykonania paleniska z cegły klin-
kierowej
obmiar  = 2*3.1415*0.75*0.25*0.065 = 0.077
m3

m3

-- R --
1* robocizna

6.5r-g/m3 * 15.70zł/r-g
r-g 0.5005 102.050 7.86

-- M --
2* Cegła klinkierowa pełna o wym. 250x120x65

mm, Classic, SAHARA, ORION, OCHRA (do-
stawca: CRH)
374szt/m3 * 5.39zł/szt

szt 28.7980 2015.860 155.22

3* zaprawa cementowa M 12
0.3m3/m3 * 202.21zł/m3

m3 0.0231 60.663 4.67

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 31.147 2.40

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 66.741 5.14
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 257.240 1.47 18.33

Razem z narzutami:  195.09 2533.700 14.47 180.62
Cena jednostkowa: 2533.70 187.864 2345.837 0.000

PODSUMOWANIE

OGNISKO 1 KPL (palenisko wraz z czterema ławkami)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1610.35 652.89 939.08 18.38

Koszty pośrednie [Kp] 65.4% od (R, S) 438.99 426.97 12.02

RAZEM 2049.34 1079.86 939.08 30.40

Zysk [Z] 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 231.57 122.03 106.11 3.43

RAZEM 2280.91 1201.89 1045.19 33.83

OGÓŁEM 2280.91

Słownie:   dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt i 91/100 zł

- 8 -
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kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 KOSZ NA ŚMIECI 1 SZT
19

d.5 kalk. własna
Dostawa i montaż kosza na śmieci
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

8r-g/szt * 15.70zł/r-g
r-g 8.0000 125.600 125.60

-- M --
2* kosz na śmieci drewniany z klapą

1szt/szt * 600.00zł/szt
szt 1.0000 600.000 600.00

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 82.142 82.14
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 91.275 23.48 67.80

Razem z narzutami:  899.02 899.020 231.22 667.80
Cena jednostkowa: 899.02 231.217 667.800 0.000

PODSUMOWANIE

KOSZ NA ŚMIECI 1 SZT
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 725.60 125.60 600.00

Koszty pośrednie [Kp] 65.4% od (R, S) 82.14 82.14

RAZEM 807.74 207.74 600.00

Zysk [Z] 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 91.28 23.48 67.80

RAZEM 899.02 231.22 667.80

OGÓŁEM 899.02

Słownie:   osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć i 02/100 zł

- 9 -
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kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 OSŁONA WC PRZENOŚNEGO 2 osłony na 1 wc
20

d.6
KNR-W 2-01
0308-10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2
i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)
obmiar  = 6 dół.

dół.

-- R --
1* robocizna

1r-g/dół. * 15.70zł/r-g
r-g 6.0000 15.700 94.20

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 10.268 61.60
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 2.934 17.60

Razem z narzutami:  173.40 28.900 173.40
Cena jednostkowa: 28.90 28.902 0.000 0.000

21
d.6

KNR-W 2-02
0203-02

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do
1 m3 - ręczne układanie betonu
obmiar  = 6*0.25*0.25*0.8 = 0.300 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.16r-g/m3 * 15.70zł/r-g
r-g 2.1480 112.412 33.72

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

1.015m3/m3 * 217.53zł/m3
m3 0.3045 220.793 66.24

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.003m3/m3 * 323.44zł/m3

m3 0.0009 0.970 0.29

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.013m3/m3 * 594.75zł/m3

m3 0.0039 7.732 2.32

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.01m3/m3 * 687.19zł/m3

m3 0.0030 6.872 2.06

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.33kg/m3 * 5.27zł/kg

kg 0.0990 1.739 0.52

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 3.572 1.07

-- S --
8* środek transportowy do 0,9t

0.07m-g/m3 * 50.02zł/m-g
m-g 0.0210 3.501 1.05

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 75.807 22.06 0.69
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 48.974 6.30 8.19 0.20

Razem z narzutami:  144.71 482.370 62.08 80.69 1.94
Cena jednostkowa: 482.37 206.939 268.988 6.445

22
d.6

KNNR 7
0209-03
analogia

Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji
skręcanych na śruby - masa elementu 10 kg.
Analogia wykonania mocowania słupów do fun-
damentu
obmiar  = 6*4*0.008 = 0.192 t

t

-- R --
1* robocizna

150r-g/t * 15.70zł/r-g
r-g 28.8000 2355.000 452.16

-- M --
2* kształtowniki stalowe walcowane na gorąco

1050kg/t * 2.88zł/kg
kg 201.6000 3024.000 580.61

3* tlen techniczny sprężony
16.8m3/t * 5.55zł/m3

m3 3.2256 93.240 17.90

4* acetylen techniczny rozpuszczony
5.6kg/t * 25.80zł/kg

kg 1.0752 144.480 27.74

5* elektrody do spawania stali niskowęglowych o
średnicy śr. 3,25 mm
2.53[100 szt.]/t * 20.20zł/100 szt.

100
szt.

0.4858 51.106 9.81

6* farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna
miniowa
17.9dm3/t * 16.63zł/dm3

dm3 3.4368 297.677 57.15

7* śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkład-
kami
25kg/t * 6.04zł/kg

kg 4.8000 151.000 28.99

8* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 150.458 28.89

-- S --
9* środek transportowy

2.4m-g/t * 50.02zł/m-g
m-g 0.4608 120.048 23.05

10* spawarka
28m-g/t * 5.50zł/m-g

m-g 5.3760 154.000 29.57

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 1719.397 295.72 34.41

- 10 -
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kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 933.426 84.51 84.88 9.83
Razem z narzutami:  1765.22 9193.830 832.39 835.97 96.86
Cena jednostkowa: 9193.83 4335.324 4354.013 504.495

23
d.6

KNNR 10
0301-06

Konstrukcje drewniane z krawędziaków z wyrę-
bami
obmiar  = 0.401 m3 drew.

m3

dre
w.

-- R --
1* robocizna

34.4r-g/m3 drew. * 15.70zł/r-g
r-g 13.7944 540.080 216.57

-- M --
2* krawędziaki iglaste kl. II

1.05m3/m3 drew. * 801.10zł/m3
m3 0.4211 841.155 337.30

3* klamry ciesielskie
2.5kg/m3 drew. * 5.73zł/kg

kg 1.0025 14.325 5.74

4* Soltox
2.94dm3/m3 drew. * 13.52zł/dm3

dm3 1.1789 39.749 15.94

-- S --
5* ciągnik kołowy

0.53m-g/m3 drew. * 44.14zł/m-g
m-g 0.2125 23.394 9.38

6* przyczepa skrzyniowa
0.53m-g/m3 drew. * 8.56zł/m-g

m-g 0.2125 4.537 1.82

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 371.479 141.64 7.33
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 207.323 40.48 40.57 2.09

Razem z narzutami:  818.86 2042.040 398.69 399.55 20.62
Cena jednostkowa: 2042.04 994.234 996.390 51.418

24
d.6

KNR 2-21
0414-02

Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 4
szt./m2
obmiar  = 6*0.5 = 3.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.088*0.955=0.08404r-g/m2 * 15.70zł/r-g
r-g 0.2521 1.319 3.96

-- M --
2* byliny

4.2szt./m2 * 15.00zł/szt.
szt. 12.6000 63.000 189.00

3* woda
0.04m3/m2 * 4.12zł/m3

m3 0.1200 0.165 0.50

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 0.863 2.59
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 7.385 0.74 21.40

Razem z narzutami:  218.19 72.730 7.29 210.90
Cena jednostkowa: 72.73 2.429 70.303 0.000

25
d.6

KNNR 1
0318-01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych
o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w
gr.kat. I-III
obmiar  = 6*0.3 = 1.800 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.8r-g/m3 * 15.70zł/r-g
r-g 1.4400 12.560 22.61

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 8.214 14.79
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 2.347 4.22

Razem z narzutami:  41.62 23.120 41.62
Cena jednostkowa: 23.12 23.121 0.000 0.000

26
d.6

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-
bość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr10cm
obmiar  = 3*3 = 9.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.2342r-g/m2 * 15.70zł/r-g
r-g 11.1078 19.377 174.39

-- M --
2* kostka brukowa 6 cm szara

1.025m2/m2 * 32.70zł/m2
m2 9.2250 33.518 301.66

3* piasek
0.0788*3.3=0.26004m3/m2 * 27.16zł/m3

m3 2.3404 7.063 63.57

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.0117*3.3=0.03861t/m2 * 433.44zł/t

t 0.3475 16.735 150.62

5* woda
0.026m3/m2 * 4.12zł/m3

m3 0.2340 0.107 0.96

- 11 -
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kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.287 2.58

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0.13m-g/m2 * 4.67zł/m-g
m-g 1.1700 0.607 5.46

8* piła do cięcia kostki
0.025m-g/m2 * 4.80zł/m-g

m-g 0.2250 0.120 1.08

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 13.148 114.05 4.28
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 10.279 32.60 58.69 1.22

Razem z narzutami:  911.16 101.240 321.04 578.08 12.04
Cena jednostkowa: 101.24 35.672 64.231 1.338

PODSUMOWANIE

OSŁONA WC PRZENOŚNEGO 2 osłony na 1 wc
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 2960.48 997.61 1891.46 71.41

Koszty pośrednie [Kp] 65.4% od (R, S) 699.16 652.45 46.71

RAZEM 3659.64 1650.06 1891.46 118.12

Zysk [Z] 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 413.52 186.45 213.73 13.34

RAZEM 4073.16 1836.51 2105.19 131.46

OGÓŁEM 4073.16

Słownie:   cztery tysiące siedemdziesiąt trzy i 16/100 zł

- 12 -
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kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 WIATA POJEDYNCZA
27

d.7
KNR-W 2-01
0308-10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2
i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)
obmiar  = 12 dół.

dół.

-- R --
1* robocizna

1r-g/dół. * 15.70zł/r-g
r-g 12.0000 15.700 188.40

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 10.268 123.19
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 2.934 35.21

Razem z narzutami:  346.80 28.900 346.80
Cena jednostkowa: 28.90 28.902 0.000 0.000

28
d.7

KNR-W 2-02
0203-02

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do
1 m3 - ręczne układanie betonu
obmiar  = 4*0.3*0.3*0.8 = 0.288 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.16r-g/m3 * 15.70zł/r-g
r-g 2.0621 112.412 32.37

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

1.015m3/m3 * 217.53zł/m3
m3 0.2923 220.793 63.59

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.003m3/m3 * 323.44zł/m3

m3 0.0009 0.970 0.28

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.013m3/m3 * 594.75zł/m3

m3 0.0037 7.732 2.23

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.01m3/m3 * 687.19zł/m3

m3 0.0029 6.872 1.98

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.33kg/m3 * 5.27zł/kg

kg 0.0950 1.739 0.50

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 3.572 1.03

-- S --
8* środek transportowy do 0,9t

0.07m-g/m3 * 50.02zł/m-g
m-g 0.0202 3.501 1.01

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 75.807 21.17 0.66
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 48.974 6.05 7.86 0.19

Razem z narzutami:  138.92 482.370 59.59 77.47 1.86
Cena jednostkowa: 482.37 206.939 268.988 6.445

29
d.7

KNNR 7
0209-03
analogia

Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji
skręcanych na śruby - masa elementu 10 kg.
Analogia wykonania mocowania słupów do fun-
damentu
obmiar  = 4*4*0.008 = 0.128 t

t

-- R --
1* robocizna

150r-g/t * 15.70zł/r-g
r-g 19.2000 2355.000 301.44

-- M --
2* kształtowniki stalowe walcowane na gorąco

1050kg/t * 2.88zł/kg
kg 134.4000 3024.000 387.07

3* tlen techniczny sprężony
16.8m3/t * 5.55zł/m3

m3 2.1504 93.240 11.93

4* acetylen techniczny rozpuszczony
5.6kg/t * 25.80zł/kg

kg 0.7168 144.480 18.49

5* elektrody do spawania stali niskowęglowych o
średnicy śr. 3,25 mm
2.53[100 szt.]/t * 20.20zł/100 szt.

100
szt.

0.3238 51.106 6.54

6* farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna
miniowa
17.9dm3/t * 16.63zł/dm3

dm3 2.2912 297.677 38.10

7* śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkład-
kami
25kg/t * 6.04zł/kg

kg 3.2000 151.000 19.33

8* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 150.456 19.26

-- S --
9* środek transportowy

2.4m-g/t * 50.02zł/m-g
m-g 0.3072 120.048 15.37

10* spawarka
28m-g/t * 5.50zł/m-g

m-g 3.5840 154.000 19.71

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 1719.397 197.15 22.94

- 13 -
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kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 933.425 56.34 56.58 6.56
Razem z narzutami:  1176.81 9193.830 554.93 557.30 64.58
Cena jednostkowa: 9193.83 4335.324 4354.010 504.495

30
d.7

KNNR 10
0301-06
kalk. własna

Konstrukcje drewniane z krawędziaków z wyrę-
bami. Budowa ławostołu
obmiar  = 0.57 m3 drew.

m3

dre
w.

-- R --
1* robocizna

80r-g/m3 drew. * 15.70zł/r-g
r-g 45.6000 1256.000 715.92

-- M --
2* krawędziaki iglaste kl. II

1.3m3/m3 drew. * 801.10zł/m3
m3 0.7410 1041.430 593.62

3* klamry ciesielskie
2.5kg/m3 drew. * 5.73zł/kg

kg 1.4250 14.325 8.17

4* Soltox
2.94dm3/m3 drew. * 13.52zł/dm3

dm3 1.6758 39.749 22.66

-- S --
5* ciągnik kołowy

0.53m-g/m3 drew. * 44.14zł/m-g
m-g 0.3021 23.394 13.33

6* przyczepa skrzyniowa
0.53m-g/m3 drew. * 8.56zł/m-g

m-g 0.3021 4.537 2.59

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 839.691 468.21 10.41
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 363.761 133.80 70.56 2.98

Razem z narzutami:  2042.25 3582.890 1317.93 695.01 29.31
Cena jednostkowa: 3582.89 2312.173 1219.296 51.418

31
d.7

KNNR 10
0301-06

Konstrukcje drewniane z krawędziaków z wyrę-
bami. Konstrukcja wiaty.
obmiar  = 1.174 m3 drew.

m3

dre
w.

-- R --
1* robocizna

34.4r-g/m3 drew. * 15.70zł/r-g
r-g 40.3856 540.080 634.05

-- M --
2* krawędziaki iglaste kl. II

1.05m3/m3 drew. * 801.10zł/m3
m3 1.2327 841.155 987.52

3* klamry ciesielskie
2.5kg/m3 drew. * 5.73zł/kg

kg 2.9350 14.325 16.82

4* Soltox
2.94dm3/m3 drew. * 13.52zł/dm3

dm3 3.4516 39.749 46.67

-- S --
5* ciągnik kołowy

0.53m-g/m3 drew. * 44.14zł/m-g
m-g 0.6222 23.394 27.46

6* przyczepa skrzyniowa
0.53m-g/m3 drew. * 8.56zł/m-g

m-g 0.6222 4.537 5.33

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 371.479 414.65 21.45
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 207.323 118.51 118.76 6.13

Razem z narzutami:  2397.35 2042.040 1167.21 1169.77 60.37
Cena jednostkowa: 2042.04 994.234 996.390 51.418

32
d.7

KNR-W 2-02
0410-03

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o
rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej
obmiar  = 2.44*2.88*2 = 14.054 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2 * 15.70zł/r-g
r-g 4.2162 4.710 66.19

-- M --
2* deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm

kl.II
0.006m3/m2 * 908.05zł/m3

m3 0.0843 5.448 76.57

3* łaty iglaste nasycone 38x50 mm kl.II
0.01m3/m2 * 846.78zł/m3

m3 0.1405 8.468 119.01

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.09kg/m2 * 5.27zł/kg

kg 1.2649 0.474 6.66

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.216 3.04

-- S --
6* wyciąg

0.01m-g/m2 * 7.82zł/m-g
m-g 0.1405 0.078 1.10

- 14 -
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kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* środek transportowy
0.02m-g/m2 * 50.02zł/m-g

m-g 0.2811 1.000 14.05

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 3.785 43.28 9.91
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 2.731 12.37 23.19 2.82

Razem z narzutami:  378.19 26.910 121.84 228.47 27.88
Cena jednostkowa: 26.91 8.670 16.256 1.984

33
d.7

KNR-W 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasy-
conej
obmiar  = 2.44*2.88*2 = 14.054 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.31r-g/m2 * 15.70zł/r-g
r-g 4.3567 4.867 68.40

-- M --
2* deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm

kl.II
0.028m3/m2 * 908.05zł/m3

m3 0.3935 25.425 357.32

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.08kg/m2 * 5.27zł/kg

kg 1.1243 0.422 5.93

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.388 5.45

-- S --
5* wyciąg

0.01m-g/m2 * 7.82zł/m-g
m-g 0.1405 0.078 1.10

6* środek transportowy
0.03m-g/m2 * 50.02zł/m-g

m-g 0.4216 1.501 21.10

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 4.216 44.75 14.52
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 4.170 12.79 41.69 4.15

Razem z narzutami:  577.20 41.070 125.94 410.39 40.87
Cena jednostkowa: 41.07 8.960 29.200 2.907

34
d.7

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-
bość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr10cm
obmiar  = 4.12*4.12 = 16.974 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.2342r-g/m2 * 15.70zł/r-g
r-g 20.9493 19.377 328.91

-- M --
2* kostka brukowa 6 cm szara

1.025m2/m2 * 32.70zł/m2
m2 17.3984 33.518 568.93

3* piasek
0.0788*3.3=0.26004m3/m2 * 27.16zł/m3

m3 4.4139 7.063 119.89

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.0117*3.3=0.03861t/m2 * 433.44zł/t

t 0.6554 16.735 284.06

5* woda
0.026m3/m2 * 4.12zł/m3

m3 0.4413 0.107 1.82

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.287 4.87

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0.13m-g/m2 * 4.67zł/m-g
m-g 2.2066 0.607 10.30

8* piła do cięcia kostki
0.025m-g/m2 * 4.80zł/m-g

m-g 0.4244 0.120 2.04

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 13.148 215.10 8.06
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 10.279 61.48 110.68 2.31

Razem z narzutami:  1718.45 101.240 605.49 1090.25 22.71
Cena jednostkowa: 101.24 35.672 64.231 1.338

35
d.7 kalk. własna

Dostawa i montaż maty wiklinowej
obmiar  = (2.68+4+4)*1.2 = 12.816 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1r-g/m2 * 15.70zł/r-g
r-g 12.8160 15.700 201.21

-- M --
2* mata wilkinowa

1m2/m2 * 40.00zł/m2
m2 12.8160 40.000 512.64

3* deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm
kl.II
0.028/2=0.014m3/m2 * 908.05zł/m3

m3 0.1794 12.713 162.93

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 10.268 131.58
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kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 8.891 37.60 76.34
Razem z narzutami:  1122.30 87.570 370.39 751.91
Cena jednostkowa: 87.57 28.902 58.670 0.000

PODSUMOWANIE

WIATA POJEDYNCZA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 7146.29 2536.89 4474.91 134.49

Koszty pośrednie [Kp] 65.4% od (R, S) 1747.03 1659.08 87.95

RAZEM 8893.32 4195.97 4474.91 222.44

Zysk [Z] 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 1004.95 474.15 505.66 25.14

RAZEM 9898.27 4670.12 4980.57 247.58

OGÓŁEM 9898.27

Słownie:   dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem i 27/100 zł

- 16 -
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kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8 WIATA PODWÓJNA
36

d.8
KNR-W 2-01
0308-10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2
i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)
obmiar  = 22 dół.

dół.

-- R --
1* robocizna

1r-g/dół. * 15.70zł/r-g
r-g 22.0000 15.700 345.40

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 10.268 225.85
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 2.934 64.55

Razem z narzutami:  635.80 28.900 635.80
Cena jednostkowa: 28.90 28.902 0.000 0.000

37
d.8

KNR-W 2-02
0203-02

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do
1 m3 - ręczne układanie betonu
obmiar  = 6*0.3*0.3*0.8 = 0.432 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.16r-g/m3 * 15.70zł/r-g
r-g 3.0931 112.412 48.56

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

1.015m3/m3 * 217.53zł/m3
m3 0.4385 220.793 95.38

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.003m3/m3 * 323.44zł/m3

m3 0.0013 0.970 0.42

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.013m3/m3 * 594.75zł/m3

m3 0.0056 7.732 3.34

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.01m3/m3 * 687.19zł/m3

m3 0.0043 6.872 2.97

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.33kg/m3 * 5.27zł/kg

kg 0.1426 1.739 0.75

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 3.572 1.54

-- S --
8* środek transportowy do 0,9t

0.07m-g/m3 * 50.02zł/m-g
m-g 0.0302 3.501 1.51

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 75.807 31.76 0.99
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 48.974 9.08 11.80 0.28

Razem z narzutami:  208.38 482.370 89.40 116.20 2.78
Cena jednostkowa: 482.37 206.939 268.988 6.445

38
d.8

KNNR 7
0209-03
analogia

Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji
skręcanych na śruby - masa elementu 10 kg.
Analogia wykonania mocowania słupów do fun-
damentu
obmiar  = 6*4*0.008 = 0.192 t

t

-- R --
1* robocizna

150r-g/t * 15.70zł/r-g
r-g 28.8000 2355.000 452.16

-- M --
2* kształtowniki stalowe walcowane na gorąco

1050kg/t * 2.88zł/kg
kg 201.6000 3024.000 580.61

3* tlen techniczny sprężony
16.8m3/t * 5.55zł/m3

m3 3.2256 93.240 17.90

4* acetylen techniczny rozpuszczony
5.6kg/t * 25.80zł/kg

kg 1.0752 144.480 27.74

5* elektrody do spawania stali niskowęglowych o
średnicy śr. 3,25 mm
2.53[100 szt.]/t * 20.20zł/100 szt.

100
szt.

0.4858 51.106 9.81

6* farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna
miniowa
17.9dm3/t * 16.63zł/dm3

dm3 3.4368 297.677 57.15

7* śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkład-
kami
25kg/t * 6.04zł/kg

kg 4.8000 151.000 28.99

8* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 150.458 28.89

-- S --
9* środek transportowy

2.4m-g/t * 50.02zł/m-g
m-g 0.4608 120.048 23.05

10* spawarka
28m-g/t * 5.50zł/m-g

m-g 5.3760 154.000 29.57

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 1719.397 295.72 34.41
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kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 933.426 84.51 84.88 9.83
Razem z narzutami:  1765.22 9193.830 832.39 835.97 96.86
Cena jednostkowa: 9193.83 4335.324 4354.013 504.495

39
d.8

KNNR 10
0301-06
kalk. własna

Konstrukcje drewniane z krawędziaków z wyrę-
bami. Budowa ławostołu
obmiar  = 0.57*2 = 1.140 m3 drew.

m3

dre
w.

-- R --
1* robocizna

80r-g/m3 drew. * 15.70zł/r-g
r-g 91.2000 1256.000 1431.84

-- M --
2* krawędziaki iglaste kl. II

1.3m3/m3 drew. * 801.10zł/m3
m3 1.4820 1041.430 1187.23

3* klamry ciesielskie
2.5kg/m3 drew. * 5.73zł/kg

kg 2.8500 14.325 16.33

4* Soltox
2.94dm3/m3 drew. * 13.52zł/dm3

dm3 3.3516 39.749 45.31

-- S --
5* ciągnik kołowy

0.53m-g/m3 drew. * 44.14zł/m-g
m-g 0.6042 23.394 26.67

6* przyczepa skrzyniowa
0.53m-g/m3 drew. * 8.56zł/m-g

m-g 0.6042 4.537 5.17

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 839.691 936.43 20.82
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 363.761 267.62 141.12 5.95

Razem z narzutami:  4084.49 3582.890 2635.89 1389.99 58.61
Cena jednostkowa: 3582.89 2312.173 1219.296 51.418

40
d.8

KNNR 10
0301-06

Konstrukcje drewniane z krawędziaków z wyrę-
bami. Konstrukcja wiaty.
obmiar  = 1.889 m3 drew.

m3

dre
w.

-- R --
1* robocizna

34.4r-g/m3 drew. * 15.70zł/r-g
r-g 64.9816 540.080 1020.21

-- M --
2* krawędziaki iglaste kl. II

1.05m3/m3 drew. * 801.10zł/m3
m3 1.9835 841.155 1588.94

3* klamry ciesielskie
2.5kg/m3 drew. * 5.73zł/kg

kg 4.7225 14.325 27.06

4* Soltox
2.94dm3/m3 drew. * 13.52zł/dm3

dm3 5.5537 39.749 75.09

-- S --
5* ciągnik kołowy

0.53m-g/m3 drew. * 44.14zł/m-g
m-g 1.0012 23.394 44.19

6* przyczepa skrzyniowa
0.53m-g/m3 drew. * 8.56zł/m-g

m-g 1.0012 4.537 8.57

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 371.479 667.21 34.51
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 207.323 190.68 191.09 9.86

Razem z narzutami:  3857.41 2042.040 1878.10 1882.18 97.13
Cena jednostkowa: 2042.04 994.234 996.390 51.418

41
d.8

KNR-W 2-02
0410-03

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o
rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej
obmiar  = 2.44*2*2.88*4 = 56.218 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2 * 15.70zł/r-g
r-g 16.8654 4.710 264.79

-- M --
2* deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm

kl.II
0.006m3/m2 * 908.05zł/m3

m3 0.3373 5.448 306.28

3* łaty iglaste nasycone 38x50 mm kl.II
0.01m3/m2 * 846.78zł/m3

m3 0.5622 8.468 476.05

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.09kg/m2 * 5.27zł/kg

kg 5.0596 0.474 26.65

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.216 12.14

-- S --
6* wyciąg

0.01m-g/m2 * 7.82zł/m-g
m-g 0.5622 0.078 4.39
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kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* środek transportowy
0.02m-g/m2 * 50.02zł/m-g

m-g 1.1244 1.000 56.22

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 3.785 173.15 39.63
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 2.731 49.47 92.76 11.30

Razem z narzutami:  1512.83 26.910 487.41 913.88 111.54
Cena jednostkowa: 26.91 8.670 16.256 1.984

42
d.8

KNR-W 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasy-
conej
obmiar  = 2.44*2.88*4 = 28.109 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.31r-g/m2 * 15.70zł/r-g
r-g 8.7138 4.867 136.81

-- M --
2* deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm

kl.II
0.028m3/m2 * 908.05zł/m3

m3 0.7871 25.425 714.67

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.08kg/m2 * 5.27zł/kg

kg 2.2487 0.422 11.86

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.388 10.91

-- S --
5* wyciąg

0.01m-g/m2 * 7.82zł/m-g
m-g 0.2811 0.078 2.19

6* środek transportowy
0.03m-g/m2 * 50.02zł/m-g

m-g 0.8433 1.501 42.19

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 4.216 89.51 29.05
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 4.170 25.59 83.37 8.29

Razem z narzutami:  1154.44 41.070 251.91 820.81 81.72
Cena jednostkowa: 41.07 8.960 29.200 2.907

43
d.8

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-
bość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr10cm
obmiar  = 4.12*8.24 = 33.949 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.2342r-g/m2 * 15.70zł/r-g
r-g 41.8999 19.377 657.83

-- M --
2* kostka brukowa 6 cm szara

1.025m2/m2 * 32.70zł/m2
m2 34.7977 33.518 1137.90

3* piasek
0.0788*3.3=0.26004m3/m2 * 27.16zł/m3

m3 8.8281 7.063 239.78

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.0117*3.3=0.03861t/m2 * 433.44zł/t

t 1.3108 16.735 568.14

5* woda
0.026m3/m2 * 4.12zł/m3

m3 0.8827 0.107 3.63

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.287 9.74

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0.13m-g/m2 * 4.67zł/m-g
m-g 4.4134 0.607 20.61

8* piła do cięcia kostki
0.025m-g/m2 * 4.80zł/m-g

m-g 0.8487 0.120 4.07

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 13.148 430.22 16.13
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 10.279 122.96 221.37 4.62

Razem z narzutami:  3437.00 101.240 1211.01 2180.56 45.43
Cena jednostkowa: 101.24 35.672 64.231 1.338

44
d.8 kalk. własna

Dostawa i montaż maty wiklinowej
obmiar  = (2.68+2.88+2.88+2.68)*1.2 = 13.344
m2

m2

-- R --
1* robocizna

1r-g/m2 * 15.70zł/r-g
r-g 13.3440 15.700 209.50

-- M --
2* mata wilkinowa

1m2/m2 * 40.00zł/m2
m2 13.3440 40.000 533.76

3* deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm
kl.II
0.028/2=0.014m3/m2 * 908.05zł/m3

m3 0.1868 12.713 169.64
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kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 10.268 136.99
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 8.891 39.15 79.49

Razem z narzutami:  1168.53 87.570 385.64 782.89
Cena jednostkowa: 87.57 28.902 58.670 0.000

PODSUMOWANIE

WIATA PODWÓJNA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 12852.10 4567.10 8016.60 268.40

Koszty pośrednie [Kp] 65.4% od (R, S) 3162.38 2986.84 175.54

RAZEM 16014.48 7553.94 8016.60 443.94

Zysk [Z] 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 1809.62 853.61 905.88 50.13

RAZEM 17824.10 8407.55 8922.48 494.07

OGÓŁEM 17824.10

Słownie:   siedemnaście tysięcy osiemset dwadzieścia cztery i 10/100 zł
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kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9 PRZYSTAŃ nr 2
45

d.9
KNR-W 2-01
0211-05
z.sz. 2.3.2
9903-03 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka-
mi przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w
gruncie kat. I-II - praca w gruntach oblepiają-
cych naczynie robocze
obmiar  = (2.5+9.26+4+6)*1.5+3.25*5*1.5 =
57.015 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.081*1.1=0.0891r-g/m3 * 15.70zł/r-g
r-g 5.0800 1.399 79.76

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.4 m3

0.0264*1.1=0.02904m-g/m3 * 81.66zł/m-g
m-g 1.6557 2.371 135.18

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 2.466 52.17 88.43
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 0.704 14.88 25.26

Razem z narzutami:  395.68 6.940 146.81 248.87
Cena jednostkowa: 6.94 2.575 0.000 4.365

46
d.9

KNR 2-11
0301-06

Konstrukcje drewniane z wyrębami z krawę-
dziaków. Ściągi, legary, deskowanie
obmiar  = 1.141 m3

m3

-- R --
1* robocizna

33.4r-g/m3 * 15.70zł/r-g
r-g 38.1094 524.380 598.32

-- M --
2* krawędziaki iglaste kl. II

1.05m3/m3 * 801.10zł/m3
m3 1.1981 841.155 959.76

3* klamry ciesielskie
2.5kg/m3 * 5.73zł/kg

kg 2.8525 14.325 16.34

4* Soltox
2.94dm3/m3 * 13.52zł/dm3

dm3 3.3545 39.749 45.35

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 342.945 391.30
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 199.169 111.83 115.42

Razem z narzutami:  2238.32 1961.720 1101.45 1136.87
Cena jednostkowa: 1961.72 965.333 996.390 0.000

47
d.9

KNR 2-10
0101-01
z.o.2.7.
9901-01 

Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z
terenu lub rusztowań na głębokość do 4 m w
grunt kat.I-II - do 25 pali na jednym placu bu-
dowy
obmiar  = 15*3 = 45.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

8.36*0.955*1.25=9.97975r-g/szt. * 15.70zł/r-g
r-g 449.0888 156.682 7050.69

-- M --
2* drewno okrągłe iglaste sosnowe na maszty i

pale
0.12566m3/szt. * 323.44zł/m3

m3 5.6547 40.643 1828.94

-- S --
3* kafar spalinowy na szynach 0.5-1.0 t

3.18*1.65=5.247m-g/szt. * 58.41zł/m-g
m-g 236.1150 306.477 13791.47

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 302.906 4611.19 9019.70
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 91.158 1317.79 206.69 2577.68

Razem z narzutami:  40404.15 897.870 12979.67 2035.63 25388.85
Cena jednostkowa: 897.87 288.436 45.236 564.194

48
d.9

KNR 2-11
0504-07

Wykonanie opasek podwójnych z kiszek faszy-
nowych o śr. 20+20 cm w gruncie kat. I-II
obmiar  = 7 m

m

-- R --
1* robocizna

1r-g/m * 15.70zł/r-g
r-g 7.0000 15.700 109.90

-- M --
2* kiszki z faszyny

1.02m3/m * 150.00zł/m3
m3 7.1400 153.000 1071.00

3* kołki faszynowe
3.1szt./m * 2.29zł/szt.

szt. 21.7000 7.099 49.69

4* darnina
0.78m2/m * 15.00zł/m2

m2 5.4600 11.700 81.90

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 10.268 71.87
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kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 22.347 20.54 135.87
Razem z narzutami:  1540.77 220.110 202.31 1338.46
Cena jednostkowa: 220.11 28.902 191.212 0.000

49
d.9

KNR-W 2-01
0507-04

Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.
gruntu I-II przy robotach wodno-melioracyjnych
obmiar  = 200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.079r-g/m2 * 15.70zł/r-g
r-g 15.8000 1.240 248.00

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 0.811 161.65
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 0.232 46.35

Razem z narzutami:  456.00 2.280 456.00
Cena jednostkowa: 2.28 2.283 0.000 0.000

50
d.9

KNR-W 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości
warstwy humusu 5 cm
obmiar  = 200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m2 * 15.70zł/r-g
r-g 40.0000 3.140 628.00

-- M --
2* ziemia urodzajna (humus)

0.052m3/m2 * 45.00zł/m3
m3 10.4000 2.340 468.00

3* nasiona traw
0.012kg/m2 * 30.00zł/kg

kg 2.4000 0.360 72.00

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 2.054 411.36
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 0.892 117.56 61.08

Razem z narzutami:  1758.00 8.790 1156.92 601.08
Cena jednostkowa: 8.79 5.781 3.005 0.000

PODSUMOWANIE

PRZYSTAŃ nr 2
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 27234.30 8714.67 4592.98 13926.65

Koszty pośrednie [Kp] 65.4% od (R, S) 14807.67 5699.54 9108.13

RAZEM 42041.97 14414.21 4592.98 23034.78

Zysk [Z] 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 4750.95 1628.95 519.06 2602.94

RAZEM 46792.92 16043.16 5112.04 25637.72

OGÓŁEM 46792.92

Słownie:   czterdzieści sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa i 92/100 zł
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kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10 PRZYSTAŃ nr 3
51

d.10
KNR-W 2-01
0211-05
z.sz. 2.3.2
9903-03 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka-
mi przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w
gruncie kat. I-II - praca w gruntach oblepiają-
cych naczynie robocze
obmiar  = 0.5*(12+6)*5*1.5 = 67.500 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.081*1.1=0.0891r-g/m3 * 15.70zł/r-g
r-g 6.0143 1.399 94.43

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.4 m3

0.0264*1.1=0.02904m-g/m3 * 81.66zł/m-g
m-g 1.9602 2.371 160.04

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 2.466 61.76 104.69
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 0.704 17.62 29.91

Razem z narzutami:  468.45 6.940 173.81 294.64
Cena jednostkowa: 6.94 2.575 0.000 4.365

52
d.10

KNR 2-11
0504-07

Wykonanie opasek podwójnych z kiszek faszy-
nowych o śr. 20+20 cm w gruncie kat. I-II
obmiar  = 10 m

m

-- R --
1* robocizna

1r-g/m * 15.70zł/r-g
r-g 10.0000 15.700 157.00

-- M --
2* kiszki z faszyny

1.02m3/m * 150.00zł/m3
m3 10.2000 153.000 1530.00

3* kołki faszynowe
3.1szt./m * 2.29zł/szt.

szt. 31.0000 7.099 70.99

4* darnina
0.78m2/m * 15.00zł/m2

m2 7.8000 11.700 117.00

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 10.268 102.68
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 22.347 29.33 194.10

Razem z narzutami:  2201.10 220.110 289.01 1912.09
Cena jednostkowa: 220.11 28.902 191.212 0.000

53
d.10

KNR-W 2-01
0507-04

Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.
gruntu I-II przy robotach wodno-melioracyjnych
obmiar  = 150 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.079r-g/m2 * 15.70zł/r-g
r-g 11.8500 1.240 186.00

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 0.811 121.24
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 0.232 34.76

Razem z narzutami:  342.00 2.280 342.00
Cena jednostkowa: 2.28 2.283 0.000 0.000

54
d.10

KNR-W 2-01
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości
warstwy humusu 5 cm
obmiar  = 150 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m2 * 15.70zł/r-g
r-g 30.0000 3.140 471.00

-- M --
2* ziemia urodzajna (humus)

0.052m3/m2 * 45.00zł/m3
m3 7.8000 2.340 351.00

3* nasiona traw
0.012kg/m2 * 30.00zł/kg

kg 1.8000 0.360 54.00

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 2.054 308.52
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 0.892 88.17 45.81

Razem z narzutami:  1318.50 8.790 867.69 450.81
Cena jednostkowa: 8.79 5.781 3.005 0.000
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kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst PODSUMOWANIE

PRZYSTAŃ nr 3
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 3191.46 908.43 2122.99 160.04

Koszty pośrednie [Kp] 65.4% od (R, S) 698.89 594.20 104.69

RAZEM 3890.35 1502.63 2122.99 264.73

Zysk [Z] 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 439.70 169.88 239.91 29.91

RAZEM 4330.05 1672.51 2362.90 294.64

OGÓŁEM 4330.05

Słownie:   cztery tysiące trzysta trzydzieści i 05/100 zł
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kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11 ŚCIEŻKA 1mb szer. 1,5m
55

d.11
KNR-W 2-01
0118-02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) o grubości do 15 cm z darnią z prze-
rzutem
obmiar  = 1*1.5 = 1.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.251r-g/m2 * 15.70zł/r-g
r-g 0.3765 3.941 5.91

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 2.577 3.87
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 0.737 1.11

Razem z narzutami:  10.89 7.260 10.89
Cena jednostkowa: 7.26 7.255 0.000 0.000

56
d.11

KNR-W 2-01
0118-06

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) z darnią z przerzutem - dodatek za
każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 3
obmiar  = 1*1.5 = 1.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.083*3=0.249r-g/m2 * 15.70zł/r-g
r-g 0.3735 3.909 5.86

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 2.556 3.84
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 0.731 1.10

Razem z narzutami:  10.80 7.200 10.80
Cena jednostkowa: 7.20 7.196 0.000 0.000

57
d.11

KNR 2-11
0524-03

Wbijanie kołków i słupków oporowych o śr. 7-9
cm na głębokość 1.00 m w grunt kat. I-II
obmiar  = 2*100/8 = 25.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.115r-g/szt. * 15.70zł/r-g
r-g 2.8750 1.806 45.15

-- M --
2* kołki śr 8cm dł. 50cm

1.08szt./szt. * 6.00zł/szt.
szt. 27.0000 6.480 162.00

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 1.181 29.57
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 1.070 8.46 18.32

Razem z narzutami:  263.50 10.540 83.18 180.32
Cena jednostkowa: 10.54 3.325 7.212 0.000

58
d.11

KNR 2-31
0202-03
0202-04

Nawierzchnia żwirowa - gorna warstwa jezdni
rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu
15 cm
obmiar  = 1*1.5 = 1.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0966+7*0.009=0.1596r-g/m2 * 15.70zł/r-g
r-g 0.2394 2.506 3.76

-- M --
2* glina budowlana

0.0135+7*0.0017=0.0254m3/m2 * 30.43zł/m3
m3 0.0381 0.773 1.16

3* piasek
0.0271+7*0.0034=0.0509m3/m2 * 27.16zł/m3

m3 0.0764 1.382 2.07

4* żwir
0.0675+7*0.0084=0.1263m3/m2 * 93.45zł/m3

m3 0.1895 11.803 17.70

5* woda
0.008+7*0.001=0.015m3/m2 * 4.12zł/m3

m3 0.0225 0.062 0.09

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.070 0.11

-- S --
7* brona talerzowa (bez ciągnika)

0.0073+7*0.001=0.0143m-g/m2 * 8.12zł/m-g
m-g 0.0215 0.116 0.17

8* ciągnik kołowy 37 kW/50 KM
0.0073+7*0.001=0.0143m-g/m2 * 44.14zł/m-g

m-g 0.0215 0.631 0.95

9* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0134+7*0.0006=0.0176m-g/m2 * 78.70zł/m-g

m-g 0.0264 1.385 2.08

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 3.033 2.46 2.09
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 2.458 0.70 2.39 0.60

Razem z narzutami:  36.33 24.220 6.92 23.52 5.89
Cena jednostkowa: 24.22 4.613 15.682 3.924
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kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst PODSUMOWANIE

ŚCIEŻKA 1mb szer. 1,5m
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 247.01 60.68 183.13 3.20

Koszty pośrednie [Kp] 65.4% od (R, S) 41.83 39.74 2.09

RAZEM 288.84 100.42 183.13 5.29

Zysk [Z] 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 32.68 11.37 20.71 0.60

RAZEM 321.52 111.79 203.84 5.89

OGÓŁEM 321.52

Słownie:   trzysta dwadzieścia jeden i 52/100 zł
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kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12 SCHODY ZIEMNO_ŻWIROWE UMOCNIONE PALIKAMI 1 kpl - 8 stopni szer 32cm
59

d.12
KNR-W 2-01
0118-02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) o grubości do 15 cm z darnią z prze-
rzutem
obmiar  = 8*0.35*1.7 = 4.760 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.251r-g/m2 * 15.70zł/r-g
r-g 1.1948 3.941 18.76

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 2.577 12.29
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 0.737 3.51

Razem z narzutami:  34.56 7.260 34.56
Cena jednostkowa: 7.26 7.255 0.000 0.000

60
d.12

KNR-W 2-01
0118-06

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) z darnią z przerzutem - dodatek za
każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 3
obmiar  = 4.76 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.083*3=0.249r-g/m2 * 15.70zł/r-g
r-g 1.1852 3.909 18.61

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 2.556 12.18
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 0.731 3.48

Razem z narzutami:  34.27 7.200 34.27
Cena jednostkowa: 7.20 7.196 0.000 0.000

61
d.12

KNR 2-11
0524-03

Wbijanie kołków i słupków oporowych o śr. 7-9
cm na głębokość 1.00 m w grunt kat. I-II
obmiar  = 4*8*2 = 64.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.115r-g/szt. * 15.70zł/r-g
r-g 7.3600 1.806 115.58

-- M --
2* kołki śr 8cm dł. 50cm

1.08szt./szt. * 6.00zł/szt.
szt. 69.1200 6.480 414.72

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 1.181 75.69
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 1.070 21.66 46.91

Razem z narzutami:  674.56 10.540 212.93 461.63
Cena jednostkowa: 10.54 3.325 7.212 0.000

62
d.12

KNR 2-11
0524-03

Wbijanie kołków i słupków oporowych o śr. 7-9
cm na głębokość 1.00 m w grunt kat. I-II
obmiar  = (152/8)*8 = 152.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.115r-g/szt. * 15.70zł/r-g
r-g 17.4800 1.806 274.51

-- M --
2* kołki śr 8cm dł. 80cm

1.08szt./szt. * 14.00zł/szt.
szt. 164.1600 15.120 2298.24

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 1.181 179.51
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 2.047 51.28 259.26

Razem z narzutami:  3062.80 20.150 505.30 2557.50
Cena jednostkowa: 20.15 3.325 16.829 0.000

63
d.12

KNR 2-31
0202-03
0202-04

Nawierzchnia żwirowa - gorna warstwa jezdni
rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu
15 cm
obmiar  = 0.32*1.52*8 = 3.891 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0966+7*0.009=0.1596r-g/m2 * 15.70zł/r-g
r-g 0.6210 2.506 9.75

-- M --
2* glina budowlana

0.0135+7*0.0017=0.0254m3/m2 * 30.43zł/m3
m3 0.0988 0.773 3.01

3* piasek
0.0271+7*0.0034=0.0509m3/m2 * 27.16zł/m3

m3 0.1981 1.382 5.38

4* żwir
0.0675+7*0.0084=0.1263m3/m2 * 93.45zł/m3

m3 0.4914 11.803 45.93

5* woda
0.008+7*0.001=0.015m3/m2 * 4.12zł/m3

m3 0.0584 0.062 0.24
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kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.070 0.27

-- S --
7* brona talerzowa (bez ciągnika)

0.0073+7*0.001=0.0143m-g/m2 * 8.12zł/m-g
m-g 0.0556 0.116 0.45

8* ciągnik kołowy 37 kW/50 KM
0.0073+7*0.001=0.0143m-g/m2 * 44.14zł/m-g

m-g 0.0556 0.631 2.46

9* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0134+7*0.0006=0.0176m-g/m2 * 78.70zł/m-g

m-g 0.0685 1.385 5.39

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 3.033 6.38 5.42
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 2.458 1.82 6.19 1.55

Razem z narzutami:  94.24 24.220 17.95 61.02 15.27
Cena jednostkowa: 24.22 4.613 15.682 3.924

PODSUMOWANIE

SCHODY ZIEMNO_ŻWIROWE UMOCNIONE PALIKAMI 1 kpl - 8 stopni szer 32cm
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 3213.30 437.21 2767.79 8.30

Koszty pośrednie [Kp] 65.4% od (R, S) 291.47 286.05 5.42

RAZEM 3504.77 723.26 2767.79 13.72

Zysk [Z] 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 395.66 81.75 312.36 1.55

RAZEM 3900.43 805.01 3080.15 15.27

OGÓŁEM 3900.43

Słownie:   trzy tysiące dziewięćset i 43/100 zł
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kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13 SCHODY ŻELBETOWE
64

d.13
KNR-W 2-01
0304-01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami
na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II)
obmiar  = 2*1.5*0.4 = 1.200 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.47r-g/m3 * 15.70zł/r-g
r-g 1.7640 23.079 27.69

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 15.094 18.12
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 4.314 5.18

Razem z narzutami:  50.99 42.490 50.99
Cena jednostkowa: 42.49 42.487 0.000 0.000

65
d.13

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji
monolitycznych budowli - pręty żebrowane
obmiar  = 0.200 t

t

-- R --
1* robocizna

47.8r-g/t * 15.70zł/r-g
r-g 9.5600 750.460 150.09

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane

śr 12-14 mm
1020kg/t * 2.49zł/kg

kg 204.0000 2539.800 507.96

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 38.097 7.62

-- S --
4* prościarka do prętów

4.8m-g/t * 4.88zł/m-g
m-g 0.9600 23.424 4.68

5* nożyce do prętów
6.4m-g/t * 5.29zł/m-g

m-g 1.2800 33.856 6.77

6* giętarka do prętów
5.4m-g/t * 4.92zł/m-g

m-g 1.0800 26.568 5.31

7* wyciąg
1m-g/t * 7.82zł/m-g

m-g 0.2000 7.820 1.56

8* środek transportowy
1.8m-g/t * 50.02zł/m-g

m-g 0.3600 90.036 18.01

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 609.635 98.16 23.77
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 465.525 28.05 58.27 6.79

Razem z narzutami:  917.04 4585.220 276.30 573.85 66.89
Cena jednostkowa: 4585.22 1381.523 2869.199 334.499

66
d.13

KNR-W 2-02
0219-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe ze-
wnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu -
ręczne układanie betonu
obmiar  = 1.86 m3

m3

-- R --
1* robocizna

23.1r-g/m3 * 15.70zł/r-g
r-g 42.9660 362.670 674.57

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20

1.02m3/m3 * 217.53zł/m3
m3 1.8972 221.881 412.70

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.006m3/m3 * 323.44zł/m3

m3 0.0112 1.941 3.61

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.069m3/m3 * 594.75zł/m3

m3 0.1283 41.038 76.33

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
1kg/m3 * 5.27zł/kg

kg 1.8600 5.270 9.80

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 4.052 7.54

-- S --
7* środek transportowy

0.08m-g/m3 * 50.02zł/m-g
m-g 0.1488 4.002 7.44

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 239.803 441.16 4.87
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 99.515 126.08 57.63 1.39

Razem z narzutami:  1823.12 980.170 1241.81 567.61 13.70
Cena jednostkowa: 980.17 667.640 305.165 7.367
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kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst PODSUMOWANIE

SCHODY ŻELBETOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1921.68 852.35 1025.56 43.77

Koszty pośrednie [Kp] 65.4% od (R, S) 586.08 557.44 28.64

RAZEM 2507.76 1409.79 1025.56 72.41

Zysk [Z] 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 283.39 159.31 115.90 8.18

RAZEM 2791.15 1569.10 1141.46 80.59

OGÓŁEM 2791.15

Słownie:   dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden i 15/100 zł
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kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

14 ZATOKA POSTOJOWA Z PŁYT MEBA
67

d.14
KNR-W 2-01
0118-02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) o grubości do 15 cm z darnią z prze-
rzutem
obmiar  = 217.25 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.251r-g/m2 * 15.70zł/r-g
r-g 54.5298 3.941 856.18

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 2.577 560.73
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 0.737 160.33

Razem z narzutami:  1577.24 7.260 1577.24
Cena jednostkowa: 7.26 7.255 0.000 0.000

68
d.14

KNR-W 2-01
0118-06

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) z darnią z przerzutem - dodatek za
każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 3
obmiar  = 217.25 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.083*3=0.249r-g/m2 * 15.70zł/r-g
r-g 54.0953 3.909 849.23

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 2.556 555.99
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 0.731 158.98

Razem z narzutami:  1564.20 7.200 1564.20
Cena jednostkowa: 7.20 7.196 0.000 0.000

69
d.14

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 64 m

m

-- R --
1* robocizna

0.429r-g/m * 15.70zł/r-g
r-g 27.4560 6.735 431.04

-- M --
2* krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm (do-

stawca: JAD)
1.02m/m * 25.50zł/m

m 65.2800 26.010 1664.64

3* piasek
0.0127m3/m * 27.16zł/m3

m3 0.8128 0.345 22.08

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0039t/m * 433.44zł/t

t 0.2496 1.690 108.16

5* woda
0.0042m3/m * 4.12zł/m3

m3 0.2688 0.017 1.09

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.140 8.96

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 4.405 281.98
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 4.446 80.60 204.01

Razem z narzutami:  2802.56 43.790 793.62 2008.94
Cena jednostkowa: 43.79 12.399 31.389 0.000

70
d.14

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
obmiar  = 64*0.085 = 5.440 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9.02r-g/m3 * 15.70zł/r-g
r-g 49.0688 141.614 770.38

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.04m3/m3 * 594.75zł/m3
m3 0.2176 23.790 129.42

3* piasek
0.27m3/m3 * 27.16zł/m3

m3 1.4688 7.333 39.89

4* woda
0.47m3/m3 * 4.12zł/m3

m3 2.5568 1.936 10.53

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M2+M3+M4)

% 0.5000 0.165 0.90

6* mieszanka betonowa B-20
1.04m3/m3 * 217.53zł/m3

m3 5.6576 226.231 1230.70

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 92.616 503.82
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 55.786 143.99 159.49

Razem z narzutami:  2989.12 549.470 1418.19 1570.93
Cena jednostkowa: 549.47 260.698 288.773 0.000

71
d.14

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
obmiar  = 217.25 m2

m2
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kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.0381r-g/m2 * 15.70zł/r-g
r-g 8.2772 0.598 129.92

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.1697+7*0.0212=0.3181t/m2 * 72.92zł/t
t 69.1072 23.196 5039.33

3* miał kamienny
0.0143t/m2 * 20.21zł/t

t 3.1067 0.289 62.79

4* woda
0.008+7*0.001=0.015m3/m2 * 4.12zł/m3

m3 3.2588 0.062 13.47

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.118 25.64

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0025+7*0.0002=0.0039m-g/m2 * 88.28zł/m-g
m-g 0.8473 0.344 74.73

7* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0256+7*0.0013=0.0347m-g/m2 * 78.70zł/m-g

m-g 7.5386 2.731 593.31

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 2.402 84.94 436.89
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 3.361 24.32 580.76 124.88

Razem z narzutami:  7190.98 33.100 239.18 5721.99 1229.81
Cena jednostkowa: 33.10 1.101 26.339 5.661

72
d.14

KNR 2-31
0509-04
analogia

Place i zatoki postojowe z płyt drogowych beto-
nowych kwadratowych o grubości 15 cm. Ana-
logia do układania płyt MEBA
obmiar  = 217.25 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.8139r-g/m2 * 15.70zł/r-g
r-g 176.8198 12.778 2776.02

-- M --
2* Płyta MEBA gr 15cm

1/(0.6*0.4)=4.166667szt/m2 * 9.83zł/szt
szt 905.2084 40.958 8898.13

3* piasek
0.0913m3/m2 * 27.16zł/m3

m3 19.8349 2.480 538.78

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0052t/m2 * 433.44zł/t

t 1.1297 2.254 489.68

5* woda
0.0488m3/m2 * 4.12zł/m3

m3 10.6018 0.201 43.67

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.229 49.75

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 8.357 1815.90
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 7.600 518.89 1132.52

Razem z narzutami:  16263.34 74.860 5110.81 11152.53
Cena jednostkowa: 74.86 23.523 51.334 0.000

PODSUMOWANIE

ZATOKA POSTOJOWA Z PŁYT MEBA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 24858.42 5812.77 18377.61 668.04

Koszty pośrednie [Kp] 65.4% od (R, S) 4240.25 3803.36 436.89

RAZEM 29098.67 9616.13 18377.61 1104.93

Zysk [Z] 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 3288.77 1087.11 2076.78 124.88

RAZEM 32387.44 10703.24 20454.39 1229.81

OGÓŁEM 32387.44

Słownie:   trzydzieści dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem i 44/100 zł

- 32 -

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26564



kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

15 ZATOKA POSTOJOWA Z PARKINGIEM Z PŁYT MEBA
73

d.15
KNR-W 2-01
0118-02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) o grubości do 15 cm z darnią z prze-
rzutem
obmiar  = 279.8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.251r-g/m2 * 15.70zł/r-g
r-g 70.2298 3.941 1102.69

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 2.577 722.16
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 0.737 206.50

Razem z narzutami:  2031.35 7.260 2031.35
Cena jednostkowa: 7.26 7.255 0.000 0.000

74
d.15

KNR-W 2-01
0118-06

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) z darnią z przerzutem - dodatek za
każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 3
obmiar  = 279.8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.083*3=0.249r-g/m2 * 15.70zł/r-g
r-g 69.6702 3.909 1093.74

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 2.556 716.07
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 0.731 204.75

Razem z narzutami:  2014.56 7.200 2014.56
Cena jednostkowa: 7.20 7.196 0.000 0.000

75
d.15

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 74 m

m

-- R --
1* robocizna

0.429r-g/m * 15.70zł/r-g
r-g 31.7460 6.735 498.39

-- M --
2* krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm (do-

stawca: JAD)
1.02m/m * 25.50zł/m

m 75.4800 26.010 1924.74

3* piasek
0.0127m3/m * 27.16zł/m3

m3 0.9398 0.345 25.53

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0039t/m * 433.44zł/t

t 0.2886 1.690 125.06

5* woda
0.0042m3/m * 4.12zł/m3

m3 0.3108 0.017 1.26

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.140 10.36

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 4.405 326.04
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 4.446 93.19 235.89

Razem z narzutami:  3240.46 43.790 917.62 2322.84
Cena jednostkowa: 43.79 12.399 31.389 0.000

76
d.15

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
obmiar  = 74*0.085 = 6.290 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9.02r-g/m3 * 15.70zł/r-g
r-g 56.7358 141.614 890.75

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.04m3/m3 * 594.75zł/m3
m3 0.2516 23.790 149.64

3* piasek
0.27m3/m3 * 27.16zł/m3

m3 1.6983 7.333 46.12

4* woda
0.47m3/m3 * 4.12zł/m3

m3 2.9563 1.936 12.18

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M2+M3+M4)

% 0.5000 0.165 1.04

6* mieszanka betonowa B-20
1.04m3/m3 * 217.53zł/m3

m3 6.5416 226.231 1422.99

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 92.616 582.55
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 55.786 166.48 184.42

Razem z narzutami:  3456.17 549.470 1639.78 1816.39
Cena jednostkowa: 549.47 260.698 288.773 0.000

77
d.15

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
obmiar  = 279.8 m2

m2
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kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.0381r-g/m2 * 15.70zł/r-g
r-g 10.6604 0.598 167.32

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.1697+7*0.0212=0.3181t/m2 * 72.92zł/t
t 89.0044 23.196 6490.24

3* miał kamienny
0.0143t/m2 * 20.21zł/t

t 4.0011 0.289 80.86

4* woda
0.008+7*0.001=0.015m3/m2 * 4.12zł/m3

m3 4.1970 0.062 17.35

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.118 33.02

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0025+7*0.0002=0.0039m-g/m2 * 88.28zł/m-g
m-g 1.0912 0.344 96.25

7* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0256+7*0.0013=0.0347m-g/m2 * 78.70zł/m-g

m-g 9.7091 2.731 764.13

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 2.402 109.40 562.68
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 3.361 31.33 747.96 160.84

Razem z narzutami:  9261.38 33.100 308.05 7369.43 1583.90
Cena jednostkowa: 33.10 1.101 26.339 5.661

78
d.15

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem
obmiar  = 12+4*5.5 = 34.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2404r-g/m * 15.70zł/r-g
r-g 8.1736 3.774 128.32

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm

1.02m/m * 12.47zł/m
m 34.6800 12.719 432.45

3* piasek
0.006m3/m * 27.16zł/m3

m3 0.2040 0.163 5.54

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.064 2.18

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 2.468 83.98
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 2.168 23.99 49.78

Razem z narzutami:  726.24 21.360 236.29 489.95
Cena jednostkowa: 21.36 6.947 14.409 0.000

79
d.15

KNR 2-31
0509-04
analogia

Place i zatoki postojowe z płyt drogowych beto-
nowych kwadratowych o grubości 15 cm. Ana-
logia do układania płyt MEBA
obmiar  = 279.8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.8139r-g/m2 * 15.70zł/r-g
r-g 227.7292 12.778 3575.28

-- M --
2* Płyta MEBA gr 15cm

1/(0.6*0.4)=4.166667szt/m2 * 9.83zł/szt
szt 1165.8334 40.958 11460.05

3* piasek
0.0913m3/m2 * 27.16zł/m3

m3 25.5457 2.480 693.90

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0052t/m2 * 433.44zł/t

t 1.4550 2.254 630.67

5* woda
0.0488m3/m2 * 4.12zł/m3

m3 13.6542 0.201 56.24

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.229 64.07

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 8.357 2338.73
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 7.600 668.29 1458.60

Razem z narzutami:  20945.83 74.860 6582.30 14363.53
Cena jednostkowa: 74.86 23.523 51.334 0.000
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kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst PODSUMOWANIE

ZATOKA POSTOJOWA Z PARKINGIEM Z PŁYT MEBA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 32002.36 7456.49 23685.49 860.38

Koszty pośrednie [Kp] 65.4% od (R, S) 5441.61 4878.93 562.68

RAZEM 37443.97 12335.42 23685.49 1423.06

Zysk [Z] 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 4232.02 1394.53 2676.65 160.84

RAZEM 41675.99 13729.95 26362.14 1583.90

OGÓŁEM 41675.99

Słownie:   czterdzieści jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć i 99/100 zł
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kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

16 TABLICZKA
80

d.16
KNR-W 2-01
0308-10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2
i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)
obmiar  = 1 dół.

dół.

-- R --
1* robocizna

1r-g/dół. * 15.70zł/r-g
r-g 1.0000 15.700 15.70

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 10.268 10.27
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 2.934 2.93

Razem z narzutami:  28.90 28.900 28.90
Cena jednostkowa: 28.90 28.902 0.000 0.000

81
d.16

KNR-W 2-02
0203-02

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do
1 m3 - ręczne układanie betonu
obmiar  = 1*0.3*0.3*0.8 = 0.072 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.16r-g/m3 * 15.70zł/r-g
r-g 0.5155 112.412 8.09

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

1.015m3/m3 * 217.53zł/m3
m3 0.0731 220.793 15.90

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.003m3/m3 * 323.44zł/m3

m3 0.0002 0.970 0.07

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.013m3/m3 * 594.75zł/m3

m3 0.0009 7.732 0.56

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.01m3/m3 * 687.19zł/m3

m3 0.0007 6.872 0.49

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.33kg/m3 * 5.27zł/kg

kg 0.0238 1.739 0.13

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 3.573 0.26

-- S --
8* środek transportowy do 0,9t

0.07m-g/m3 * 50.02zł/m-g
m-g 0.0050 3.501 0.25

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 75.807 5.29 0.16
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 48.974 1.51 1.97 0.05

Razem z narzutami:  34.73 482.370 14.89 19.38 0.46
Cena jednostkowa: 482.37 206.939 268.989 6.445

82
d.16

KNNR 7
0209-03
analogia

Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji
skręcanych na śruby - masa elementu 10 kg.
Analogia wykonania mocowania słupów do fun-
damentu
obmiar  = 1*4*0.008 = 0.032 t

t

-- R --
1* robocizna

150r-g/t * 15.70zł/r-g
r-g 4.8000 2355.000 75.36

-- M --
2* kształtowniki stalowe walcowane na gorąco

1050kg/t * 2.88zł/kg
kg 33.6000 3024.000 96.77

3* tlen techniczny sprężony
16.8m3/t * 5.55zł/m3

m3 0.5376 93.240 2.98

4* acetylen techniczny rozpuszczony
5.6kg/t * 25.80zł/kg

kg 0.1792 144.480 4.62

5* elektrody do spawania stali niskowęglowych o
średnicy śr. 3,25 mm
2.53[100 szt.]/t * 20.20zł/100 szt.

100
szt.

0.0810 51.106 1.64

6* farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna
miniowa
17.9dm3/t * 16.63zł/dm3

dm3 0.5728 297.677 9.53

7* śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkład-
kami
25kg/t * 6.04zł/kg

kg 0.8000 151.000 4.83

8* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 150.463 4.81

-- S --
9* środek transportowy

2.4m-g/t * 50.02zł/m-g
m-g 0.0768 120.048 3.84

10* spawarka
28m-g/t * 5.50zł/m-g

m-g 0.8960 154.000 4.93

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 1719.397 49.28 5.74
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 933.426 14.08 14.15 1.64
Razem z narzutami:  294.20 9193.840 138.72 139.33 16.15
Cena jednostkowa: 9193.84 4335.324 4354.018 504.495

83
d.16

KNR 2-11
0301-06

Konstrukcje drewniane z wyrębami z krawę-
dziaków. Ściągi, legary, deskowanie
obmiar  = 0.2*0.2*2.2+0.05*0.05*0.5*8 = 0.098
m3

m3

-- R --
1* robocizna

33.4r-g/m3 * 15.70zł/r-g
r-g 3.2732 524.380 51.39

-- M --
2* krawędziaki iglaste kl. II

1.05m3/m3 * 801.10zł/m3
m3 0.1029 841.155 82.43

3* klamry ciesielskie
2.5kg/m3 * 5.73zł/kg

kg 0.2450 14.325 1.40

4* Soltox
2.94dm3/m3 * 13.52zł/dm3

dm3 0.2881 39.749 3.90

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 342.945 33.61
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 199.169 9.60 9.92

Razem z narzutami:  192.25 1961.720 94.60 97.65
Cena jednostkowa: 1961.72 965.333 996.390 0.000

84
d.16 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż tabliczki ze sklejki 20x40cm
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/szt * 15.70zł/r-g
r-g 0.3000 4.710 4.71

-- M --
2* tabliczka ze sklejki 20x40cm

1szt/szt * 100.00zł/szt
szt 1.0000 100.000 100.00

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 3.080 3.08
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 12.180 0.88 11.30

Razem z narzutami:  119.97 119.970 8.67 111.30
Cena jednostkowa: 119.97 8.670 111.300 0.000

PODSUMOWANIE

TABLICZKA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 494.59 155.25 330.32 9.02

Koszty pośrednie [Kp] 65.4% od (R, S) 107.43 101.53 5.90

RAZEM 602.02 256.78 330.32 14.92

Zysk [Z] 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 68.03 29.00 37.34 1.69

RAZEM 670.05 285.78 367.66 16.61

OGÓŁEM 670.05

Słownie:   sześćset siedemdziesiąt i 05/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

17 TABLICA DREWNIANA
85

d.17
KNR 2-01
0310-01

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami
o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złoże-
niem urobku na odkład (kat.gr.I-II)
obmiar  = 2*0.5*0.5*1.2*6 = 3.600 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.5*0.955=1.4325r-g/m3 * 15.70zł/r-g
r-g 5.1570 22.490 80.96

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 14.708 52.95
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 4.203 15.13

Razem z narzutami:  149.04 41.400 149.04
Cena jednostkowa: 41.40 41.401 0.000 0.000

86
d.17

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do
0,5 m3 - ręczne układanie betonu
obmiar  = 2*0.3*0.3*1.2*6 = 1.296 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.83r-g/m3 * 15.70zł/r-g
r-g 10.1477 122.931 159.32

-- M --
2* mieszanka betonowa B-20

1.015m3/m3 * 217.53zł/m3
m3 1.3154 220.793 286.15

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.006m3/m3 * 313.41zł/m3

m3 0.0078 1.880 2.44

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.023m3/m3 * 582.38zł/m3

m3 0.0298 13.395 17.36

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.013m3/m3 * 672.88zł/m3

m3 0.0168 8.747 11.34

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.61kg/m3 * 5.35zł/kg

kg 0.7906 3.264 4.23

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 3.721 4.82

-- S --
8* środek transportowy

0.11m-g/m3 * 40.00zł/m-g
m-g 0.1426 4.400 5.70

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 83.275 104.19 3.73
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 52.251 29.78 36.87 1.07

Razem z narzutami:  667.00 514.660 293.29 363.21 10.50
Cena jednostkowa: 514.66 226.304 280.253 8.100

87
d.17

KNNR 7
0209-03
analogia

Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji
skręcanych na śruby - masa elementu 10 kg.
Analogia wykonania mocowania słupów do fun-
damentu
obmiar  = 2*4*0.008 = 0.064 t

t

-- R --
1* robocizna

150r-g/t * 15.70zł/r-g
r-g 9.6000 2355.000 150.72

-- M --
2* kształtowniki stalowe walcowane na gorąco

1050kg/t * 2.88zł/kg
kg 67.2000 3024.000 193.54

3* tlen techniczny sprężony
16.8m3/t * 5.55zł/m3

m3 1.0752 93.240 5.97

4* acetylen techniczny rozpuszczony
5.6kg/t * 25.80zł/kg

kg 0.3584 144.480 9.25

5* elektrody do spawania stali niskowęglowych o
średnicy śr. 3,25 mm
2.53[100 szt.]/t * 20.20zł/100 szt.

100
szt.

0.1619 51.106 3.27

6* farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna
miniowa
17.9dm3/t * 16.63zł/dm3

dm3 1.1456 297.677 19.05

7* śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkład-
kami
25kg/t * 6.04zł/kg

kg 1.6000 151.000 9.66

8* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 150.463 9.63

-- S --
9* środek transportowy

2.4m-g/t * 50.02zł/m-g
m-g 0.1536 120.048 7.68

10* spawarka
28m-g/t * 5.50zł/m-g

m-g 1.7920 154.000 9.86
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 1719.397 98.57 11.47
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 933.426 28.17 28.29 3.28

Razem z narzutami:  588.41 9193.840 277.46 278.66 32.29
Cena jednostkowa: 9193.84 4335.324 4354.018 504.495

88
d.17

KNR 2-11
0301-07

Konstrukcje drewniane z wyrębami z belek.
Analogia do konstrukcji drewnianej tablicy.
obmiar  = 0.209 m3

m3

-- R --
1* robocizna

29.2r-g/m3 * 15.70zł/r-g
r-g 6.1028 458.440 95.81

-- M --
2* belki iglaste wymiarowe kl. II

1.05m3/m3 * 1039.60zł/m3
m3 0.2195 1091.580 228.14

3* klamry ciesielskie
3kg/m3 * 5.73zł/kg

kg 0.6270 17.190 3.59

4* Soltox
3kg/m3 * 6.17zł/kg

kg 0.6270 18.510 3.87

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 299.820 62.67
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 213.066 17.91 26.62

Razem z narzutami:  438.61 2098.610 176.39 262.22
Cena jednostkowa: 2098.61 843.943 1254.663 0.000

89
d.17

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasy-
conej
obmiar  = 3.5*6 = 21.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.31r-g/m2 * 15.70zł/r-g
r-g 6.5100 4.867 102.21

-- M --
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone

gr. 25 mm kl.III
0.028m3/m2 * 888.66zł/m3

m3 0.5880 24.882 522.52

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.08kg/m2 * 5.35zł/kg

kg 1.6800 0.428 8.99

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.380 7.98

-- S --
5* wyciąg

0.01m-g/m2 * 7.82zł/m-g
m-g 0.2100 0.078 1.64

6* środek transportowy
0.03m-g/m2 * 40.00zł/m-g

m-g 0.6300 1.200 25.20

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 4.019 66.87 17.57
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 4.052 19.12 60.99 5.02

Razem z narzutami:  838.11 39.910 188.20 600.48 49.43
Cena jednostkowa: 39.91 8.960 28.593 2.353

PODSUMOWANIE

TABLICA DREWNIANA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1990.90 589.02 1351.80 50.08

Koszty pośrednie [Kp] 65.4% od (R, S) 418.02 385.25 32.77

RAZEM 2408.92 974.27 1351.80 82.85

Zysk [Z] 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 272.25 110.11 152.77 9.37

RAZEM 2681.17 1084.38 1504.57 92.22

OGÓŁEM 2681.17

Słownie:   dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden i 17/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

18 TABLICA DREWNIANA Z ŁAWKĄ
90

d.18
KNR 2-01
0310-01

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami
o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złoże-
niem urobku na odkład (kat.gr.I-II)
obmiar  = 2*0.5*0.5*1.2*6 = 3.600 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.5*0.955=1.4325r-g/m3 * 15.70zł/r-g
r-g 5.1570 22.490 80.96

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 14.708 52.95
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 4.203 15.13

Razem z narzutami:  149.04 41.400 149.04
Cena jednostkowa: 41.40 41.401 0.000 0.000

91
d.18

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do
0,5 m3 - ręczne układanie betonu
obmiar  = 2*0.3*0.3*1.2*6 = 1.296 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.83r-g/m3 * 15.70zł/r-g
r-g 10.1477 122.931 159.32

-- M --
2* mieszanka betonowa B-20

1.015m3/m3 * 217.53zł/m3
m3 1.3154 220.793 286.15

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.006m3/m3 * 313.41zł/m3

m3 0.0078 1.880 2.44

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.023m3/m3 * 582.38zł/m3

m3 0.0298 13.395 17.36

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.013m3/m3 * 672.88zł/m3

m3 0.0168 8.747 11.34

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.61kg/m3 * 5.35zł/kg

kg 0.7906 3.264 4.23

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 3.721 4.82

-- S --
8* środek transportowy

0.11m-g/m3 * 40.00zł/m-g
m-g 0.1426 4.400 5.70

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 83.275 104.19 3.73
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 52.251 29.78 36.87 1.07

Razem z narzutami:  667.00 514.660 293.29 363.21 10.50
Cena jednostkowa: 514.66 226.304 280.253 8.100

92
d.18

KNNR 7
0209-03
analogia

Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji
skręcanych na śruby - masa elementu 10 kg.
Analogia wykonania mocowania słupów do fun-
damentu
obmiar  = 2*4*0.008 = 0.064 t

t

-- R --
1* robocizna

150r-g/t * 15.70zł/r-g
r-g 9.6000 2355.000 150.72

-- M --
2* kształtowniki stalowe walcowane na gorąco

1050kg/t * 2.88zł/kg
kg 67.2000 3024.000 193.54

3* tlen techniczny sprężony
16.8m3/t * 5.55zł/m3

m3 1.0752 93.240 5.97

4* acetylen techniczny rozpuszczony
5.6kg/t * 25.80zł/kg

kg 0.3584 144.480 9.25

5* elektrody do spawania stali niskowęglowych o
średnicy śr. 3,25 mm
2.53[100 szt.]/t * 20.20zł/100 szt.

100
szt.

0.1619 51.106 3.27

6* farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna
miniowa
17.9dm3/t * 16.63zł/dm3

dm3 1.1456 297.677 19.05

7* śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkład-
kami
25kg/t * 6.04zł/kg

kg 1.6000 151.000 9.66

8* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 150.463 9.63

-- S --
9* środek transportowy

2.4m-g/t * 50.02zł/m-g
m-g 0.1536 120.048 7.68

10* spawarka
28m-g/t * 5.50zł/m-g

m-g 1.7920 154.000 9.86
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 1719.397 98.57 11.47
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 933.426 28.17 28.29 3.28

Razem z narzutami:  588.41 9193.840 277.46 278.66 32.29
Cena jednostkowa: 9193.84 4335.324 4354.018 504.495

93
d.18

KNR 2-11
0301-07

Konstrukcje drewniane z wyrębami z belek.
Analogia do konstrukcji drewnianej tablicy.
obmiar  = 0.209 m3

m3

-- R --
1* robocizna

29.2r-g/m3 * 15.70zł/r-g
r-g 6.1028 458.440 95.81

-- M --
2* belki iglaste wymiarowe kl. II

1.05m3/m3 * 1039.60zł/m3
m3 0.2195 1091.580 228.14

3* klamry ciesielskie
3kg/m3 * 5.73zł/kg

kg 0.6270 17.190 3.59

4* Soltox
3kg/m3 * 6.17zł/kg

kg 0.6270 18.510 3.87

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 299.820 62.67
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 213.066 17.91 26.62

Razem z narzutami:  438.61 2098.610 176.39 262.22
Cena jednostkowa: 2098.61 843.943 1254.663 0.000

94
d.18

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasy-
conej
obmiar  = 3.5*6 = 21.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.31r-g/m2 * 15.70zł/r-g
r-g 6.5100 4.867 102.21

-- M --
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone

gr. 25 mm kl.III
0.028m3/m2 * 888.66zł/m3

m3 0.5880 24.882 522.52

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.08kg/m2 * 5.35zł/kg

kg 1.6800 0.428 8.99

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.380 7.98

-- S --
5* wyciąg

0.01m-g/m2 * 7.82zł/m-g
m-g 0.2100 0.078 1.64

6* środek transportowy
0.03m-g/m2 * 40.00zł/m-g

m-g 0.6300 1.200 25.20

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 4.019 66.87 17.57
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 4.052 19.12 60.99 5.02

Razem z narzutami:  838.11 39.910 188.20 600.48 49.43
Cena jednostkowa: 39.91 8.960 28.593 2.353

95
d.18

KNR 2-11
0301-06
analogia

Konstrukcje drewniane z wyrębami z krawę-
dziaków. analogia do wykonania ławki
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

10r-g/szt * 15.70zł/r-g
r-g 10.0000 157.000 157.00

-- M --
2* ławka drewniana

1.05szt/szt * 800.00zł/szt
szt 1.0500 840.000 840.00

3* klamry ciesielskie
2.5kg/szt * 5.73zł/kg

kg 2.5000 14.325 14.33

4* Soltox
3kg/szt * 6.17zł/kg

kg 3.0000 18.510 18.51

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 102.678 102.68
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 127.974 29.34 98.63

Razem z narzutami:  1260.49 1260.490 289.02 971.47
Cena jednostkowa: 1260.49 289.022 971.465 0.000
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kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst PODSUMOWANIE

TABLICA DREWNIANA Z ŁAWKĄ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 3020.74 746.02 2224.64 50.08

Koszty pośrednie [Kp] 65.4% od (R, S) 520.70 487.93 32.77

RAZEM 3541.44 1233.95 2224.64 82.85

Zysk [Z] 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 400.22 139.45 251.40 9.37

RAZEM 3941.66 1373.40 2476.04 92.22

OGÓŁEM 3941.66

Słownie:   trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden i 66/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

19 TABLICA METALOWA
96

d.19 kalk. własna
Zakup i montaż tablicy metalowej
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

4r-g/szt * 15.70zł/r-g
r-g 4.0000 62.800 62.80

-- M --
2* tablica metalowa 1,5*3,0m na słupkach

1szt/szt * 1200.00zł/szt
szt 1.0000 1200.000 1200.00

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 41.071 41.07
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 147.337 11.74 135.60

Razem z narzutami:  1451.21 1451.210 115.61 1335.60
Cena jednostkowa: 1451.21 115.608 1335.600 0.000

PODSUMOWANIE

TABLICA METALOWA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1262.80 62.80 1200.00

Koszty pośrednie [Kp] 65.4% od (R, S) 41.07 41.07

RAZEM 1303.87 103.87 1200.00

Zysk [Z] 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 147.34 11.74 135.60

RAZEM 1451.21 115.61 1335.60

OGÓŁEM 1451.21

Słownie:   jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt jeden i 21/100 zł
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kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

20 ZATOKA POSTOJOWA Z EKOKRATKI
97

d.20
KNR-W 2-01
0118-02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) o grubości do 15 cm z darnią z prze-
rzutem
obmiar  = 217.25 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.251r-g/m2 * 15.70zł/r-g
r-g 54.5298 3.941 856.18

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 2.577 560.73
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 0.737 160.33

Razem z narzutami:  1577.24 7.260 1577.24
Cena jednostkowa: 7.26 7.255 0.000 0.000

98
d.20

KNR-W 2-01
0118-06

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) z darnią z przerzutem - dodatek za
każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 3
obmiar  = 217.25 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.083*3=0.249r-g/m2 * 15.70zł/r-g
r-g 54.0953 3.909 849.23

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 2.556 555.99
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 0.731 158.98

Razem z narzutami:  1564.20 7.200 1564.20
Cena jednostkowa: 7.20 7.196 0.000 0.000

99
d.20

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 64 m

m

-- R --
1* robocizna

0.429r-g/m * 15.70zł/r-g
r-g 27.4560 6.735 431.04

-- M --
2* krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm (do-

stawca: JAD)
1.02m/m * 25.50zł/m

m 65.2800 26.010 1664.64

3* piasek
0.0127m3/m * 27.16zł/m3

m3 0.8128 0.345 22.08

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0039t/m * 433.44zł/t

t 0.2496 1.690 108.16

5* woda
0.0042m3/m * 4.12zł/m3

m3 0.2688 0.017 1.09

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.140 8.96

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 4.405 281.98
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 4.446 80.60 204.01

Razem z narzutami:  2802.56 43.790 793.62 2008.94
Cena jednostkowa: 43.79 12.399 31.389 0.000

100
d.20

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
obmiar  = 64*0.085 = 5.440 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9.02r-g/m3 * 15.70zł/r-g
r-g 49.0688 141.614 770.38

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.04m3/m3 * 594.75zł/m3
m3 0.2176 23.790 129.42

3* piasek
0.27m3/m3 * 27.16zł/m3

m3 1.4688 7.333 39.89

4* woda
0.47m3/m3 * 4.12zł/m3

m3 2.5568 1.936 10.53

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M2+M3+M4)

% 0.5000 0.165 0.90

6* mieszanka betonowa B-20
1.04m3/m3 * 217.53zł/m3

m3 5.6576 226.231 1230.70

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 92.616 503.82
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 55.786 143.99 159.49

Razem z narzutami:  2989.12 549.470 1418.19 1570.93
Cena jednostkowa: 549.47 260.698 288.773 0.000

101
d.20

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm
obmiar  = 217.25 m2

m2
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kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.0491r-g/m2 * 15.70zł/r-g
r-g 10.6670 0.771 167.50

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.1697+17*0.0212=0.5301t/m2 * 72.92zł/t
t 115.1642 38.655 8397.80

3* miał kamienny
0.0143t/m2 * 20.21zł/t

t 3.1067 0.289 62.79

4* woda
0.008+17*0.001=0.025m3/m2 * 4.12zł/m3

m3 5.4313 0.103 22.38

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.195 42.36

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0025+17*0.0002=0.0059m-g/m2 * 88.28zł/m-
g

m-g 1.2818 0.521 113.19

7* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0256+17*0.0013=0.0477m-g/m2 * 78.70zł/m-
g

m-g 10.3628 3.754 815.56

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 3.300 109.55 607.76
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 5.377 31.30 963.86 173.68

Razem z narzutami:  11507.73 52.970 308.35 9489.19 1710.19
Cena jednostkowa: 52.97 1.419 43.676 7.870

102
d.20

KNR 2-31
0202-03
analogia

Nawierzchnia żwirowa - gorna warstwa jezdni
rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu
8 cm. Analogia do nawierzchni z mieszanki hu-
musu i piasku gr 7cm
obmiar  = 217.25 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0966r-g/m2 * 15.70zł/r-g
r-g 20.9864 1.517 329.57

-- M --
2* mieszanka humusi i piasku

0.0675m3/m2 * 55.00zł/m3
m3 14.6644 3.713 806.65

3* woda
0.008m3/m2 * 4.12zł/m3

m3 1.7380 0.033 7.17

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.019 4.13

-- S --
5* brona talerzowa (bez ciągnika)

0.0073m-g/m2 * 8.12zł/m-g
m-g 1.5859 0.059 12.82

6* ciągnik kołowy 37 kW/50 KM
0.0073m-g/m2 * 44.14zł/m-g

m-g 1.5859 0.322 69.95

7* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0134m-g/m2 * 78.70zł/m-g

m-g 2.9112 1.055 229.20

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 1.931 215.79 204.26
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 0.977 61.77 92.50 58.31

Razem z narzutami:  2092.12 9.630 607.13 910.45 574.54
Cena jednostkowa: 9.63 2.793 4.190 2.643

103
d.20 kalk. własna

Układanie nawierzchni z EKO KRATKI 33x33
gr 5cm 200t/m2
obmiar  = 217.25 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.5r-g/m2 * 15.70zł/r-g
r-g 325.8750 23.550 5116.24

-- M --
2* eko kratka 33x33 gr5cm

1/0.3*0.3=1m2/m2 * 10.00zł/m2
m2 217.2500 10.000 2172.50

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 15.402 3345.31
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 5.532 956.26 245.47

Razem z narzutami:  11835.78 54.480 9417.81 2417.97
Cena jednostkowa: 54.48 43.354 11.130 0.000
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kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst PODSUMOWANIE

ZATOKA POSTOJOWA Z EKOKRATKI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 24493.01 8520.14 14732.15 1240.72

Koszty pośrednie [Kp] 65.4% od (R, S) 6385.19 5573.17 812.02

RAZEM 30878.20 14093.31 14732.15 2052.74

Zysk [Z] 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 3490.55 1593.23 1665.33 231.99

RAZEM 34368.75 15686.54 16397.48 2284.73

OGÓŁEM 34368.75

Słownie:   trzydzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem i 75/100 zł
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kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

21 ZATOKA POSTOJOWA Z PARKINGIEM Z EKO KRATKI
104

d.21
KNR-W 2-01
0118-02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) o grubości do 15 cm z darnią z prze-
rzutem
obmiar  = 279.8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.251r-g/m2 * 15.70zł/r-g
r-g 70.2298 3.941 1102.69

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 2.577 722.16
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 0.737 206.50

Razem z narzutami:  2031.35 7.260 2031.35
Cena jednostkowa: 7.26 7.255 0.000 0.000

105
d.21

KNR-W 2-01
0118-06

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) z darnią z przerzutem - dodatek za
każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 3
obmiar  = 279.8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.083*3=0.249r-g/m2 * 15.70zł/r-g
r-g 69.6702 3.909 1093.74

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 2.556 716.07
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 0.731 204.75

Razem z narzutami:  2014.56 7.200 2014.56
Cena jednostkowa: 7.20 7.196 0.000 0.000

106
d.21

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 74 m

m

-- R --
1* robocizna

0.429r-g/m * 15.70zł/r-g
r-g 31.7460 6.735 498.39

-- M --
2* krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm (do-

stawca: JAD)
1.02m/m * 25.50zł/m

m 75.4800 26.010 1924.74

3* piasek
0.0127m3/m * 27.16zł/m3

m3 0.9398 0.345 25.53

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0039t/m * 433.44zł/t

t 0.2886 1.690 125.06

5* woda
0.0042m3/m * 4.12zł/m3

m3 0.3108 0.017 1.26

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.140 10.36

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 4.405 326.04
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 4.446 93.19 235.89

Razem z narzutami:  3240.46 43.790 917.62 2322.84
Cena jednostkowa: 43.79 12.399 31.389 0.000

107
d.21

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
obmiar  = 74*0.085 = 6.290 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9.02r-g/m3 * 15.70zł/r-g
r-g 56.7358 141.614 890.75

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.04m3/m3 * 594.75zł/m3
m3 0.2516 23.790 149.64

3* piasek
0.27m3/m3 * 27.16zł/m3

m3 1.6983 7.333 46.12

4* woda
0.47m3/m3 * 4.12zł/m3

m3 2.9563 1.936 12.18

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M2+M3+M4)

% 0.5000 0.165 1.04

6* mieszanka betonowa B-20
1.04m3/m3 * 217.53zł/m3

m3 6.5416 226.231 1422.99

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 92.616 582.55
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 55.786 166.48 184.42

Razem z narzutami:  3456.17 549.470 1639.78 1816.39
Cena jednostkowa: 549.47 260.698 288.773 0.000

108
d.21

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm
obmiar  = 279.8 m2

m2
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kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.0491r-g/m2 * 15.70zł/r-g
r-g 13.7382 0.771 215.73

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0.1697+17*0.0212=0.5301t/m2 * 72.92zł/t
t 148.3220 38.655 10815.67

3* miał kamienny
0.0143t/m2 * 20.21zł/t

t 4.0011 0.289 80.86

4* woda
0.008+17*0.001=0.025m3/m2 * 4.12zł/m3

m3 6.9950 0.103 28.82

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.195 54.56

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0025+17*0.0002=0.0059m-g/m2 * 88.28zł/m-
g

m-g 1.6508 0.521 145.78

7* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0256+17*0.0013=0.0477m-g/m2 * 78.70zł/m-
g

m-g 13.3465 3.754 1050.37

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 3.300 141.10 782.74
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 5.377 40.31 1241.38 223.69

Razem z narzutami:  14821.01 52.970 397.14 12221.29 2202.58
Cena jednostkowa: 52.97 1.419 43.676 7.870

109
d.21

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem
obmiar  = 12+4*5.5 = 34.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2404r-g/m * 15.70zł/r-g
r-g 8.1736 3.774 128.32

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm

1.02m/m * 12.47zł/m
m 34.6800 12.719 432.45

3* piasek
0.006m3/m * 27.16zł/m3

m3 0.2040 0.163 5.54

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.064 2.18

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 2.468 83.98
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 2.168 23.99 49.78

Razem z narzutami:  726.24 21.360 236.29 489.95
Cena jednostkowa: 21.36 6.947 14.409 0.000

110
d.21

KNR 2-31
0202-03
analogia

Nawierzchnia żwirowa - gorna warstwa jezdni
rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu
8 cm. Analogia do nawierzchni z mieszanki hu-
musu i piasku gr 7cm
obmiar  = 279.8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0966r-g/m2 * 15.70zł/r-g
r-g 27.0287 1.517 424.46

-- M --
2* mieszanka humusi i piasku

0.0675m3/m2 * 55.00zł/m3
m3 18.8865 3.713 1038.90

3* woda
0.008m3/m2 * 4.12zł/m3

m3 2.2384 0.033 9.23

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.019 5.32

-- S --
5* brona talerzowa (bez ciągnika)

0.0073m-g/m2 * 8.12zł/m-g
m-g 2.0425 0.059 16.51

6* ciągnik kołowy 37 kW/50 KM
0.0073m-g/m2 * 44.14zł/m-g

m-g 2.0425 0.322 90.10

7* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0134m-g/m2 * 78.70zł/m-g

m-g 3.7493 1.055 295.19

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 1.931 277.92 263.07
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 0.977 79.54 119.13 75.10

Razem z narzutami:  2694.47 9.630 781.92 1172.58 739.97
Cena jednostkowa: 9.63 2.793 4.190 2.643
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kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

111
d.21 kalk. własna

Układanie nawierzchni z EKO KRATKI 33x33
gr 5cm 200t/m2
obmiar  = 279.8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.5r-g/m2 * 15.70zł/r-g
r-g 419.7000 23.550 6589.29

-- M --
2* eko kratka 33x33 gr5cm

1/0.3*0.3=1m2/m2 * 10.00zł/m2
m2 279.8000 10.000 2798.00

Koszty pośrednie  65.4% od (R, S) 15.402 4308.47
Zysk  11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 5.532 1231.59 316.15

Razem z narzutami:  15243.50 54.480 12129.35 3114.15
Cena jednostkowa: 54.48 43.354 11.130 0.000

PODSUMOWANIE

ZATOKA POSTOJOWA Z PARKINGIEM Z EKO KRATKI
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 31531.77 10943.37 18990.45 1597.95

Koszty pośrednie [Kp] 65.4% od (R, S) 8204.10 7158.29 1045.81

RAZEM 39735.87 18101.66 18990.45 2643.76

Zysk [Z] 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 4491.89 2046.35 2146.75 298.79

RAZEM 44227.76 20148.01 21137.20 2942.55

OGÓŁEM 44227.76

Słownie:   czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia siedem i 76/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 183539.66 55516.78 108877.47 19145.41

Koszty pośrednie [Kp] 65.4% od (R, S) 48837.42 36314.82 12522.60

RAZEM 232377.08 91831.60 108877.47 31668.01

Zysk [Z] 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 26263.12 10379.93 12304.59 3578.60

RAZEM 258640.20 102211.53 121182.06 35246.61

OGÓŁEM 258640.20

Słownie:   dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści i 20/100 zł
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