kosztorys inwestorski elementow przystani kajachgBELkAtELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp Y4 RAZEM
1/SUSZARKA DO KAJAKOW 1 254.28 351.99 7.41 171.14 88.66 873.48
KPL
2|BARIERKI 1 KPL dt. 2,8m 235.72 394.07 11.17 161.46 90.67 893.09
3/LAWOSTOL 887.49 624.45 15.92 590.81 239.40 2358.07
4/OGNISKO 1 KPL (palenisko 652.89 939.08 18.38 438.99 231.57 2280.91
wraz z czterema tawkami)
5/KOSZ NA SMIECI 1 SZT 125.60 600.00 82.14 91.28 899.02
6/OSLONA WC PRZENOSNEGO 997.61 1891.46 71.41 699.16 413.52 4073.16
2 ostonyna 1 wc
7|WIATA POJEDYNCZA 2536.89 4474.91 134.49 1747.03 1004.95 9898.27
8/WIATA PODWOJNA 4567.10 8016.60 268.40 3162.38 1809.62 17824.10
9/PRZYSTAN nr 2 8714.67 4592.98 13926.65 14807.67 4750.95 46792.92
10/PRZYSTAN nr 3 908.43 2122.99 160.04 698.89 439.70 4330.05
11/SCIEZKA 1mb szer. 1,5m 60.68 183.13 3.20 41.83 32.68 321.52
12|SCHODY ZIEMNO_ZWIROWE 437.21 2767.79 8.30 291.47 395.66 3900.43
UMOCNIONE PALIKAMI 1 kpl -
8 stopni szer 32cm
13/SCHODY ZELBETOWE 852.35 1025.56 43.77 586.08 283.39 2791.15
14/ ZATOKA POSTOJOWA Z PLYT 5812.77 18377.61 668.04 4240.25 3288.77 32387.44
MEBA
15/ZATOKA POSTOJOWA Z PAR- 7456.49 23685.49 860.38 5441.61 4232.02 41675.99
KINGIEM Z PLYT MEBA
16 TABLICZKA 155.25 330.32 9.02 107.43 68.03 670.05
17 TABLICA DREWNIANA 589.02 1351.80 50.08 418.02 272.25 2681.17
18/ TABLICA DREWNIANA Z LAW- 746.02 2224.64 50.08 520.70 400.22 3941.66
KA
19| TABLICA METALOWA 62.80 1200.00 41.07 147.34 1451.21
20(ZATOKA POSTOJOWA Z EKO- 8520.14 14732.15 1240.72 6385.19 3490.55 34368.75
KRATKI
21|ZATOKA POSTOJOWA Z PAR- 10943.37 18990.45 1597.95 8204.10 4491.89 44227.76
KINGIEM Z EKO KRATKI
RAZEM 55516.78 108877.47 19145.41 48837.42 26263.12 258640.20

Stownie: dwiescie piecdziesiat osiem tysiecy szescset czterdziesci i 20/100 zt

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26564




kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

_2.-

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26564

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1 SUSZARKA DO KAJAKOW 1 KPL
1|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2| dét.
d.1/0308-10 i gtebokosci do 1.0 m (kat. gruntu Il1)
obmiar =6 dot.
-R--
1* robocizna r-g 6.0000, 15.700 94.20
1r-g/dét. * 15.70zl/r-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 10.268 61.60
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 2.934 17.60
Razem z narzutami: 173.40 28.900 173.40
Cena jednostkowa: 28.90 28.902 0.000 0.000
2|KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do | m3
d.1/0203-02 1 m3 - reczne uktadanie betonu
obmiar =6%0.4*0.40.8 = 0.768 m3
-R--
1* robocizna r-g 5.4989| 112.412 86.33
7.16r-g/m3 * 15.70zt/r-g
- M --
2" beton zwykly z kruszywa naturalnego B10 m3 0.7795| 185.227 142.25
1.015m3/m3 * 182.49zt/m3
3" drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0023 0.970 0.74
0.003m3/m3 * 323.44zt/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0100 7.732 5.94
0.013m3/m3 * 594.75zt/m3
5% deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0077 6.872 5.28
0.01m3/m3 * 687.19z¢/m3
6" gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.2534 1.739 1.34
0.33kg/m3 * 5.27zl/kg
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 3.038 2.33
1.5%(od M)
--S -
8" $rodek transportowy do 0,9t m-g 0.0538 3.501 2.69
0.07m-g/m3 * 50.02zt/m-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 75.807 56.46 1.76
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 44.894 16.14 17.84 0.50
Razem z narzutami: 339.60 442,190 158.93 175.72 4.95
Cena jednostkowa: 442.19 206.939 228.808 6.445
3/KNNR 10 Konstrukcje drewniane z belek bez wyrebow m3
d.1/0301-03 obmiar =2*3.1415*0.07*0.07*2.5+6*3.1415* | dre
0.07*0.07*1 = 0.169 m3 drew. w.
-R--
1* robocizna r-g 2.5012| 232.360 39.27
14.8r-g/m3 drew. * 15.70z/r-g
-M --
2" belki iglaste wymiarowe KI. Il m3 0.1775| 1091.580 184.48
1.05m3/m3 drew. * 1039.60zt/m3
3* klamry ciesielskie kg 0.5070, 17.190 2.91
3kg/m3 drew. * 5.73zl/kg
4* Soltox dm3 0.4969| 39.749 6.72
2.94dm3/m3 drew. * 13.52zt/dm3
-8 --
5* ciggnik kotowy m-g 0.0896| 23.394 3.95
0.53m-g/m3 drew. * 44.14zt/m-g
6" przyczepa skrzyniowa m-g 0.0896 4.537 0.77
0.53m-g/m3 drew. * 8.56zt/m-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 170.230 25.68 3.09
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 178.431 7.34 21.92 0.88
Razem z narzutami: 297.01 1757.470 72.29 216.03 8.69
Cena jednostkowa: 1757.47 427.751| 1278.302 51.418
4/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach m3
d.1|0312-0201 |pionowych gtebokosci do 1.5 m i szerokosci
0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV. Analogia do zasypania
wykopow po stopach fundamentowych
obmiar =6%0.3 =1.800 m3
-R--
1* robocizna r-g 2.1960, 19.154 34.48
1.22r-g/m3 * 15.70zt/r-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 12.527 22.55




kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady Koszt R M S
jedn.
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 3.580 6.44
Razem z narzutami: 63.47 35.260 63.47
Cena jednostkowa: 35.26 35.261 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
SUSZARKA DO KAJAKOW 1 KPL
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 613.68 254.28 351.99 7.41
Koszty posrednie [Kp] 65.4% od (R, S) 171.14 166.29 4.85
RAZEM 784.82 420.57 351.99 12.26
Zysk [Z] 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 88.66 47.52 39.76 1.38
RAZEM 873.48 468.09 391.75 13.64
OGOLEM 873.48
Stownie: osiemset siedemdziesiat trzy i 48/100 zt
-3-

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26564




kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

1.22r-g/m3 * 15.70zt/r-g

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2 BARIERKI 1 KPL di. 2,8m
5|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2| dét.
d.2/0308-10 i gtebokosci do 1.0 m (kat. gruntu Il1)
obmiar =3 dot.
-R--
1* robocizna r-g 3.0000f 15.700 47.10
1r-g/dét. * 15.70zl/r-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 10.268 30.80
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 2.934 8.80
Razem z narzutami: 86.70 28.900 86.70
Cena jednostkowa: 28.90 28.902 0.000 0.000
6| KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do | m3
d.2|/0203-02 1 m3 - reczne uktadanie betonu
obmiar =3*0.4*0.4*0.8 = 0.384 m3
-R--
1* robocizna r-g 2.7494| 112.412 43.17
7.16r-g/m3 * 15.70zt/r-g
- M --
2" beton zwykly z kruszywa naturalnego B10 m3 0.3898| 185.227 71.13
1.015m3/m3 * 182.49zt/m3
3" drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0012 0.970 0.37
0.003m3/m3 * 323.44zt/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0050 7.732 2.97
0.013m3/m3 * 594.75zt/m3
5% deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0038 6.872 2.64
0.01m3/m3 * 687.19z¢/m3
6" gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1267 1.739 0.67
0.33kg/m3 * 5.27zl/kg
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 3.038 1.17
1.5%(od M)
--S -
8" $rodek transportowy do 0,9t m-g 0.0269 3.501 1.34
0.07m-g/m3 * 50.02zt/m-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 75.807 28.22 0.88
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 44.894 8.07 8.92 0.25
Razem z narzutami: 169.80 442,190 79.46 87.87 2.47
Cena jednostkowa: 442.19 206.939 228.808 6.445
7/KNNR 10 Konstrukcje drewniane z krawedziakéw bez m3
d.2/0301-02 wyrebow dre
obmiar = 3*0.2*0.2*2.0+4*0.1*0.1*2.8 = 0.352 | w.
m3 drew.
-R--
1* robocizna r-g 8.1664| 364.240 128.21
23.2r-g/m3 drew. * 15.70zt/r-g
- M --
2" krawedziaki iglaste kl. 1l m3 0.3696| 841.155 296.09
1.05m3/m3 drew. * 801.10z/m3
3" klamry ciesielskie kg 0.8800| 14.325 5.04
2.5kg/m3 drew. * 5.73zl/kg
4* Soltox dm3 1.0349| 39.749 13.99
2.94dm3/m3 drew. * 13.52zt/dm3
-8 --
5% ciagnik kotowy m-g 0.1866| 23.394 8.23
0.53m-g/m3 drew. * 44.14zt/m-g
6" przyczepa skrzyniowa m-g 0.1866 4.537 1.60
0.53m-g/m3 drew. * 8.56z1/m-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 256.480 83.86 6.43
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 174.458 23.96 35.61 1.84
Razem z narzutami: 604.86 1718.340 236.03 350.73 18.10
Cena jednostkowa: 1718.34 670.530 996.390 51.418
8/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach m3
d.2|0312-0201 |pionowych gtebokosci do 1.5 m i szerokosci
0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV. Analogia do zasypania
wykopow po stopach fundamentowych
obmiar =3%0.3 = 0.900 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.0980| 19.154 17.24

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26564




kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 12.527 11.27
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 3.580 3.22
Razem z narzutami: 31.73 35.260 31.73
Cena jednostkowa: 35.26 35.261 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
BARIERKI 1 KPL dt. 2,8m
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 640.96 235.72 394.07 11.17
Koszty posrednie [Kp] 65.4% od (R, S) 161.46 154.15 7.31
RAZEM 802.42 389.87 394.07 18.48
Zysk [Z] 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 90.67 44.05 44.53 2.09
RAZEM 893.09 433.92 438.60 20.57
OGOLEM 893.09
Stownie: osiemset dziewiecdziesiat trzy i 09/100 zt
-5-

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26564




kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Stownie:

dwa tysigce trzysta piecdziesiat osiem i 07/100 zt

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26564

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3 LAWOSTOL
9|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2| dét.
d.3/0308-10 i gtebokosci do 1.0 m (kat. gruntu Il1)
obmiar = 8 dot.
-R--
1* robocizna r-g 8.0000| 15.700 125.60
1r-g/dét. * 15.70zl/r-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 10.268 82.13
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 2.934 23.47
Razem z narzutami: 231.20 28.900 231.20
Cena jednostkowa: 28.90 28.902 0.000 0.000
10/KNNR 10 Konstrukcje drewniane z krawedziakéw z wyre- | m3
d.3/0301-06 bami dre
kalk. wlasna [obmiar = 0.57 m3 drew. w.
-R--
1* robocizna r-g 45.6000| 1256.000 715.92
80r-g/m3 drew. * 15.70zt/r-g
- M --
2" krawedziaki iglaste kl. 1l m3 0.7410| 1041.430 593.62
1.3m3/m3 drew. * 801.10zt/m3
3" klamry ciesielskie kg 1.4250| 14.325 8.17
2.5kg/m3 drew. * 5.73zl/kg
4* Soltox dms3 1.6758| 39.749 22.66
2.94dms3/m3 drew. * 13.52zt/dm3
--S -
5% ciagnik kotowy m-g 0.3021| 23.394 13.33
0.53m-g/m3 drew. * 44.14zt/m-g
6* przyczepa skrzyniowa m-g 0.3021 4.537 2.59
0.53m-g/m3 drew. * 8.56zt/m-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 839.691 468.21 10.41
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 363.761 133.80 70.56 2.98
Razem z narzutami: 2042.25 3582.890 1317.93 695.01 29.31
Cena jednostkowa: 3582.89 2312.173] 1219.296 51.418
11|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach m3
d.3/0312-0201 |pionowych gtebokosci do 1.5 m i szerokosci
0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV. Analogia do zasypania
wykopow po stopach fundamentowych
obmiar =8*0.3 =2.400 m3
-R--
1* robocizna r-g 2.9280| 19.154 45.97
1.22r-g/m3 * 15.70zt/r-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 12.527 30.06
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 3.580 8.59
Razem z narzutami: 84.62 35.260 84.62
Cena jednostkowa: 35.26 35.261 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
EAWOSTOL
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 1527.86 887.49 624.45 15.92
Koszty posrednie [Kp] 65.4% od (R, S) 590.81 580.40 10.41
RAZEM 2118.67 1467.89 624.45 26.33
Zysk [Z] 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 239.40 165.86 70.56 2.98
RAZEM 2358.07 1633.75 695.01 29.31
OGOLEM 2358.07




kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26564

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
4 OGNISKO 1 KPL (palenisko wraz z czterema tawkami)
12/KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2| dét.
d.4/0308-10 i gtebokosci do 1.0 m (kat. gruntu Il1)
obmiar = 8 dot.
-R--
1* robocizna r-g 8.0000| 15.700 125.60
1r-g/dét. * 15.70zl/r-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 10.268 82.13
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 2.934 23.47
Razem z narzutami: 231.20 28.900 231.20
Cena jednostkowa: 28.90 28.902 0.000 0.000
13|KNNR 1 QOdspojenie i przewdz gruntu taczkami na m3
d.4/0303-02 odl.do 10 m w gr.kat. IlI
obmiar =3.1415*0.75*0.750.8 = 1.414 m3
-R--
1* robocizna r-g 2.8280| 31.400 44.40
2r-g/m3 * 15.70zl/r-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 20.536 29.04
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 5.869 8.30
Razem z narzutami: 81.74 57.810 81.74
Cena jednostkowa: 57.81 57.805 0.000 0.000
14/KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne m3
d.4/0201-01 szerokosci do 0.6 m - reczne uktadanie betonu
z.sz.r03 (do 1 m3 w jednym miejscu)
5.7.9907-05 |obmiar = 0.25*0.93*2*3.1415*0.75 = 1.096 m3
-R--
1* robocizna r-g 10.1928| 146.010 160.03
6.2*1.5=9.3r-g/m3 * 15.70zl/r-g
- M --
2" Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 1.1124| 220.793 241.99
1.015m3/m3 * 217.53z/m3
3" drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0066 1.941 2.13
0.006m3/m3 * 323.44zt/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.l m3 0.0088 4.758 5.21
0.008m3/m3 * 594.75zt/m3
5% deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0055 3.436 3.77
0.005m3/m3 * 687.19zt/m3
6" gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.5590 2.688 2.95
0.51kg/m3 * 5.27zl/kg
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 3.504 3.84
1.5%(od M)
—-S--
8" $rodek transportowy m-g 0.0548 2.501 2.74
0.05m-g/m3 * 50.02zt/m-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 97.127 104.65 1.79
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 54.552 29.91 29.37 0.51
Razem z narzutami: 588.89 537.310 294.59 289.26 5.04
Cena jednostkowa: 537.31 268.791 263.915 4.604
15/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych | m3
d.4/0318-01 0 szerokosci 0.8-2.5 migteb.do 1.5 mw
gr.kat. |-l
obmiar =1 m3
-R--
1* robocizna r-g 0.8000| 12.560 12.56
0.8r-g/m3 * 15.70z/r-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 8.214 8.21
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 2.347 2.35
Razem z narzutami: 23.12 23.120 23.12
Cena jednostkowa: 23.12 23.121 0.000 0.000
16|Pospétka do |Dostawa pospétki do zasypania gornej czesci | m3
d.4|paleniska paleniska
obmiar =3.1415"0.6"0.6*0.3 = 0.339 m3
-M --
1* Pospétka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 0.3390| 45.940 15.57
1m3/m3 * 45.94zl/m3
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 5.191 1.76
Razem z narzutami: 17.33 51.130 17.33
Cena jednostkowa: 51.13 0.000 51.131 0.000
-7 -




kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
17/KNNR 10 Konstrukcje drewniane z krawedziakéw z wyre- | m3
d.4/0301-06 bami dre
obmiar = 0.56 m3 drew. w.
-R--
1* robocizna r-g 19.2640| 540.080 302.44
34.4r-g/m3 drew. * 15.70zl/r-g
-M --
2" krawedziaki iglaste kl. Il m3 0.5880| 841.155 471.05
1.05m3/m3 drew. * 801.10z/m3
3" klamry ciesielskie kg 1.4000| 14.325 8.02
2.5kg/m3 drew. * 5.73zl/kg
4* Soltox dm3 1.6464| 39.749 22.26
2.94dm3/m3 drew. * 13.52zt/dm3
-8 --
5* ciagnik kotowy m-g 0.2968| 23.394 13.10
0.53m-g/m3 drew. * 44.14zt/m-g
6* przyczepa skrzyniowa m-g 0.2968 4.537 2.54
0.53m-g/m3 drew. * 8.56zt/m-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 371.479 197.80 10.23
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 207.323 56.53 56.65 2.92
Razem z narzutami: 1143.54 2042.040 556.77 557.98 28.79
Cena jednostkowa: 2042.04 994.234 996.390 51.418

18/KNNR 2 Fundamenty z cegiet petnych budowlanych. m3
d.4/0301-01 Analogia do wykonania paleniska z cegty klin-
analogia kierowej

obmiar =2*3.1415*0.75*0.25*0.065 = 0.077
m3

-R--
1* robocizna r-g 0.5005| 102.050 7.86
6.5r-g/m3 * 15.70zt/r-g

- M --
2r Cegta klinkierowa petna o wym. 250x120x65 szt 28.7980| 2015.860 155.22
mm, Classic, SAHARA, ORION, OCHRA (do-
stawca: CRH)

374szt/m3 * 5.39zt/szt

3" zaprawa cementowa M 12 m3 0.0231| 60.663 4.67
0.3m3/m3 * 202.21zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 31.147 2.40
1.5%(od M)
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 66.741 5.14
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 257.240 1.47 18.33
Razem z narzutami: 195.09 2533.700 14.47 180.62
Cena jednostkowa: 2533.70 187.864 2345.837 0.000

PODSUMOWANIE
OGNISKO 1 KPL (palenisko wraz z czterema fawkami)

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 1610.35 652.89 939.08 18.38
Koszty posrednie [Kp] 65.4% od (R, S) 438.99 426.97 12.02
RAZEM 2049.34 1079.86 939.08 30.40
Zysk [Z] 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 231.57 122.03 106.11 3.43
RAZEM 2280.91 1201.89 1045.19 33.83
OGOLEM 2280.91

Stownie: dwa tysiace dwiescie osiemdziesiat i 91/100 zt

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26564



kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
5 KOSZ NA SMIECI 1 SZT
19 Dostawa i montaz kosza na $mieci szt
d.5|kalk. wlasna |obmiar =1 szt
-R--
1* robocizna r-g 8.0000| 125.600 125.60
8r-g/szt * 15.70zl/r-g
- M --
2" kosz na $mieci drewniany z klapg szt 1.0000| 600.000 600.00
1szt/szt * 600.00zt/szt
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 82.142 82.14
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 91.275 23.48 67.80
Razem z narzutami: 899.02 899.020 231.22 667.80
Cena jednostkowa: 899.02 231.217 667.800 0.000
PODSUMOWANIE
KOSZ NA SMIECI 1 SZT
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 725.60 125.60 600.00
Koszty posrednie [Kp] 65.4% od (R, S) 82.14 82.14
RAZEM 807.74 207.74 600.00
Zysk [Z] 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 91.28 23.48 67.80
RAZEM 899.02 231.22 667.80
OGOLEM 899.02

Stownie:

osiemset dziewiecdziesiat dziewie¢ i 02/100 zt

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26564




kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst
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Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26564

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
6 OSLONA WC PRZENOSNEGO 2 ostony na 1 wc
20|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2| dét.
d.6/0308-10 i gtebokosci do 1.0 m (kat. gruntu Il1)
obmiar = 6 dot.
-R--
1* robocizna r-g 6.0000, 15.700 94.20
1r-g/dét. * 15.70zl/r-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 10.268 61.60
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 2.934 17.60
Razem z narzutami: 173.40 28.900 173.40
Cena jednostkowa: 28.90 28.902 0.000 0.000
21|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do | m3
d.6/0203-02 1 m3 - reczne uktadanie betonu
obmiar =6*0.25*0.25*0.8 = 0.300 m3
-R--
1* robocizna r-g 2.1480| 112.412 33.72
7.16r-g/m3 * 15.70zt/r-g
- M --
2" Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 0.3045| 220.793 66.24
1.015m3/m3 * 217.53z/m3
3" drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0009 0.970 0.29
0.003m3/m3 * 323.44zt/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0039 7.732 2.32
0.013m3/m3 * 594.75zt/m3
5% deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0030 6.872 2.06
0.01m3/m3 * 687.19z¢/m3
6" gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0990 1.739 0.52
0.33kg/m3 * 5.27zl/kg
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 3.572 1.07
1.5%(od M)
--S -
8" $rodek transportowy do 0,9t m-g 0.0210 3.501 1.05
0.07m-g/m3 * 50.02zt/m-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 75.807 22.06 0.69
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 48.974 6.30 8.19 0.20
Razem z narzutami: 144.71 482.370 62.08 80.69 1.94
Cena jednostkowa: 482.37 206.939 268.988 6.445
22|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukgc;ji t
d.6/0209-03 skrecanych na $ruby - masa elementu 10 kg.
analogia Analogia wykonania mocowania stupéw do fun-
damentu
obmiar =6*4*0.008 =0.192 t
-R--
1* robocizna r-g 28.8000| 2355.000 452.16
150r-g/t * 15.70zt/r-g
-M --
2" ksztattowniki stalowe walcowane na goraco kg 201.6000| 3024.000 580.61
1050kg/t * 2.88zt/kg
3" tlen techniczny sprezony m3 3.2256| 93.240 17.90
16.8m3/t * 5.55z¢/m3
4* acetylen techniczny rozpuszczony kg 1.0752| 144.480 27.74
5.6kg/t * 25.80zt/kg
5* elektrody do spawania stali niskoweglowych o | 100 0.4858| 51.106 9.81
Srednicy $r. 3,25 mm szt.
2.53[100 szt.]/t * 20.20zt/100 szt.
6" farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 3.4368| 297.677 57.15
miniowa
17.9dm3/t * 16.63zt/dm3
7 Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktad- | kg 4.8000| 151.000 28.99
kami
25kg/t * 6.04zl/kg
8" materiaty pomocnicze % 4.0000| 150.458 28.89
4% (od M)
-8 -
9~ $rodek transportowy m-g 0.4608| 120.048 23.05
2.4m-g/t * 50.02zt/m-g
10* spawarka m-g 5.3760| 154.000 29.57
28m-g/t * 5.50z1/m-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 1719.397 295.72 34.41




kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst
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Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26564

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 933.426 84.51 84.88 9.83
Razem z narzutami: 1765.22 9193.830 832.39 835.97 96.86
Cena jednostkowa: 9193.83 4335.324| 4354.013 504.495
23/KNNR 10 Konstrukcje drewniane z krawedziakéw z wyre- | m3
d.6/0301-06 bami dre
obmiar =0.401 m3 drew. w.
-R--
1* robocizna r-g 13.7944| 540.080 216.57
34.4r-g/m3 drew. * 15.70zl/r-g
-M --
2" krawedziaki iglaste kl. Il m3 0.4211| 841.155 337.30
1.05m3/m3 drew. * 801.10zt/m3
3* klamry ciesielskie kg 1.0025| 14.325 5.74
2.5kg/m3 drew. * 5.73zl/kg
4* Soltox dm3 1.1789| 39.749 15.94
2.94dm3/m3 drew. * 13.52zt/dm3
-8 --
5* ciagnik kotowy m-g 0.2125| 23.394 9.38
0.53m-g/m3 drew. * 44.14zt/m-g
6* przyczepa skrzyniowa m-g 0.2125 4.537 1.82
0.53m-g/m3 drew. * 8.56zt/m-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 371.479 141.64 7.33
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 207.323 40.48 40.57 2.09
Razem z narzutami: 818.86 2042.040 398.69 399.55 20.62
Cena jednostkowa: 2042.04 994.234 996.390 51.418
24|KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikow bylinami przy ilosci 4 | m2
d.6|0414-02 szt./m2
obmiar =6*0.5 = 3.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.2521 1.319 3.96
0.088*0.955=0.08404r-g/m2 * 15.70zt/r-g
- M --
2" byliny szt. 12.6000| 63.000 189.00
4.2szt./m2 * 15.00zl/szt.
3" woda m3 0.1200 0.165 0.50
0.04m3/m2 * 4.12z/m3
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 0.863 2.59
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 7.385 0.74 21.40
Razem z narzutami: 218.19 72.730 7.29 210.90
Cena jednostkowa: 72.73 2.429 70.303 0.000
25|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych | m3
d.6/0318-01 0 szerokosci 0.8-2.5 migteb.do 1.5 mw
gr.kat. |-l
obmiar =6%0.3 =1.800 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.4400| 12.560 22.61
0.8r-g/m3 * 15.70z/r-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 8.214 14.79
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 2.347 4.22
Razem z narzutami: 41.62 23.120 41.62
Cena jednostkowa: 23.12 23.121 0.000 0.000
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.6/0511-02 bos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
gri0cm
obmiar = 3*3 =9.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 11.1078| 19.377 174.39
1.2342r-g/m2 * 15.70zl/r-g
- M --
2" kostka brukowa 6 cm szara m2 9.2250| 33.518 301.66
1.025m2/m2 * 32.70zt/m?2
3" piasek m3 2.3404 7.063 63.57
0.0788*3.3=0.26004m3/m2 * 27.16z¢/m3
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.3475| 16.735 150.62
0.0117*3.3=0.03861t/m2 * 433.44zi/t
5% woda m3 0.2340 0.107 0.96
0.026m3/m2 * 4.12zt/m3




kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
6" materiaty pomocnicze % 0.5000 0.287 2.58
0.5%(od M)
-8 --
7" wibrator powierzchniowy m-g 1.1700 0.607 5.46
0.13m-g/m2 * 4.67zt/m-g
8" pita do ciecia kostki m-g 0.2250 0.120 1.08
0.025m-g/m2 * 4.80zt/m-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 13.148 114.05 4.28
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 10.279 32.60 58.69 1.22
Razem z narzutami: 911.16 101.240 321.04 578.08 12.04
Cena jednostkowa: 101.24 35.672 64.231 1.338

PODSUMOWANIE
OSEONA WC PRZENOSNEGO 2 ostony na 1 wc

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 2960.48 997.61 1891.46 71.41
Koszty posrednie [Kp] 65.4% od (R, S) 699.16 652.45 46.71
RAZEM 3659.64 1650.06 1891.46 118.12
Zysk [Z] 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 413.52 186.45 213.73 13.34
RAZEM 4073.16 1836.51 2105.19 131.46
OGOLEM 4073.16
Stownie: cztery tysiace siedemdziesiat trzy i 16/100 zt
-12 -

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26564




kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26564

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
7 WIATA POJEDYNCZA
27|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2| dét.
d.7/0308-10 i gtebokosci do 1.0 m (kat. gruntu Il1)
obmiar =12 dot.
-R--
1* robocizna r-g 12.0000, 15.700 188.40
1r-g/dét. * 15.70zl/r-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 10.268 123.19
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 2.934 35.21
Razem z narzutami: 346.80 28.900 346.80
Cena jednostkowa: 28.90 28.902 0.000 0.000
28|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do | m3
d.7/0203-02 1 m3 - reczne uktadanie betonu
obmiar =4*0.3*0.30.8 = 0.288 m3
-R--
1* robocizna r-g 2.0621| 112.412 32.37
7.16r-g/m3 * 15.70zt/r-g
- M --
2* Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 0.2923| 220.793 63.59
1.015m3/m3 * 217.53z/m3
3" drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0009 0.970 0.28
0.003m3/m3 * 323.44zt/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0037 7.732 2.23
0.013m3/m3 * 594.75zt/m3
5% deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0029 6.872 1.98
0.01m3/m3 * 687.19z¢/m3
6" gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0950 1.739 0.50
0.33kg/m3 * 5.27zl/kg
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 3.572 1.03
1.5%(od M)
--S -
8" $rodek transportowy do 0,9t m-g 0.0202 3.501 1.01
0.07m-g/m3 * 50.02zt/m-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 75.807 21.17 0.66
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 48.974 6.05 7.86 0.19
Razem z narzutami: 138.92 482.370 59.59 77.47 1.86
Cena jednostkowa: 482.37 206.939 268.988 6.445
29|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukgc;ji t
d.7/0209-03 skrecanych na $ruby - masa elementu 10 kg.
analogia Analogia wykonania mocowania stupéw do fun-
damentu
obmiar =4*4*0.008 =0.128 t
-R--
1* robocizna r-g 19.2000| 2355.000 301.44
150r-g/t * 15.70zt/r-g
-M --
2" ksztattowniki stalowe walcowane na goraco kg 134.4000| 3024.000 387.07
1050kg/t * 2.88ztkg
3* tlen techniczny sprezony m3 2.1504| 93.240 11.93
16.8m3/t * 5.55z1/m3
4* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.7168| 144.480 18.49
5.6kg/t * 25.80zt/kg
5* elektrody do spawania stali niskoweglowych o | 100 0.3238| 51.106 6.54
Srednicy $r. 3,25 mm szt.
2.53[100 szt.]/t * 20.20zt/100 szt.
6" farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 2.2912| 297.677 38.10
miniowa
17.9dm3/t * 16.63z/dm3
7 Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktad- | kg 3.2000| 151.000 19.33
kami
25kg/t * 6.04zl/kg
8" materiaty pomocnicze % 4.0000| 150.456 19.26
4% (od M)
-8 -
9~ $rodek transportowy m-g 0.3072| 120.048 15.37
2.4m-g/t * 50.02zt/m-g
10* spawarka m-g 3.5840| 154.000 19.71
28m-g/t * 5.50z1/m-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 1719.397 197.15 22.94
-13 -




kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26564
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 933.425 56.34 56.58 6.56
Razem z narzutami: 1176.81 9193.830 554.93 557.30 64.58
Cena jednostkowa: 9193.83 4335.324| 4354.010 504.495
30|KNNR 10 Konstrukcje drewniane z krawedziakéw z wyre- | m3
d.7/0301-06 bami. Budowa tawostotu dre
kalk. wlasna [obmiar = 0.57 m3 drew. w.
-R--
1* robocizna r-g 45.6000| 1256.000 715.92
80r-g/ms3 drew. * 15.70zl/r-g
-M --
2" krawedziaki iglaste kl. Il m3 0.7410| 1041.430 593.62
1.3m3/m3 drew. * 801.10zt/m3
3* klamry ciesielskie kg 1.4250| 14.325 8.17
2.5kg/m3 drew. * 5.73zl/kg
4* Soltox dm3 1.6758| 39.749 22.66
2.94dm3/m3 drew. * 13.52zt/dm3
-8 --
5* ciagnik kotowy m-g 0.3021| 23.394 13.33
0.53m-g/m3 drew. * 44.14zt/m-g
6* przyczepa skrzyniowa m-g 0.3021 4.537 2.59
0.53m-g/m3 drew. * 8.56zt/m-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 839.691 468.21 10.41
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 363.761 133.80 70.56 2.98
Razem z narzutami: 2042.25 3582.890 1317.93 695.01 29.31
Cena jednostkowa: 3582.89 2312.173| 1219.296 51.418
31/KNNR 10 Konstrukcje drewniane z krawedziakéw z wyre- | m3
d.7/0301-06 bami. Konstrukcja wiaty. dre
obmiar =1.174 m3 drew. w.
-R--
1* robocizna r-g 40.3856| 540.080 634.05
34.4r-g/m3 drew. * 15.70zt/r-g
- M --
2r krawedziaki iglaste kl. 1l m3 1.2327| 841.155 987.52
1.05m3/m3 drew. * 801.10zt/m3
3" klamry ciesielskie kg 2.9350| 14.325 16.82
2.5kg/m3 drew. * 5.73zl/kg
4" Soltox dm3 3.4516| 39.749 46.67
2.94dm3/m3 drew. * 13.52zt/dm3
-8 --
5% ciagnik kotowy m-g 0.6222| 23.394 27.46
0.53m-g/m3 drew. * 44.14zt/m-g
6" przyczepa skrzyniowa m-g 0.6222 4.537 5.33
0.53m-g/m3 drew. * 8.56zt/m-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 371.479 414.65 21.45
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 207.323 118.51 118.76 6.13
Razem z narzutami: 2397.35 2042.040 1167.21 1169.77 60.37
Cena jednostkowa: 2042.04 994.234 996.390 51.418
32|KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o | m2
d.7/0410-03 rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej
obmiar =2.44*2.88"2 = 14.054 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.2162 4.710 66.19
0.3r-g/m2 * 15.70zt/r-g
-M --
2" deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm m3 0.0843 5.448 76.57
kLIl
0.006m3/m2 * 908.05zt/m3
3" taty iglaste nasycone 38x50 mm KL.1I m3 0.1405 8.468 119.01
0.01m3/m2 * 846.78z1/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.2649 0.474 6.66
0.09kg/m2 * 5.27zl/kg
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.216 3.04
1.5%(od M)
--S -
6" wyciag m-g 0.1405 0.078 1.10
0.01m-g/m2 * 7.82zt/m-g




kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26564

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
7" Srodek transportowy m-g 0.2811 1.000 14.05
0.02m-g/m2 * 50.02zt/m-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 3.785 43.28 9.91
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 2.731 12.37 23.19 2.82
Razem z narzutami: 378.19 26.910 121.84 228.47 27.88
Cena jednostkowa: 26.91 8.670 16.256 1.984
33|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasy- | m2
d.7|/0410-01 conej
obmiar =2.44"2.88"2 = 14.054 m2
~-R--
1* robocizna r-g 4.3567 4.867 68.40
0.31r-g/m2 * 15.70zl/r-g
M-
2" deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm m3 0.3935| 25.425 357.32
kL1l
0.028m3/m2 * 908.05zt/m3
3" gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.1243 0.422 5.93
0.08kg/m2 * 5.27zl/kg
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.388 5.45
1.5%(od M)
—-S--
5% wyciag m-g 0.1405 0.078 1.10
0.01m-g/m2 * 7.82zt/m-g
6" Srodek transportowy m-g 0.4216 1.501 21.10
0.03m-g/m2 * 50.02zt/m-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 4.216 44.75 14.52
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 4.170 12.79 41.69 4.15
Razem z narzutami: 577.20 41.070 125.94 410.39 40.87
Cena jednostkowa: 41.07 8.960 29.200 2.907
34|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.7/0511-02 bos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
gri0cm
obmiar =4.12"4.12 = 16.974 m2
-R--
1* robocizna r-g 20.9493| 19.377 328.91
1.2342r-g/m2 * 15.70zl/r-g
- M --
2" kostka brukowa 6 cm szara m2 17.3984| 33.518 568.93
1.025m2/m2 * 32.70zt/m2
3" piasek m3 4.4139 7.063 119.89
0.0788*3.3=0.26004m3/m2 * 27.16z¢/m3
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.6554| 16.735 284.06
0.0117*3.3=0.03861t/m2 * 433.44zi/t
5% woda m3 0.4413 0.107 1.82
0.026m3/m2 * 4.12zt/m3
6" materiaty pomocnicze % 0.5000 0.287 4.87
0.5%(od M)
—-S--
7" wibrator powierzchniowy m-g 2.2066 0.607 10.30
0.13m-g/m2 * 4.67zt/m-g
8" pita do cigcia kostki m-g 0.4244 0.120 2.04
0.025m-g/m2 * 4.80zt/m-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 13.148 215.10 8.06
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 10.279 61.48 110.68 2.31
Razem z narzutami: 1718.45 101.240 605.49 1090.25 22.71
Cena jednostkowa: 101.24 35.672 64.231 1.338
35 Dostawa i montaz maty wiklinowej m2
d.7|kalk. wtasna |obmiar = (2.68+4+4)*1.2 = 12.816 m2
-R--
1* robocizna r-g 12.8160| 15.700 201.21
1r-g/m2 * 15.70zl/r-g
- M --
2" mata wilkinowa m2 12.8160| 40.000 512.64
1m2/m2 * 40.00zt/m2
3" deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm m3 0.1794| 12.713 162.93
kIl
0.028/2=0.014m3/m2 * 908.05z/m3
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 10.268 131.58
-15 -




kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 8.891 37.60 76.34
Razem z narzutami: 1122.30 87.570 370.39 751.91
Cena jednostkowa: 87.57 28.902 58.670 0.000
PODSUMOWANIE
WIATA POJEDYNCZA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 7146.29 2536.89 4474.91 134.49
Koszty posrednie [Kp] 65.4% od (R, S) 1747.03 1659.08 87.95
RAZEM 8893.32 4195.97 4474.91 222.44
Zysk [Z] 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 1004.95 47415 505.66 25.14
RAZEM 9898.27 4670.12 4980.57 247.58
OGOLEM 9898.27

Stownie:

dziewiec tysiecy osiemset dziewiecdziesiat osiem i 27/100 zt

-16 -

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26564




kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26564

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
8 WIATA PODWOJNA
36|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2| dét.
d.8/0308-10 i gtebokosci do 1.0 m (kat. gruntu Il1)
obmiar =22 dot.
-R--
1* robocizna r-g 22.0000| 15.700 345.40
1r-g/dét. * 15.70zl/r-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 10.268 225.85
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 2.934 64.55
Razem z narzutami: 635.80 28.900 635.80
Cena jednostkowa: 28.90 28.902 0.000 0.000
37|KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do | m3
d.8/0203-02 1 m3 - reczne uktadanie betonu
obmiar =6*0.3*0.30.8 = 0.432 m3
-R--
1* robocizna r-g 3.0931| 112.412 48.56
7.16r-g/m3 * 15.70zt/r-g
- M --
2* Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 0.4385| 220.793 95.38
1.015m3/m3 * 217.53z/m3
3" drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0013 0.970 0.42
0.003m3/m3 * 323.44zt/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0056 7.732 3.34
0.013m3/m3 * 594.75zt/m3
5% deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0043 6.872 2.97
0.01m3/m3 * 687.19z¢/m3
6" gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1426 1.739 0.75
0.33kg/m3 * 5.27zl/kg
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 3.572 1.54
1.5%(od M)
--S -
8" $rodek transportowy do 0,9t m-g 0.0302 3.501 1.51
0.07m-g/m3 * 50.02zt/m-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 75.807 31.76 0.99
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 48.974 9.08 11.80 0.28
Razem z narzutami: 208.38 482.370 89.40 116.20 2.78
Cena jednostkowa: 482.37 206.939 268.988 6.445
38/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukgc;ji t
d.8/0209-03 skrecanych na $ruby - masa elementu 10 kg.
analogia Analogia wykonania mocowania stupéw do fun-
damentu
obmiar =6*4*0.008 =0.192 t
-R--
1* robocizna r-g 28.8000| 2355.000 452.16
150r-g/t * 15.70zt/r-g
-M --
2" ksztattowniki stalowe walcowane na goraco kg 201.6000| 3024.000 580.61
1050kg/t * 2.88ztkg
3" tlen techniczny sprezony m3 3.2256| 93.240 17.90
16.8m3/t * 5.55z1/m3
4* acetylen techniczny rozpuszczony kg 1.0752| 144.480 27.74
5.6kg/t * 25.80zt/kg
5* elektrody do spawania stali niskoweglowych o | 100 0.4858| 51.106 9.81
Srednicy $r. 3,25 mm szt.
2.53[100 szt.]/t * 20.20zt/100 szt.
6" farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 3.4368| 297.677 57.15
miniowa
17.9dm3/t * 16.63z/dm3
7 Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktad- | kg 4.8000| 151.000 28.99
kami
25kg/t * 6.04zl/kg
8" materiaty pomocnicze % 4.0000| 150.458 28.89
4% (od M)
-8 -
9~ $rodek transportowy m-g 0.4608| 120.048 23.05
2.4m-g/t * 50.02zt/m-g
10* spawarka m-g 5.3760| 154.000 29.57
28m-g/t * 5.50z1/m-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 1719.397 295.72 34.41
-17 -




kosztorys inwestorski

elementow przystani kajakowych.kst

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26564
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 933.426 84.51 84.88 9.83
Razem z narzutami: 1765.22 9193.830 832.39 835.97 96.86
Cena jednostkowa: 9193.83 4335.324| 4354.013 504.495
39/KNNR 10 Konstrukcje drewniane z krawedziakéw z wyre- | m3
d.8/0301-06 bami. Budowa tawostotu dre
kalk. wtasna |obmiar = 0.57*2 = 1.140 m3 drew. w.
-R--
1* robocizna r-g 91.2000| 1256.000 1431.84
80r-g/ms3 drew. * 15.70zl/r-g
-M --
2x krawedziaki iglaste kl. Il m3 1.4820| 1041.430 1187.23
1.3m3/m3 drew. * 801.10zt/m3
3* klamry ciesielskie kg 2.8500f 14.325 16.33
2.5kg/m3 drew. * 5.73zl/kg
4* Soltox dm3 3.3516| 39.749 45.31
2.94dm3/m3 drew. * 13.52zt/dm3
-8 --
5* ciggnik kotowy m-g 0.6042| 23.394 26.67
0.53m-g/m3 drew. * 44.14zt/m-g
6* przyczepa skrzyniowa m-g 0.6042 4.537 5.17
0.53m-g/m3 drew. * 8.56zt/m-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 839.691 936.43 20.82
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 363.761 267.62 141.12 5.95
Razem z narzutami: 4084.49 3582.890 2635.89 1389.99 58.61
Cena jednostkowa: 3582.89 2312.173| 1219.296 51.418
40|KNNR 10 Konstrukcje drewniane z krawedziakéw z wyre- | m3
d.8/0301-06 bami. Konstrukcja wiaty. dre
obmiar = 1.889 m3 drew. w.
-R--
1* robocizna r-g 64.9816| 540.080 1020.21
34.4r-g/m3 drew. * 15.70zt/r-g
- M --
2r krawedziaki iglaste kl. 1l m3 1.9835| 841.155 1588.94
1.05m3/m3 drew. * 801.10zt/m3
3" klamry ciesielskie kg 4.7225| 14.325 27.06
2.5kg/m3 drew. * 5.73zl/kg
4" Soltox dm3 5.5537| 39.749 75.09
2.94dm3/m3 drew. * 13.52zt/dm3
-8 --
5% ciagnik kotowy m-g 1.0012| 23.394 44.19
0.53m-g/m3 drew. * 44.14zt/m-g
6" przyczepa skrzyniowa m-g 1.0012 4.537 8.57
0.53m-g/m3 drew. * 8.56zt/m-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 371.479 667.21 34.51
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 207.323 190.68 191.09 9.86
Razem z narzutami: 3857.41 2042.040 1878.10 1882.18 97.13
Cena jednostkowa: 2042.04 994.234 996.390 51.418
41|KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o| m2
d.8/0410-03 rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej
obmiar =2.44"2"2.88"4 = 56.218 m2
-R--
1* robocizna r-g 16.8654 4.710 264.79
0.3r-g/m2 * 15.70zt/r-g
-M --
2" deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm m3 0.3373 5.448 306.28
kLIl
0.006m3/m2 * 908.05zt/m3
3" taty iglaste nasycone 38x50 mm KL.1I m3 0.5622 8.468 476.05
0.01m3/m2 * 846.78z1/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.0596 0.474 26.65
0.09kg/m2 * 5.27zl/kg
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.216 12.14
1.5%(od M)
--S -
6" wyciag m-g 0.5622 0.078 4.39
0.01m-g/m2 * 7.82zt/m-g




kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26564

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
7" Srodek transportowy m-g 1.1244 1.000 56.22
0.02m-g/m2 * 50.02zt/m-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 3.785 173.15 39.63
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 2.731 49.47 92.76 11.30
Razem z narzutami: 1512.83 26.910 487.41 913.88 111.54
Cena jednostkowa: 26.91 8.670 16.256 1.984
42| KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasy- | m2
d.8/0410-01 conej
obmiar =2.44*2.88"4 = 28.109 m2
-R--
1* robocizna r-g 8.7138 4.867 136.81
0.31r-g/m2 * 15.70zl/r-g
-M --
2" deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm m3 0.7871| 25.425 714.67
kL1l
0.028m3/m2 * 908.05zt/m3
3" gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.2487 0.422 11.86
0.08kg/m2 * 5.27zl/kg
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.388 10.91
1.5%(od M)
--S -
5% wyciag m-g 0.2811 0.078 2.19
0.01m-g/m2 * 7.82zt/m-g
6" Srodek transportowy m-g 0.8433 1.501 42.19
0.03m-g/m2 * 50.02zt/m-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 4.216 89.51 29.05
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 4.170 25.59 83.37 8.29
Razem z narzutami: 1154.44 41.070 251.91 820.81 81.72
Cena jednostkowa: 41.07 8.960 29.200 2.907
43/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.8/0511-02 bos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
gri0cm
obmiar =4.12"8.24 = 33.949 m2
-R--
1* robocizna r-g 41.8999| 19.377 657.83
1.2342r-g/m2 * 15.70zl/r-g
- M --
2r kostka brukowa 6 cm szara m2 34.7977| 33.518 1137.90
1.025m2/m2 * 32.70zt/m2
3" piasek m3 8.8281 7.063 239.78
0.0788*3.3=0.26004m3/m2 * 27.16z¢/m3
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 1.3108| 16.735 568.14
0.0117*3.3=0.03861t/m2 * 433.44zi/t
5% woda m3 0.8827 0.107 3.63
0.026m3/m2 * 4.12zt/m3
6" materiaty pomocnicze % 0.5000 0.287 9.74
0.5%(od M)
-8 --
7" wibrator powierzchniowy m-g 4.4134 0.607 20.61
0.13m-g/m2 * 4.67zt/m-g
8" pita do cigcia kostki m-g 0.8487 0.120 4.07
0.025m-g/m2 * 4.80zt/m-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 13.148 430.22 16.13
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 10.279 122.96 221.37 4.62
Razem z narzutami: 3437.00 101.240 1211.01 2180.56 45.43
Cena jednostkowa: 101.24 35.672 64.231 1.338
44 Dostawa i montaz maty wiklinowej m2
d.8|kalk. wtasna |obmiar = (2.68+2.88+2.88+2.68)*1.2 = 13.344
m2
-R--
1* robocizna r-g 13.3440, 15.700 209.50
1r-g/m2 * 15.70zt/r-g
-M --
2" mata wilkinowa m2 13.3440| 40.000 533.76
1m2/m2 * 40.00zt/m2
3" deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm m3 0.1868| 12.713 169.64
kL1l
0.028/2=0.014m3/m2 * 908.05zt/m3
-19 -




kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 10.268 136.99
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 8.891 39.15 79.49
Razem z narzutami: 1168.53 87.570 385.64 782.89
Cena jednostkowa: 87.57 28.902 58.670 0.000
PODSUMOWANIE
WIATA PODWOJNA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 12852.10 4567.10 8016.60 268.40
Koszty posrednie [Kp] 65.4% od (R, S) 3162.38 2986.84 175.54
RAZEM 16014.48 7553.94 8016.60 443.94
Zysk [Z] 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 1809.62 853.61 905.88 50.13
RAZEM 17824.10 8407.55 8922.48 494.07
OGOLEM 17824.10

Stownie:

siedemnascie tysiecy osiemset dwadziescia cztery i 10/100 zt

-20-

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26564
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Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26564

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
9 PRZYSTAN nr 2
45/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka- | m3
d.9/0211-05 mi przedsiebiernymi 0.40 m3 na odkfad w
z.sz. 2.3.2 |gruncie kat. |-l - praca w gruntach oblepiaja-
9903-03 cych naczynie robocze
obmiar = (2.5+9.26+4+6)*1.5+3.25"5%1.5 =
57.015 m3
-R--
1* robocizna r-g 5.0800 1.399 79.76
0.081*1.1=0.0891r-g/m3 * 15.70zl/r-g
—-S--
2" koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 1.6557 2.371 135.18
0.0264*1.1=0.02904m-g/m3 * 81.66zt/m-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 2.466 52.17 88.43
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 0.704 14.88 25.26
Razem z narzutami: 395.68 6.940 146.81 248.87
Cena jednostkowa: 6.94 2.575 0.000 4.365
46| KNR 2-11 Konstrukcje drewniane z wyrgbami z krawe- m3
d.9/0301-06 dziakéw. Sciagi, legary, deskowanie
obmiar =1.141 m3
~-R--
1* robocizna r-g 38.1094| 524.380 598.32
383.4r-g/m3 * 15.70zl/r-g
-M --
2" krawedziaki iglaste Kl. Il m3 1.1981| 841.155 959.76
1.05m3/m3 * 801.10zt/m3
3" klamry ciesielskie kg 2.8525| 14.325 16.34
2.5kg/m3 * 5.73zt/kg
4* Soltox dm3 3.3545| 39.749 45.35
2.94dm3/m3 * 13.52z4/dm3
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 342.945 391.30
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 199.169 111.83 115.42
Razem z narzutami: 2238.32 1961.720 1101.45 1136.87
Cena jednostkowa: 1961.72 965.333 996.390 0.000
47/ KNR 2-10 Whijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z szt.
d.9/0101-01 terenu lub rusztowan na gtebokos¢ do 4 m w
z.0.2.7. grunt kat.I-1l - do 25 pali na jednym placu bu-
9901-01 dowy
obmiar =15*3 = 45.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 449.0888| 156.682 7050.69
8.36"0.955%1.25=9.97975r-g/szt. * 15.70zl/r-g
- M --
2 drewno okragte iglaste sosnowe na maszty i m3 5.6547| 40.643 1828.94
pale
0.12566m3/szt. * 323.44zt/m3
-8 --
3" kafar spalinowy na szynach 0.5-1.0 t m-g 236.1150| 306.477 13791.47
3.18"1.65=5.247m-g/szt. * 58.41zl/m-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 302.906 4611.19 9019.70
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 91.158 1317.79 206.69 2577.68
Razem z narzutami: 40404.15 897.870| 12979.67 2035.63| 25388.85
Cena jednostkowa: 897.87 288.436 45.236 564.194
48/KNR 2-11 Wykonanie opasek podwdjnych z kiszek faszy-| m
d.9/0504-07 nowych o $ér. 20+20 cm w gruncie kat. I-1I
obmiar =7 m
-R--
1* robocizna r-g 7.0000f 15.700 109.90
1r-g/m * 15.70zt/r-g
- M --
2" kiszki z faszyny m3 7.1400| 153.000 1071.00
1.02m3/m * 150.00zt/m3
3" kotki faszynowe szt. 21.7000 7.099 49.69
3.1szt./m * 2.29zi/szt.
4* darnina m2 5.4600, 11.700 81.90
0.78m2/m * 15.00zt/m?2
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 10.268 71.87




kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Stownie:

czterdziesci szes¢ tysiecy siedemset dziewiecdziesiat dwa i 92/100 zt

_2o.

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26564

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 22.347 20.54 135.87
Razem z narzutami: 1540.77 220.110 202.31 1338.46
Cena jednostkowa: 220.11 28.902 191.212 0.000
49|KNR-W 2-01 |Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. m2
d.9/0507-04 gruntu |-l przy robotach wodno-melioracyjnych
obmiar =200 m2
-R--
1* robocizna r-g 15.8000 1.240 248.00
0.079r-g/m2 * 15.70zl/r-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 0.811 161.65
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 0.232 46.35
Razem z narzutami: 456.00 2.280 456.00
Cena jednostkowa: 2.28 2.283 0.000 0.000
50|KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci| m2
d.9/0510-01 warstwy humusu 5 cm
obmiar =200 m2
-R--
1* robocizna r-g 40.0000 3.140 628.00
0.2r-g/m2 * 15.70zt/r-g
- M --
2" ziemia urodzajna (humus) m3 10.4000 2.340 468.00
0.052m3/m2 * 45.00z¢/m3
3" nasiona traw kg 2.4000 0.360 72.00
0.012kg/m2 * 30.00zt/kg
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 2.054 411.36
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 0.892 117.56 61.08
Razem z narzutami: 1758.00 8.790 1156.92 601.08
Cena jednostkowa: 8.79 5.781 3.005 0.000
PODSUMOWANIE
PRZYSTAN nr 2
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 27234.30 8714.67 4592.98 13926.65
Koszty posrednie [Kp] 65.4% od (R, S) 14807.67 5699.54 9108.13
RAZEM 42041.97 14414.21 4592.98 23034.78
Zysk [Z] 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 4750.95 1628.95 519.06 2602.94
RAZEM 46792.92 16043.16 5112.04 25637.72
OGOLEM 46792.92




kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26564

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
10 PRZYSTAN nr 3
51|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka- | m3
d.10{0211-05 mi przedsiebiernymi 0.40 m3 na odkfad w
z.sz. 2.3.2 |gruncie kat. |-l - praca w gruntach oblepiaja-
9903-03 cych naczynie robocze
obmiar = 0.5*(12+6)*5"1.5 = 67.500 m3
-R--
1* robocizna r-g 6.0143 1.399 94.43
0.081%1.1=0.0891r-g/m3 * 15.70zt/r-g
-8 --
2" koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 1.9602 2.371 160.04
0.0264*1.1=0.02904m-g/m3 * 81.66zt/m-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 2.466 61.76 104.69
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 0.704 17.62 29.91
Razem z narzutami: 468.45 6.940 173.81 294.64
Cena jednostkowa: 6.94 2.575 0.000 4.365
52|KNR 2-11 Wykonanie opasek podwdjnych z kiszek faszy-| m
d.10/0504-07 nowych o $ér. 20+20 cm w gruncie kat. I-1I
obmiar =10 m
-R--
1* robocizna r-g 10.0000f 15.700 157.00
1r-g/m * 15.70zt/r-g
- M --
2" kiszki z faszyny m3 10.2000| 153.000 1530.00
1.02m3/m * 150.00zt/m3
3" kotki faszynowe szt. 31.0000 7.099 70.99
3.1szt./m * 2.29zt/szt.
4" darnina m2 7.8000| 11.700 117.00
0.78m2/m * 15.00zt/m?2
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 10.268 102.68
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 22.347 29.33 194.10
Razem z narzutami: 2201.10 220.110 289.01 1912.09
Cena jednostkowa: 220.11 28.902 191.212 0.000
53|KNR-W 2-01 |Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. m2
d.10/0507-04 gruntu |-l przy robotach wodno-melioracyjnych
obmiar =150 m2
-R--
1* robocizna r-g 11.8500 1.240 186.00
0.079r-g/m2 * 15.70zl/r-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 0.811 121.24
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 0.232 34.76
Razem z narzutami: 342.00 2.280 342.00
Cena jednostkowa: 2.28 2.283 0.000 0.000
54|KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci| m2
d.10/0510-01 warstwy humusu 5 cm
obmiar =150 m2
-R--
1* robocizna r-g 30.0000 3.140 471.00
0.2r-g/m2 * 15.70zt/r-g
- M --
2" ziemia urodzajna (humus) m3 7.8000 2.340 351.00
0.052m3/m2 * 45.00z¢/m3
3" nasiona traw kg 1.8000 0.360 54.00
0.012kg/m2 * 30.00zt/kg
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 2.054 308.52
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 0.892 88.17 45.81
Razem z narzutami: 1318.50 8.790 867.69 450.81
Cena jednostkowa: 8.79 5.781 3.005 0.000
-23 -




kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst PODSUMOWANIE

PRZYSTAN nr 3

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 3191.46 908.43 2122.99 160.04
Koszty posrednie [Kp] 65.4% od (R, S) 698.89 594.20 104.69
RAZEM 3890.35 1502.63 2122.99 264.73
Zysk [Z] 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 439.70 169.88 239.91 29.91
RAZEM 4330.05 1672.51 2362.90 294.64
OGOLEM 4330.05
Stownie: cztery tysiace trzysta trzydziesci i 05/100 zt
-24 -

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26564




kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
11 SCIEZKA 1mb szer. 1,5m
55|KNR-W 2-01 [Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2
d.11/0118-02 (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig z prze-
rzutem
obmiar =1*1.5 =1.500 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.3765 3.941 5.91
0.251r-g/m2 * 15.70z/r-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 2.577 3.87
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 0.737 1.1
Razem z narzutami: 10.89 7.260 10.89
Cena jednostkowa: 7.26 7.255 0.000 0.000
56| KNR-W 2-01 [Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2
d.11/0118-06 (humusu) z darnig z przerzutem - dodatek za
kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
obmiar =1%1.5 =1.500 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0.3735 3.909 5.86
0.083*3=0.249r-g/m2 * 15.70zt/r-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 2.556 3.84
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 0.731 1.10
Razem z narzutami: 10.80 7.200 10.80
Cena jednostkowa: 7.20 7.196 0.000 0.000
57|KNR 2-11 Whijanie kotkéw i stupkéw oporowych o $r. 7-9 | szt.
d.11/0524-03 cm na gtebokos¢ 1.00 m w grunt kat. I-1I
obmiar =2*100/8 = 25.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.8750 1.806 45.15
0.115r-g/szt. * 15.70zt/r-g
- M --
2" kotki $r 8cm dt. 50cm szt. 27.0000 6.480 162.00
1.08szt./szt. * 6.00zt/szt.
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 1.181 29.57
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 1.070 8.46 18.32
Razem z narzutami: 263.50 10.540 83.18 180.32
Cena jednostkowa: 10.54 3.325 7.212 0.000
58/ KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni | m2
d.11/0202-03 rozécielana recznie - grubos$¢ po zageszczeniu
0202-04 15cm
obmiar =1*1.5 =1.500 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.2394 2.506 3.76
0.0966+7*0.009=0.1596r-g/m2 * 15.70zt/r-g
- M --
2" glina budowlana m3 0.0381 0.773 1.16
0.0135+7*0.0017=0.0254m3/m2 * 30.43zf/m3
3" piasek m3 0.0764 1.382 2.07
0.0271+7*0.0034=0.0509m3/m2 * 27.16z¢/m3
4" zZwir m3 0.1895| 11.803 17.70
0.0675+7*0.0084=0.1263m3/m2 * 93.45z1/m3
5% woda m3 0.0225 0.062 0.09
0.008+7*0.001=0.015m3/m2 * 4.12zt/m3
6" materiaty pomocnicze % 0.5000 0.070 0.11
0.5%(0d M)
—-S--
7" brona talerzowa (bez ciaggnika) m-g 0.0215 0.116 0.17
0.0073+7*0.001=0.0143m-g/m2 * 8.12z{/m-g
8" ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0.0215 0.631 0.95
0.0073+7*0.001=0.0143m-g/m2 * 44.14z/m-g
9~ walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0264 1.385 2.08
0.0134+7*0.0006=0.0176m-g/m?2 * 78.70zt/m-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 3.033 2.46 2.09
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 2.458 0.70 2.39 0.60
Razem z narzutami: 36.33 24.220 6.92 23.52 5.89
Cena jednostkowa: 24.22 4.613 15.682 3.924
-25-

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26564




kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst PODSUMOWANIE

SCIEZKA 1mb szer. 1,5m

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 247.01 60.68 183.13 3.20
Koszty posrednie [Kp] 65.4% od (R, S) 41.83 39.74 2.09
RAZEM 288.84 100.42 183.13 5.29
Zysk [Z] 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 32.68 11.37 20.71 0.60
RAZEM 321.52 111.79 203.84 5.89
OGOLEM 321.52

Stownie: trzysta dwadziescia jeden i 52/100 zt

-26 -
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kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
12 SCHODY ZIEMNO_ZWIROWE UMOCNIONE PALIKAMI 1 kpl - 8 stopni szer 32cm
59|KNR-W 2-01 [Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2
d.12/0118-02 (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig z prze-
rzutem
obmiar =8%0.351.7 = 4.760 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.1948 3.941 18.76
0.251r-g/m2 * 15.70z/r-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 2.577 12.29
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 0.737 3.51
Razem z narzutami: 34.56 7.260 34.56
Cena jednostkowa: 7.26 7.255 0.000 0.000
60|KNR-W 2-01 [Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2
d.12/0118-06 (humusu) z darnig z przerzutem - dodatek za
kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
obmiar =4.76 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.1852 3.909 18.61
0.083*3=0.249r-g/m2 * 15.70zl/r-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 2.556 12.18
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 0.731 3.48
Razem z narzutami: 34.27 7.200 34.27
Cena jednostkowa: 7.20 7.196 0.000 0.000
61/KNR 2-11 Whijanie kotkéw i stupkéw oporowych o $r. 7-9 | szt.
d.12|/0524-03 cm na gtebokos¢ 1.00 m w grunt kat. I-1I
obmiar =482 = 64.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 7.3600 1.806 115.58
0.115r-g/szt. * 15.70zt/r-g
- M --
2r kotki §r 8cm dt. 50cm szt. 69.1200 6.480 414.72
1.08szt./szt. * 6.00zt/szt.
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 1.181 75.69
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 1.070 21.66 46.91
Razem z narzutami: 674.56 10.540 212.93 461.63
Cena jednostkowa: 10.54 3.325 7.212 0.000
62|KNR 2-11 Whijanie kotkoéw i stupkéw oporowych o $r. 7-9 | szt.
d.12/0524-03 cm na gtebokos¢ 1.00 m w grunt kat. |-l
obmiar = (152/8)*8 = 152.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 17.4800 1.806 274.51
0.115r-g/szt. * 15.70zt/r-g
-M --
2x kotki $r 8cm dt. 80cm szt. 164.1600| 15.120 2298.24
1.08szt./szt. * 14.00zl/szt.
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 1.181 179.51
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 2.047 51.28 259.26
Razem z narzutami: 3062.80 20.150 505.30 2557.50
Cena jednostkowa: 20.15 3.325 16.829 0.000
63| KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni | m2
d.12/0202-03 roz$cielana recznie - grubos$¢ po zageszczeniu
0202-04 15cm
obmiar =0.32*1.52*8 = 3.891 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0.6210 2.506 9.75
0.0966+770.009=0.1596r-g/m2 * 15.70zl/r-g
M-
2" glina budowlana m3 0.0988 0.773 3.01
0.0135+770.0017=0.0254m3/m2 * 30.43zt/m3
3" piasek m3 0.1981 1.382 5.38
0.0271+770.0034=0.0509m3/m2 * 27.16zt/m3
4* Zwir m3 0.4914| 11.803 45.93
0.0675+770.0084=0.1263m3/m2 * 93.45zt/m3
5* woda m3 0.0584 0.062 0.24

0.008+7*0.001=0.015m3/m2 * 4.12zt/m3

-27 -
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kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
6" materiaty pomocnicze 0.5000 0.070 0.27
0.5%(od M)
-8 --
7" brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 0.0556 0.116 0.45
0.0073+7*0.001=0.0143m-g/m2 * 8.12z{/m-g
8" ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0.0556 0.631 2.46
0.0073+7*0.001=0.0143m-g/m2 * 44.14z/m-g
9~ walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0685 1.385 5.39
0.0134+7*0.0006=0.0176m-g/m?2 * 78.70zt/m-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 3.033 6.38 5.42
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 2.458 1.82 6.19 1.55
Razem z narzutami: 94.24 24.220 17.95 61.02 15.27
Cena jednostkowa: 24.22 4.613 15.682 3.924

Stownie:

Koszty posrednie [Kp] 65.4% od (R, S)

Zysk [Z] 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))

trzy tysiace dziewiecset i 43/100 zt

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26564

PODSUMOWANIE
SCHODY ZIEMNO_ZWIROWE UMOCNIONE PALIKAMI 1 kpl - 8 stopni szer 32cm

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM 3213.30 437.21 2767.79 8.30
291.47 286.05 5.42

RAZEM 3504.77 723.26 2767.79 13.72
395.66 81.75 312.36 1.55

RAZEM 3900.43 805.01 3080.15 15.27
OGOLEM 3900.43

-28 -




kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26564

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
13 SCHODY ZELBETOWE
64| KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami | m3
d.13/0304-01 na odlegtos¢ do 10 m (kat. gruntu I-I)
obmiar =2*1.50.4 = 1.200 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.7640| 23.079 27.69
1.47r-g/m3 * 15.70zt/r-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 15.094 18.12
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 4.314 5.18
Razem z narzutami: 50.99 42.490 50.99
Cena jednostkowa: 42.49 42.487 0.000 0.000
65|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.13/0259-04 monolitycznych budowli - prety zebrowane
obmiar =0.200t
-R--
1* robocizna r-g 9.5600| 750.460 150.09
47.8r-g/t * 15.70zl/r-g
- M --
2" prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane | kg 204.0000(| 2539.800 507.96
$r12-14 mm
1020kg/t * 2.49zl/kg
3" materiaty pomocnicze % 1.5000| 38.097 7.62
1.5%(od M)
-8 --
4* prosciarka do pretow m-g 0.9600| 23.424 4.68
4.8m-g/t * 4.88zl/m-g
5* nozyce do pretéw m-g 1.2800| 33.856 6.77
6.4m-g/t * 5.29z1/m-g
6" gietarka do pretow m-g 1.0800| 26.568 5.31
5.4m-g/t * 4.92z1/m-g
7 wyciag m-g 0.2000 7.820 1.56
1m-g/t * 7.82zt/m-g
8" Srodek transportowy m-g 0.3600, 90.036 18.01
1.8m-g/t * 50.02zt/m-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 609.635 98.16 23.77
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 465.525 28.05 58.27 6.79
Razem z narzutami: 917.04 4585.220 276.30 573.85 66.89
Cena jednostkowa: 4585.22 1381.523| 2869.199 334.499
66|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe ze- m3
d.13/0219-01 wnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu -
reczne uktadanie betonu
obmiar =1.86 m3
-R--
1* robocizna r-g 42.9660| 362.670 674.57
28.1r-g/m3 * 15.70zl/r-g
-M --
2" beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 m3 1.8972) 221.881 412.70
1.02m3/m3 * 217.53zH/m3
3" drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0112 1.941 3.61
0.006m3/m3 * 323.44zt/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.11I m3 0.1283| 41.038 76.33
0.069m3/m3 * 594.75z1/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.8600 5.270 9.80
1kg/m3 * 5.27zt/kg
6" materiaty pomocnicze % 1.5000 4.052 7.54
1.5%(od M)
-8 --
7 srodek transportowy m-g 0.1488 4.002 7.44
0.08m-g/m3 * 50.02z/m-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 239.803 441.16 4.87
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 99.515 126.08 57.63 1.39
Razem z narzutami: 1823.12 980.170 1241.81 567.61 13.70
Cena jednostkowa: 980.17 667.640 305.165 7.367
-29 -




kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst PODSUMOWANIE

SCHODY ZELBETOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 1921.68 852.35 1025.56 43.77
Koszty posrednie [Kp] 65.4% od (R, S) 586.08 557.44 28.64
RAZEM 2507.76 1409.79 1025.56 72.41
Zysk [Z] 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 283.39 159.31 115.90 8.18
RAZEM 2791.15 1569.10 1141.46 80.59
OGOLEM 2791.15

Stownie: dwa tysiace siedemset dziewiecdziesiat jeden i 15/100 zt

-30-
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kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

-31-

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26564

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
14 ZATOKA POSTOJOWA Z PLYT MEBA
67|KNR-W 2-01 [Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2
d.14/0118-02 (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig z prze-
rzutem
obmiar =217.25 m2
-R--
1* robocizna r-g 54.5298 3.941 856.18
0.251r-g/m2 * 15.70z/r-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 2.577 560.73
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 0.737 160.33
Razem z narzutami: 1577.24 7.260 1577.24
Cena jednostkowa: 7.26 7.255 0.000 0.000
68| KNR-W 2-01 [Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2
d.14/0118-06 (humusu) z darnig z przerzutem - dodatek za
kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
obmiar =217.25 m2
-R--
1* robocizna r-g 54.0953 3.909 849.23
0.083*3=0.249r-g/m2 * 15.70zl/r-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 2.556 555.99
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 0.731 158.98
Razem z narzutami: 1564.20 7.200 1564.20
Cena jednostkowa: 7.20 7.196 0.000 0.000
69|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m
d.14/0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =64 m
-R--
1* robocizna r-g 27.4560 6.735 431.04
0.429r-g/m * 15.70zt/r-g
- M --
2r krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm (do- m 65.2800| 26.010 1664.64
stawca: JAD)
1.02m/m * 25.50z/m
3" piasek m3 0.8128 0.345 22.08
0.0127m3/m * 27.16zt/m3
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.2496 1.690 108.16
0.0039t/m * 433.44zi/t
5% woda m3 0.2688 0.017 1.09
0.0042m3/m * 4.12zt/m3
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.140 8.96
0.5%(od M)
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 4.405 281.98
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 4.446 80.60 204.01
Razem z narzutami: 2802.56 43.790 793.62 2008.94
Cena jednostkowa: 43.79 12.399 31.389 0.000
70/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.14/0402-04 obmiar = 6470.085 = 5.440 m3
-R--
1* robocizna r-g 49.0688| 141.614 770.38
9.02r-g/m3 * 15.70zl/r-g
-M --
2" deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.111 m3 0.2176| 23.790 129.42
0.04m3/m3 * 594.75zt/m3
3" piasek m3 1.4688 7.333 39.89
0.27m3/m3 * 27.16zt/m3
4* woda m3 2.5568 1.936 10.53
0.47m3/m3 * 4.12zl/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.165 0.90
0.5%(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa B-20 m3 5.6576| 226.231 1230.70
1.04m3/m3 * 217.53z¢/m3
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 92.616 503.82
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 55.786 143.99 159.49
Razem z narzutami: 2989.12 549.470 1418.19 1570.93
Cena jednostkowa: 549.47 260.698 288.773 0.000
71|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.14/0114-07 gbrna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08 obmiar =217.25 m2
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Stownie:

trzydziesci dwa tysiace trzysta osiemdziesiat siedem i 44/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 8.2772 0.598 129.92
0.0381r-g/m2 * 15.70zl/r-g
- M --
2" ttuczen kamienny niesortowany t 69.1072| 23.196 5039.33
0.1697+7*0.0212=0.3181t/m2 * 72.92z/t
3" miat kamienny t 3.1067 0.289 62.79
0.0143t/m2 * 20.21zt/t
4* woda m3 3.2588 0.062 13.47
0.008+7*0.001=0.015m3/m2 * 4.12zt/m3
5% materiaty pomocnicze % 0.5000 0.118 25.64
0.5%(0d M)
--S -
6" réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.8473 0.344 74.73
0.0025+7*0.0002=0.0039m-g/m2 * 88.28zt/m-g
7" walec statyczny samojezdny 10 t m-g 7.5386 2.731 593.31
0.0256+7*0.0013=0.0347m-g/m?2 * 78.70zt/m-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 2.402 84.94 436.89
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 3.361 24.32 580.76 124.88
Razem z narzutami: 7190.98 33.100 239.18 5721.99 1229.81
Cena jednostkowa: 33.10 1.101 26.339 5.661
72|KNR 2-31 Place i zatoki postojowe z ptyt drogowych beto-| m2
d.14/0509-04 nowych kwadratowych o grubosci 15 cm. Ana-
analogia logia do uktadania ptyt MEBA
obmiar =217.25 m2
-R--
1* robocizna r-g 176.8198| 12.778 2776.02
0.8139r-g/m2 * 15.70zl/r-g
- M --
2* Ptyta MEBA gr 15cm szt 905.2084| 40.958 8898.13
1/(0.6%0.4)=4.166667szt/m2 * 9.83zt/szt
3* piasek m3 19.8349 2.480 538.78
0.0913m3/m2 * 27.16zt/m3
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 1.1297 2.254 489.68
0.0052t/m2 * 433.44zl/t
5* woda m3 10.6018 0.201 43.67
0.0488m3/m2 * 4.12z1/m3
6" materiaty pomocnicze % 0.5000 0.229 49.75
0.5%(od M)
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 8.357 1815.90
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 7.600 518.89 1132.52
Razem z narzutami: 16263.34 74.860 5110.81| 11152.53
Cena jednostkowa: 74.86 23.523 51.334 0.000
PODSUMOWANIE
ZATOKA POSTOJOWA Z PLYT MEBA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 24858.42 5812.77 18377.61 668.04
Koszty posrednie [Kp] 65.4% od (R, S) 4240.25 3803.36 436.89
RAZEM 29098.67 9616.13 18377.61 1104.93
Zysk [Z] 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 3288.77 1087.11 2076.78 124.88
RAZEM 32387.44 10703.24 20454.39 1229.81
OGOLEM 32387.44
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
15 ZATOKA POSTOJOWA Z PARKINGIEM Z PLYT MEBA
73|KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2
d.15/0118-02 (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig z prze-
rzutem
obmiar =279.8 m2
-R--
1* robocizna r-g 70.2298 3.941 1102.69
0.251r-g/m2 * 15.70z/r-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 2.577 722.16
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 0.737 206.50
Razem z narzutami: 2031.35 7.260 2031.35
Cena jednostkowa: 7.26 7.255 0.000 0.000
74/ KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2
d.15/0118-06 (humusu) z darnig z przerzutem - dodatek za
kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
obmiar =279.8 m2
-R--
1* robocizna r-g 69.6702 3.909 1093.74
0.083*3=0.249r-g/m2 * 15.70zl/r-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 2.556 716.07
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 0.731 204.75
Razem z narzutami: 2014.56 7.200 2014.56
Cena jednostkowa: 7.20 7.196 0.000 0.000
75/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m
d.15/0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =74 m
-R--
1* robocizna r-g 31.7460 6.735 498.39
0.429r-g/m * 15.70zt/r-g
- M --
2r krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm (do- m 75.4800| 26.010 1924.74
stawca: JAD)
1.02m/m * 25.50z/m
3" piasek m3 0.9398 0.345 25.53
0.0127m3/m * 27.16zt/m3
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.2886 1.690 125.06
0.0039t/m * 433.44zi/t
5% woda m3 0.3108 0.017 1.26
0.0042m3/m * 4.12zt/m3
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.140 10.36
0.5%(od M)
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 4.405 326.04
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 4.446 93.19 235.89
Razem z narzutami: 3240.46 43.790 917.62 2322.84
Cena jednostkowa: 43.79 12.399 31.389 0.000
76| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.15/0402-04 obmiar =7470.085 = 6.290 m3
-R--
1* robocizna r-g 56.7358| 141.614 890.75
9.02r-g/m3 * 15.70zl/r-g
-M --
2" deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.2516| 23.790 149.64
0.04m3/m3 * 594.75zt/m3
3" piasek m3 1.6983 7.333 46.12
0.27m3/m3 * 27.16zt/m3
4* woda m3 2.9563 1.936 12.18
0.47m3/m3 * 4.12zl/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.165 1.04
0.5%(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa B-20 m3 6.5416| 226.231 1422.99
1.04m3/m3 * 217.53z¢/m3
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 92.616 582.55
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 55.786 166.48 184.42
Razem z narzutami: 3456.17 549.470 1639.78 1816.39
Cena jednostkowa: 549.47 260.698 288.773 0.000
77|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.15/0114-07 gbrna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08 obmiar =279.8 m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 10.6604 0.598 167.32
0.0381r-g/m2 * 15.70zl/r-g
- M --
2" ttuczen kamienny niesortowany t 89.0044| 23.196 6490.24
0.1697+7*0.0212=0.3181t/m2 * 72.92z/t
3" miat kamienny t 4.0011 0.289 80.86
0.0143t/m2 * 20.21zt/t
4% woda m3 4.1970 0.062 17.35
0.008+7*0.001=0.015m3/m2 * 4.12zt/m3
5% materiaty pomocnicze % 0.5000 0.118 33.02
0.5%(0d M)
--S -
6" réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.0912 0.344 96.25
0.0025+7*0.0002=0.0039m-g/m2 * 88.28zt/m-g
7" walec statyczny samojezdny 10 t m-g 9.7091 2.731 764.13
0.0256+7*0.0013=0.0347m-g/m?2 * 78.70zt/m-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 2.402 109.40 562.68
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 3.361 31.33 747.96 160.84
Razem z narzutami: 9261.38 33.100 308.05 7369.43 1583.90
Cena jednostkowa: 33.10 1.101 26.339 5.661
78/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.15/0407-03 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
obmiar = 12+4*5.5 = 34.000 m
-R--
1* robocizna r-g 8.1736 3.774 128.32
0.2404r-g/m * 15.70zt/r-g
- M --
2" obrzeza betonowe 30x8 cm m 34.6800| 12.719 432.45
1.02m/m * 12.47z/m
3" piasek m3 0.2040 0.163 5.54
0.006m3/m * 27.16z¢/m3
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.064 2.18
0.5%(od M)
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 2.468 83.98
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 2.168 23.99 49.78
Razem z narzutami: 726.24 21.360 236.29 489.95
Cena jednostkowa: 21.36 6.947 14.409 0.000
79/KNR 2-31 Place i zatoki postojowe z ptyt drogowych beto-| m2
d.15/0509-04 nowych kwadratowych o grubosci 15 cm. Ana-
analogia logia do uktadania ptyt MEBA
obmiar =279.8 m2
-R--
1* robocizna r-g 227.7292| 12.778 3575.28
0.8139r-g/m2 * 15.70zl/r-g
- M --
2" Ptyta MEBA gr 15cm szt | 1165.8334| 40.958 11460.05
1/(0.6%0.4)=4.166667szt/m2 * 9.83zt/szt
3" piasek m3 25.5457 2.480 693.90
0.0913m3/m2 * 27.16zt/m3
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 1.4550 2.254 630.67
0.0052t/m2 * 433.44zl/t
5% woda m3 13.6542 0.201 56.24
0.0488m3/m2 * 4.12z1/m3
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.229 64.07
0.5%(od M)
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 8.357 2338.73
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 7.600 668.29 1458.60
Razem z narzutami: 20945.83 74.860 6582.30| 14363.53
Cena jednostkowa: 74.86 23.523 51.334 0.000
-34 -
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Stownie:

ZATOKA POSTOJOWA Z PARKINGIEM Z PLYT MEBA

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 32002.36 7456.49 23685.49 860.38
Koszty posrednie [Kp] 65.4% od (R, S) 5441.61 4878.93 562.68
RAZEM 37443.97 12335.42 23685.49 1423.06
Zysk [Z] 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 4232.02 1394.53 2676.65 160.84
RAZEM 41675.99 13729.95 26362.14 1583.90
OGOLEM 41675.99

czterdziesci jeden tysiecy szesc¢set siedemdziesiat pie¢ i 99/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26564

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
16 TABLICZKA
80|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2| dét.
d.16/0308-10 i gtebokosci do 1.0 m (kat. gruntu Il1)
obmiar =1 dét.
-R--
1* robocizna r-g 1.0000| 15.700 15.70
1r-g/dét. * 15.70zl/r-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 10.268 10.27
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 2.934 2.93
Razem z narzutami: 28.90 28.900 28.90
Cena jednostkowa: 28.90 28.902 0.000 0.000
81|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do | m3
d.16/0203-02 1 m3 - reczne uktadanie betonu
obmiar = 1*0.3*0.30.8 = 0.072 m3
-R--
1* robocizna r-g 0.5155| 112.412 8.09
7.16r-g/m3 * 15.70zt/r-g
- M --
2* Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 0.0731| 220.793 15.90
1.015m3/m3 * 217.53z/m3
3" drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0002 0.970 0.07
0.003m3/m3 * 323.44zt/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0009 7.732 0.56
0.013m3/m3 * 594.75zt/m3
5% deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0007 6.872 0.49
0.01m3/m3 * 687.19z¢/m3
6" gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0238 1.739 0.13
0.33kg/m3 * 5.27zl/kg
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 3.573 0.26
1.5%(od M)
--S -
8" $rodek transportowy do 0,9t m-g 0.0050 3.501 0.25
0.07m-g/m3 * 50.02zt/m-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 75.807 5.29 0.16
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 48.974 1.51 1.97 0.05
Razem z narzutami: 34.73 482.370 14.89 19.38 0.46
Cena jednostkowa: 482.37 206.939 268.989 6.445
82|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukgc;ji t
d.16/0209-03 skrecanych na $ruby - masa elementu 10 kg.
analogia Analogia wykonania mocowania stupéw do fun-
damentu
obmiar =1*4*0.008 = 0.032 t
-R--
1* robocizna r-g 4.8000| 2355.000 75.36
150r-g/t * 15.70zt/r-g
-M --
2" ksztattowniki stalowe walcowane na goraco kg 33.6000| 3024.000 96.77
1050kg/t * 2.88ztkg
3" tlen techniczny sprezony m3 0.5376| 93.240 2.98
16.8m3/t * 5.55z1/m3
4* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.1792| 144.480 4.62
5.6kg/t * 25.80zt/kg
5* elektrody do spawania stali niskoweglowych o | 100 0.0810, 51.106 1.64
Srednicy $r. 3,25 mm szt.
2.53[100 szt.]/t * 20.20zt/100 szt.
6" farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 0.5728| 297.677 9.53
miniowa
17.9dm3/t * 16.63z/dm3
7 Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktad- | kg 0.8000| 151.000 4.83
kami
25kg/t * 6.04zl/kg
8" materiaty pomocnicze % 4.0000| 150.463 4.81
4% (od M)
-8 -
9~ $rodek transportowy m-g 0.0768| 120.048 3.84
2.4m-g/t * 50.02zt/m-g
10* spawarka m-g 0.8960| 154.000 4.93
28m-g/t * 5.50z1/m-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 1719.397 49.28 5.74
-36 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 933.426 14.08 14.15 1.64
Razem z narzutami: 294.20 9193.840 138.72 139.33 16.15
Cena jednostkowa: 9193.84 4335.324| 4354.018 504.495
83|/KNR 2-11 Konstrukcje drewniane z wyrgbami z krawe- m3
d.16/0301-06 dziakéw. Sciagi, legary, deskowanie
obmiar =0.2*0.2"2.2+0.05*0.05*0.5*8 = 0.098
m3
-R--
1* robocizna r-g 3.2732| 524.380 51.39
33.4r-g/m3 * 15.70zl/r-g
- M --
2" krawedziaki iglaste kl. 1l m3 0.1029| 841.155 82.43
1.05m3/m3 * 801.10zt/m3
3" klamry ciesielskie kg 0.2450| 14.325 1.40
2.5kg/m3 * 5.73zt/kg
4" Soltox dm3 0.2881| 39.749 3.90
2.94dm3/m3 * 13.52z/dm3
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 342.945 33.61
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 199.169 9.60 9.92
Razem z narzutami: 192.25 1961.720 94.60 97.65
Cena jednostkowa: 1961.72 965.333 996.390 0.000
84 Dostawa i montaz tabliczki ze sklejki 20x40cm | szt
d.16|analiza indy- |obmiar =1 szt
widualna
~-R--
1* robocizna r-g 0.3000 4.710 4.71
0.3r-g/szt * 15.70zl/r-g
M-
2" tabliczka ze sklejki 20x40cm szt 1.0000| 100.000 100.00
1szt/szt * 100.00z}/szt
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 3.080 3.08
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 12.180 0.88 11.30
Razem z narzutami: 119.97 119.970 8.67 111.30
Cena jednostkowa: 119.97 8.670 111.300 0.000
PODSUMOWANIE
TABLICZKA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 494.59 155.25 330.32 9.02
Koszty posrednie [Kp] 65.4% od (R, S) 107.43 101.53 5.90
RAZEM 602.02 256.78 330.32 14.92
Zysk [Z] 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 68.03 29.00 37.34 1.69
RAZEM 670.05 285.78 367.66 16.61
OGOLEM 670.05
Stownie: szescéset siedemdziesiat i 05/100 zt
-37 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
17 TABLICA DREWNIANA
85/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami | m3
d.17{0310-01 0 szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztoze-
niem urobku na odktad (kat.gr.I-11)
obmiar =2%0.5*0.5*1.2*6 = 3.600 m3
-R--
1* robocizna r-g 5.1570| 22.490 80.96
1.5*0.955=1.4325r-g/m3 * 15.70zl/r-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 14.708 52.95
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 4.203 15.13
Razem z narzutami: 149.04 41.400 149.04
Cena jednostkowa: 41.40 41.401 0.000 0.000
86|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do | m3
d.17{0203-01 0,5 m3 - reczne ukfadanie betonu
obmiar =2*0.3"0.3*1.2"6 = 1.296 m3
-R--
1* robocizna r-g 10.1477| 122.931 159.32
7.83r-g/m3 * 15.70zl/r-g
-M --
2" mieszanka betonowa B-20 m3 1.3154| 220.793 286.15
1.015m3/m3 * 217.53z/m3
3" drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0078 1.880 2.44
0.006m3/m3 * 313.41zt/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.111 m3 0.0298| 13.395 17.36
0.023m3/m3 * 582.38zt/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1II m3 0.0168 8.747 11.34
0.013m3/m3 * 672.88zt/m3
6" gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.7906 3.264 4.23
0.61kg/m3 * 5.35zl/kg
7 materiaty pomocnicze % 1.5000 3.721 4.82
1.5%(od M)
-8 --
8" Srodek transportowy m-g 0.1426 4.400 5.70
0.11m-g/m3 * 40.00z{/m-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 83.275 104.19 3.73
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 52.251 29.78 36.87 1.07
Razem z narzutami: 667.00 514.660 293.29 363.21 10.50
Cena jednostkowa: 514.66 226.304 280.253 8.100
87|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji t
d.17/0209-03 skrecanych na $ruby - masa elementu 10 kg.
analogia Analogia wykonania mocowania stupéw do fun-
damentu
obmiar =2*4*0.008 = 0.064 t
-R--
1* robocizna r-g 9.6000| 2355.000 150.72
150r-g/t * 15.70zt/r-g
- M --
2" ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco kg 67.2000| 3024.000 193.54
1050kg/t * 2.88zt/kg
3" tlen techniczny sprezony m3 1.0752| 93.240 5.97
16.8m3/t * 5.55z¢/m3
4* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.3584| 144.480 9.25
5.6kg/t * 25.80zt/kg
5% elektrody do spawania stali niskoweglowych o | 100 0.1619| 51.106 3.27
Srednicy $r. 3,25 mm szt.
2.53[100 szt.]/t * 20.20zt/100 szt.
6" farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna |dms3 1.1456| 297.677 19.05
miniowa
17.9dm3/t * 16.63zt/dm3
7" Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktad- | kg 1.6000| 151.000 9.66
kami
25kg/t * 6.04zl/kg
8* materiaty pomocnicze % 4.0000| 150.463 9.63
4%(od M)
-8 --
9* srodek transportowy m-g 0.1536| 120.048 7.68
2.4m-g/t * 50.02zt/m-g
10* spawarka m-g 1.7920| 154.000 9.86
28m-g/t * 5.50zt/m-g
-38 -




kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady Koszt R M S
jedn.
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 1719.397 98.57 11.47
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 933.426 28.17 28.29 3.28
Razem z narzutami: 588.41 9193.840 277.46 278.66 32.29
Cena jednostkowa: 9193.84 4335.324| 4354.018 504.495
88|KNR 2-11 Konstrukcje drewniane z wyrebami z belek. m3
d.17/0301-07 Analogia do konstrukcji drewnianej tablicy.
obmiar =0.209 m3
-R--
1* robocizna r-g 6.1028| 458.440 95.81
29.2r-g/m3 * 15.70zl/r-g
-M --
2" belki iglaste wymiarowe Kl. Il m3 0.2195| 1091.580 228.14
1.05m3/m3 * 1039.60zt/m3
3* klamry ciesielskie kg 0.6270, 17.190 3.59
3kg/m3 * 5.73zl/kg
4* Soltox kg 0.6270| 18.510 3.87
3kg/m3 * 6.17z/kg
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 299.820 62.67
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 213.066 17.91 26.62
Razem z narzutami: 438.61 2098.610 176.39 262.22
Cena jednostkowa: 2098.61 843.943| 1254.663 0.000
89|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasy- | m2
d.17/0410-01 conej
obmiar =3.5*6 = 21.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.5100 4.867 102.21
0.31r-g/m2 * 15.70zl/r-g
- M --
2" deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | m3 0.5880| 24.882 522.52
gr. 25 mm KL
0.028m3/m2 * 888.66zt/m3
3" gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.6800 0.428 8.99
0.08kg/m2 * 5.35zl/kg
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.380 7.98
1.5%(od M)
-8 --
5* wyciag m-g 0.2100 0.078 1.64
0.01m-g/m2 * 7.82z/m-g
6" srodek transportowy m-g 0.6300 1.200 25.20
0.03m-g/m2 * 40.00zf/m-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 4.019 66.87 17.57
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 4.052 19.12 60.99 5.02
Razem z narzutami: 838.11 39.910 188.20 600.48 49.43
Cena jednostkowa: 39.91 8.960 28.593 2.353
PODSUMOWANIE
TABLICA DREWNIANA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 1990.90 589.02 1351.80 50.08
Koszty posrednie [Kp] 65.4% od (R, S) 418.02 385.25 32.77
RAZEM 2408.92 974.27 1351.80 82.85
Zysk [Z] 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 272.25 110.11 152.77 9.37
RAZEM 2681.17 1084.38 1504.57 92.22
OGOLEM 2681.17
Stownie: dwa tysiace szescset osiemdziesiat jeden i 17/100 zt
-39 -
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Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26564

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
18 TABLICA DREWNIANA Z £ AWKA
90|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami | m3
d.18/0310-01 0 szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztoze-
niem urobku na odktad (kat.gr.I-11)
obmiar =2%0.5*0.5*1.2*6 = 3.600 m3
-R--
1* robocizna r-g 5.1570| 22.490 80.96
1.5*0.955=1.4325r-g/m3 * 15.70zl/r-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 14.708 52.95
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 4.203 15.13
Razem z narzutami: 149.04 41.400 149.04
Cena jednostkowa: 41.40 41.401 0.000 0.000
91|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do | m3
d.18|0203-01 0,5 m3 - reczne ukfadanie betonu
obmiar =2*0.3"0.3*1.2"6 = 1.296 m3
-R--
1* robocizna r-g 10.1477| 122.931 159.32
7.83r-g/m3 * 15.70zl/r-g
-M --
2" mieszanka betonowa B-20 m3 1.3154| 220.793 286.15
1.015m3/m3 * 217.53z/m3
3" drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0078 1.880 2.44
0.006m3/m3 * 313.41zt/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.111 m3 0.0298| 13.395 17.36
0.023m3/m3 * 582.38zt/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1II m3 0.0168 8.747 11.34
0.013m3/m3 * 672.88zt/m3
6" gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.7906 3.264 4.23
0.61kg/m3 * 5.35zl/kg
7 materiaty pomocnicze % 1.5000 3.721 4.82
1.5%(od M)
-8 --
8" Srodek transportowy m-g 0.1426 4.400 5.70
0.11m-g/m3 * 40.00z{/m-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 83.275 104.19 3.73
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 52.251 29.78 36.87 1.07
Razem z narzutami: 667.00 514.660 293.29 363.21 10.50
Cena jednostkowa: 514.66 226.304 280.253 8.100
92|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji t
d.18/0209-03 skrecanych na $ruby - masa elementu 10 kg.
analogia Analogia wykonania mocowania stupéw do fun-
damentu
obmiar =2*4*0.008 = 0.064 t
-R--
1* robocizna r-g 9.6000| 2355.000 150.72
150r-g/t * 15.70zt/r-g
- M --
2" ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco kg 67.2000| 3024.000 193.54
1050kg/t * 2.88zt/kg
3" tlen techniczny sprezony m3 1.0752| 93.240 5.97
16.8m3/t * 5.55z¢/m3
4* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.3584| 144.480 9.25
5.6kg/t * 25.80zt/kg
5% elektrody do spawania stali niskoweglowych o | 100 0.1619| 51.106 3.27
Srednicy $r. 3,25 mm szt.
2.53[100 szt.]/t * 20.20zt/100 szt.
6" farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna |dms3 1.1456| 297.677 19.05
miniowa
17.9dm3/t * 16.63zt/dm3
7" Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktad- | kg 1.6000| 151.000 9.66
kami
25kg/t * 6.04zl/kg
8* materiaty pomocnicze % 4.0000| 150.463 9.63
4%(od M)
-8 --
9* srodek transportowy m-g 0.1536| 120.048 7.68
2.4m-g/t * 50.02zt/m-g
10* spawarka m-g 1.7920| 154.000 9.86
28m-g/t * 5.50zt/m-g
- 40 -




kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 1719.397 98.57 11.47
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 933.426 28.17 28.29 3.28
Razem z narzutami: 588.41 9193.840 277.46 278.66 32.29
Cena jednostkowa: 9193.84 4335.324| 4354.018 504.495
93|KNR 2-11 Konstrukcje drewniane z wyrebami z belek. m3
d.18/0301-07 Analogia do konstrukcji drewnianej tablicy.
obmiar =0.209 m3
-R--
1* robocizna r-g 6.1028| 458.440 95.81
29.2r-g/m3 * 15.70zl/r-g
-M --
2" belki iglaste wymiarowe Kl. Il m3 0.2195| 1091.580 228.14
1.05m3/m3 * 1039.60zt/m3
3* klamry ciesielskie kg 0.6270, 17.190 3.59
3kg/m3 * 5.73zl/kg
4* Soltox kg 0.6270| 18.510 3.87
3kg/m3 * 6.17z/kg
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 299.820 62.67
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 213.066 17.91 26.62
Razem z narzutami: 438.61 2098.610 176.39 262.22
Cena jednostkowa: 2098.61 843.943| 1254.663 0.000
94|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasy- | m2
d.18/0410-01 conej
obmiar =3.5*6 = 21.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.5100 4.867 102.21
0.31r-g/m2 * 15.70zl/r-g
- M --
2" deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | m3 0.5880| 24.882 522.52
gr. 25 mm KL
0.028m3/m2 * 888.66zt/m3
3" gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.6800 0.428 8.99
0.08kg/m2 * 5.35zl/kg
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.380 7.98
1.5%(od M)
-8 --
5* wyciag m-g 0.2100 0.078 1.64
0.01m-g/m2 * 7.82z/m-g
6" srodek transportowy m-g 0.6300 1.200 25.20
0.03m-g/m2 * 40.00zf/m-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 4.019 66.87 17.57
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 4.052 19.12 60.99 5.02
Razem z narzutami: 838.11 39.910 188.20 600.48 49.43
Cena jednostkowa: 39.91 8.960 28.593 2.353
95/KNR 2-11 Konstrukcje drewniane z wyrebami z krawe- szt
d.18/0301-06 dziakéw. analogia do wykonania tawki
analogia obmiar =1 szt
-R--
1* robocizna r-g 10.0000| 157.000 157.00
10r-g/szt * 15.70zl/r-g
- M --
2" tawka drewniana szt 1.0500| 840.000 840.00
1.05szt/szt * 800.00zt/szt
3" klamry ciesielskie kg 2.5000| 14.325 14.33
2.5kg/szt * 5.73zlkg
4* Soltox kg 3.0000, 18.510 18.51
3kg/szt * 6.17zi/kg
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 102.678 102.68
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 127.974 29.34 98.63
Razem z narzutami: 1260.49 1260.490 289.02 971.47
Cena jednostkowa: 1260.49 289.022 971.465 0.000
-41 -

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26564




kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst PODSUMOWANIE

Stownie:

TABLICA DREWNIANA Z t AWK

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 3020.74 746.02 2224.64 50.08
Koszty posrednie [Kp] 65.4% od (R, S) 520.70 487.93 32.77
RAZEM 3541.44 1233.95 2224.64 82.85
Zysk [Z] 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 400.22 139.45 251.40 9.37
RAZEM 3941.66 1373.40 2476.04 92.22
OGOLEM 3941.66

trzy tysigce dziewigéset czterdziesci jeden i 66/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
19 TABLICA METALOWA
96 Zakup i montaz tablicy metalowej szt
d.19|kalk. wtasna |obmiar =1 szt
-R--
1* robocizna r-g 4.0000| 62.800 62.80
4r-g/szt * 15.70zl/r-g
- M --
2" tablica metalowa 1,5*3,0m na stupkach szt 1.0000| 1200.000 1200.00
1szt/szt * 1200.00zt/szt
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 41.071 41.07
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 147.337 11.74 135.60
Razem z narzutami: 1451.21 1451.210 115.61 1335.60
Cena jednostkowa: 1451.21 115.608| 1335.600 0.000
PODSUMOWANIE
TABLICA METALOWA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 1262.80 62.80 1200.00
Koszty posrednie [Kp] 65.4% od (R, S) 41.07 41.07
RAZEM 1303.87 103.87 1200.00
Zysk [Z] 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 147.34 11.74 135.60
RAZEM 1451.21 115.61 1335.60
OGOLEM 1451.21

Stownie:

jeden tysiac czterysta piecdziesiat jeden i 21/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
20 ZATOKA POSTOJOWA Z EKOKRATKI
97|KNR-W 2-01 [Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2
d.20{0118-02 (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig z prze-
rzutem
obmiar =217.25 m2
-R--
1* robocizna r-g 54.5298 3.941 856.18
0.251r-g/m2 * 15.70z/r-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 2.577 560.73
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 0.737 160.33
Razem z narzutami: 1577.24 7.260 1577.24
Cena jednostkowa: 7.26 7.255 0.000 0.000
98|KNR-W 2-01 [Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2
d.20{0118-06 (humusu) z darnig z przerzutem - dodatek za
kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
obmiar =217.25 m2
-R--
1* robocizna r-g 54.0953 3.909 849.23
0.083*3=0.249r-g/m2 * 15.70zl/r-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 2.556 555.99
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 0.731 158.98
Razem z narzutami: 1564.20 7.200 1564.20
Cena jednostkowa: 7.20 7.196 0.000 0.000
99|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m
d.20/0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =64 m
-R--
1* robocizna r-g 27.4560 6.735 431.04
0.429r-g/m * 15.70zt/r-g
- M --
2r krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm (do- m 65.2800| 26.010 1664.64
stawca: JAD)
1.02m/m * 25.50z/m
3" piasek m3 0.8128 0.345 22.08
0.0127m3/m * 27.16zt/m3
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.2496 1.690 108.16
0.0039t/m * 433.44zi/t
5% woda m3 0.2688 0.017 1.09
0.0042m3/m * 4.12zt/m3
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.140 8.96
0.5%(od M)
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 4.405 281.98
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 4.446 80.60 204.01
Razem z narzutami: 2802.56 43.790 793.62 2008.94
Cena jednostkowa: 43.79 12.399 31.389 0.000
100/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.20|0402-04 obmiar = 6470.085 = 5.440 m3
-R--
1* robocizna r-g 49.0688| 141.614 770.38
9.02r-g/m3 * 15.70zl/r-g
-M --
2" deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.111 m3 0.2176| 23.790 129.42
0.04m3/m3 * 594.75zt/m3
3" piasek m3 1.4688 7.333 39.89
0.27m3/m3 * 27.16zt/m3
4* woda m3 2.5568 1.936 10.53
0.47m3/m3 * 4.12zl/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.165 0.90
0.5%(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa B-20 m3 5.6576| 226.231 1230.70
1.04m3/m3 * 217.53z¢/m3
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 92.616 503.82
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 55.786 143.99 159.49
Razem z narzutami: 2989.12 549.470 1418.19 1570.93
Cena jednostkowa: 549.47 260.698 288.773 0.000
101|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.20|/0114-07 gbrna o grubosci po zageszczeniu 25 cm
0114-08 obmiar =217.25 m2




kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 26564

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 10.6670 0.771 167.50
0.0491r-g/m2 * 15.70zl/r-g
- M --
2" ttuczen kamienny niesortowany t 115.1642| 38.655 8397.80
0.1697+1770.0212=0.5301t/m2 * 72.92z}/t
3" miat kamienny t 3.1067 0.289 62.79
0.0143t/m2 * 20.21zt/t
4% woda m3 5.4313 0.103 22.38
0.008+17*0.001=0.025m3/m2 * 4.12zt/m3
5% materiaty pomocnicze % 0.5000 0.195 42.36
0.5%(0d M)
--S -
6" réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.2818 0.521 113.19
0.0025+17%0.0002=0.0059m-g/m2 * 88.28zt/m-
g
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 10.3628 3.754 815.56
0.0256+1770.0013=0.0477m-g/m2 * 78.70z/m-
g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 3.300 109.55 607.76
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 5.377 31.30 963.86 173.68
Razem z narzutami: 11507.73 52.970 308.35 9489.19 1710.19
Cena jednostkowa: 52.97 1.419 43.676 7.870
102/ KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni | m2
d.20/0202-03 rozécielana recznie - grubos$¢ po zageszczeniu
analogia 8 cm. Analogia do nawierzchni z mieszanki hu-
musu i piasku gr 7cm
obmiar =217.25 m2
-R--
1* robocizna r-g 20.9864 1.517 329.57
0.0966r-g/m2 * 15.70zl/r-g
M-
2" mieszanka humusi i piasku m3 14.6644 3.713 806.65
0.0675m3/m2 * 55.00zt/m3
3" woda m3 1.7380 0.033 717
0.008m3/m2 * 4.12zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.019 413
0.5%(od M)
-8 --
5* brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 1.5859 0.059 12.82
0.0073m-g/m2 * 8.12zt/m-g
6" ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 1.5859 0.322 69.95
0.0073m-g/m2 * 44.14zt/m-g
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.9112 1.055 229.20
0.0134m-g/m2 * 78.70zt/m-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 1.931 215.79 204.26
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 0.977 61.77 92.50 58.31
Razem z narzutami: 2092.12 9.630 607.13 910.45 574.54
Cena jednostkowa: 9.63 2.793 4.190 2.643
103 Uktadanie nawierzchni z EKO KRATKI 33x33 | m2
d.20 kalk. wtasna |gr 5cm 200t/m2
obmiar =217.25 m2
-R--
1* robocizna r-g 325.8750| 23.550 5116.24
1.5r-g/m2 * 15.70zl/r-g
- M --
2" eko kratka 33x33 grbcm m2 217.2500( 10.000 2172.50
1/0.3*0.3=1m2/m2 * 10.00zt/m?2
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 15.402 3345.31
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 5.532 956.26 245.47
Razem z narzutami: 11835.78 54.480 9417.81 2417.97
Cena jednostkowa: 54.48 43.354 11.130 0.000
-45 -




kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst PODSUMOWANIE

Stownie:

ZATOKA POSTOJOWA Z EKOKRATKI

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 24493.01 8520.14 14732.15 1240.72
Koszty posrednie [Kp] 65.4% od (R, S) 6385.19 5573.17 812.02
RAZEM 30878.20 14093.31 14732.15 2052.74
Zysk [Z] 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 3490.55 1593.23 1665.33 231.99
RAZEM 34368.75 15686.54 16397.48 2284.73
OGOLEM 34368.75

trzydziesci cztery tysiace trzysta szescédziesiat osiem i 75/100 zt
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kosztorys inwestorski elementow przystani kajakowych.kst

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
21 ZATOKA POSTOJOWA Z PARKINGIEM Z EKO KRATKI
104 KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2
d.21/0118-02 (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig z prze-
rzutem
obmiar =279.8 m2
-R--
1* robocizna r-g 70.2298 3.941 1102.69
0.251r-g/m2 * 15.70z/r-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 2.577 722.16
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 0.737 206.50
Razem z narzutami: 2031.35 7.260 2031.35
Cena jednostkowa: 7.26 7.255 0.000 0.000
105/KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2
d.21/0118-06 (humusu) z darnig z przerzutem - dodatek za
kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
obmiar =279.8 m2
-R--
1* robocizna r-g 69.6702 3.909 1093.74
0.083*3=0.249r-g/m2 * 15.70zl/r-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 2.556 716.07
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 0.731 204.75
Razem z narzutami: 2014.56 7.200 2014.56
Cena jednostkowa: 7.20 7.196 0.000 0.000
106/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m
d.21/0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =74 m
-R--
1* robocizna r-g 31.7460 6.735 498.39
0.429r-g/m * 15.70zt/r-g
- M --
2r krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm (do- m 75.4800| 26.010 1924.74
stawca: JAD)
1.02m/m * 25.50z/m
3" piasek m3 0.9398 0.345 25.53
0.0127m3/m * 27.16zt/m3
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.2886 1.690 125.06
0.0039t/m * 433.44zi/t
5% woda m3 0.3108 0.017 1.26
0.0042m3/m * 4.12zt/m3
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.140 10.36
0.5%(od M)
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 4.405 326.04
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 4.446 93.19 235.89
Razem z narzutami: 3240.46 43.790 917.62 2322.84
Cena jednostkowa: 43.79 12.399 31.389 0.000
107|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.21/0402-04 obmiar =7470.085 = 6.290 m3
-R--
1* robocizna r-g 56.7358| 141.614 890.75
9.02r-g/m3 * 15.70zl/r-g
-M --
2" deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.2516| 23.790 149.64
0.04m3/m3 * 594.75zt/m3
3" piasek m3 1.6983 7.333 46.12
0.27m3/m3 * 27.16zt/m3
4* woda m3 2.9563 1.936 12.18
0.47m3/m3 * 4.12zl/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.165 1.04
0.5%(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa B-20 m3 6.5416| 226.231 1422.99
1.04m3/m3 * 217.53z¢/m3
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 92.616 582.55
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 55.786 166.48 184.42
Razem z narzutami: 3456.17 549.470 1639.78 1816.39
Cena jednostkowa: 549.47 260.698 288.773 0.000

108
d.21

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
gbrna o grubosci po zageszczeniu 25 cm
obmiar =279.8 m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 13.7382 0.771 215.73
0.0491r-g/m2 * 15.70zl/r-g
- M --
2" ttuczen kamienny niesortowany t 148.3220| 38.655 10815.67
0.1697+1770.0212=0.5301t/m2 * 72.92z}/t
3" miat kamienny t 4.0011 0.289 80.86
0.0143t/m2 * 20.21zt/t
4% woda m3 6.9950 0.103 28.82
0.008+17*0.001=0.025m3/m2 * 4.12zt/m3
5% materiaty pomocnicze % 0.5000 0.195 54.56
0.5%(0d M)
--S -
6" réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.6508 0.521 145.78
0.0025+17%0.0002=0.0059m-g/m2 * 88.28zt/m-
g
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 13.3465 3.754 1050.37
0.0256+1770.0013=0.0477m-g/m2 * 78.70z/m-
g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 3.300 141.10 782.74
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 5.377 40.31 1241.38 223.69
Razem z narzutami: 14821.01 52.970 397.14) 12221.29 2202.58
Cena jednostkowa: 52.97 1.419 43.676 7.870
109/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.21/0407-03 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
obmiar = 12+4*5.5 = 34.000 m
-R--
1* robocizna r-g 8.1736 3.774 128.32
0.2404r-g/m * 15.70zt/r-g
- M --
2r obrzeza betonowe 30x8 cm m 34.6800| 12.719 432.45
1.02m/m * 12.47z/m
3" piasek m3 0.2040 0.163 5.54
0.006m3/m * 27.16z1/m3
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.064 2.18
0.5%(od M)
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 2.468 83.98
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 2.168 23.99 49.78
Razem z narzutami: 726.24 21.360 236.29 489.95
Cena jednostkowa: 21.36 6.947 14.409 0.000
110/ KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni | m2
d.21/0202-03 rozscielana recznie - grubosé po zageszczeniu
analogia 8 cm. Analogia do nawierzchni z mieszanki hu-
musu i piasku gr 7cm
obmiar =279.8 m2
-R--
1* robocizna r-g 27.0287 1.517 424.46
0.0966r-g/m2 * 15.70zl/r-g
-M --
2" mieszanka humusi i piasku m3 18.8865 3.713 1038.90
0.0675m3/m2 * 55.00zt/m3
3" woda m3 2.2384 0.033 9.23
0.008m3/m2 * 4.12zt/m3
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.019 5.32
0.5%(od M)
-8 --
5* brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 2.0425 0.059 16.51
0.0073m-g/m2 * 8.12zt/m-g
6* ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 2.0425 0.322 90.10
0.0073m-g/m2 * 44.14zt/m-g
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3.7493 1.055 295.19
0.0134m-g/m2 * 78.70zt/m-g
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 1.931 277.92 263.07
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 0.977 79.54 119.13 75.10
Razem z narzutami: 2694.47 9.630 781.92 1172.58 739.97
Cena jednostkowa: 9.63 2.793 4.190 2.643
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakitady Koszt R M S
jedn.
111 Uktadanie nawierzchni z EKO KRATKI 33x33 | m2
d.21|kalk. wlasna |gr 5¢cm 200t/m2
obmiar =279.8 m2
-R--
1* robocizna r-g 419.7000| 23.550 6589.29
1.5r-g/m2 * 15.70zl/r-g
-M --
2" eko kratka 33x33 grocm m?2 279.8000f 10.000 2798.00
1/0.83*0.3=1m2/m2 * 10.00zl/m?2
Koszty posrednie 65.4% od (R, S) 15.402 4308.47
Zysk 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 5.532 1231.59 316.15
Razem z narzutami: 15243.50 54.480| 12129.35 3114.15
Cena jednostkowa: 54.48 43.354 11.130 0.000

PODSUMOWANIE
ZATOKA POSTOJOWA Z PARKINGIEM Z EKO KRATKI

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 31531.77 10943.37 18990.45 1597.95
Koszty posrednie [Kp] 65.4% od (R, S) 8204.10 7158.29 1045.81
RAZEM 39735.87 18101.66 18990.45 2643.76
Zysk [Z] 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 4491.89 2046.35 2146.75 298.79
RAZEM 44227.76 20148.01 21137.20 2942.55
OGOLEM 44227.76

Stownie: czterdziesci cztery tysigce dwiescie dwadziescia siedem i 76/100 zt
PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 183539.66 55516.78 108877.47 19145.41
Koszty posrednie [Kp] 65.4% od (R, S) 48837.42 36314.82 12522.60
RAZEM 232377.08 91831.60 108877.47 31668.01
Zysk [Z] 11.3% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) 26263.12 10379.93 12304.59 3578.60
RAZEM 258640.20 102211.53 121182.06 35246.61
OGOLEM 258640.20

Stownie: dwiescie piecdziesiat osiem tysiecy szeséset czterdziesci i 20/100 zt
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