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K-01 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. NAZWA ZAMÓWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

Przedmiotem zamówienia jest projekt budowlany budowy odcinka sieci kanalizacji 

deszczowej w miejscowości  Sumin, dz.nr 88, 97/9, 97/13, 98, 99,100/1, 104.                                                                                              

 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót, związanych z budową odcinka sieci kanalizacji deszczowej w 

miejscowości Sumin. 

 

W ramach projektu budowy kanalizacji deszczowej zaprojektowano: 

a) budowę kolektorów kanalizacji deszczowej: 

 kanały z rur Ø 315mm L = 223,2m 

 kanały z rur Ø 250mm L = 216,0m   

b) budowę przykanalików kanalizacji deszczowej: 

 kanały z rur Ø 200mm L = 25,0m 

c) budowę studni z kręgów żelbetonowych z betonu B45 łączonych na uszczelkę: 

 średnicy 1200/1500 mm  12 sztuk, 

w tym:  

- wszystkie studnie zwieńczyć pokrywą żelbetową przejazdową 

- studnie D3, D6, D8, D12, D13 wykonać z osadnikiem h=0,6m; 

- wszystkie studnie wyposażyć w stopnie złazowe; 

- wszystkie studnie wyposażyć w włazy kanałowe żeliwne kl. D400,   

d) budowę wpustów ulicznych - studzienki betonowe z betonu B25 z osadnikiem h=0,8m 

wyposażony w kratę żeliwną D400 z zawiasem i ryglem oraz koszem na zanieczyszczenia : 

 średnicy 500 mm     4 sztuki, 
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3. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robót, 

zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 2. 

 

4. ROBOTY TOWARZYSZĄCE I TYMCZASOWE 

4.1 Roboty geodezyjne 

 wytyczenie trasy sieci kanalizacji deszczowej, 

 inwentaryzacja powykonawcza. 

4.2 Zabezpieczenie ścian wykopów 

5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

5.1 Organizacja robót budowlanych 

5.1.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania 

prac, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 

Budowy i Księgę obmiaru Robót oraz Dokumentację Projektową. 

 

5.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy, w okresie trwania 

realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji i 

zabezpieczenia placu budowy oraz Program Zapewnienia Jakości Robót. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały 

itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wszystkie znaki, zapory i inne 

urządzenia  zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie, przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inspektora Nadzoru – Tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 

przez Inspektora Nadzoru i będzie zawierała informacje, dotyczące przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. 

 
5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających 
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ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn, powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczegółowy wzgląd na: 

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 

 
5.4. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 

baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach 

i pojazdach. Materiały będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo jako personel wykonawczy. 
 

5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzeganiem 

wymagań technologicznych. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 
5.6. Ochrona robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za materiały i urządzenia używane 

do robót, od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego oraz będzie utrzymywać roboty do tego 

czasu. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były 

w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego robót. Inspektor Nadzoru 

może wstrzymać roboty, jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, w tym 

przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe, nie później 

niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

5.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
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za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

6. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST, ZGODNIE Z KLASYFIKACJĄ WSPÓLNEGO 

SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 
 

6.1. Grupa 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa 45110000-8 – Roboty ziemne i wyburzeniowe. 

Kategoria 45112000-5 – Roboty ziemne 

45112100-6 – Wykopy mechaniczne i ręczne 

45112310-1 – Zasypywanie wykopów 

 dowóz materiału na zasypkę 

 wywóz nadmiaru gruntu, 

 wykonanie przecisku. 

 

6.2. Grupa 45200000-9 – Roboty w zakresie inżynierii lądowej 

Klasa 45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów. 

Kategoria 45231110-9 Roboty montażowe kanalizacji deszczowej 

 kanały rurowe, 

 studnie rewizyjne z kręgów betonowych, 

 próby szczelności. 

 

Niezależnie od postanowień warunków Umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje 

i przepisy, w tym Polskie Normy lub odpowiednie normy krajów Unii Europejskiej, gdy ich zakres 

dopuszcza prawo polskie i wytyczne wymienione w Specyfikacjach Technicznych, będą stosowane 

przez Wykonawcę w języku polskim. 

 

7. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Użyte w ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską normą PN - 

ISO 7607-1 - “Budownictwo Terminy Ogólne” oraz PN ISO 7607-2 - “Budownictwo - Terminy 

stosowane w umowach”. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową, ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 

dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. 

 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

 robociznę bezpośrednią, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy 
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i z powrotem, montaż i demontaż stanowiska pracy), 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 

doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania 

robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i 

bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia i koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić z czasem realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
8.3. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji 

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 

Wykonawca. 
 

8.4. Koszty zajęcia pasa drogowego 

Koszty zajęcia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 

w sprawie przepisów ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca. 
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K-02 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

1. WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

1.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Umowy w czasie postępu 

robót. 

 

1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i 

jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w Umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 

do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 

Umowie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

 
1.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 

sprawdzenia zgodność stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji 

Technicznych. Próbki materiałów mogą być pobierane przez Inspektora Nadzoru w celu 

sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 

materiałów pod względem jakości.  

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą 

zachowane następujące warunki: 

a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie prowadzenia inspekcji, 
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b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 

 
1.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 

niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

1.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach wyznaczonych przez 

Wykonawcę. 

 
1.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora 

Nadzoru. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, PZJ lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania lub odpowiednimi normami 

krajów Unii Europejskiej gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wymagany sprzęt, po akceptacji Inspektora 

Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości 

i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 

i nie dopuszczone do robót. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwość przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru 

będą usunięte z placu budowy. 

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, 

na własny koszt. 

 

4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Umową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wszystkich elementów robót, zgodnie z dokumentacją Projektową lub przekazanym na piśmie 

instrukcjami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli 

wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 

na rozważoną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie 

dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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5. WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT 

5.1 Roboty towarzyszące 

Roboty towarzyszące są to roboty geodezyjne, obejmujące swoim zakresem wytyczenie trasy 

sieci kanalizacji deszczowej, poszczególnych studni oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji 

powykonawczej. 

 

5.1.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii (dalej oznaczanego w skrócie GUGiK). 

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne trasy sieci 

kanalizacyjnej oraz robocze punkty wysokościowe (repery robocze) i dostarczyć Inspektorowi 

Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych. Przejęcie tych punktów powinno być 

dokonane w obecności Inspektora Nadzoru. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien 

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Przy przebiegu równoległym sieci kanalizacyjnej do istniejącego uzbrojenia np. kabli 

energetycznych, kabli telefonicznych itp. należy istniejące uzbrojenie wytyczyć w terenie 

i oznakować palikami. 

 

5.1.2 Wyznaczenie głównych punktów 

Tyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu 

poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej, określonej w Dokumentacji Projektowej oraz 

w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora Nadzoru. 

Punkty wysokościowe (repery) należy wyznaczyć co około 250 m., a także obok każdego 

projektowanego obiektu. Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej 

budowli, a rzędne ich określić z dokładnością 0,5 cm. Powyższe roboty powinny być wykonane 

zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego 

wykonania robót. 

Do wyznaczania krawędzi wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki (lub wiechy). 

Wiechy należy stosować w przypadku wykopów głębszych niż 1 m. 

 

5.1.3 Kolejność wykonywania robót geodezyjnych 

 wytyczenie głównej osi trasy sieci kanalizacyjnej oraz studni rewizyjnych, 

 wykonanie pomiarów sprawdzających spadki sieci kanalizacyjnej i usytuowanie pozostałych 

elementów sieci przed zasypaniem, 

 inwentaryzacja elementów naziemnych po wykonaniu sieci i prac ziemnych. 

5.2 Roboty ziemne 

5.2.1 Grupa 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa 45110000-8 – Roboty ziemne i wyburzeniowe. 

Kategoria 45112000-5 – Roboty ziemne 

45112100-6 – WYKOPY MECHANICZNE I RĘCZNE 

 

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów wykonać przekopy próbne celem ustalenia 
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istnienia uzbrojenia podziemnego – posadowienie uzbrojenia na profilach podano orientacyjnie. 

Na odcinkach kolizyjnych z elementami uzbrojenia podziemnego wykopy realizować wyłącznie 

jako ręczne – w minimalnej odległości 3m od spodziewanego miejsca wystąpienia uzbrojenia 

podziemnego. 

Przyjęto 85% wykopów wykonanych mechanicznie i 15% - wykonanych ręcznie. 

 

Odchylenia rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowych, nie powinno być większe 

niż 1 cm. Szerokość i głębokość wykopów pod elementy sieci kanalizacyjnej nie powinna różnić się 

od projektowanych więcej niż 5cm. Spadek dna wykopów zgodny z zaprojektowanym, 

z dokładnością do 0,05%. 

 

Przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem podziemnym w przypadku braku możliwości 

zachowania normatywnych odległości pionowych i poziomych, należy na projektowanych 

przewodach stosować rury osłonowe. 

 

5.2.2 Grupa 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa 45110000-8 – Roboty ziemne i wyburzeniowe. 

Kategoria 45112000-5 – Roboty ziemne 

45112310-1 ZASYPYWANIE WYKOPÓW 

 

Wykonać wykop i po wyrównaniu dna wykopu ułożyć podsypkę z piasku pod rury. Grubość 

zagęszczonej podsypki - 10cm. Po zmontowaniu rur wykonać obsypkę rur piaskiem, warstwą 

grubości 30 cm nad wierzch rur.  

Obsypkę wykonywać warstwami, równolegle po obu stronach rur, zagęszczając dokładnie 

każdą warstwę (grubość warstwy nie większa niż 1/3 średnicy rury). Pierwsza warstwa, aż do osi 

rury powinna być zagęszczona ostrożnie, ażeby uniknąć uniesienia się rury. Dla zapewnienia 

całkowitej stabilności przewodu materiał obsypki musi szczelnie wypełniać przestrzeń pomiędzy 

rurą, a ścianą wykopu.  

Do czasu przeprowadzenia próby na szczelność i odbioru, miejsca połączeń muszą pozostać 

nie zasypane. 

Zasypkę wykopu należy wykonać zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736. Zasypkę należy 

wykonywać do uzyskania min. 30 cm warstwy zagęszczonego gruntu nad wierzchem rury. Po 

spełnieniu tego warunku można przystąpić do wypełniania wykopu zagęszczając grunt 

mechanicznie warstwami grubości 30 cm. 

Zagęszczenie gruntu powinno odbywać się warstwami. Każda warstwa powinna być 

zagęszczona do projektowanego wskaźnika. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w pasie drogowym 

wykonywanego sposobem mechanicznym nie może być mniejszy niż JD  0,95 stopni w skali 

Proctora,. Grubość zagęszczanych warstw nie powinna być większa niż: 

 0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym, 

 0,30 m przy zagęszczaniu mechanicznym 

 

5.3. Grupa 45200000-9 – Roboty w zakresie inżynierii lądowej 

Klasa 45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów. 

Kategoria 45231110-9 ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
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5.3.1. Wykonanie kanału kanalizacji deszczowej 

   

Zaprojektowano kanały grawitacyjne  z rur PCV-U klasy S (SDR34, SN 8) ze ścianką litą : 

a) budowę kolektorów kanalizacji deszczowej: 

 kanały z rur Ø 315mm L = 223,2m 

 kanały z rur Ø 250mm L = 216,0m   

b) budowę przykanalików kanalizacji deszczowej: 

 kanały z rur Ø 200mm L = 25,0m 

Kanały układać zgodnie z instrukcją montażu i budowy przewodów kanalizacyjnych, 

opracowaną przez producenta rur, połączenia rur wykonać przy użyciu sprzętu ręcznego. 

Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze 

technicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30m. Kanały układać zgodnie z wymogami 

normy PN-EN 1610 oraz instrukcjami stosowania rur kanalizacyjnych PCV. Materiały użyte do 

budowy przewodów kanalizacyjnych powinny być zgodne z Dokumentacją Techniczną i S.T. 

Rury kanalizacyjne PCV, przed opuszczeniem ich do wykopu, należy oczyścić i sprawdzić 

czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Do wykopu rury kanalizacyjne należy 

opuszczać ręcznie – za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do 

wykopu. Rury kielichowe należy zawsze układać kielichami w stronę przeciwną niż kierunek 

przepływu ścieków. 

Po zakończeniu prac montażowych, w danym dniu, należy otwarty koniec ułożonego 

przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zanieczyszczeniem, zamuleniem wodą gruntową lub 

opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą – zaślepką. 

 

5.3.2. Wykonanie studzienek rewizyjnych 

a) budowę studni z kręgów żelbetonowych z betonu B45 łączonych na uszczelkę: 

 średnicy 1200/1500 mm  12 sztuk, 

w tym:  

- wszystkie studnie zwieńczyć pokrywą żelbetową przejazdową 

- studnie D3, D6, D8, D12, D13 wykonać z osadnikiem h=0,6m; 

- wszystkie studnie wyposażyć w stopnie złazowe; 

- wszystkie studnie wyposażyć w włazy kanałowe żeliwne kl. D400,   

 

     Przy wykonywaniu studni rewizyjnych, kanalizacyjnych należy przestrzegać zasad określonych w 

projekcie budowlanym i w niniejszej S.T.: 

 studnie należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym - warstwą tłucznia lub żwiru, 

dnie wykopu, 

 studnie wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast 

w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki 

itp.) w wykopie wzmocnionym, 
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Sposób wykonania studni rewizyjnych przelotowych i połączeniowych przedstawiony jest w 

Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (6, 7, 8), a ponadto w „Katalogu 

typowych powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez „Transprojekt” - Warszawa. 

 

Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 

 komory roboczej, 

 dna studzienki, 

 włazu kanałowego, 

 stopni złazowych. 

Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0m. W przypadku studzienek płytkich, kiedy 

głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić wyżej 

wymienionej wysokości, dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0m. Przewiduje 

się studnie bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić 

płytę pokrywową - nastudzienną, a w pasie drogowym zwieńczyć pokrywą żelbetową z 

pierścieniem odciążającym  a na niej skrzynkę włazową - żeliwną wg PN-H-74051. 

Montaż studni rozpoczyna się od przygotowania podłoża – zagęszczona podsypka piaskowa 

grubości minimum - 15cm. Włazy kanałowe w płytach nastudziennych, żelbetowych powinny być 

lokalizowane od strony napływu ścieków, zawsze po tej samej stronie osi kanału.  

Kineta w dolnej części elementu dennego studni - do wysokości równej połowie średnicy kanału, 

powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami 

do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna 

mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału 

powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mieć spadek 

co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. 

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia 

dynamiczne) powinny mieć właz klasy D400 - wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach można 

stosować włazy klasy B125 wg PN-H-74051-01. 

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i 

zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8,0÷15,0cm ponad 

poziomem terenu.  

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory - w odpowiednich tulejach przejściowych o 

odpowiedniej średnicy i na odpowiednich rzędnych - ustalonych w Dokumentacji Projektowej.  

W ścianach, dostarczonych przez producenta - kręgów betonowych powinny znajdować się 

osadzone trwale stopnie złazowe, żeliwne - zamontowane mijankowo, w dwóch rzędach, w 

odległościach pionowych - 0,30m i w odległości poziomej osi stopni - 0,30m.  

 

5.3.3. Wpusty uliczne  

Wykonać wpusty uliczne - studzienki betonowe z betonu B25 z osadnikiem h=0,8m wyposażony w 

kratę żeliwną D400 z zawiasem i ryglem oraz koszem na zanieczyszczenia :  

średnicy 500 mm - 4 sztuk, 

Kratę osadzić na pierścieniach betonowych. 
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5.3.4. Izolacja 

Studnie kanalizacyjne rewizyjne należy zabezpieczyć przed przenikaniem wody specjalnym 

preparatem wodoodpornym oraz z zewnątrz izolacją bitumiczną. 

 

5.3.5. Próba szczelności 

Przewody kanalizacyjne należy poddać próbie szczelności w zakresie szczelności na 

eksfiltrację ścieków do gruntu oraz infiltrację wód gruntowych do przewodu. Próbę należy 

przeprowadzić odcinkami o długości równej odległości między studzienkami rewizyjnymi. Badany 

odcinek należy zaślepić balonem gumowym, korkiem lub tarczą z uszczelnieniem. Po napełnieniu 

kanału badanego wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła wody na wysokość 

0,5m ponad górną krawędź otworu wylotowego należy przerwać dopływ wody i tak całkowicie 

napełniony odcinek pozostawić na 1 godz. w celu całkowitego odpowietrzenia i ustabilizowania się 

poziomu w studniach. Po tym czasie, podczas trwania próby szczelności nie powinno być ubytków 

wody w studzience górnej. Czas próby wynosi 30 min. dla odcinka do 50m i 60 min. dla odcinków 

większych od 50 m. 

 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi Nadzoru 

do zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakość, w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Umową i Ustaleniami Inspektora Nadzoru. 

 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 BHP, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 

 rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 

 metodę magazynowania materiałów, 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych 

elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiada 

wymaganiom. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor Nadzoru może żądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości 

są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one określone, Inspektor 

Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

Warunkami Umowy. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo skalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie miał 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

 
6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,  stosować 

można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
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dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 

 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów u źródła ich 

wytwarzania, zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST, na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 

są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 

przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność 

z warunkami podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do robót będzie posiadać atest. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Materiały posiadające atesty lub urządzenia – ważne legitymacje mogą być badane w 

dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST, to takie materiały 

i urządzenia zostaną odrzucone. 

 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Wymagania dotyczące przedmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru robót określa Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – uzytkowego. 

 

7.2. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Umową, 

w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. 

Obmiaru robót dokonuje Inspektor Nadzoru po pisemnym powiadomieniu przez Wykonawcę 

o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed  tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru 

na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie 

lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 
7.3. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Ilości które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie 

z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

 
7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 

ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania robót. 

 
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym przejęciem robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robót. 

Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Wszystkie obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia, będą wykonywane 

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 

uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku 

miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego 

format zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przejęcie robót odbywać się będzie zgodnie z procedurą opisaną w Umowie. Zasady odbioru 

robót określa PN-92/B-10735. Odbiór ostateczny powinien być dokonany po rocznej eksploatacji 

kanalizacji. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

9.1 Dokumentacja projektowa 

Podstawą do wykonywania robót jest projekt wykonawczy i budowlany z ważnym 

pozwoleniem na budowę i wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys. 
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9.2 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 

w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez 

przerw. 

Wszystkie załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno 

ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów 

robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy 

każdego opóźnienia, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

geotechnicznej, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

9.3 Księga Obmiaru 

Księga Obmiarów stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu 

każdego z elementów wykonanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót przeprowadza 

się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do Księgi 

Obmiaru. 
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9.4 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) i (2) następujące 

dokumenty: 

a/ protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 

b/ umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 

c/ protokoły odbioru robót, 

d/ protokoły z narad i polecenia Inspektora Nadzoru, 

e/ korespondencję na budowie. 

9.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

 

 

 

10. PRZEPISY 

Instrukcja techniczna 0-1  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 

Instrukcja techniczna 0-3  Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych 

Instrukcja techniczna G-2  Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 

Instrukcja techniczna Kg  Geodezyjna obsługa inwestycji 
Instrukcja techniczna Kg  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe 

Instrukcja techniczna G-3.2  Pomiary realizacyjne, GUGiK 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

PN-87/B-011070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 

PN-92/B-010735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-92/B-010729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

PN-87/H-74051/02 Włazy kanałowe klasy B, C, D (właz typu ciężkiego). 

PN-87/B-01100 Kruszywo skalne, podział, nazwy, określenia. 

BN-84/6774-02 Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne. Łamane do nawierzchni drogowych 

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, żwir i pospółka. Katalog 

Typowych Konstrukcji Podatnych i Półsztywnych Nawierzchni Ulic - IBDIM. 

Warszawa 1997 r. 

PN-84/S-96023 - Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 

PN-75/S-96015 - Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego. 

PN-88/B-06250 - Beton zwykły. 


