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1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngpws/magania dotycce wykonania
otworu nr 3 oraz wykonania rekonstrukcji studniznujmujcych wody czwartorgdowego
pictra wodonénego. Prace teasiiezlzdne do eksploatacji ¢gia z wydajnécia zapewniggca
pokrycie zapotrzebowania na wodzapewnienia aigtosci dostawy wody z wgia do sieci
wodochgowej na terenie ggia wiejskiego w Suminie, gm. Starogard Gskd.

Prace wiertnicze zostarprzeprowadzone zgodnie z ,Projektem robo6t geotogich
wykonania otworu nr 3, rekonstrukcji studni nr 2a merenie gminnego ¢gia wod
podziemnych w Suminie” zatwierdzonym deceyzjir DRCOS-G.7430.1.29.2017 z dnia
20.09.2017 r. przez Marszatka Wojewddztwa Pomoggkie
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokumerizetargowy i element
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia Publiegn. Wymagania te dotygzada
wyszczegolnionych w rozdz. 1.1. w zakresie:

- wykonania i oceny prawidtowoi realizacji robot,

- zgodndci z zakresem gfym w przedmiarze robot,

- materiatéw aytych do realizacji robot,

- prawidtowego przeprowadzenia badgeologicznych, zgodnie z obaaujacymi
standardami, jeeli stanowity one element zamowienia publicznego.

Szczegobtowy zakres robdt i baidarzedstawiono w rozdziale 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych specyfikacpa techniczm
1.3.1. Ogoblne wymagania dotyege robot

Zostaly okrélone w "Projekcie robot geologicznych wykonania otw nr 3,
rekonstrukcji studni nr 2, na terenie gminnegecigy wod podziemnych w Suminie”. Podane
wyzej opracowanie wraz decyzzatwierdzajca stanows zahcznik do SIWZ.

Za zgodnéc¢ realizacji rob6t z w/w aktami prawnymi odpowiada:
- Inwestor, a w jego imieniu Inspektor Nadzoru,

- Nadz6r hydrogeologiczny,

- Wykonawca robot.

1.3.2. Przekazanie placu budowy

Placem budowy jest wydzielona przez Wykonawdziatka nr 160/2, okb 0007
Sumin o powierzchni niezlnej do:

- ustawienia wiertnicy oraz barakowozu i magazynku,
- sktadowania materiatbw oraz sgiz wiertniczego,
- bezpiecznego prowadzenia robot.

Plac budowy naley oznakowa tablica informacyjra z podaniem nazwy wykonawcy,
adresu i rodzaju rob6t oraz wytyczonynm ostrzegawcz na stupkach. Zamawigy,
w terminie wskazanym w umowie na wykonanie praekaze Wykonawcy teren budowy.
Wszelkie uwagi odrimie stanu placu budowy przed rozpgmem robot naley odnotowé
w dzienniku budowy lub w protokole odbioru.

W przypadku gdy plac budowythzie wymagat usuncia drzewostanu Inwestor
przygotuje plac budowy przed wejem na teren budowy Wykonawcy wiercenia.



Inwestor wskae lokalizacg otworu nr 3 oraz otwér w Kktorym ma by
przeprowadzona rekonstrukcja.
1.3.3. Dokumentacja projektowa

Podstaw realizacji robot stanowi "Projekt robot geologigeh wykonania otworu nr
3, rekonstrukcji studni nr 2, na terenie gminnegecia woéd podziemnych w Suminie”
zatwierdzonym decyzj nr DRGS-G.7430.1.29.2017 z dnia 2017-09-20 przez Marszatka
Wojewoddztwa Pomorskiego.

Stanowi on zajcznik do SIWZ, a wymagania w nim oklene, keda stanowity integrala
czes¢ Umowy.

W przypadku rozbienosci, jako najistotniejszy nahy traktowa projekt robot
geologicznych wraz z decyzpatwierdzajca. Wykonawca nie mae wykorzystywad bieddw
lub niedoméwié@ w dokumentach Umowy, a o ich stwierdzeniu winieatynhmiast
powiadomé Zamawiagcego.

Dopuszcza si korekty w granicach okéonych decyz zatwierdzajca projekt po
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, a umotywowarefektem robot.

Materiaty dostarczone na plac budowy niezgodne me@gami projektowymi oraz niniejgz
specyfikacy techniczia zostam usungte z placu budowy na koszt Wykonawcy.
Dopuszcza si mazliwos¢ wprowadzenia prac dodatkowych lub korekt projelgsaeli beda
one dotyczyty:

- konstrukcji otworu w nawizaniu do napotkanych warunkéw hydrogeologicznyatydh
niz zaktadat projekt,

- napotkania przedmiotéw obcych utruda@jch realizagj robét zgodnie z SIWZ.
Warunkiem pozwalagpym na wprowadzenie tych zmian i prac dodatkowwsh prawidtowa
technologia prowadzenia robo6t #ywania sprawnego sptu. W zalenosci od skali tych
zmian, Nadzor hydrogeologiczny uzgodni je z organeatwierdzagcym opracowanie
projektowe, jéli wymaog ten wynika z Ustawy Prawo Geologiczne ir@oze.

1.3.4. Bezpieczne prowadzenie robot

Ze wzgkdu na lokalizag robot wiertniczych plac budowy musi dylinowany
z zamontowanymi tablicami o zakazie ggi os6b nieupowaionych.

Wykonawca odpowiada za dggt oséb trzecich i winien on prowadzroboty
z uwzgkdnieniem wytycznych zawartych w projekcie robét Iggaznych odnagnie BHP
i ochronysrodowiska oraz Rozpaogdzeniem Ministra Gospodarkidnia 25 kwietnia 2014 r.
(Dz.U. 2014 poz. 812) w sprawie szczegotowych wyaatptyczcych prowadzenia ruchu
zaktaddw gorniczych wydobywagjych kopalinyotworami wiertniczymi.

Przy ostatecznej lokalizacji otworu najeuwzgkdnic:

- hapowietrzne linie energetyczne
- podziemne uzbrojenie.

Przed przyspieniem do prac wykora wykop do gébokasci 1,5 m w celu
sprawdzenia, czy w miejscu projektowanego wiercenia ma elementoéw uzbrojenia
nieujawnionych na planie zagospodarowania dziaiki.

Zabrania si prowadzenia robo6t przy silnym wietrze, podczaszpugniezycy lub
ulewy. Bezpieczéstwo i higier pracy regulyj Rozporadzenie Ministra Gospodarki
z dnia 28.06.2002 (Dz. U. 19 poz. 961, 2002).



Wykonawca odpowiada bezwzdhie za szkody wynikage z wypadkdw przy pracy,
jakie xda wynikaty z niestosowaniagdo w/w zalecé. Koszt zabezpieczenia placu budowy
jest elementem ceny kontraktowej. WykonawedZie przestrzegat przepiséw dotycygch
ochrony przeciwpzarowej oraz zamontuje spgiz niezlgdny do tego celu, zgodnie
z Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014Dz.U. 2014 poz. 812).

Wykonawca odpowiada za straty spowodowaneammn powstatym w wyniku
realizacji robot albo przez pracownikéw Wykonawcy.

Wszelkie uszkodzenia ¢tlace efektem prowadzonych prac i robdét naprawi
Wykonawca na wtasny koszt. OAlym uszkodzeniu lub zagteniu przepisow BHP natg
powiadomé Inspektora Nadzoru.

1.3.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy studni jest dokumentem wetwnnym Wykonawcy. Naley zatazy¢
go dla otworu w momencie wigja na plac budowy. Dziennik budowy jest uzupetpiaa
biezaco o dane i opis przebiegu robo6t. Wpisow dokonuygddzista wiertacz, dozor i nadzoér
hydrogeologiczny, kierownik budowy. Poza dziennikidbudowy w aktach dokumentacji
budowy powinny znal& sie:

- protokot przekazania terenu budowy,

- projekt robot geologicznych wraz z decyzptwierdzajca projekt,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

- protokét z kolaudacji, dopuszczay wiertni do ruchu,

- zgtoszenie robot geologicznych,

- kserokopie uprawnieoséb wykonujcych roboty geologiczne,

- protokdt z pomiarow skuteczém ochrony przeciw poreniowej instalacji, urgdzen
elektrycznych na wiertni i uziemienia viiewiertniczej,

- protokot odbioru filtra studziennego i jego zabug,

- protokoty robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- dziennik prébnego pompowania ,

- protokot z bad& sprawndci otworu i jego piaszczenia.

Dokumenty nalgy przechowywa na placu budowy, w miejscu i w sposdb zabezpiegzon
Dokumenty budowy udogpnia s¢ inspektorowi nadzoru i zamawisgemu.

1.3.6. Warunki szczegotowe wykonania i odbioru rolto

Wykonawca robo6t musi posiatl@dpowiednie uprawnienia do wykonywania robot
geologicznych do 100 m. Pracownicy wykagay wiercenia powinni posiadavymagane
uprawnienia i kwalifikacje (kierownik robot- uprawemia sredniego dozoru, brygadzista
wiertacz - uprawnienia #szego dozoru). Roboty nale prowadzé pod nadzorem
uprawnionego geologa. Przed prapséniem do wiercenia otworu posiadacz decyzji
zatwierdzajcej projekt (Zleceniodawca) lub upomvaony przez niego wykonawca robot
musi dokona zgtoszenia zamiaru przygienia do prac: organowi administracji geologicznej
(Marszatkowi Wojewddztwa Pomorskiego), organowi eezadu lokalnego (Wojtowi Gminy
Starogard Gdeski). Zgtoszenie nalgy wykona na co najmniej 14 dni przed rozpeciem
robot.

Zamawiajcy zgodnie z terminem zawartym w umowie przekarykonawcy plac
budowy z dokfada lokalizachp otworu nr 3, oraz wska studn¢ nr 2, w ktorej kdzie
przeprowadzona rekonstrukcja. Ponadto ustali neeggiprowadzania wody z pompowania
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i zapewni maliwos¢ odptatnego korzystania z wody i energii elektrygjzmo celdw
socjalnych zatogi wiertniczej oraz na potrzeby praertniczych. Ewentualne doprowadzenie
energii i wody na plac budowy2e w gestii wykonawcy. W przypadku gdy zapotrzebowwan
na energi elektrycza do celdéw wiertniczych dmzie wiksze nk to ktére posiada i nie
udostpni¢ zamawiagcy, w gestii wykonawcy ley zabezpieczenie placu budowy w energi
Przekazanie placu budowy zostanie potwierdzonezggoonym protokotem.
Zamawiajcy udosgpni wykonawcy dokumentagprojektows: projekt robot
geologicznych wraz z decyzzatwierdzajca, specyfikag technicza.
1.3.7. Zakres robot obgtych zamowieniem
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyceealizacji "Projektu robot
geologicznych wykonania otworu nr 3, rekonstrulstyidni nr 2, na terenie gminneggaif
wod podziemnych w Suminie”.
W zwigzku z wykonaniem otworu nr 3 - zaktada s§ nastpujace prace:
- wiercenie otworu nr 3 do 54 m metpaldarov rurami:
* @ 20" do gtbokasci 28,0 m,
* @ 18" do gtbokasci 54,0 m,
- na gkbokasci 54 m naley zabudowa kolumry; filtracyjna o nasg¢pujacej konstrukcji:
* rura podfiltrowa PVC SBF-K DN 300, dtugo4,0 m,
» filtr PVC SBF K DN 300, szczelinaggta typu Johnson 0,75 mm, diégdlO m,
 rura nadfiltrowa PVC SBF-K DN 300, dtugo6 m - | wariant
dtuga¢ 40 m - 1l wariant
» wokot kolumny filtracyjnej nalgy wykona obsypk zwirowa z uszczelk zwirowa
» ostatecza konstrukcg i glebokas¢ posadowienia filtru oraz szerado szczelin
i granulacg obsypki winien ustati dozér hydrogeologiczny w dostosowaniu do
stwierdzonego profilu geologicznego, w oparciu aikiyanaliz granulometrycznych
prébek gruntu pobranych z przelotu warstwy wodoep przewidywanej do
zafiltrowania,
* po zafiltrowaniu nalgy usur¢ z otworu rury wiertnicze g 20"
* rury @18" naley pozostawé w otworze,
- podczas wiercenia proby skat nalgpobierad do skrzynek co 2 m oraz przyikej zmianie
litologicznej utworow,
- pobor minimum 3 préb skat z warstwy wodénej do analiz granulometrycznych —
0 gkbokasci poboru prob zadecyduje dozér geologiczny uwdigiiajac zmiany w granulacji
przewiercanych osadow,
- pompowanie oczyszcz@e otworu przeprowadzize stopniowo rosita wydajngcia do
uzyskania 120 % wydajkdoi eksploatacyjnej i catkowitego oczyszczenia wody,
- pompowanie pomiarowe nale przeprowadzi na trzech poziomach dynamicznych
w czasie pozwalagym na ustabilizowanie zwierciadla wody nazdym poziomie
dynamicznym wedtug pomszego schematu
| cykl - ok. 20 ni/h  t=ok. 12 h
Il cykl - ok. 40 m/h  t=ok. 12 h
Il cykl - ok. 60 ni/h  t = ok. 24h



ostatecza decyzg o wydajndci i czasie pompowania podejmie dozor geologiczoy p
analizie wynikbw pompowania oczyszcaaggo,

- pod koniec pompowania nalepobra proke wody do bada fizykochemicznych,

- wykonawca wykona badania laboratoryjne wody wigpagacym zakresie: barwa, ¢taos¢,
odczyn pH, przewodré elektrolityczna wiéciwa, twardéé ogdlna, zasadowié, wam,
magnez, soéd, potagelazo, mangan, chlorki, siarczany, wodogglany, amoniak, azotyny,
azotany, fluorki, utlenialn@, sucha pozostaté. Wyzej wymienione badania powinno
wykona laboratorium posiadage odpowiednie do zakresu akredytacje. Sposéb r@utiée
prébek wody, iléci, rodzaj pojemnikdw, sposOb utrwalenia probekil@ zajdzie taka
potrzeba) naley uzgodné z laboratorium, ktéredulzie wykonywato badania wody.

- wykonany otwoér naley zaniwelowg w dowigzaniu do pastwowej sieci geodezyjnej
w ukfadzie 2000. Zamawkgemu naley dostarczy zarejestrowany w ZUD geodezyjny
pomiar powykonawczy.

W zwiazku z rekonstrukcja otworu nr 2 zaktada sk nastkpujace prace:
« usungcie z otworu filtru siatkowego @ ¥1”, po wyptukaniu uszczelkiwirowej,
» 3-krotne przewiercenie warstwy wodanej w ostonie rur g 16”, w przelocie 40-50 m,
» zabudowa filtru szczelinowego PVC SBF-K DN 175 veyicezwirowej,
» badania hydrogeologiczne: pompowanie oczysacegpomiarowe i pobranie probki wody do
analizy laboratoryjne;j.
1.3.8. Lokalizacja terenu bada
Teren projektowanych prac i badanajduje sj na dziatce nr 160/2 olds Sumin
bedacej wiasnécia Gminy Starogard Gaaki. Szczegotow lokalizacg projektowanych
otworéw przedstawiono na zat. graf. nr 11 2.
1.4. Przedmiar robot
Stanowi zadcznik do SIWZ i podstawdo obliczenia ceny ofertowej. Przywotane
w przedmiarze podstawy obliczenia naktadow czasbwwgalizacji robét maj charakter
pomocniczy do opisu poszczegollnych elementow roWftkonawca jest zobowzany do
sprawdzenia zgoddoi przedmiaru z projektem robat.
1.5. Korespondencja dotycgca budowy
Cata korespondencja dotyea budowy powinna ldyadresowana do Ugdu Gminy
Starogard Gdesk z siedzibh w Starogardzie Gaakim przy ulicy Sikorskiego 9.
1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe niniejszej specyfikacji technigzaegodne z obowzujaca
norma PN-G-02318.

2. Materiaty
Do projektowanych praczyte zostan nastpujace materiaty:
- dla otworu nr 3
e rury wiertnicze stalowe g 20", posadowione dgbgkasci 28 m,
e rury wiertnicze stalowe g 18", wiercenie odhgikasci 28,0 do 54,0 m,
o Swider prosty szagkowy g 476 mmswider mimagrodowy @ 476 mm, fka
wiertnicza @ 16” - wiercenie otworu od 0,0 m do@8,
* $wider prosty szakowy 427 mmgswider mimagrodowy @ 428 mm, #ka
wiertnicza @ 14"wiercenie otworu od 28,0 do 54,0 m,



e rura podfiltrowa ze stali nierdzewnej PVC SBF-K BNO, dlugdé¢ 4,0 m,
posadowiona na gbokasci 54,0 m,
e filtr szczelinowy PVC SBF-K DN 300 szczelinagia typu Johnson, dtugé
10 m, od 40 do 50 m,
e rura nadfiltrowa | wariantze stali nierdzewnej PVC SBF-K DN 300 dtggo
6,0 m, od 34 do 40 m,
» rura nadfiltrowa Il wariantze stali nierdzewnej PVC SBF-K DN 300 dhigo
40,0 m, od 0 do 40 m
e chloramina lub podchloryn sodu,
e prowadniki do kolumny filtracyjnej,
e obsypka,
» zwir do wykonania uszczelki,
e pompa do wykonania pompowania 0CzySz4zago | pomiarowego.
llekro¢ uzyto okrelenia rury PVC SBF K, _rownowaym bedzie okrdlenie rury
grubagcienne PVC gwintowane (grufd scianki co najmniej 9,5 mm) stosowane do
zabudowy na gbokaici wskazanej w projekcie 54 m.
llekro¢ uzyto okre&lenie PVC SBF K, szczelinaaggta typu Johnson réwnovmym bedzie
filtr PVC szczelinowy ze szczelirciagta o przekroju trapezowym.

- dla otworu nr 2, (rekonstrukcja)
* rury wiertnicze stalowe g 16", wiercenie odlgikasci 40,0 do 54,0 m,
* Swider prosty szagkowy 378 mmgswider mimagrodowy g 380 mm, #ka
wiertnicza 1#/,” wiercenie otworu od 40,0 do 54,0 m,
* rura podfiltrowa ze stali nierdzewnej PVC SBF-K K5, dlugé¢ 4,0 m,
posadowiona na gbokasci 54,0 m,
o filtr szczelinowy PVC SBF-K DN 175 szczelinagia typu Johnson, diugé
10 m, od 40 do 50 m,
» rura nadfiltrowa ze stali nierdzewnej PVC SBF-K DRb dtugd¢ 6,0 m, od
34 do 40 m,
e chloramina lub podchloryn sodu,
» prowadniki do kolumny filtracyjnej,
* obsypka,
* zwir do wykonania uszczelki,
* pompa do wykonania pompowania 0Cczyszgzego i pomiarowego.
llekro¢ uzyto okrélenia rury PVC SBF K, _rownowaym bedzie okrélenie rury
grubagcienne PVC gwintowane (grufo scianki co najmniej 9,5 mm) stosowane do
zabudowy na gbokaici wskazanej w projekcie 54 m.
llekro¢ uzyto okrglenie PVC SBF K, szczelinaggta typu Johnson réwnovmaym bedzie
filtr PVC szczelinowy ze szczelirtiagta o przekroju trapezowym.

Kolumna filtrowa winna posiadaatest wytrzymaléciowy, a rury odpowiedai
gruba¢. Zgoda Inspektora Nadzoru na zastosowanie wyrolbéwnowanych ugtym
w projekcie jest spetnieniem warunku zgofinaz projektem. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczice akceptacji lub odrzucenia proponowanych dgcia materiatdw, bda oparte na
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normach lub wytycznych umowy, projektu prac geatagiych lub niniejszej specyfikaciji.

Magazynowanie materiatdw na placu budowy winncerayc warunki do utrzymania
wysokiej jakdci w trakcie i po zabudowie w otworze. Miejsce mageowania naley
uzgodné z Inspektorem Nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca winien dysponowasprztem wiertniczym zapewniggym realizac}
prac, stanowicych przedmiot zamdwienia. Wiertnica musi éniedolng¢ do uzyskania
maksymalnej gibokasci 100 m. Ponadto wiertnica, wie wiertnicze, dwigniki
hydrauliczne, zerdzie wiertnicze winny posiaflaatesty wytrzymatéciowe. Pompy do
prowadzenia pompowia oczyszczajcych i prébnych powinny dawa maozliwosé
przeprowadzenia ich zgodnie z projektem robét ggoimych.

Wykonawca powinien przedstatvizamawiagcemu specyfika€j sprztu, ktorego
zamierza wy¢ do wykonania zadania.

4. Transport

Transport sprgu do prowadzenia prac winien prowadzony zgodnie z przepisami
BHP w oparciu grodki transportu posiadgje szczelne uktady i zbiorniki paliwowo olejowe.
Materiaty do zabudowy (zwtaszcza kolumny filtragjrw ramach zamowienia publicznego
wymagaj szczegolnych warunkdéw transportu, gdyozi im uszkodzenie. 81 tez nalezy na
okres transportu zabezpieézg np. matami ze stomy lub veamineral. Na placu budowy
naleey je potazy¢ na folii lub matach stomianych. Winny bytakze chronione przed
wptywem czynnikow zewgtrznych oraz kontaktem ze zwietami.

Transport powrotny dotyczy przewozu rur pomocnitey swidréw. Nalery takze
uprzatna¢ urobek z placu budowy w uzgodnieniu z Inwestorem.

5. Wykonanie robot

Roboty wiertnicze nafgy prowadzé zgodnie z zatwierdzonym ,Projektem roboét
geologicznych wykonania otworu nr 3, rekonstrulstjidni nr 2, na terenie gminneg@aif
wod podziemnych w Suminie”.

Przed roboczym uruchomieniem sgtg kierownik budowy winien dokoika
kolaudaciji dopuszczagej do ruchu. Wpis do dziennika budowy orazKsi kontroli sprz:tu
pozwoli na rozpoagie procesu wiercenia. Wiercenie otworéw ngleprowadzé wg
schematu przedstawionego naazahiku Nr 3.

Pompowanie otworu: oczyszcze¢ pomiarowe i kontrolne oraz badania ngle
wykona wedtug projektu robot geologicznych i decyzji zemlzapcej projekt pod
nadzorem geologicznym, ktéry dostosuje harmonogrampowania.

Urzadzenia dostarczone do momntawinne by starannie opakowane i posiéada
niezlkzdne atesty i gwarancje do stosowania w warunkacimtaktu ze srodkami
konsumpcyjnymi.

6. Kontrola jakosci robét i odbidr filtrow

Bedzie polegata na ocenie ki i jakosci wykonanych rob6t, materiatow do
zabudowy, ktére na pewnym etapie realizacji zadaostaj zakryte. Gotow& do odbioru
filtra zgtasza wykonawca, informag, inspektora nadzoru i zamawieg¢go. Odbior prowadzi
sie¢ w oparciu o0 ogidziny bada i pomiarow i ich zestawieniu z projektem robétesyfikacph



technicz oraz ustaleniami pogliym w trakcie posfpu prac. Z odbioru natg sporadzi¢
protokot z dad | podpisami 0s6b odbietggych, po legzemplarzu dlaidej ze stron.
Kontrole przebiegu i jakéci realizowanych robét wiertniczyckedls prowadzili:
- nadzér hydrogeologiczny (uprawniony geolog),
- Inwestor
Nadzor kdzie czuwat nad zgodicia realizacji robot z zatwierdzonym projektem roboét
geologicznych, zawszelkie propozycje odgistwa uzasadnione odmiennymi od zaktadanych
projektem warunkami, winien przedstawi@o akceptacji Inspektorowi.
W trakcie realizacji projektu kontrola powinna degyc:
- aktualndci atestbw maszyn i ugdzen na wiertni odnotowanych w kgice kontroli wiertni,
- dziennika wiercenia poditem aktualnéci wpisow i zgodnéci ze stanem faktycznym,
- raportoéw wiertniczych,
- aktualnego profilu geologicznego otworu,
- odbioru poszczegdlnych elementéw robot, w tym:

- placu budowy,

- gkbokasci otworu w trakcie wiercenia,

- gkbokasci otworu przed zafiltrowaniem,

- gkbokasci posadowienia filtra zgodnie z aktualnie opracoywa projektem

zafiltrowania, pompowaoczyszczajcych

- kompleksowego odbioru cdld robot edacych przedmiotem zamdwienia.

7. Odbioér koncowy robo6t

Warunkiem odbioru robét mgych na celu wykonanie otworu nr 3 i rekonstruletjvoru nr

2 bedzie:

-przekazanie placu budowy w stanie nie gorszyimanyinika to z protokotu odbioru placu od
Zamawiajcego. Teren powinien Bywyrownany, urobek wywieziony, a ubytki trawy
uzupetnione;

- przekazanie kopii dziennikédw budowy potwierdzdmyerzez Nadzo6r hydrogeologiczny
z uzyskan akceptagj Inspektora Nadzoru;

- protokoty odbioru filtrow przed opuszczeniem dworu,

- projekty zafiltrowania opracowane przez uprawegn hydrogeologa,

- badania wody,

- wskaniki sprawndci studni zgodne z kryterium Waltona olaym w PN,

- przekazanie dziennikdéw prébnych pompawa

- przekazanie zatwierdzonej dokumentacji hydroggiolmej, j&li byta ona elementem

sktadowym kontraktu.

8. Obmiar robét

Otwor nr 3:

Wiercenie w rurach g 20" - 30,0 m,

Wiercenieswidrem prostym szekowym @ 476 mm - 28,0 m,
Zapuszczenie do otworu rur g 18" — 28,0 m,
Wiercenieswidrem prostym szekowym @ 427 mm — 54,0 m,
Wiercenie w rurach g 18" - 54,0 m,

aprwnNPRE
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6. Opuszczenie do otworu kolumny filtracyjnej z rurstali nierdzewnej i filtrem typu
PVC SBF-K DN 300 z obsypkwokdt filtra - 54,0 m, (Il warianty),

7. Pompowanie pomiarowe - 48 godz. ,

Wykonanie badafizykochemicznych - 1 Kpl,

. Wykonanie badagranulometrycznych - 3 Kpl.

Otwor nr 2 rekonstrukcja:

Sprawdzenie stanu i pdenia rury nadfiltrowej

Wyptukanie uszczelkiwirowej

Wyciagniecie filtru z otworu

Zapuszczenie do otworu rur g 16” - 40,0 m

Wiercenieswidrem prostym szekowym g 378 mm — 54,0 m

Wiercenie w rurach g 16” — 54 m

Opuszczenie do otworu kolumny filtracyjnej z rurstali nierdzewnej i filtrem typu

PVC SBF-K DN 300 z obsypkwokot filtra - 54,0 m,

8. Pompowanie oczyszczap - pomiarowe - 48 godz.

9. Wykonanie badafizykochemicznych i bakteriologicznych - 1 Kpl,

10.Wykonanie bad@agranulometrycznych - 1 Kpl.

. © ®

NogagkrwdE

9. Zasady pfatngci
Cena robot obejmuje:
- robocizre bezpdredni
- wartas¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami ich zakupu, skiadoia i transportu;
- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniegprzz powrotem,
monta i demonta na stanowisku pracy);
- koszt rekultywacji i uporgdkowania placu budowy po zakezeniu robot;
- koszt nadzoru geologicznego i wykonania dokungnteydrogeologicznej - jdi jest ona
elementem sktadowym kontraktu,
- zysk kalkulacyjny zawieragy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu kontraktu
w catym okresie jego realizacjadznie z okresem gwarancyjnym,;
- podatki obliczone zgodnie z obaw&ujacymi przepisami.

10. Przepisy zwazane

Prace naley prowadz¢ zgodnie z obowizujacymi przepisami, a w szczegOokod
przestrzega
- Ustawa z dnia 01.07.2016 r. Prawo geologicznérmnigze (Dz. U. 2016 r. poz. 1131, tekst
jednolity),
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodnesft€k.U. z 2017 r.)
- Normy PN-G-02318 Studnie wiercone - Zasady projetania, wykonania i odbioru.
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