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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (OST) sa wymagania og6lne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych zwiazanych z rozbudowa sieci wodociagowej w miejscowosci: KOTEZE przy ul.
Placzewskiej oraz czesci os. Péinocnego DABROWKA, gmina Starogard Gd woj. pomorskie. Zadanie inwestycyjne
obejmuje budowe sieci wodociagowej rozdzielezej z czescia przylaczy wodociagowych do granicy posesji/dziatek
budowlanych zlokalizowanych w miejscowosci Koteze przy ul. Placzewskiej oraz Dabréwka przy drodze
wewnetrznej dziatka Nr 23/1 os. Péinocne, gm. Starogard Gd.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie. 1.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét dotyczaca wszystkich
robot objetych inwestycja .

1.3. Ogélny zakres rob6t objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej ( OST ) obejmuja wymagania ogélne wspolne dla
robot objetych nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi:
ROZDZIAL SPEC. 1.0. —ROBOTY ZIEMNE
ROZDZIAL SPEC. 2.0. —SIEC WODOCIAGOWA + czesé przylacza

ROZDZIAL SPEC. 3.0. - ROBOTY BRUKARSKO - DROGOWE
Inwestycja obejmuje budowe przewoddéw: sieci wodociagowej o dlugosci Le = 566 m; w tym: Etap-I L =234 m
Etap-1l L =332 m ;przylaczalLc =77 m (51 ); wtym: Etap-l L=9m (2), Etap-Il L=68 m (48).

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace :
- nadzdr inwestorski i autorski
- geodezyjne wytyczenie
- inwentaryzacja powykonawcza
- organizowanie i prowadzenie badan materiatéw i robodt
Roboty tymczasowe :
- dostawa , instalacja i obsluga urzadzenn zabezpieczajgcych plac budowy, takich jak: ogrodzenia,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zapory (barierki ochronne ) , itp.
- wykonanie tymczasowego zaplecza dla potrzeb wykonawcy i nadzoru : tymczasowy budynek
kontenerowy wraz z zasileniem w wodg i energie elektryczng .
Pozostale prace tymczasowe ujeto w szczegétowych specyfikacjach technicznych .

1.5. Informacje o terenie budowy
1.5.1. Organizacja robot budowlanych
Przed przystapieniem do prac budowlanych (remontowych) wykonawca (kierownik budowy ) powinien :
- adaptowac zapisy ST do przyjetego planu i metod wykonania robét
- napodstawie dokumentacji projektowe]j i ST dokona¢ zestawienia niezbednych
$rodkow produkcji
- sporzadzi¢ harmonogramy — rzeczowy, finansowy, zatrudnienia i dostawy materiatéw
- napodstawie ST opracowa¢ plan zagospodarowania placu budowy
- napodstawie wytycznych projektanta sporzadzi¢ ‘Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie’.

1.56.1.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspolrzedne reperéw, i
ewentualnie punktéw gléwnych wykonywanej infrastruktury, Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji
Projektowej i komplet Specyfikacji Technicznych.

1.5.2. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnoéci publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt
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naprawi lub odtworzy uszkodzona wiasno$é. Stan naprawionej wiasnosci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociagi,
kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich witadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnoénie doktadnego polozenia tych urzadzen w obrebie placu
budowy.

O zamiarze przystapienia do rob6t w poblizu tych urzadzen, bad? ich przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomié
wiadcicieli urzadzeni i Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wiasciwego oznaczenia i zabezpieczenia
przed uszkodzeniem tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspéipracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia
terenu wskazanych przez Zamawiajacego.

1.5.3. Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. ( np. ‘Ustawa o odpadach ‘ z dnia 27 czerwca 1997 r. , ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r
¢ Prawo Ochrony Srodowiska ) .
W okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt, Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na placu i wokdt placu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca zapewni spetienie nastepujacych warunkéw:

° miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostana tak wybrane, aby nie

powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym ,

° plac budowy i wykopy beda utrzymane bez wody stojacej,

° zostana podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwodcia powstania pozaru.
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm okreélonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawce.

1.5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ustalen zawartych w opracowanym przez kierownika robét ‘Planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na budowie’ .
W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagani okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca powinien na terenie wybranej dziatki — w poblizu realizacji rob6t, w porozumieniu z jej wiascicielem —
ustawi¢ kontenerowe zaplecze budowy skladajace sie z zaplecza biurowego, socjalnego i sanitarnego.

1.5.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu i zabezpieczenia chodnikow i jezdni .
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na placu budowy,
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robét w pasach drogowych Wykonawca uzgadnia z Inzynierem i odpowiednim Zarzadem
Drogi wykonany we wiasnym zakresie projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy ,
uzyskujac stosowne pozwolenie. Nalezy stosowa¢ niezbgdne znaki drogowe ostrzegawcze (‘A14 — roboty na drodze’,
‘A12b(c) — jednostronne zwezZenie jezdni’ , ‘B33 — ograniczenie predkodci ¢ ) usytuowane dla obu kierunkow jazdy
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w odlegtosci 30-50 m od miejsca robét . W zaleznosci od potrzeb i postepu rob6t projekt organizacji ruchu powinien
by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, takie jak: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorcow i
podejmie wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robét , bezpieczenistwa pojazdéw i pieszych .

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie , w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen osi pojazdéw podcezas transportu materiatéw i sprzetu
na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wiadz na uzycie pojazdow o ponadnormatywnych
obcigZeniach osi i w sposéb ciggly bedzie powiadamial Inzyniera o fakcie uzycia takich pojazdéw. Uzyskanie
zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnodci za uszkodzenia drég, ktore moga by¢ spowodowane
ruchem tych pojazdéw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowiazany do naprawy uszkodzonych elementéw chodnikéw i jezdni na wiasny koszt , zgodnie z poleceniami
Inzyniera . Koszty organizacji ruchu i zabezpieczenia placu budowy nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje sig,
ze sa wlaczone w ceng kontraktowa.

1.6. Grupy, klasy i kategorie robét

W ramach catego zadania inwestycyjnego przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do grup , klas
i kategorii robot wg “WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN * ( CPV ), zgodnie z zalacznikiem nr 1 do
‘Przedmiaru’ .

1.7. Okreslenia podstawowe

Dziennik Budowy — opatrzony pieczgcia wlasciwego organu Nadzoru Budowlanego zeszyt , z ponumerowanymi

stronami stuzgey do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania

dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomiedzy Inzynierem,

Wykonawca i Projektantem.

Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany , projekty wykonawcze , przedmiar robét wraz ze STWiOR

oraz informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jezeli jest wymagana na podstawie odrebnych

przepiséw ) , stuzace do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie rob6t budowlanych ( w zakresie objetym

przetargiem ) .

Droga — wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postojow pojazdéw oraz pieszych wraz z wszelkimi

urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Grupy , klasy i kategorie rob6t — okreslenia dostaw , rob6t_budowlanych lub ustug zgodne ze stosownym

rozporzadzeniem Komisji ( WE ) w sprawie Wspolnego Slownika Zaméwien (CPV) .

Inzynier — Inzynier Kontraktu ,osoba wyznaczona przez Zamawiajacego , upowazniona do wystepowania w jego

imieniu w sprawach realizacji Kontraktu oraz podejmowania decyzji w zasadniczych kwestiach prowadzenia

Kontraktu .

Kosztorys ofertowy — wyceniony kompletny kosztorys §lepy.

Kosztorys $lepy — przedmiar powigkszony o kolumng ceny jednostkowej i kolumne wartosci pozycji .

Profil (niweleta) — wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyZnie pionowego przekroju w osi rurociagu
(drogi) .

Odpowiednia (bliska) zgodnosé — zgodno$¢ wykonanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami okreélonymi w ST,

a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego

rodzaju robét budowlanych.

Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacy pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi oraz drzew

i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowa¢é teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen

chronigcych ludzi i érodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Polecenie InZyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej lub ustnej ,

dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedmiar — zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ,

z odniesieniem do wlasciwych specyfikacji tech. i iloscia jednostek przedmiarowych .
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Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac , ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci
i wymogéw jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopieni scalenia roboét .

Rysunki — czeé¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robét.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Stosowac¢ mozna wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B” lub wyroby
budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnogci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Norma lub odpowiednia aprobata techniczna.
Dostarczone materialy i wyposazenie muszg by¢ fabrycznie nowe i posiadaé stosowne atesty . Podane w dokumentacji
projektowej , Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych i SIWZ nazwy materiatéw oraz
producentow nalezy traktowac jako przykladowe , dopuszcza sig zastosowanie materialéw poréwnywalnych o nie
gorszych parametrach technicznych oraz jakosciowych .
Jezeli zamawiajacy w opisie przedmiotu zaméwienia wskazal znaki towarowe , patenty lub pochodzenie w zwigzku z
specyfikacja przedmiotu zaméwienia to wskazaniu towarzysza wyrazy ( lub rownowazny ) .
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé realizacji z uzgodnieniami z
inwestorem i specyfikacja techniczng
Ilosci materiatéw wynikaja z odpowiednich zestawien zawartych w dokumentacji projektowej i ,,Przedmiarze rob6t”.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Zrédto uzyskania kruszywa na podsypki , wykonanie nasypow , dla robdt drogowych , itp. powinny by¢ wybrane
przez Wykonawceg z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania lub wydobywania
materialéw, wymagane $§wiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatéw do zatwierdzenia .
Zatwierdzenie partii materiatlow z danego Zrodta nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego Zrodia beda przez
Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego Zrédia w sposéb ciagly beda spetmiaty wymagania Specyfikacji Technicznych .

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie kruszywa z
jakichkolwiek Zrédet miejscowych . Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji Zrodta.

Lokalne wytwérnie materialéw ( zwirownie , betoniarnie i zakfady prefabrykacji betonowych ) moga by¢ okresowo
kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz zlozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera . Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét,
niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sig z ich nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy zachowaty swoja jakos¢ i przydatnosé do robét oraz
zgodnos¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
skladowania materiatéw beda po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu , w
sposo6b zaakceptowany przez Inzyniera

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jako$é wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typoéw i
ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych lub w przypadku braku ustaleri w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
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Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé prowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy.

Bedzie on odpowiadal wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania. Wykonawca
zobowiazany jest do dostarczenia anynierowi kopii dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, w przypadkach gdy wymagaja tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow kontraktu, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
Jjakos¢é wykonywanych robdt i wlasciwoscei przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b@dq spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazer na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu, na polecenie Inzyniera beda usuniete z placu budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot .
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

5.2. Ogolne zasady wykonywania robét .

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostana,
jesli wymagac bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenie wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jakoscia robét, oceng jakosci materiatéw
i postegpem robdét, a ponadto we wszystkich sprawach zwiagzanych z interpretacja Dokumentacji Projektowe;j i
Specyfikacji Technicznych oraz dotyczacych akceptacji wypeiania warunkow kontraktu przez Wykonawce.
Inzynier bedzie podejmowac decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze normach i
wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

InZynier jest upowazniony do kontroli wszystkich materiatléw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych,
wlaczajac przygotowanie i produkcje materiatow.

Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spetniaja
wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Z odrzuconymi
materialami nalezy postgpowac jak okreslono w punkcie 2.3,

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawce pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.3. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa, Specytikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej Dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje nastepujaca kolejnosé ich
waznosci:
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- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartoéci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Jezeli zostata okreslona wartosé
minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty powinny byé prowadzone w taki
sposdb, aby cechy tych materialéw lub elementéw budowli nie znajdowaly sie w przewazajacej mierze w poblizu
wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub Specyfikacjami
Technicznymi, ale osiagnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementu budowli, to Inzynier moze
zaakceptowa¢ takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegotowymi kontraktu lub Specyfikacji Technicznej.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja
Techniczna, i wplynie to na niezadowalajaca jako$c elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnaé¢ zatozona jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelnag kontrolg robét i jakosci materialtéw. Wykonawca powinien zapewnié
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Systemu kontroli powinien zaakceptowaé Inzynier .

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwoécia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoéci okreslaja szczegélowe Specyfikacje Techniczne .

W przypadku, gdy nie zostaly okreslone, to Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa , ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Inzynier bedzie mie¢ mozliwo$¢ inspekcji pomieszczen laboratoryjnych oraz bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych . Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1 Badania i pomiary .

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju , miejscu i terminie
pomiaru [ub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera . Wykonawca bedzie przekazywac niezwlocznie Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan na
formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez niego zaaprobowanych.

6.2 Badania prowadzone przez Inzyniera .

Dla celéw kontroli jakosci wykonania , Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materialéw u Zrédla ich wytwarzania , i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.
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Inzynier moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wskaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan , albo oprze si¢ wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robét z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostana przez Wykonawce.

6.3 Uwagi dotyczace prowadzenia dziennika budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie
od przekazania placu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Kierownika Budowy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- date uzgodnienia przez Zamawiajgcego Planu Organizacji Rob6t oraz Harmonograméw,

- date rozpoczecia oraz zakoriczenia poszczegolnych elementdw Robdt,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom -
- szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot,

- zgloszenie zakonczenia Robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska . Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

7. PRZEDMIAR 1 OBMIAR

Przedmiar robét znajduje si¢ w osobnym opracowaniu i zostat wykonany w oparciu o obowiazujace przepisy

i Dokumentacje Projektowa . W tabelach przedmiaru nie uwzgledniono robét tymczasowych .

Okreslenie faktycznego zaawansowania rob6t zwiazanego z odbiorami i fakturowaniem odbywac sie bedzie na
podstawie etapowania robdt zawartego w harmonogramie Kontraktu .

Obmiar rob6t wykonany w razie koniecznosci bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacjach Technicznych.

Kazdej pozycji ‘Przedmiaru’ przyporzadkowana jest okreslona jednostka wymagajaca wyceny uwzgledniajacej
wymagania odpowiedniej spec. ST . Zastosowanie jednostki [kpl] oznacza konieczno$é¢ dokonania bardziej
szczegbtowego obmiaru przez Wykonawce w oparciu o plany sytuacyjne dokumentacji proj., na ktére powolano sie w
specyfikacji .

8. ODBIOR ROBOT
8.1 RODZAJE ODBIOROW ROBOT.
W zaleznoscei od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajac nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
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odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera.

Odbio6r powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilo$¢ robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wezeéniejszych ustalen, Inzynier ustala zakres robét
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje
dokonania potraceni.

Przy ocenie odchyleii i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inzynier
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej dotyczacej danej czesci robot.

8.3 ODBIOR CZESCIOWY
Odbiér czeéciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czeici robot wraz z ustaleniem naleznego

wynagrodzenia . Odbioru czgéciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koficowym roboét.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

QOdbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilosci, jakosci i
wartosci,

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego powinna byé stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera .

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robét i kompletnosci oraz prawidlowosci operatu powykonawczego .

Odbioru ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami
Technicznymi .

O odbiorze koncowym powiadomione powinny by¢ jednostki  ktérych udzial nakazujga odrgbne przepisy
( przedstawiciel strazy pozarnej , terenowej stacji sanitarno-epidemiologicznej , panstwowej inspekcji pracy ) .

W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania rob6t uzupehiajacych i robét poprawkowych .
W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupehiajacych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykoficzeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokét Odbioru Ostatecznego Robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje Projektows z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi , zalecenia Inzyniera , zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu ,
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne ,
- Dzienniki Budowy ,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi ,
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- dokumenty od dostawcéw, producentow dotyczace jakosci wbudowanych materialéw oraz ich deklaracje zgodnoscei ,

- opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi ,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg Komisji , roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru

ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.6 ODBIOR POGWARANCYJNY.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Nadzor inwestorski i autorski oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sg rozliczane przez Inwestora na
podstawie osobnych uméw z osobami zainteresowanymi . Pozostale roboty tymczasowe oraz wszystkie prace
towarzyszace opisane w specytikacjach zaplacone zostana w ramach ryczaltu za cale zadanie objete Kontraktem .
Koszty pozostatych robot tymczasowych oraz wszystkich prac towarzyszacych Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o zalaczony do dokumentacji projektowej
‘Przedmiar’ .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego .

2. Rozporzadzenie Komisji ( WE ) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniajace
rozporzadzenie ( WE ) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) .

3. .Ogblne specyfikacje techniczne™ — publikacja .Branzowego Zakladu
do$wiadczalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego ” sp. z 0.0. Warszawa
autor : M. Kossakowski .



