

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

w postępowaniu przetargowym

(ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w biuletynie UZP pod nr 611894-N-2018 z dnia 2018-09-14 r.)

I. Zamawiający:

Gmina Starogard Gdański
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdański
tel. (58) 56 250 67
fax. (58) 56 246 41

II. Tryb i przedmiot zamówienia:

Rodzaj zamówienia – przetarg nieograniczony, postępowanie prowadzone z zastosowaniem przepisów Ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych z (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami) na wykonanie usługi zadania pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jabłowie.

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Grabowieckiej w miejscowości Jabłowo, gm. Starogard Gdański. Zakres robót budowlanych nie obejmuje wszystkich zaprojektowanych odcinków kanalizacji sanitarnej. Z postępowania przetargowego wyłączony jest zaprojektowany odcinek sieci o dł. 685,50mb od S1 do S21. Zakres prac obejmuje : 1.Kanalizacja sanitarna - przepompownia P1 - roboty pomiarowe - kanały grawitacyjne : 0,677km, - roboty ziemne - kanały grawitacyjne : 1528,044m3, - roboty montażowe - kanały grawitacyjne z rur PVC de 200 x 5,9mm : 677,0m; studzienki systemowe PVC dn 425mm: 26szt., - roboty pomiarowe - przewód tłoczny : 0,668km, - roboty ziemne - przewód tłoczny : 801,0m3, - roboty montażowe - przewód tłoczny z rur PE 100 de 90 x 5,4 mm SDR 17 : 667,50m; studnia rewizyjna z kręgów betonowych Dn 1200mm : 1szt. , - roboty ziemne - przyłącza: 113,675m3, - roboty montażowe - przyłącza z rur PVC de 160 x 4,7mm : 16 szt. o łącznej dł. 81mb; - roboty ziemne - przepompownia : 33,79m3, - konstrukcja przepompownia : montaż kompletnej przepompowni P1, - ogrodzenie i utwardzenie nawierzchni : dł. ogrodzenia 38mb, utwardzenie z kostki brukowej : 35,40m2. 2.Kanalizacja sanitarna - przepompownia P2 - roboty pomiarowe - kanały grawitacyjne : 0,130km, - roboty ziemne - kanały grawitacyjne : 566,316m3, - roboty montażowe - kanały grawitacyjne z rur PVC de 200 x 5,9mm : 130,0m; studzienki systemowe PVC dn 425mm: 5szt., - roboty pomiarowe - przewód tłoczny : 0,005km, - roboty ziemne - przewód tłoczny : 6m3, - roboty montażowe - przewód tłoczny z rur PE 100 de 90 x 5,4 mm SDR 17 : 5m; studnia rewizyjna z kręgów betonowych Dn 1200mm : 1szt. , - roboty ziemne - przepompownia : 45,570m3, - konstrukcja przepompownia : montaż kompletnej przepompowni P2, - ogrodzenie i utwardzenie nawierzchni : dł. ogrodzenia 10,50mb, utwardzenie z kostki brukowej : 19,05m2. Przeciski pod nawierzchnią utwardzona z płyt YOUNBA : 7 szt. * 7 m =49mb. Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna/projekt budowlany/rysunki wykonawcze , Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiar robót stanowiące załączniki do SIWZ. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje: - zakup, dostawa i wbudowanie materiałów objętych zamówieniem, - organizacja i urządzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze, - wykonanie i uzgodnienie na własny koszt projektu organizacji ruchu na drogach , na czas wykonywania robót budowlanych. - sporządzenia i oznakowania czasowej organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy, - wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zapewniającej stały dojazd do posesji znajdujących się wzdłuż prowadzonych robót, - koszty utrzymania zaplecza budowy, organizacji ruchu w okresie prowadzenia robót, obsługi geodezyjnej i geotechnicznej, ewentualnej odbudowy osnowy geodezyjnej lub kamieni granicznych uszkodzonych/ zasypanych w trakcie robót budowlanych, - zapewnienia własnym pracownikom lub osobom, przy pomocy których Wykonawca wykonuje umowę, odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, - utrzymania ciągów komunikacyjnych zajętych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, uwaga: należy zapewnić ciągły dojazd do zabudowanych posesji, - Informowania wyprzedzająco użytkowników dróg o kolejnych utrudnieniach komunikacyjnych związanych z postępem prac i wykonanie stosownego zabezpieczenia i oznakowania terenu robót. - zabezpieczenia dróg prowadzących do placu budowy przed ich zniszczeniem spowodowanym środkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców, - umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne, a także uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego. - Kompleksową,

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót w tym odtworzenie punktów geodezyjnych, kamieni granicznych w sąsiedztwie prowadzonych robót. - wykonanie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) - po zakończeniu robót demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu.

III. Unieważnienie postępowanie:

Zamawiający unieważnił postępowanie ponieważ :

Uzasadnienie faktyczne :

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podstawa prawna :

art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami)

IV. Data unieważnienia postępowania : 30.10.2018r

WÓJT
Stanisław Polom