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Dot.: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja ujęcia wody 

w Kręgu”. 

 

Na podst. art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przekazuje treść 

zapytań złożonych w wyżej wymienionym postępowaniu wraz z odpowiedziami. 

 

Pytanie 1 

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie aktualnych przedmiarów robót.  

Odpowiedź:   

Przedmiar  umieszczony na stronie postępowania jest aktualny, jednakże stanowi materiał 

pomocniczy do sporządzenia wyceny robót. Opis zamówienia stanowi projekt budowlany i 

opisy w treści SIWZ, precyzujące przedmiot zamówienia.   

Pytanie 2  

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Odpowiedź:  

W załączeniu przedkładamy kopię pozwolenia na budowę. 

Pytanie 3 

Istniejące filtry żelazowe (Fe) czyli F5 – F8 zostały posadowione na istniejących 

fundamentach. Czy w obliczu tego faktu Zamawiający dopuszcza posadowienie pozostałych 

filtrów manganowych (Mg)  F1 – F4 również na istniejących fundamentach? Posadowienie 

wszystkich filtrów na istniejących fundamentach nie generuje kosztów ich przebudowy. 

Projekt zakładał przebudowę fundamentów. 

Odpowiedź: 

W projekcie przewidziano nieznaczne przesunięcia lokalizacji filtrów. Powodem przesunięcia 

jest pozostawienie pomiędzy dwoma rzędami filtrów miejsca na awaryjne wyniesienie filtra z 

budynku SUW. Wyrażamy zgodę na pozostawienie lokalizacji istniejących filtrów 

odżelaziaczy, jeśli wykonawcy uda się zachować przejście między rzędami filtrów 

odpowiedniej szerokości. Lokalizację istniejących filtrów przedstawiono na rys. nr 2 branży 

sanitarnej. Przybliżoną lokalizację istniejących fundamentów przedstawia rys. nr 5 branży 

budowlanej. W projekcie nie naniesiono dokładnej lokalizacji istniejących fundamentów, gdyż 

nie są one wyniesione i określenie ich dokładnej lokalizacji wymagałoby rozkucia dużych 

powierzchni posadzek w stacji. Na etapie wykonania rozbudowy może się okazać, że 

fundamenty nie wymagają przebudowy lub wymagają przebudowy w mniejszym zakresie niż 

zakłada dokumentacja projektowa. 

Pytanie 4 

Czy celem ograniczenia kosztów, Zamawiający dopuszcza zamianę wykonania orurowania 

technologii ze stali nierdzewnej na instalacje z PVC klejonego? Brak środków chemicznych w 

wodzie działających na niekorzyść tego materiału, brak wysokiej temperatury (woda o 

temperaturze 8°C), brak możliwości uszkodzeń mechanicznych (uderzenie wózkiem 

widłowym, samochodem), a znacznie tańszy koszt materiałów powoduje, że w naszej ocenie 



 

 

ww. materiał uznajemy za najlepszy dla danej aplikacji. Dodatkowo metoda łączenia poprzez 

klejenie daje możliwość sprawnej i taniej naprawy lub rozbudowy, którą może wykonać 

osoba z obsługi SUW po krótkim szkoleniu. Instalacja z PVC klejonego nie wymaga 

wykwalifikowanego spawacza działającego w oparciu o urządzenia typu TIG. Dodatkowo 

zaprojektowany układ technologiczny (nowe pompy głębinowe, barak hydroforów na rzecz 

zbiorników magazynowych bezciśnieniowych) powoduje, że w modernizowanej stacji 

uzdatniania nie będzie uderzeń hydraulicznych, które są największym wrogiem instalacji PVC 

klejonego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę wykonania orurowania technologii ze stali 

nierdzewnej na instalacje z PVC. 

Pytanie 5 

Czy celem ograniczenia kosztów, Zamawiający dopuszcza zamianę wykonania zaworów 

odpowietrzający ze stali nierdzewnej na zawory z tworzywa sztucznego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zamiany wykonania zaworów odpowietrzający ze stali 

nierdzewnej na zawory z tworzywa sztucznego. 

Pytanie 6 

Czy celem ograniczenia kosztów, Zamawiający dopuszcza wykonanie dysków przepustnic 

między kołnierzowych z żeliwa? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza wykonania dysków przepustnic między kołnierzowych z żeliwa. 

Pytanie 7 

W przedmiarze dział budowlany poz. 106/119 zakłada się powtórne wykorzystanie płyt 

wielootworowych do budowy nawierzchni. Prosimy o wyjaśnienia, czy Zamawiający takie 

płyty dostarczy na teren SUW? 

Odpowiedź: 

Zakłada się powtórne wykorzystanie płyt wielootworowych do budowy nawierzchni, z 

obecnego utwardzenia drogi manewrowej, komunikacji na terenie SUW.  

Pytanie 8 

Czy Zamawiający posiada przedmiary do projektu, jeśli tak to proszę o udostępnienie w 

wersji edytowalnej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada przedmiarów do projektu w wersji edytowalnej.  

Pytanie 9  

Dotyczy projektu umowy: 

W związku z tym, iż w art. 481 Kodeksu cywilnego jest mowa o odsetkach ustawowych za 

opóźnienie oraz w celu doprecyzowania istotnych dla Wykonawcy zapisów umowy wnosimy                 

o zmianę 21 8 ust. 3 pkt b z: 

„b) opóźnienie w zapłacie faktury w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień 

opóźnienia” 

na: 

„b) opóźnienie w zapłacie faktury w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie                            



 

 

w transakcjach handlowych każdy dzień opóźnienia”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu. 

Pytanie 10 

Dotyczy projektu umowy: 

Wykonawca zwraca uwagę, iż potrącenie ewentualnych kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy powinno mieć miejsce tylko 

w sytuacji, gdy kary te są oczywiste i bezdyskusyjne. W związku z powyższym oraz w celu 

doprecyzowania istotnych dla Wykonawcy zapisów umowy wnosimy o zmianę § 8 ust. 4 z: 

„4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z należytego Wykonawcy 

wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także dochodzenia ich na 

zasadach ogólnych” 

na: 

„4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia bezspornych kar umownych z należytego 

Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także 

dochodzenia ich na zasadach ogólnych”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu. 
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