Tabela 5.2 Starogard Gdanski, pazdziernik 2017
ZESTAWIENIE MATERIALOWE LINNI OSWIETLENIOWEJ KABLOWEJ

Zakres Inwestora

OBIEKT: linia o$wietleniowa kablowe w miejscowosci: KOKOSZKOWY. UL. SPOLDZIELCZA STAROGARD GDANSKI
PROJEKTANT: Jan Mankus
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istn. stup 4/2 — proj.
1 stup 4/1/2 1 54 11 54 49 1 1 48 50 4 1
proj. stup 4/1/2 —
2 proj. stup 4/2/2 1 44 " 44 39 1 1 38 40 4 1 1
proj. stup 4/2/2 —
3 proj. stup 4/3/2 1 41 " 41 36 1 1 35 37 4 1 1
proj. stup 4/3/2 —
4 proj. stup 4/3/2 1 43 " 43 38 1 1 37 39 4 1 1
proj. stup 4/4/2 —
° proj. stup 4/5/2 1 48 " 48 43 1 1 42 44 4 1 1 1
proj. stup 4/5/2 —
6 proj. stup 4/6/2 1 51 " 51 46 1 1 45 47 4 1 1
proj. stup 4/6/2 —
7 proj. stup 4/7/2 1 44 " 44 39 1 1 38 40 4 1 1
proj. stup 4/7/2 —
8 proj. stup 4/8/2 1 45 11 45 40 1 1 39 41 4 1 1
proj. stup 4/8/2 —
° proj. stup 4/9/2 1 49 " 49 44 1 1 43 45 4 1 1 1
RAZEM: 9 419 99 419 374 9 9 365 383 36 9 9 1 1




Tabela 5.3

OBIEKT: linia o$wietleniowa kablowe w miejscowosci:
PROJEKTANT: Jan Mankus

ZESTAWIENIE DEMONTAZOWE LINNI OSWIETLENIOWEJ NAPOWIETRZNEJ

KOKOSZKOWY. UL. SPOLDZIELCZA

Zakres Inwestora

Starogard Gdanski, grudzien 2017

STAROGARD GDANSKI
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1 istn. stup 202 1 1 1
2 istn. stup 203 1 1 1
3 istn. stup 204 1 1 1
4 istn. Stup 205 1 1 1 1
5 istn. stup 207 1 1 1
6 istn. stup 209 1 1 1
7 istn. stup 210 1 1 1
RAZEM: 7 7 7 1
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