Zalgcznik nr 1b do SIWZ

UMOWA nr ....oocuveneee

zawarta w dniu ................. w Starogardzie Gdanskim, pomiedzy:
Gming Starogard Gdanski z siedzibg przy ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski
- zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:

- zwang w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA,
reprezentowang przez:

w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego zgodnie z art. 39 Ustawy — Prawo
zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018, poz. 1986) na wykonanie zadania pn.
~Wieloelementowego monumentu oraz zagospodarowanie terenu cmentarza w Lesie
Szpegawskim — czes$c¢ II — fundament monumentu, tablice — wejsciowa i sponsorow”
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:
g1

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego przedmiotu umowy

polegajacym na:
- budowie fundamentu monumentu
- budowie tablic wejsciowej i tablicy sponsoréw
- wykonaniu robdt elektroenergetycznych.
2. Szczegbtowy opis przedmiotu zamodwienia stanowi dokumentacja techniczna oraz przedmiar robét -
stanowigcy materiat pomocniczy zatgczone do SIWZ.
3. Ponadto przedmiot zamoéwienia obejmuje:
a. utylizacje materiatow zwigzanych z prowadzonymi robotami ziemnymi, rozbidorkowymi, itp.
b. koszty utrzymania zaplecza budowy, w zakresie prowadzenia robdt, wykonania tymczasowych
przytgczy lub licznikdw dla mediéw niezbednych do realizacji prac budowlanych
c. zapewnienia wiasnym pracownikom lub osobom, przy pomocy ktorych Wykonawca wykonuje
umowe, odpowiednich warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,
d. utrzymania ciggéw komunikacyjnych zajetych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych
e. zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed ich zniszczeniem spowodowanym
$rodkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcow,
f. zabezpieczenia istniejgcych drzew przed uszkodzeniem ich w trakcie prowadzenia robot. W
przypadku uszkodzenia drzew — za zdarcie kory powodujgce rany tyka lub drewna Wykonawca zapfaci

Wiascicielowi gruntu kare umowng w wysokosci 150,0 zt netto za kazde uszkodzone drzewo.

g. umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom



jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne, a takze uprawnionym przedstawicielom Zamawiajgcego,

h. zapewnienie bezpieczenstwa pozarowego podczas realizacji robdt budowlanych

i. po zakonczeniu rob6ét demontaz obiektéw tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu

j. kompleksowa inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanych robdt,

k. odbioréow ze sporzadzeniem stosownej dokumentacji odbiorczej dla zakresu robot objetych
przedmiotem zamowienia, wykonanie (operatu kolaudacyjnego) zawierajgcego atesty, certyfikaty i
deklaracji zgodnosci dotyczacych uzytych materiatow do wykonania robdt, protokotéw odbioru robét
zanikowych, w zakresie niezbednym do dopuszczenia obiektdw do uzytku po zakonczeniu robét.

|. obstuge geodezyjng i geotechniczng budowy; w przypadku uszkodzenia geodezyjnych punktow
granicznych, ich wznowienie,

m. zawiadomienia o rozpoczeciu i zakonczeniu robét budowlanych — Nadles$nictwo Starogard Gdanski (
sporzadzenie protokotu przejecia gruntu i ogledziny istniejgcego drzewostanu przed rozpoczeciem
robot) , Nadzoru Budowlanego.

4. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatéw i urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego np.:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy ;

b) powodujgce poprawienie parametrow technicznych;

C) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmian

obowigzujacych przepisow;
d) zmiane producenta poszczegdlnych materiatow i urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem , Zze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych
materiatow lub urzadzen;
W/w zmiany muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu z
projektantem;
§2
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy
1. Obowigzki Zamawiajgcego:
- Zamawiajacy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren budowy nie pézniej niz w ciggu 3 dni po
podpisaniu umowy.
- Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada;
— prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
- prawomocne decyzje, pozwalajgce na rozpoczecie robét budowlanych.
- Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty wynagrodzenia za prawidtowo wykonany przedmiot umowy
2. Obowiagzki Wykonawcy:
1.Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:
- dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt i Specyfikacjg
Istotnych Warunkdw Zamoéwienia - dokumenty te stanowig integralng czes¢ Umowy,
obowigzujgcymi przepisami, w tym prawa budowlanego i przepisami okreslajgcymi wymagania
techniczne, decyzjami administracyjnymi dotyczacymi inwestycji i zasadami wiedzy techniczne;j.



2. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy , Wykonawca ponosi az do chwili
podpisania przez zamawiajgcego ostatecznego protokotu odbioru robdét , petng odpowiedzialnos¢ za
przekazany teren budowy i wszelkie zdarzenia , ktdére na nim zaistnieja.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy oraz jej realizacje zgodnie z
przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Optaty i kary za
ewentualne naruszenie przepiséw j/w ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia na placu budowy, zabezpieczy¢ i oznakowaé roboty, dbac
o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas realizacji zadania.

5. W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych.

6. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegoétowe:

- pisemnego informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o konieczno$ci wykonania robdt
dodatkowych, w terminie 2 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

- informowania z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem wiasciciela nieruchomosci o szczegdlnych
utrudnieniach np. w przypadku korzystania z drog dojazdowych, przy wykonywaniu robdt szczegdlnie
ucigzliwych.

7. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy, ( spisa¢ protokot
przejecia nieruchomosci z wiascicielem gruntu) przywrdci¢ go do stanu przed rozpoczeciem prac i
przekaza¢ Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego robot.

8. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

9. W terminie 7 dni od podpisania umowy Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do
akceptacji ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

10. Plan musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zawiera¢ w szczegdlnosci:

- wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych,

- organizacje prowadzenia i realizacji robot,

- szczegbtowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem obowigzkéw w tym zakresie,
- ochrone przeciwpozarowg na czas prowadzenia robot na terenie lasu.

W przypadku zgtoszenia uwag do planu przez Zamawiajgcego , Wykonawca jest zobowigzany do ich
uwzglednienia w ciggu dwdch dni roboczych od ich zgtoszenia.

11. Materiaty uzyte do realizacji robot powinny posiada¢ Swiadectwa jakosci i whasciwe certyfikaty oraz
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji oraz wymaganiom wiasciwym dla
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

12. Na kazde Zzadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wiasciwe dokumenty
dotyczace zastosowanych materiatow, zgodne z wiasciwymi przepisami i normami.

13. Wszystkie badania i ekspertyzy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ na wiasny koszt.

14. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania pisemnie Zamawiajgcego o zagrozeniach, ktore
moga mie¢ wptyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robdt, opdznienie planowanej daty zakonczenia
robét oraz zobowigzany jest do wspdtpracy z Zamawiajgcym przy opracowywaniu przedsiewzie¢
zapobiegajgcych zagrozeniom.

15. Ryzyko:



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkode majatkowg lub osobowa, w tym za zniszczenie lub
uszkodzenie mienia oraz uszkodzenia ciata lub $mier¢, zaistniate w zwigzku z wykonywaniem umowy.
16. Ubezpieczenie:

- Wykonawca, w imieniu wtasnym i na wiasng rzecz, zapewni ubezpieczenie w okresie od daty
zawarcia umowy do daty podpisania przez Zamawiajgcego ostatecznego protokotu odbioru i w okresie
obowigzywania gwarancji i rekojmi, w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej.

- Warto$¢ umowy polisy ubezpieczenia nie moze by¢ mniejsza niz suma catkowitego
wynagrodzenia netto za przedmiot niniejszej umowy. Aktualng i potwierdzong opfatg, kopie polisy,
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy.

- Jezeli posiadana w dniu zawarcia niniejszej umowy przez Wykonawce umowa ubezpieczenia
obowigzywac bedzie przez okres krétszy niz okres realizacji przedmiotu umowy i okres obowigzywania
gwarancji i rekojmi, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu na 7 dni przed datg wygasniecia
przedmiotowego ubezpieczenia, opfacone polisy lub dokumenty ubezpieczeniowe potwierdzajgce
ubezpieczenie przez okres wskazany w zdaniach poprzedzajacych.

§3

Terminy
1. Terminy realizacji robét:
a) Termin rozpoczecia robot: do 14 dni po przekazaniu terenu budowy.
b) Termin zakonczenia robét: - fundamentu monumentu do 31.07.2019 r.
- pozostatych robét do 31.10.2019 r.

2. Roboty zostang wykonane w dwdch etapach zgodnie z harmonogramem terminowo- finansowym
(zwany dalej harmonogramem), stanowigcym zatgcznik do umowy.
3. Wartos¢ ostatniego etapu nie moze by¢ mniejsza niz 25% wartosci umownej.
4. Zmiana harmonogramu terminowo- finansowego dokonywana jest na pisemny wniosek Wykonawcy
i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Oswiadczenie o akceptacji lub odmowie akceptaciji
zmiany harmonogramu Zamawiajgcy zobowigzany jest ztozy¢ w terminie 7 dni od otrzymania w/w.
wniosku. Brak o$wiadczenia Zamawiajgcego o akceptacji proponowanej przez Wykonawce zmiany
harmonogramu uwazane jest za niewyrazenie zgody na jego zmiane.
5. Zmiana harmonogramu terminowo — finansowego nie wymaga zawarcia aneksu i nastepuje w
sposob okreslony w ust 4.

§4
1.Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w 0SObi€: ........cccccvevveiiieeicieenienne
2.Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie: ..........ccccccvevveenee

8§85

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu zaméwienia strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicje
okresla art. 632 kodeksu cywilnego w wysokosci: brutto ... zt (stownie
.................................... ),w tym podatek VAT w wysokosci ...%, netto ......c...eewe. 2t (Stownie

................................................ ).



2. Podstawe do okreSlenia wyzej wymienionej ceny stanowi oferta wykonawcy oraz dokumentacja
techniczna stanowigca podstawe do wyliczenia ceny. Kwota okresSlona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia.
3. Wynagrodzenie nie bedzie podlegato waloryzaciji.
4. W przypadku wystgpienia robdt zamiennych lub robét dodatkowych, nieobjetych Dokumentacja
Projektowg Wykonawca ma obowigzek zgtosic ten fakt Zamawiajgcemu na pismie.
5. Rozliczanie robdt z Wykonawcg bedzie regulowane fakturg czesSciowg oraz fakturg kofcowa za
etapy robot ujete w harmonogramie, w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez
Zamawiajagcego wraz z czeSciowym lub koncowym protokotem odbioru wykonanych robot, z
uwzglednieniem zapisow dotyczacych podwykonawstwa, o ktérym mowa w kolejnych ustepach
niniejszego paragrafu.
6. Naleznos¢ za wykonane roboty przekazana bedzie na konto wskazane przez Wykonawce.
7. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktdérych mowa w art.143c ust.1 pzp. biorgcych udziat
w realizacji odebranych robét budowlanych
8. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia, wraz z przedktadang fakturg os$wiadczen
Podwykonawcdw o wywigzaniu sie Wykonawcy z wymagalnych zobowigzan finansowych oraz
catkowitym zaspokojeniu roszczen wynikajgcych z umowy Wykonawcy i Podwykonawcy.
9. W przypadku niedostarczenia o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 8, Zamawiajacy zatrzyma z
naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci rownej naleznosci Podwykonawcy, do czasu otrzymania
tego potwierdzenia.
10. Faktura wystawiona przez Wykonawce wymaga, przed przestaniem do Zamawiajgcego,
sprawdzenia i potwierdzenia ich poprawnosci przez Nadzor.
11. Wykonawcy nie bedg przystugiwaty odsetki za okres opdznienia w zaptacie przypadajacy na okres
oczekiwania Zamawiajgcego na oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy naleznosci
za wykonang przez Podwykonawcéw cze$¢ robot.
§6

Podwykonawstwo
1. W przypadku zamdwien na roboty budowlane lub ustugi, ktére majg by¢ wykonane w miejscu
podlegajagcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajacy zada, aby przed
przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i
nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdow i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie
roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktdrym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt
budowlanych lub ustug.
2. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do



przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji kandydatury Podwykonawcy wraz projektem tej umowy
najpdzniej w terminie 10 dni przed planowanym rozpoczeciem wykonywania prac podwykonawczych .
3. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie bezposrednio do Zamawiajgcego z
projektem umowy na roboty budowlane, przy czym jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo w tresci zgodnej z projektem umowy, w terminie okreslonym w
ust. 2.
4. Projekt umowy powinien w szczegdlnosci zastrzega¢ spetnienie przez Podwykonawce wymagan
Zamawiajgcego dotyczacych realizacji niniejszej umowy, w tym dotyczacych termindw realizacji,
warunkdéw gwarangji i rekojmi, wysokosci wynagrodzenia i termindw ptatnosci.
5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
6. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli:
a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
projekcie umowy o podwykonawstwo bedzie dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;
b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w §
3 lub stanowi zagrozenie wykonania robdt budowlanych w okreslonym w § 3 terminie;
C) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;
d) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy
lub ustugi zwigzane z realizacjg niniejszego zamowienia z dalszymi podwykonawcami, w
szczegodlnosci zapisow warunkujgcych podpisanie tych umdéw od akceptacji Zamawiajgcego;
€) umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia;
f) umowa zawiera zapisy dotyczace utajnienia jej tresci w zakresie kwoty wynagrodzenia dla
Zamawiajgcego.
7. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez zamawiajgcego.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
9. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane,
przedktada Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z

wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 20 000 zt brutto.
10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do



zmiany tej umowy. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o dokonanej zmianie w
terminie 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umownej.
11. Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
12. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindw pfatnosci okreslonych w umowie z podwykonawcom. Dla
potwierdzenia dokonanej zaptaty wraz z fakturg obejmujgca wynagrodzenie za zakres robot
wykonanych przez podwykonawce, nalezy przekaza¢é Zamawiajgcemu oswiadczenie podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy potwierdzajgce dokonanie zapfaty catosci naleznego mu wynagrodzenia.
13. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przeditozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.
14. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
15. Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy przesle Wykonawcy informacje o zamiarze
dokonania bezposredniej zaptaty. Wykonawca moze, w terminie 7 dni od otrzymania informagji,
zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13.
17. W przypadku zgtoszenia w wymaganym terminie uwag, o ktdrych mowa w ust. 16, Zamawiajacy
moze:
a) nie dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,
b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c takiej zaptaty.
18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
19. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od Wykonawcy oswiadczern podwykonawcow,
podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia. Jezeli suma niepotwierdzonych przez podwykonawcdw naleznosci przekroczy
pozostatg do uregulowania przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy kwote umowng, Zamawiajacy



moze, z zastrzezeniem ust. 6, wstrzymac zaplaty za faktury Wykonawcy, do czasu uregulowania
zobowigzan wobec podwykonawcow i przedstawieniu Zamawiajgcemu stosownych oswiadczen
podwykonawcow.
20. Dopuszcza sie, w miejsce procedur opisanych w ust. 13, dostarczenie Zamawiajgcemu gwarancji
bankowych, na kwote réwng wartosci robdt zlecanych podwykonawcom, lub na kwote stanowigca
roznice pomiedzy tg wartoscig a przekazanymi Zamawiajgcemu o$wiadczeniami, o ktorych mowa w
ust. 12, z terminem waznosci nie krotszym niz 3 miesigce po terminie okre$lonym umowie.
Wczesniejszy zwrot gwarancji bankowej moze nastgpic po otrzymaniu przez Zamawiajgcego
oswiadczenia podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce naleznych kwot.
21. W przypadku zaistnienia trzykrotnej koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w odniesieniu do danego zadania, okreslonej w § 5
ust. 1 zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia
publicznego z winy Wykonawcy.
22. Zamawiajacy dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adreséw podwykonawcéw w terminie 10 dni
przed wprowadzeniem podwykonawcy na teren budowy.
23. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 3 niniejszej umowy.
§7

Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca udziela .......... letniej gwarancji i rekojmi na wykonane przez siebie roboty i
wbudowane materiaty, od dnia podpisania ostatecznego odbioru robdt, bez zastrzezen przez
Zamawiajgcego.
2. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 3 dni od dnia
ich ujawnienia.
3. W przypadku stwierdzenia, w trakcie eksploatacji infrastruktury towarzyszacej, wad lub usterek (w
okresie pomiedzy przegladami okresowymi), Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia u w ciggu
7 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. W przypadku, kiedy z obiektywnych
powodow niemozliwe jest dotrzymanie tego terminu, strony ustalg termin na usuniecie zgtoszonych
usterek.
4. Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robdt w okresie miedzy datg
rozpoczecia a zakonczeniem terminéw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce i na jego
koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.
5. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym terminie podczas
przegladu w okresie gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo do opfacenia zastepczego wykonania robot,
zwigzanych z usunieciem tych wad i usterek, z czesci zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 11
niniejszej umowy. W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie pieniadza, pomniejszone o
koszt zastepczego usuniecia, zostanie zwrdcone bez odsetek bankowych.



6. Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przekracza wysoko$¢ kwoty zabezpieczenia, o ktorym mowa w
8§11 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do jej zaptaty w terminie wskazanym w
wezwaniu od Zamawiajgcego.
7. Termin biegu gwarancji i rekojmi ulega zawieszeniu na czas pomiedzy zgtoszeniem Wykonawcy
wady lub usterki a jej prawidtowym usunieciem potwierdzonym przez Zamawiajgcego.
§8

Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze
1. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.
2. Kary beda naliczane w nastepujacych przypadkach:
- Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za:
a) powierzenie wykonywania prac podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bez uzyskania
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego w wysokosci 5000 zt brutto za kazdy taki przypadek,
b) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa §5 ust.1 ,za kazdy dzier opdznienia w terminie o ktdrym mowa w §6 ust.2,
) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym mowa §5 ust.1 ,za kazdy
dzien opdznienia w terminie o ktérym mowa w §6 ust.8 — 10,
d) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw o prace lub innego
dokumentu dla spetnienia warunkdéw SIWZ w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien zwioki od dnia
nastepnego po wyznaczonym terminie w wezwaniu Wykonawcy do przedtozenia tych dokumentow,
e) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawca - w wysokosci 0,1% wartosci brutto tego wynagrodzenia,
f) opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 5 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia , w stosunku do terminu zakonczenia catosci robot
okreslonego w § 3 ust.1 umowy,
g) opoznienie w usunieciu usterek stwierdzonych przy odbiorze korcowym robdt lub w okresie
obowigzywania gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okreSlonego w § 5
ust.1 za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia terminu wyznaczonego na usuniecie usterki,
h) za odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, okresSlonego w § 5 ust. 1 .
- Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za:
— odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1,
3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze dochodzenia ich na
zasadach ogdlnych.
4. Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, stronom
przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.



89
Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu w trybie okreslonym w art. 145 — Ustawy — PZP,
b) jezeli zostanie dokonane w trybie postepowania egzekucyjnego zajecie sktadnikdw majatku
wykonawcy o tak znacznej wartosci, ze wykonanie umowy przez Wykonawce bedzie zagrozone,
c) Wykonawca nie rozpoczat robot w termie 7 dni od przekazania placu budowy bez
uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
d) jezeli Wykonawca zaniechat realizacji robodt nieprzerwanie przez okres 14 dni chyba, ze przerwa
w realizacji robét spowodowana jest wystgpieniem sity wyzszej, nastgpita na skutek decyzji
wiasciwych organdw lub innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
e) jezeli Wykonawca tak dalece opdznia sie z wykonaniem przedmiotu umowy , iz nie jest
prawdopodobne ,ze zdota go ukonczy¢ w umoéwionym terminie,
f) jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposdb sprzeczny z umowa,
niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajgcego i pomimo wezwania do zmiany
sposobu wykonania i wyznaczenia odpowiedniego terminu nie wywigzuje sie nalezycie z umowy,
2. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdére Wykonawca nie odpowiada
zobowigzany jest do:
a) dokonania odbioru przerwanych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty
wykonane do dnia odstgpienia. W takim wypadku wycena tych robdt nastgpi w oparciu o
kosztorys ofertowy Wykonawcy zatgczony do niniejszej umowy,
b) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektéw
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba ze Wykonawca
wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,
c) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy,
3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce obcigzajg nastepujace obowigzki szczegotowe:
a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego i
inspektora nadzoru sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot wg stanu na dzien
odstgpienia,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktora odstgpita do umowy,
¢) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robot, nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie
zaleznych od niego,
d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robo6t przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,



e) Niezwlocznie, a najpozniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza budowy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie powinno by¢ przekazane Wykonawcy
co najmniej 14 dni przed terminem odstapienia.

§10
Odbior robot

1. Protokaét odbioru czesciowego

a) Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czeSciowego robdt w ciggu 3 dni od
daty zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru.

b) Odbidr czesciowy zadania nastepuje po podpisaniu przez strony protokotu odbioru czeSciowego
c) Wykonawca, na dzien odbioru czeSciowego zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
sprawdzone i podpisane przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego rozliczenie czesciowe budowy
z podaniem wykonanych czesci zadania, ich ilos¢ i warto$¢ brutto. Wartos¢ zrealizowanych robét
odbieranego etapu, powinna by¢ zgodna z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem
robot.

d) Protokot odbioru czesciowego sporzadzi Wykonawca i doreczy Zamawiajgcemu w dniu
dokonania odbioru.

e) Zakonczenie czynnosci odbioru czeSciowego powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac
od daty rozpoczecia odbioru.

2. Protokot odbioru koncowego

a) Po zakonczeniu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy

i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi pisemnie

Zamawiajgcego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zataczy operat kolaudacyjny w

2 egz. w formie papierowej zawierajgcy nastepujgce dokumenty:

protokoty odbioréw technicznych, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci na wbudowane
materiaty (wszystkie dokumenty nalezy przedstawi¢ w jezyku polskim),

dziennik budowy,

oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

w przypadku wystgpienia zmian nieistotnych w projekcie lub w warunkach pozwolenia na budowe -
rysunki wchodzace w sktad zatwierdzonego projektu z naniesionymi zmianami potwierdzone przez
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

- kompleksowg geodezje powykonawcza wykonanych prac.

b) Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci odbioru.
Zamawiajgcy powiadomi uczestnikdw odbioru o terminie i miejscu spotkania stron,

c) zakonczenie czynnosci odbioru nastgpi w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia
odbioru,



d) catkowity odbidr zadania nastgpi po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koficowego,
3. Wady ujawnione w trakcie odbioru
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady w przedmiocie zamdwienia, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odméwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to;
- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie wadliwego elementu robdt w oparciu o
pozycje z kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zatgcznik do oferty przetargowej,
- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy,
Uprawnienia okreslone w pkt. b), przystuguje Zamawiajgcemu takze w przypadku, gdy z okolicznosci
wynika, ze Wykonawca nie zdota usung¢ wad w odpowiednim czasie.
4. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i
gotowosci do ponownego odbioru.
5. Ostateczny protokot odbioru.
Po usunieciu wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru strony przystepuja do
sporzadzenia ostatecznego protokotu robot.
6. Jednostronne podpisanie protokotow
W przypadku gdy Wykonawca uchyla sie od uczestniczenia w odbiorach , Zamawiajgcy moze dokonaé
odbioréw jednostronnie, a ustalenia zawarte w protokotach bedg wigzace dla Wykonawcy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci:.................. zt. ,co stanowi 10%
wartoéci brutto, o ktorej mowa odpowiednio w § 5 ust. 1 dostarczone bedzie/zostato do
Zamawiajgcego w dniu zawarcia umowy w petnej wysokosci w formie ( ....) przewidzianej w art. 148
ust. 1 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych.
2. Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone w
nastepujgcy sposob:

a) 70% w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym budowy przez Zamawiajgcego i potwierdzeniu

przez Wykonawce, ze usungt wady stwierdzone w trakcie odbioru robét,

b) 30% w ciggu 15 dni po uptywie terminu gwarancji jakosci i rekojmi na przedmiot zamdwienia

oraz potwierdzeniu przez Wykonawce usuniecia stwierdzonych wad w trakcie w.w. okresu,
3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.
4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszej umowie wystapi koniecznosc¢
przediuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, Wykonawca, na co najmniej 14 dni przed podpisaniem aneksu, zobowigzany jest do
przediuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§12



Zmiany w umowie
Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien w zawartej umowie w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujgcym
zakresie:
1.Termin realizacji zamowienia moze ulec zmianie w nastepujgcych sytuacjach:
a) w przypadku opdznienia zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy,
b) Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze nie wykonuje
on swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy. W przypadku takiej zmiany, nowy kierownik budowy
musi spetnia¢ wymagania okreslone dla danego specjalisty (przedstawi¢ niezbedne uprawnienia do
kierowania/nadzorowania robotami). Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ kierownika budowy,
zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego, w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego,
c) w przypadku, gdy zmiany postanowien zawartej umowy bedg korzystne dla Zamawiajacego, a
zmiany wynikty w trakcie realizacji zamdwienia,
d) zawieszenia robot przez Zamawiajgcego,
e) w przypadku brakéw lub wad dokumentacji projektowej lub innych dokumentéw budowy, o ile
Zamawiajacy zobowiazany jest do przekazania takich dokumentéw Wykonawcy,
f) opdznien Zamawiajgcego w zakresie dokonywania odbioréw lub préb koncowych,
g) przeszkdd uniemozliwiajgcych prowadzenie robét, za ktére nie odpowiada wykonawca,
h) dziatania sit natury, zdarzen losowych, niekorzystne warunki atmosferyczne, (np. niskich
temperatur ponizej norm dla wykonywania tych robot),
i) zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbedny do dostosowania sie wykonawcy do takiej
zmiany,
j) w przypadku wykonywania zamdwien dodatkowych, ktérych realizacja ma wptyw na termin
wykonania zamdwienia podstawowego - o czas ich realizacji.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w umowie moze ulec zmianom w nastepujgcych
przypadkach:
a) zmiana stawki urzedowej podatku VAT,
b) rezygnacji z czesci robdt, jesli taka rezygnacja bedzie niezbedna do prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy — o warto$¢ niewykonanych robdt,
3. Inne zmiany:
a) w zakresie podwykonawstwa za uprzednig zgodg Zamawiajgcego:
b) powierzenie podwykonawcom innej czesci robdt niz wskazana w ofercie Wykonawcy,
c) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji robot. Jezeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreSlonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, 2e proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
d) w zakresie ostatecznego terminu wykonania robét.
e) w przypadku aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep techniczny lub zmiany obowigzujacych
przepisOw prawa,



f) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktdrych mowa w art. 144 i 145 ustawy Pzp
4. Warunki zmian:
a) inicjowanie zmian — na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
b) uzasadnienie zmian — prawidtowa realizacja przedmiotu zamdwienia,
c¢) forma zmian — aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§13
1. Przy realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy : Kodeksu Cywilnego, Prawa
Zamoéwien Publicznych oraz Prawa Budowlanego.
2. Wszystkie spory wynikajgce z wykonania niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez Sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.
§14
Umowe niniejszg sporzadza sie w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
§15
Wykaz zatacznikdw do Umowy:
1. Oferta przetargowa
2. Kosztorys ofertowy
3. Dokumentacja Projektowa
4. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia
5. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
6. Harmonogram rzeczowo finansowy
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