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1.0. WSTEP.

1.1. Nazwa zamowienia.

Nazwa inwestycji: Sie¢ kanalizacji sanitamej z przytaczami w granicach pasa drogowego
W miejscowosci Dabrowka, ul. Rolna.

Adres inwestycji: Gmina Starogard Gdaniski, miejscowosé¢: Dgbréwka, ul. Rolna
- 76, 77, 137/5, 163, 165 — obr. 0102 Dgbréwka
Zamawiajacy: Gmina Starogard Gdanski
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdanski.

1.2. Przedmiot i zakres robot.

1.2.1. Przedmiot robot.
Przedmiotem robdt jest wykonanie sieci kanalizacji sanitamej z przytaczami w liniach rozgraniczajacych pasa drogowego.

1.2.2. Zakres i rodzaj robot budowlanych.

W zakres rob6t budowlanych objetych Inwestycja wehodza:

- budowa sieci kanalizacji sanitamey,

- budowa przytaczy kanalizacyjnych w liniach rozgraniczajacych ulic.

1.2.3. Zakres i rodzaj robot specjalistycznych.

Roboty spegjalistyczne nie wystepuja.

1.2.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i roboét tymezasowych.

Do prac 1 robét towarzyszacych 1 tymezasowych naleza:

- wykonanie zaplecza wykonawcy,

- roboty pomiarowe i geodezyjne,

- zabezpieczenie na czas realizacji lub na stale istniejacego uzbrojenia podziemnego,

- odwodnienie wykopow na czas realizacji poszczego6lnych obiektow Inwestycji,

- wymiana gruntu nie nadajacego si¢ do zasypki wykopow pod jezdniami,

Wszystkie w/w roboty nalezy wykonac zgodnie z odpowiednimi Specyfikacjami Technicznym.

1.2.5. Zestawienie projektowanych obiektow.
Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacja Technicznej podano wraz z podstawowymi wielkosciami dla catosci inwestycji w nizej zamieszczonej tabeli.
Tabela: Zestawienie projektowanych obiektow wraz z podstawowymi wielkosciami.

Lp. Rodzaj robot Srednica Jed- Tosé
nostka
1 Kanaly sanitarne
Kanaty sanitarne z rur PP 0,20 m 259,0
Kanaty sanitarne z rur PP 0,16 m 3,0
2 | Studzienki kanalizacyjne
Z kregoéw | 1200 | szt | 7
3 | Odwodnienie
Laczna ilo$¢ godzin pompowania wody | - | h I 895,0

1.3. Zakres dokumentacji projektowej.

1.3.1. Specyfikacje Techniczne.

Przedmiotem opracowania sa Specyfikacje Techniczne dla wykonania i odbioru robdt zwiazanych z budowa sieci kanalizacyjnej w Dabrowcee w rejonie ul. Rolnej,
stanowigce zbior wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji ikontroli jakosci robot.

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania wspolne dla robot objgtych nizej wymienionymi specyfikacjami:

Tabela: Zestawienie szczegotowych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robot.

Poz. Kodyfikacja Tres¢ specyfikacji

1 ST-00-00 'Wymagania ogolne

2 ST-01-01 Zaplecze wykonawcy

3 ST-02-01 Roboty przygotowawcze — wytyczenie tras i punktow wysokosciowych
4 ST-03-01 Roboty ziemne —wykopy i zasypy w gruntach kategorii 1do V

5 ST-04-01 \Wykonanie obiektu liniowego — kanalizacja

6 | ST-0501 | Zabezpieczenie istiejacego uzbrojenia podziemnego

Niezaleznie od postanowien warunkow szczegdlnych normy panstwowe, instrukgje i przepisy wymienione w specyfikacjach beda stosowane przez wykonawcg w
Jjezyku polskim. Wszelkie roboty ujgte w specyfikacii nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie obowiazujace normy i przepisy, nawet jesli w niniejszej specyfikacji
nie zostaty przywolane.

1.3.2. Zawarto$¢ dokumentacji projektowej.

W dokumentacji projektowej zamieszczono: opisy techniczne i rysunki, przedmiary robot, specyfikacje techniczne opracowane dla catej inwestycji.
Dokumentacja projektowa zawierajaca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do realizacji kontraktu bedzie udostgpniona wszystkim
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Oferentom w okresie opracowywania ofert w sposob okreslony w warunkach przetargu.

Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy przez Inwestora przed przekazaniem jej na budowe winna by¢ sprawdzona przez Wykonaweg pod wzgledem
technicznych mozliwosci wykonania zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami bhp, rodzajem stosowanych materialow i rozwiazan konstrukcyjnych.
‘Wykonawca we wiasnym zakresie w ramach ceny kontraktowej opracuje (bezplatnie) nastepujaca dokumentacje:

- opracuje w miarg potrzeb i postgpu rob6t projekt organizacii ruchu na czas budowy,

- opracuje w miarg potrzeb i postepu robot projekt tymezasowych objazdow na czas budowy,

- projekt organizacji i harmonogram robot,

- szczegOtowy program i dokumentacje technologiczna dla robét obejmujaca: wybdr materialow, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, kolejnosé
wykonania robot, zakres i metodyke przeprowadzania prob 1 badan, zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robot, zestawienie koniecznych badan
powykonawczych,

- projekt placu budowy wzglednie zaplecza technicznego budowy,

- instrukcje eksploatacyjne.

1.3.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia cze$¢ kontraktu, a wymagania
wyszezegdlnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentoéw obowiazuje nastepujaca kolejnosé ich waznosci: umowa, pismo akceptujace, oferta
cenowa, warunki kontraktu, specyfikacje, dokumentacja projektowa, przedmiar robot, wszelkie inne dokumenty wymienione w warunkach kontraktu jako
stanowiace czes¢ kontraktu.

‘Wykonawca nie moze wykorzystywac blgdow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty Tub roboty nie beda w pehni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST, 1 wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od dokumentacji moga by¢ na nastgpujacych warunkach:

1- wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawcg powinny by¢ uzgodnione obustronnie z Inzynierem w okresie
zapewniajacym nieprzerwany cykl wykonawstwa

2-podjete decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone przez Inzyniera wpisem do Dziennika Budowy
3- w przypadkach uznanych przez InZyniera za niezbedne potwierdzone zmiany i odstepstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonaweg powinny by¢
uzgodnione i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy przez Projektanta

4- wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji nie moga powodowac obnizenia wartoéci funkcjonalnych i uzytkowych realizowanej inwestycji

5- wszelkie zmiany i odstepstwa od materiatéw okreslonych w dokumentacji nie moga powodowa¢ pogorszenia warunkéw eksploatacyjnych realizowanej
inwestycji oraz zmniejszenia jej trwatosci eksploatacyjnej

1.4. Informacje o terenie budowy.

Teren objety inwestycja potozony jest w Gminie Starogard Gdanski, w miejscowosci Dabrowka przy ul. Rolnej.

Na tym terenie planowana jest zabudowa jednorodzinna wolnostojaca. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w liniach rozgraniczajacych ulic.
Uzytkownikami ulic sa:

- ul. Rolna —Gmina Miejska Starogard Gdanski i osoby prywatne.

Od poszczegodlnych uzytkownikow ulic uzyskano zgody na lokalizacje kanatow w pasie drogowym ulic.

Na terenie objetym inwestycja wystepuja nastepujace nawierzchnie ulic: nawierzchnie gruntowe.

Na terenie objgtym inwestycja wystepuje nastgpujace uzbrojenie ulic: wodociagi, kanalizacja sanitarma, kable energetyczne.

W zwiazku z lokalizacja kanatow w liniach rozgraniczajacych ulic budowa ich odbywac sig bedzie przy wystepujacym ruchu pojazddw i pieszych.

1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
InZyniera.

‘Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakimkolwiek sposob
zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg i wspotzedne reperdw, wspotzedne punktow gtdwnych oraz wszelkie dane niezbedne do ich zidentyfikowania w
terenie, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowe; i jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej (chyba Ze kontrakt postanowi inaczej).
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.6. Ochrona intereséw o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie przestizegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposdb ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

‘Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wladcicielami tych urzadzen potwierdzenie informagji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie
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przelozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgeia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

‘Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastegpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiomikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

1.8. Warunki bezpieczenstwa i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbal, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitamych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy na podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia’ sporzadzonej przez
Projektanta przed rozpoczeeiem robdt zobowiazany jest do sporzadzenia ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. W/w plan winien by¢ opracowany zgodnie z
rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury z dn. 23.06. 2003r. Dz. U. Nr 120 poz. 11261 z dn. 6.02.2003r. Dz. U. Nr 47 poz. 401 oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dn. 28.08. 2003r. Dz. U. Nrr 169 poz. 1650.

‘Wykonawca bedzie przestizegaé przepisoéw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu.
W przypadku koniecznosci Wykonawca opracuje dodatkowe projekty organizacji ruchu, uzgodni z odpowiednim Zarzadem Drog i przedstawi Inzynierowi.

1.10. Ogrodzenie placu budowy.

‘Wykonawca zobowiazany jest do:

- przedstawienia Inzynierowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow planéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacii,
- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy

- whasciwego sktadowania materiatow i elementéw budowlanych

- utrzymania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu ziemi z wykopow,

-uzgodnienia z Zarzadem drog organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.11. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania placu budowy.

‘Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, zabezpieczenia doj$¢ do budynkéw w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt i odcinkow.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi 1 organem zarzadzajacym
ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robdt projekt organizacii
ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
takie jak: zapory, $wiatta ostrizegawcze, sygnaly itp., zapewniajac W ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z InZynierem oraz przez umieszczenie, w migjscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkow i drog objazdowych nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuije sig, Ze jest wiaczony w ceng kontraktowa.
Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i przejecia robot i odcinkow.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe wrzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty 1 znaki
ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuije sig, ze jest on wiaczony w ceng kontraktowa,
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1.12. Nazwy i kody zaméwienia wg Wspoélnego Slownika Zamoéwien.
Zgodnie z obowigzujacym Wspolnym Stownikiem Zaméwien roboty objgte inwestycja. posiadaja nastepujace kody:

10. DZIAEL ROBOT —45000000-7 — ROBOTY BUDOWLANE
11 gruparobdt—  45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
klasa robot — 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
kategoria robot— 451110008 — Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne
kategoria robot — 451112402 — Roboty w zakresie odwadniania gruntu
12 grupa robot— 452000009 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czeSci oraz roboty w zakresie inZynierii ladowej i wodnej
klasa robot — 452300008 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownanie terenu
kategoria robot — 452313008 — Roboty budowlane w zakresie wodociagdw i rurociagdéw do odprowadzenia
Sciekow
kategoria robot — 45231200-7 — Roboty budowlane w zakresie rurociggdéw naftowych i gazociagow
kategoria robot — 45232423-3 — Przepompownie $ciekow
kategoria robot— 452314009 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
kategoria robot— 45232310-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii telefonicznych
kategoria robot— 45233222-1 — Roboty w zakresie chodnikow
kategoria robot— 452332238 — Wymiana nawierzchni drogowej

1.13. Okreslenia podstawowe.

Kazda Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot zawiera zdefiniowane okredlenia podstawowe, ktore sluzy¢ maja ujednoliceniu interpretacji tego
okreslenia przez uczestnikow procesu inwestycyjnego.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich specyfikacji technicznych. Niezaleznie od tego w kazdej ze szczegdlowych
specyfikacji technicznych zdefiniowane sa inne dodatkowe okreSlenia charakterystyczne dla danej specyfikacji Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:

- aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie wydana przez upowazniona do
tego jednostke,

- certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej osoby (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub z wiasciwymi przepisami prawnymi,

- chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio odsunigty,

- deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie dostawcy stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobata
techniczna,

- dlugos¢ kolektora — odleglo$¢ migdzy studzienkami Sciekowymi mierzona w osi studzienek,

- dokumentacja projektowa — dokumentacja shuzaca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot budowlanych sktadajaca sig z: projektu budowlanego,
projektdw wykonawezych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupehieniami wyniktymi w trakcie realizacji inwestycji,

- droga —wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

- droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas wykonania,
przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu,

- Dziennik Budowy — dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacego prowadzony przez Wykonawce na placu budowy zgodnie z wymaganiami art.
45 polskiego Prawa Budowlanego,

- eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wod lub $ciekow z przewodu kanalizacyjnego do gruntu,

- europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujaca ocene techniczna zdatnoscei produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w
zakresie robot budowlanych, przy uzyciu whasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkow jego zastosowania i uzycia,

- geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o
podmiotach wiadajacych siecia,

- infiltracja— przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego,

- Inzynier, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie 1 uprawnienia reprezentujaca na budowie interesy Inwestora i
uprawniona do biezacej kontroli jakosci 1 ilosci robot oraz bioraca udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt,

- istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty
budowlane,

- jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow,

- kanalizacja deszczowa - kanat stanowiacy calos¢ techniczno — uzytkowa (kanalizacje) albo jego czg$¢ stanowiaca odrebny element shuzacy do $ciekow
deszczowych i opadowych,

- kanalizacja sanitama - kanal stanowiacy catos¢ techniczno — uzytkowa (kanalizacje) albo jego cze$¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (pompownia) stuzacy do sciekow sanitamych (bytowych),

- kanat — liniowa budowla przeznaczona do odprowadzenia $ciekow,

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu,

- kineta—wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej przeznaczone do kierunkowego przeplywu Sciekow,

- kolektor boczny — kanat przeznaczony do odbioru $ciekow z gospodarstw domowych (co najmniej dwdch) i doprowadzenia ich do kolektora glownego,

- kolektor gtéwny — kanal przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatow bocznych oraz zbiorezych i odprowadzenia ich do oczyszczalni lub odbiomika,

- kolektor grawitacyjny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekow,

- kolektor nieprzetazowy — kanat zamknigty o wysokosci wewngtrznej mniejszej niz 1 m,
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- kolektor przetazowy — kanat zamknigty o wysokosci wewngtrznej rownej lub wigkszej niz 1 m,

- kolektor thoczny — kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu sciekow,

- kolektor zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania SciekOw z co najmniej dwach kanatow bocznych,

- komora robocza — zasadnicza czg$¢ studzienki przeznaczona do czynnoéci eksploatacyjnych,

- Ksigga Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami shizacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru
wykonywanych Robot w formie wyliczen szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikow; wpisy w Ksiedze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera,

- laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan 1 prob zwiazanych z oceng
jakosci 1 prob zwiazanych z ocena jako$ci materiatlow oraz robot,

- materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi  zaakceptowane przez
Inzyniera,

- nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu na  podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne
warunki dla ruchu,

- nivveleta — wysokosciowe 1 geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu, kanatu, studzienki, pompowni i innych elementow
inwestycji,

- normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz  Europejski Komiitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(CENELEC) jako , standardy europejskie (EN)” Tub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji,

- objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego ruchu publicznego na okres budowy,

- obmiar robot — pomiar wykonywanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikagji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w
przedmiarze robdt, albo obliczenia warto$ci robot dodatkowych, nie objgtych przedmiarem,

- odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszezonymii tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych,

- ogrodzenie —uktad stupkow, siatek, furtek i bram wjazdowych zabezpieczajacy teren pompowni przed ingerencja 0séb Nieupowaznionych,

- pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i kizewdw. Pas drogowy moze rowniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i rodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze,

- plyta przykrycia studzienki lub komory — plyta przykrywajaca komorg robocza,

- podioze —grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja lub do glebokosci przemarzania,

- polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy,

- pompownia sieciowa — obiekt budowlany wraz z wyposazeniem, instalacjami i urzadzeniami pomocniczymi, przeznaczony do przetransportowania $ciekow lub
Wody Z poziomu nizszego na wyzszy,

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej,

- przecisk — bezodkrywkowa metoda podziemnego umiejscowienia odcinka przewodu technologicznego (kolektora, przewodu cisnieniowego, kabla lub innego) z
wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu w linii prostej,

- przedmiar robot (Wykaz cen) —wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci ich wykonania,

- przejecie czesei robdt (odbidr czgdciowy) — nieformalna nazwa odbioru robodt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanych prob i sprawdzen
instalacji, urzadzen technicznych i innych. Odbiorem czgsciowym nazywa si¢ takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbior koncowy”,

- przejecie gotowego obiektu budowlanego (odbidr gotowego obiektu budowlanego) — formalna nazwa czynnosci, zwianych tez ,,odbiorem koncowym”,
polegajacym na protokolamym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe 0sdb 0 odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczona przez Inwestora, ale nie pelnigca funkcji Inzyniera na tej budowie. Odbioru dokonuge sig po zgloszeniu przez Kierownika Budowy
faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy, wykorzystywanych placow oraz przygotowaniu przez
niego dokumentacji powykonawczej,

- przekroczenie podziemne — uklad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz shizace
wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania instalacji podziemnych i zachowania warunkow bezpieczenstwa,

- przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np. ogrodzenie, budynek, kolej rurociag itp.,

- przeszkoda — obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji,

- przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot,

- przewiert sterowany — bezodkrywkowa metoda wykonania dhugiego odcinka przewodu liniowego z wykorzystaniem spegjalistycznego sprzgtu po famane;j trasie,
- przykanalik (przylacze kanalizacyjne) — kanat przeznaczony do polaczenia wewngtiznej instalacji kanalizacyjnej z siecia zewngtizna,

- rejestr obmiardw — oznacza ksiazke obmiardw prowadzona przez Inzyniera, do ktorej wpisuje si¢ wszelkie potwierdzenia ilosci niezwlocznie po ich dokonaniu,

- rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowania i przywrdcenia pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadnia budowlanego,

- roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniaja
przyjety stopien scalania robot,

- 16w — urzadzenie stuzace odwodnieniu terenu w formie rowdw otwartych,

- rura ochronna — rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej shuzaca do przenoszenia obciazen zewnetrznych i do zabezpieczenia przewodu przy przejsciach
pod przeszkoda terenowa,

- Iura ostonowa — przewod rurowy chroniacy przed oddzialywaniem czynnikow zewnetrznych wewnatrz ktdrego umieszezony jest przewdd instalacyjny,

- rura przeciskowa lub przewiertowa — przewdd rurowy stalowy shuzacy do bezwykopowego utozenia w nim przewodu instalacyjnego pod przeszkoda,

- rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot,

- sie¢ kanalizacyjna sanitara — uktad przewoddw kanalizacyjnych znajdujacych sig poza budynkami stuzacy do odprowadzenia sciekoéw do oczyszczalni Sciekow
lub innego odbiomika,

- skizyzowania — miejsce przecigcia sig rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego 1 istniejacego uzbrojenia,

- spocznik —element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $ciana komory roboczej,

- studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow,

- studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjna faczaca kanaty dochodzace na rdznej wysokosci, w ktorej Scieki opadowe lub bytowe spadaja bezposrednio na
dno studzienki lub poprzez zewngtrzny odciazajacy przewdd pionowy,
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- studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potaczenia co najmniej dwoch kanatow - doptywowych w jeden kanat odptywowy,

- studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie, na zalamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach
prostych,

- studzienka Sciekowa — urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu,

- szyb — element konstrukcyjny taczacy komoreg robocza z powierzchnia trenu przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej,

- Slepy Kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania,

- wiaz kanalowy — element Zeliwny do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komoér kanalizacyjnych , umozliwiajacy dostgp do urzadzen
kanalizacyjnych,

- wodociag — przewdd stanowiacy catosé techniczno — uzytkowa albo jego czgs¢ stanowiaca odrebny element konstrukeyjny tub technologiczny przeznaczony do
transportu wody pitnej,

- Wspdlny Stownik Zaméwien — jest to system klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych,

- wyposazenie pompowni — zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne przeznaczone do transportu wody lub $ciekéw z poziomu nizszego
na wyzszy,

- wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb (w rozumieniu przepisdw o wyrobach budowlanych) wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania Iub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemmym potaczeniu stanowiacym integralng catos¢ uzytkowa,

- zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigeia budowlanego, stanowiaca odrebna catos¢ konstrukeyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych; zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwiazanych z budowa, modemizacja, utrzymaniem oraz ochrong
budowi lub jej elementu,

- Zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej Zarzadzajacym, wyznaczona
przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowsa w zakresie udzielonym petnomocnictwem,

- zasilanie pompowni w energi¢ elektryczna — zewngtizna i wewngtrzna instalacja elektryczna wraz wbudowanymi urzadzeniami pomiarowymi gwarantujaca
przylaczenie i uzytkowanie urzadzen pompowni,

- Zasuwa—urzadzenie sluzace do zatrzymania lub uruchomienia przeplywu wody pitnej lub innego medium zamontowane na sieciach.

2.0. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogoélne.

2.1.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materiatow i wyrobow.

Wszystkie materialy 1 urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robot musza by¢ nowe i1 nieuzywane. Materialy musza by¢ w gatunkach na biezaco
produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji Technicznej oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Materialy i urzadzenia, ktorych to dotyczy musza posiada¢ wymagane dla nich $§wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa certyfikaty
bezpieczenstwa. Na zyczenie Inzyniera takie Swiadectwa winny by¢ niezwlocznie przez Wykonawcg przedstawione.

Wykonawca przedstawi odpowiednie §wiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie, certyfikat zgodnosci, deklaracje godnosci z
Polska Norma, zezwolenia PZH dla materialow majacych kontakt z woda do picia, inne prawnie okre$lone dokumenty. Chociaz projekt oparty jest o polskie
wytyczne projektowania, akceptacjg otrzyma rowniez sprzet skonstruowany wedlug innych standardow miedzynarodowych i spetniajacy Kryteria konstrukcyjne
oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w ninigjszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sa zobowiazani do dostarczenia dowodow potwierdzajacych
powyzsza zgodno$¢. Akeeptacja takiego sprzetu nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiazan wynikajacych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w
niniejszym dokumencie. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia angielskich i polskich thumaczen dokumentéw zwiazanych z materiatami, a istniejacych w
innych jezykach.

2.1.2. Zrodta uzyskania materiatow.

Jezeli bedzie to wymagane przez Inwestora to w terminie skiadania oferty Wykonawca poda nazwe producentéw, od ktorych proponuje zakupi¢ materiaty,
surowce 1 urzadzenia.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym ztozeniem zamowienia materiatow przeznaczonych do robot Wykonawcea przedstawi Inzynierowi nazwy firm
producentow pozostatych materiatow i wyposazenia, od ktorych proponuje pozyska¢ materiaty, wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji prac. Wykonawca nie
Ztozy zamowien w jakikolwiek firmie bez wezesniejszego uzyskania zgody Inzyniera na skorzystanie z takiej mozliwosci.

Zatwierdzenie partii (czgsci) materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spehniaja
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.

2.1.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od whascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet migjscowych wiaczajac w to
zrodta wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodg wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zrodta.

\Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopdw 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do robot
sktadowane na odktad lub odwiezione odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegOlnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.1.4. Zmiany w listach materiatowych.
Jezeli wykonawca bedzie zamierzat dokona¢ zmiany dostawcy materialtéw w stosunku do listy dotaczonej do oferty, to winien powiadomi¢ Inzyniera o
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sugerowanych zmianach, uzyska¢ jego akceptacjg oraz winien pokry¢ dodatkowy koszt takich zmian w rezultacie ich wprowadzenia.

2.1.5. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami.
Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich whasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akeeptacii okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekejg wytwomi beda zachowane nastgpujace warunki:

- Inzynier bedzie miat zapewniona wspdiprace i pomoc Wykonawey oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcii,

- Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytwomi, gdzie odbywa sig produkeja materiatdw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potizebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swoja jako$¢ 1 whasciwos$¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w migjscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane W trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegotowych Specyfikacjach.

Wykonawca uzgodni z Inzynierem sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementow konstrukcyjnych
do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materialow, ktore w opinii InZyniera sa nieodpowiedniej jakosci, to
InZynier zazada od Wykonawcy uzyskania materialow z innego, zatwierdzonego zrodia. Wykonawca bedzie zobowiazany do pokrycia wszystkich dodatkowych
kosztow zwiazanych z dostarczeniem takich materialow.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawceg wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesh
Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatlow.

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiahy, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatlow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgodg na
uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze ST, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Wykonawca.

2.7. Terminy dostaw.

Wykonawca zadba o to, aby dostawca catego sprzetu i materialow byta zharmonizowana z postgpem robot i zamowienia z wyprzedzeniem gwarantujacym
terminowe zakonczenie robot. Dostawcy sprzetu 1 materiatow beda odpowiedzialni przed wykonawca, a ich dostawy maja spelnia¢ wszystkie wlasciwe wytyczne.

3.0. SPRZET.

‘Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach
Technicznych, programie zapewnienia jakosci lub projekeie organizacji robot, zaakeeptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach
Technicznych i wskazaniach InZyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoécia Wykonawcy lub wynajgty do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

‘Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akeeptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.
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4.0. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktore beda okreslone w projekcie organizacji robdt oraz jakie nie wplyna
niekorzystnie nastan i jakos¢ transportowanych materiatow.

Srodki transportu winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegbtowej Specyfikacji Technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych
lub urzadzen wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzgtu transportowego.

4.2. Transport poziomy.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o przy transporcie materiakow/sprzetu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych fadunkdw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat InZyniera.

‘Wykonawtca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 whasciwosci
przewozonych materialow.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszezone do transportu a Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich
uszkodzen wyniklych z tego faktu zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inzynieraw terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

4.3. Transport pionowy.

Do transportu pionowego materialow na terenie budowy nalezy uzywac zurawi samochodowych o odpowiednim udzwigu i wysiegu podanych w Specyfikacjach
Technicznych lub uzgodnionych przez Wykonawce z Inzynierem.

Do zatadunku i wyladunku materialow na srodki transportu moga by¢ uzywane wozki widtowe.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét.

‘Wykonawtca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera.
Roboty zostana przeprowadzone w sposdb uczciwy z zaangazowaniem i fachowo przez wiasciwie wykwalifikowanych robotnikow, a takze w pehnej zgodnosci z
rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji projektowe; i Specyfikacja Techniczna.

‘Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu popetionego przez Wykonaweg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione
przez Wykonaweg na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

Cechy materiatow i elementoéw budowli i wyposazenia musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozizuty normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwesti¢.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawcea.

Specyfikacja Techniczna nie jest w petni wyczerpujaca, gdyz nie moze objaé wszystkich szczegbtow projektow i Wykonawca winien to wzia¢ pod uwagg przy
planowaniu budowy, realizujac roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszezen w
Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktorych dopuszezalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerangji.

5.2. Roboty rozbidrkowe.
Projektowana inwestycja nie Wymaga przeprowadzenia robot rozbiorkowych obiektow wymagajacych wydania decyzji przez wiasciwy organ.

5.3. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego przejecia robot i odcinkow. Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposob, aby budowla lub
jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego robét i odcinkow.

5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy.
Projektowana inwestycja jest inwestycja liniowa realizowana w pasie ulic. Wykonawca w miarg potrzeb i postgpu robdt opracuje w formie szkicow projekt

zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac posiadany sprzet i zaplecze budowy.
W projekcie zagospodarowania placu budowy uwzgledniona zostanie rowniez organizacja ruchu na czas realizacji inwestycji.

5.5. Projekt organizacji robot.
W miarg potrzeb Wykonawca dla whasnych potrzeb, na Zadanie Inwestora ub Inzyniera w celu zapewnienia terminowego wykonania inwestycji objetej
kontraktem opracuje projekt organizacji robdt uwzgledniajacy terminy wykonania poszczegdlnych robdt i dostawy niezbednych materiatow.
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5.6. Projekt technologii i organizacji montazu.

Realizowane elementy inwestycji nie wymagaja projektu technologii i montazu.
5.7. CzynnoS$ci geodezyjne na budowie.
Wykonawca zapewni wykonanie czynnosci geodezyjnych na budowie przez uprawnionego geodetg oraz jego wspolpracg z Inzynierem.

5.8. Likwidacja placu budowy.
Po wykonaniu robdt wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy
stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogdlna opisujaca:
- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementdw robot,
- system (Sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
- proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;
b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- wykaz urzadzen pomiarowo — kontrolnych
- rodzaje 1 ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich whasciwosci w czasie transportu,
- sposob 1 procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdinych elementdw robot,
- sposob postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiazany do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami
certyfikatu.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot.

6.2.1. Warunki ogdlne kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w Specyfikacjach Technicznych , normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Jezeli Wykonawca dysponuje wiasnym laboratorium, dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna
legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigeiach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, Ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatdw i dopuscei je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcey zostana
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

W przypadku zlecenia przez Wykonawcg wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inzynier moze wymaga¢ dokumentow potwierdzajacych
uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2.2. Wymagania kontroli jako$ci dla materiatow i wyrobow.
Podstawowym dokumentem normujacym calos¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest :
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Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r i jej pdzniejsze nowelizacje (DZ. U. nr 89 z 1994r, poz. 414 z pozniejszymi zmianami).
Materialy, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwiazane z wykonaniem prac bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ile
szczegdlowe wytyczne nie stanowia inaczej, a ich jako$¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.
Kazdy wyrdb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastgpujacych dokumentow
odniesienia:
- Z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenistwa,
- z whasciwa przedmiotowo Polska Norma wyrobu,
- z Aprobata Techniczna w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, ktdrego whasciwosci uzytkowe (odnoszace sig od
wymagan podstawowych) réznia sig istotnie od wiasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.
Zgodno$¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzona nastepujacymi procedurami atestacyjnymi:
- certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa — na wyrob wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa.
Wykaz wyrobow objetych certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajace Certyfikaty) okre$la: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z 17 .11. 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016. Poz. 1966.),
- certyfikacji zgodnos$ci — na wyrdb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polska Norma lub Certyfikat Zgodnosci z Aprobata Techniczna,
- deklaracja zgodnodci producenta — na podstawie Ustawy z dnia 30-08-2002 o ocenie systemu zgodnosci. z31.07. 1998r w sprawie systemow zgodnosci.
Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace istotnego wplywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz
wyroby wytwarzane i Stosowane wediug tradycyjnie uznanej sztuki budowlanej. Wyroby te sa dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania oceny przydatnosci atestacji oraz ich znakowania.
Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiaty i surowce to beda one zgodne z podanymi danymi szczegdlowymi. Materiaty i surowce nie objgte polskimi
normami beda reprezentowaly najwyzsza jako$¢ w swojej klasie.
6.2.3. Zasady kontroli wymiaréw.
Sprawdzenie wykonanych robot pod wzgledem zgodnosci wymiardw nastapi wg obowiazujacych norm, a szczegolnosci PN- 1SO 3443-8:1994
Normy przywotane
PN-ISO- 7737: 1994 — Tolerancje w budownictwie . Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci wymiarow.
PN- 1SO —3443-7:1994 - Tolerancje w budownictwie Ogolne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci
wymiaréw z wymaganiami tolerancyjnymi i kontrola statyczna
PN- 1SO — 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiardw w budownictwie.
PN-1SO—3443-5:1994 - Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do
wyznaczania tolerancji.
PN- ISO —7976-2 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiardw budynkéw i elementéw budowlanych.
Usytuowanie punktow pomiarowych
PN- ISO—7976-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaréw budynkow i elementow budowlanych.
Metody i przytzady.
6.2.4. Warunki eksploatacyjne.
Wszelkie obiekty, instalacje 1 materialy beda zdolne do fimkcjonowania w sposob okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga
wystepowac na migjscu budowy. Wykonawca moze zaktadac, ze warunki te beda si¢ miesci¢ w nastepujacych granicach:
- temperatura -od 0do +35°C
- wilgotnos¢ -0d0do95%
- cisnienie atmosferyczne - od 850 do 1200 Mbar

6.3. Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badar.

InZzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, 0 ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawcea tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
InZyniera.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegos$ badania wymaganego w
Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi InZyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akeeptacji Inzyniera.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych formach, przez
niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawceg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robdt z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
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nie zostang przez Wykonawcg usunigte z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z
normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Probki dostarczone przez Wykonaweg do badan wykonywanych na zlecenie Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposdb przez niego
zaakceptowany.

Inzynier moze pobieraC probki materialéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialoéw i robdt z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtomych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawcg.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty:

- dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow 1 dokumentdw technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

- dokonano oceny zgodnosci 1 wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczng - w odniesieniu do wyrobow
nieobjetych certyfikacja okreslona w lit. a, majacych istotny wplyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych.

- oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do
zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisjg
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowyni,

- wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

- dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby wykonane wedhug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacja orez z
przepisami i obowiazujacymi normami,

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonaweg Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepisow.

Gdziekolwiek w kontrakcie powolane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ maja materialy, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz
wykonane 1 zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w
kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe i odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomigdzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawce i przediozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy
Inzynier stwierdzi, Ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm
powotanych w dokumentach.

6.8. Dokumenty budowy.

6.8.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania \WWykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na \Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementdw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych 1 ostatecznych odbiordw robét, przejecia czgsei robodt i przejecia robot 1
odcinkow

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcey, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Rejestr obmiarow.

Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sig
w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy 1 Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde Zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone wg wskazan Inzyniera powinny by¢ przechowywane tak diugo, jak to
zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Inzynierem okresach czasu archiwizacji, rtéwniez na nosnikach elektronicznych.
Inzynier oraz zamawiajacy beda mieli prawo dostgpu do wszystkich dokumentéw budowy.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7.0. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawcea po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

‘Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie / wykazie cen lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Korekta ewentualnych bledow lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcey i akceptacji Inzyniera po porozumieniu z
Inwestorem, jezeli zawarta umowa nie stanowi inaczej.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigeznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub innym w czasie okreslonym w
kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow.

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robdt i zainstalowanego sprzetu w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Dlugodci 1 odlegtoéci pomigdzy wyszezegdnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhiz linii osiowej podawane beda w [m], powierzchnie w
[?], a sprzet i urzadzenia w sztukach [szt]. Jesli Specyfikacje Techniczne whasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w [m’]
jako dhugo$¢ pomnozona przez sredni przekrd;.

Przy robotach ziemnych - [m?] wykopu 0znacza grunt mierzony w stanie rodzimym, [m°] nasypu oznacza grunt mierzony po zageszczeniu.

Tlosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w kilogramach [kg] lub tonach [t] zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakeeptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie
zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda prowadzone nie rzadziej niz raz w miesiacu i beda podstawa do wystawienia faktury za roboty za dany miesiac chyba ze kontrakt stanowi inaczej.
Obmiary beda przeprowadzone przed przejeciem czesci robdt lub przejeciem robdt i odcinkdw, a takze w przypadku wystgpowania dhuzszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupeione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku
migjsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.
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8.0. PRZEJECIE ROBOT.

8.1. Rodzaje przejecia robdt.

W zalezmosci od ustalen odpowiednich Specyfikacii Technicznych, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
- przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- przejecie instalacji 1 urzadzen technicznych,

- przejecie czesci robot,

- przejecie robot i odcinkow,

- przejecie koncowe Robot,

- przejecie robdt po okresie rekojmi,- przejgeie ostateczne — pogwarancyjne,

- wystawienia Swiadectwa Wykonania.

8.2. Przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przejecie  robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci 1 jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonane w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0godlnego postepu robot.

Przejecia robdt dokonuje InZynier.

Gotowos¢ danej czesei robdt do przejecia zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Przejecie bedzie
przeprowadzone niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary i proby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejecie instalacji i urzadzen technicznych.
Przejecie instalacji i urzadzen technicznych wymaga wykonania badan i prob poszczegdinych instalacji w polaczeniu z urzadzeniami technicznymi wykonanymi
zgodnie z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot”.

8.4. Przejecie czesci robét.

Przejecie czesei robot polega na ocenie ilocei 1 jakosci wykonanych czgsei robot. Przejecie czgsei robot dokonuje sig wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Przejecia dokonuje Inzynier. Przejecie czesci robot ma na celu przejecie do eksploatacji przez Zamawiajacego czesci wybudowanej inwestycji liniowej bez
oczekiwania na zakonczenie catosci inwestycji. Przyjmuje sie, ze do przejecia czesci robdt zglaszane moga by¢ catkowicie wykonane sieci:

- dlugosci nie krotszej niz dtugosé ulicy, w ktorej byly wybudowane, pod warunkiem, Ze sa potaczone z czynnymi odcinkami tych sieci,

- Wykopy zostaty zasypane (z zageszczeniem do rzednych posadowienia podioza pod chodniki i jezdnie),

- bez wykonanych chodnikow i jezdni.

8.5. Przejecie robot i odcinkow.

Przejeciu 1obot i odcinkow podlegaja catkowicie zakonczone poszezegdine odcinki robot. Przejecie robdt i odeinkéw polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie 1obdt oraz gotowo$¢ do przejecia robdt i odcinkéw bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Przejecie  1obot 1 odcinkow nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i
przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.11.

Przejecie robdt i odeinkéw dokona Inzynier. Inzynier dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznym.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robdt uzupeliajacych lub robdt wykonczeniowych Inzynier przerwie swoje czynnosci 1 ustali
nowy termin przejgcia robot i odcinkow.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, Ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i Specyfikacji Technicznych z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
Inzynier dokona potracen, oceniajac pomnigjszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.6. Rozruch technologiczny.
Zakres robot nie wymaga rozruchu technologicznego.

8.7. Przejecie koncowe robot.

Przejecie koncowe robot przeprowadza sig w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie rob6t budowlanych.

Przejecia koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja sporzadzi ,,Protokét przejecia
robot budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usunigcia przez Wykonaweg”.

W czasie przejecia koncowego komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupehiajacych i poprawkowych a takze z wynikami odbiorow i prob przewoddw, instalacji i urzadzen technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupehiajacych, komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i
ustali¢ nowy termin koncowego przejecia robot.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacja Techniczna (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych wumowie lub kontrakcie.

8.8. Przejecie robdt po okresie rekojmi.
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu zorganizuje ,przejecie robdt po okresie rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania
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nastgpujacych dokumentow:

- umowy o wykonaniu robdt budowlanych,

- protokotu koncowego przejecia obiektu,

- dokumentow potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie koficowego przejecia obiektu (jezeli byly zgloszone wady),
- dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi 1 potwierdzenia usunigeia tych wad,

- innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynnosci przejecia.

8.9. Przejecie ostateczne — pogwarancyjne.

Przejecie ostateczne pogwarancyjne polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, przy odbiorze
po okresie rekojmi lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.10. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji umozliwiajacych przygotowanie Dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.
Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane w sklad Dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego na ktory uzyskano pozwolenie na budowe wchodza migdzy
innymi:
- pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar rob6t, pozwolenie na uzytkowanie, decyzje o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu,
- wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwiazane z realizacja obiektu,
- oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktore zostaty wiaczone w trakcie budowy,
- dziennik montazu (rozbiorki ) - jezeli byt prowadzony,
- protokoly odbioréw etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- protokoty odbioru czgsciowych i koficowych,
- geodezyjna inwentaryzacjg powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
- kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- dokumentacje¢ powykonawcza — tj, dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji kontraktu uwiarygodniona przez Kierownika Budowy, Inzyniera a jesli zachodzi potrzeba i Projektanta,
- dokumentacje¢ powykonawcza — tj, dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji kontraktu,
- 0éwiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze terendw z ktdrych korzystat Wykonawca,
- aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,.B” dla materialow i urzadzen,
- karty gwarancyjne urzadzen technicznych,
- instrukgje eksploatacji obiektu i instalacji jezeli taka potrzeba istnieje.
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz, opinii lub dokumentow, to powinny by¢ wiaczone
do dokumentacji powykonawczej.

8.11. Dokumenty do przejecia roboét i odcinkow.

Podstawowym dokumentem do przejecia robot i odcinkow jest protokot przejecia robét i odeinkdw sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do przejecia robdt i odeinkéw Wykonawea jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

- o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, 0
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze terendw z ktorych korzystat Wykonaweca,

- dokumentacje powykonawcza — tj, dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji kontraktu,

- protokoty odbiorow czesciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupelniajace lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i~ ewentualnie Programem Zapewnienia
Jakosci,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatow zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia
Jakosci,

- opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zataczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly
odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

- geodezyjna inwentaryzacjg powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- instrukcje eksploatacyjne,

- protokoty odbioru kabli energetycznych, elektrycznych podpisane przez przedstawicieli Zaktadu Energetycznego i protokoty z montazu licznikow energii
elektrycznej na pompowniach sciekow.

W przypadku, gdy wg Inzyniera, roboty i odcinki pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do przejecia, Inzynier w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin przejgeia robot i odeinkow.

Wszystkie zarzadzone przez Inzyniera roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy Inzynier.

8.12. Swiadectwo Wykonania.

Wystawienie Swiadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy przejeciu robot i odcinkow oraz
zaistniatych w Okresie Zglaszania Wad.
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Swiadectwo Wykonania zostanie wystawione na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.11. “Przejecie Robét i
Odcinkoéw”.

9.0. PODSTAWA PEATNOSCL

Wykonawca uwzgledniajac wszystkie wymogi, o ktorych mowa w ST i dokumentacji projektowej, w cenie ryczattowej brutto, musi uja¢ wszystkie koszty
niezbedne do prawidlowego 1 kompletnego wykonania przedmiotu zamowienia.

Podstawa skalkulowania ceny przez Wykonawcow za przedmiot zamowienia ma by¢ przedmiar robdt opracowany przez Wykonawcow w oparciu o
dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych. Zataczony przedmiar robot, nie stanowi jedynej podstawy
przygotowania oferty cenowej i nalezy go traktowa¢ jako materiat pomocniczy. Podstawa wyliczenia ceny powinna by¢ oparta na rachunku ekonomicznym
kalkulacja whasna Wykonawcy. Oznacza to, ze Wykonawca sporzadza przedmiar wg wiasnego uznania i dokonuje calosciowej wyceny przedmiotu zamowienia
obejmujacej roboty okreslone w dokumentacji projektowej, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych i w przedmiarze robot, na wlasna
odpowiedzialno$¢ 1 ryzyko. W przypadku stwierdzenia braku danych w dokumentacji projektowej tub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t
budowlanych lub w przedmiarze robdt, Wykonawca winien zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, zwrdci¢ si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie.

Cena ryczaltowa brutto musi obejmowa¢ wszystkie koszty niezbedne do prawidlowego 1 kompletnego wykonania przedmiotu zamoéwienia, tacznie z
obowiazujacymi podatkami i optatami oraz z innymi elementami cenotworczymi, ewentualnymi znizkami i upustami zaproponowanymi przez Wykonawc,
wiacznie z kosztami wtasnymi wykonawcy, jak rowniez jego ewentualnych podwykonawcow. Ustalenie prawidtowej stawki podatku VAT/podatku akeyzowego,
zgodnej z obowiazujacymi przepisami ustawy o podatku od towardw i ushug/podatku akcyzowym, nalezy do Wykonawcy.

Cena ryczaltowa musi zawiera¢ rowniez wszelkie koszty robot i materialow budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej, niezbednych do
wykonania prac budowlanych objetych zaméwieniem, wynikajacych z wymogdw sztuki budowlane;j i przepisdw prawa budowlanego.

Ponadto cena musi zawiera¢ wszelkie koszty zwiazane z utrzymaniem placu budowy oraz prowadzenia robdt budowlanych.

Cena musi roéwniez uwzglednia¢ koszty wykonania dokumentacji powykonawczej.

Cena ryczaltowa brutto musi uwzgledniaé rowniez koszt wszystkich prac towarzyszacych i tymezasowych, w tym:

- koszt zabezpieczen wynikajacych z BHP 1 ppoz., koszt rob6t rozbidrkowych oraz koszty zwiazane z wszelkimi pracami porzadkowymi dotyczacymi zakonczenia
przedmiotu zamdwienia,

- koszt przeprowadzenia wszelkich prob, sprawdzen 1 odbioréw, przewidywanych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,

- koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej,

- koszt wywozu ziemi 1 odpaddw oraz ich utylizacje, itp.,

- ewentualne oplaty za zajgcie pasa drogowego, odtworzenia nawierzchni drog, chodnikow itp., wraz z kosztami uzyskania niezbednych decyzji,

- inne koszty niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia.

Roboty ujete w dokumentacji przetargowej, a nie ujgte w cenie ryczattowej brutto nie beda traktowane jako roboty dodatkowe i nie beda finansowane przez
Zamawiajacego. W przypadku pominiecia przez Wykonawcg przy sporzadzaniu oferty jakichkolwiek robot lub kosztow okreslonych lub zasygnalizowanych w
dokumentacji przetargowej 1 ich nie ujecia w wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy nie bedzie przystugiwato wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenie z
powyzszego tytutu, a w szczegdlnosci roszezenie o dodatkowe wynagrodzenie.

Zaproponowana przez Wykonawce cena jest cena ostateczna i nie moze ulec zmianie. Wykonawca winien dokona¢ doktadnego rozeznania i skalkulowac cene w
sposob szczegonie 1zetelny, uwzgledniajacy wszystkie rodzaje i skladniki kosztow.

Cena ryczaltowa brutto i wartosci musza by¢ wyrazone w Zotych polskich (PLN) niezaleznie od wchodzacych w jej sktad elementdw, z zaokragleniem do dwoch
miejsc po przecinku. W Zlotych polskich beda réwniez prowadzone rozliczenia migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

10.1.1. Jednostka autorska dokumentacji projektowej.

Jednostka autorska dokumentacji projektowej jest:
Przedsigbiorstwo Projektowo —Handlowe Mariusz Piotr Burakowski

Adres : ul. Swierkowa 4
18-106 Niewodnica Koscielna

10.1.2. Zestawienie dokumentacji projektowej.

Wyszczegolnienie dokumentacji

Projekt budowiany — Kanalizacja sanitama z przylaczami w granicach pasa drogowego
Projekt wykonawczy — Przytacza kanalizacji sanitamej

Przedmiar rob6t —branza sanitama

Kosztorys inwestorski —branza sanitama

Specyfikacje techniczne

Badania geotechniczne

Dokumentacja techniczna w formacie cyfrowym na nosniku CD

~|o|a|s(w|nelE

10.1.3. Jednostka autorska Specyfikacji Technicznych.
Jednostka autorska Specyfikacji Technicznych jest jednostka autorska dokumentacji projektowej wymieniona w punkcie 10.1.1.

10.1.4. Zestawienie Specyfikacji Technicznych.
Zestawienie Specyfikacji Technicznych zamieszczono w nizej podane; tabeli.

Poz. Kodyfikacja Tres¢ specyfikacji
1 ST-00-00 ‘Wymagania ogdlne
2 ST-01-01 Zaplecze wykonawcy
3 ST-02-01 Roboty przygotowawecze —wytyczenie tras i punktow wysokosciowych
4 ST-03-01 Roboty ziemne —wykopy i zasypy w gruntach kategorii | do vV
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5 ST-04-01 \Wykonanie obiektu liniowego — kanalizacja
6 | ST-0501 | Zabezpieczenie istiejacego uzbrojenia podziemnego

10.2. Normy i akty prawne.

1. Ustawa - Prawo zamowien publicznych

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdowego zakresu i formy dokumentagji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wizesnia 2004 r. (Dz.U. 2 2004 r. poz. 2072 z pozn. zm.)

3. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (z pozn. zm.)

4. Ustawa 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym odprowadzaniu Sciekow

5. Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (z pozn. zm.)

6. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (z pézn. zm.)

7. Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 . (z pézn. zm.)

8. Ustawa 0 normalizacji z dnia 12 wrze$nia 2002 roku (z pézn. zm.).

9. Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. (z pézn. zm.)

10. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 . (z pézn. zm.)

11. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (z pézn. zm.)

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw z
dnia 7 czerwea 2010r. (Dz.U. Nr 109, poz. 719)

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatizenia w wodg oraz drog pozarowych z dnia 24 lipca
2009r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1030)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami)

15. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestizennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno -
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133)

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 11 wrze$nia 2014 1. (Dz.U. 22014 r.
poz. 1278)

17. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 . (z poin. zm.)

18. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (z pézn. zm.)

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr
47 poz. 401).

20. Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej I Ochrony Srodowiska z dnia 10 Iutego 1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. nr 7 poz. 30).

21. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdzierika 1993 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontowych i konserwacii sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. nr 96 poz. 437),

22. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz.U. nr 71 poz. 649 z pdzn. zm.)

23. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyrobow zawierajacych azbest,

24, Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania wyrobow zawierajacych azbest oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktorych byty lub sa wykorzystywane wyroby zawierajace azbest.

25. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiardw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

26. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 1.

Autor:
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