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              A - 00.00. – WYMAGANIA OGÓLNE. 
 

1.       WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

1.2.    Zakres stosowania ST. 

1.3.    Zakres Robót objętych ST. 

1.4     Określenia podstawowe. 

1.4.1. Budowla. 

1.4.4. Dziennik. 

1.4.5. Kierownik. 

1.4.1. Konstrukcja nawierzchni. 

1.4.2. Rejestr Obmiarów. 

1.4.3. Laboratorium   . 

1.4.4. Materiały. 

1.4.5. Niweleta. 

1.4.6. Odpowiednia (bliska). 

1.4.7. Projektant. 

1.4.8. Przetargowa Dokumentacja. 

1.4.9. Rekultywacja. 

1.4.10. Ślepy Kosztorys. 

1.4.11. Zadanie budowlane.    

1.5.      Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

1.5.1.   Przekazanie Terenu Budowy. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa. 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

 1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

2.     MATERIAŁY. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

2.3.          Inspekcja wytwórni materiałów. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

2.6.          Wariantowe stosowanie materiałów. 

3. SPRZĘT. 

4. TRANSPORT. 

 5.  WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ). 

6.1. Zasady kontroli jakości Robót. 

6.3. Pobieranie próbek. 

6.4.       Badania i pomiary 

6.5.  Raporty z badań. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 

6.7.  Certyfikaty i deklaracje. 

6.8.       Dokumenty budowy 

7.     OBMIAR ROBÓT. 

7.1.    Ogólne zasady obmiaru Robót. 

7.2.    Zasady określania ilości Robót i materiałów. 

7.3.     Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

7.4.     Wagi i zasady ważenia. 

7.5.     Czas przeprowadzenia obmiaru. 

8.     ODBIÓR ROBÓT. 

8.1.       Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

8.2.       Odbiór częściowy. 

8.3.      Odbiór ostateczny Robót. 

8.3.1.   Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

8.4.  Odbiór pogwarancyjny. 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI . 

9.1.   Ustalenia Ogólne. 

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji  Technicznej. 

9.3. Objazdy i Organizacja Ruchu. 

10.       PRZEPISY ZWIĄZANE. 
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B-01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH. 
1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji.  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 

1.4. Określenia podstawowe. 

1.4.1.Osnowa geodezyjna pozioma. 

1.4.2. Osnowa geodezyjna wysokościowa. 

1.4.3.Osnowa    realizacyjna. 

1.4.4. Punkty główne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 

2.2. Rodzaje materiałów. 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

4.2. Transport sprzętu i materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych. 

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych. 

5.3. Tworzenie osi trasy. 

5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

8.2. Sposób odbioru robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy. 

10.2. Inne dokumenty.
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C-01.01.    ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU. 
 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 

1.4. Określenia podstawowe. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

2. MATERIAŁY. 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

4.2. Transport humusu. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

6.2. Kontrola jakości prac związanyyh ze zdjęciem humusu. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

1. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 

D-01.01.  ROBOTY ZIEMNE.  

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 

1.4. Określenia podstawowe. 

-  Budowla ziemna. 

-  Wysokość nasypu lub głębokość wykopu. 

-  Podłoże nawierzchni. 

-  Podłoże budowli ziemnej (nasypu i wykopu). 

1.4.5.     Wskaźnik zagęszczenia gruntu.  

1.4.10. Wskaźnik. 

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót. 

2. MATERIAŁY. 

2.1.      Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

2.2. Ogólne zasady wykorzystania gruntów. 
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3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  

3.2. Do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu może być stosowany sprzęt: 

3.3. Sprzęt do zagęszczania. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

4.2. Transport gruntu. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

5.2. Wykonanie wykopów. 

5.2.1. Roboty przygotowawcze. 

5.2.2. Odwodnienie wykopów. 

5.2.3. Wykonywanie wykopów sposobem ręcznym. 

5.2.4. Zagęszczenie gruntu w wykopach. 

5.2.5. Dokładność wykonywania wykopów. 

5.2.6. Ruch budowlany. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy. 
 

N-01.01.     NAWIERZCHNIE Z DROBNOWYMIAROWYCH 
ELEMENTÓW BETONOWYCH (DEB). 
1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 

1.3.1. Wjazdy. 

1.3.2. Chodniki. 

1.3.3. Drogi i place. 

1.4.Określenia podstawowe. 

1.4.1. DEB. 

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
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2.2. Drobnowymiarowe elementy betonowe DEB 

2.2.1. Aprobata techniczna. 

2.2.2. Wygląd zewnętrzny. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor DEB. 

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne DEB. 

2.3. Materiały do produkcji betonowych DEB. 

2.3.1. Cement. 

2.3.2. Kruszywo do betonu. 

2.3.3. Woda. 

2.3.4.  Dodatki. 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z DEB. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

4.2. Transport DEB. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

5.2. Koryto pod chodnik. 

5.3. Podsypka. 

5.4. Układanie nawierzchni z DEB. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 

6.3. Badania w czasie robót. 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki i podbudowy zasadniczej. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni. 

6.4.1. Sprawdzenie równości nawierzchni. 

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego. 

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego. 

7.OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

9.2.Cena jednostki obmiarowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
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10.1. Normy. 

 

W – 01.01.  SIECI WODOCIĄGOWE. 
 

1. Wstęp . 

      1.1  Przedmiot ST. 

      1.2  Zakres stosowania ST. 

      1.3  Zakres robót objętych ST. 

1.4. Określenia podstawowe. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

2.   MATERIAŁY. 

2.1. Wymagania ogólne. 

2.2. Rury. 

2.3. Studzienki wodociągowe i ich elementy. 

2.3.3. Włazy studzienne. 

2.4. Hydranty przeciwpożarowe. 

2.5. Składowanie materiałów na placu budowy. 

2.6. Odbiór materiałów na budowie. 

3. SPRZĘT. 

4. TRANSPORT. 

4.1 Wymagania ogólne. 

4.2.  Rury. 

4.3.  Inne materiały. 

5.   WYKONYWANIE ROBÓT. 

5.1 Roboty przygotowawcze. 

5.2   Roboty ziemne. 

5.2.1. Wykopy. 

5.2.2. Odwodnienie wykopów. 

5.2.3. Podłoże. 

5.3. Roboty montażowe. 

5.3.1. Montaż na powierzchni terenu i opuszczanie przewodów do wykopu. 

5.3.2. Opuszczanie rur do wykopu. 

5.3.3. Układanie przewodów na dnie wykopu. 

5.3.4. Zabezpieczenie rur przy przerwie w układaniu. 

5.4. Zasypywanie wykopów. 

5.5. Rozbiórka umocnienia ścian wykopu. 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Badanie materiałów. 

6.2. Badanie zgodności z dokumentacją projektową. 

6.3. Badanie wykonania wykopów. 
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6.3.1. Badanie wykopów otwartych obudowanych. 

6.3.2. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopów. 

6.4.    Badanie w zakresie podłoża. 

6.4.1. Badanie podłoża naturalnego. 

6.4.2. Badanie podłoża wzmocnionego. 

6.4.3. Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie. 

6.4.4. Badanie dopuszczalnych odchyleń spadku. 

6.5.    Badanie głębokości ułożenia przewodu. 

6.6.    Badanie bezpiecznej odległości przewodu od budowli sąsiadującej. 

6.7.    Badanie zabezpieczenia sąsiadującej budowli. 

6.8.    Badanie dotyczące budowy przewodu. 

6.8.1. Badanie ułożenia. 

6.8.2. Badanie odchylenia osi przewodu. 

6.8.3. Badanie dopuszczalnych odchyleń spadku przewodu. 

6.8.4. Badanie zmiany kierunku przewodu. 

6.8.5. Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem. 

6.8.6. Badanie zabezpieczenia przy przejściu przez przeszkody. 

6.8.7. Badanie zasypki przewodu. 

6.9.    Badanie dotyczące obiektów na przewodzie. 

6.9.1. Badania wykonania obiektów budowlanych. 

6.9.2. Badanie wykonania przewodów w obiektach. 

6.10    Warunki przystąpienia do badań. 

6.10.1 Przyrządy do badania szczelności. 

6.10.2. Zmniejszenie wpływu temperatury na wyniki. 

6.10.3. Stan odcinka przewodu przed próbą szczelności. 

6.10.4. Ciśnienie próbne. 

6.10.5. Opis badań. 

6.11.    Badania dokumentacji. 

7.  OBMIAR ROBÓT. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

2. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy. 

10.2. Inne dokumenty 
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A - 00.00. – WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
1.         WSTĘP. 

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna  A – 00.00. „ Wymagania ogólne” ,odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i  Odbioru Robót, które zostaną 
wykonane w ramach budowy sieci wodociągowej z przyłączami w m. Linowiec-Janin 

1.2.      Zakres stosowania ST. 
 

 

 
 

1.3.      Zakres Robót objętych ST. 
 
B-01.01.                     Roboty przygotowawcze 
CPV 45100000-6       Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
 
C-01.01.                     Zdjęcie warstwy humusu 
CPV 45112210-0 
 
D-01.01.                     Roboty ziemne 
CPV 45112100-6 
 
 
N-01.01.                      Nawierzchnia z kostki 
CPV 45200000-9 
 
 
W-01.01.                     Sieci wodociągowe 
CPV 45112100-6 
CPV 45112700-2 
CPV 45230000-8 

1.4      Określenia podstawowe. 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Budowla - obiekt budowlany, będący budynkiem, komora , robotami liniowymi stanowiący 

całość techniczno-użytkową albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub 

technologiczny. 

1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i  innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i  Projektantem. 

 

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentacji Technicznej i należy je 

stosować zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
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Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.13. Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Projektanta rejestr z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, 

szkiców i  ew.  dodatkowych załączników.  Wpisy w Rejestrze  Obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.14. Laboratorium   - laboratorium   badawcze,   zaakceptowane   przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 

oceną jakości materiałów oraz Robót. 

1.4.15. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.16. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 

w osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami,  a jeśli  przedział tolerancji  nie został  określony  -  z  przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

1.4.18. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

1.4.19. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

1.4.20. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.21. Ślepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

1.4.22. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji   

techniczno-użytkowych.    

 



12 

 

1.5.      Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1.   Przekazanie Terenu Budowy. 

Zamawiający w określonym terminie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 

głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i 

jeden komplet ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa. 

Dokumentacja Projektowa zawiera niżej wymienione projekty budowlane i wykonawcze z rysunkami, 
obliczeniami i dokumentami: 

1. Projekt sieci wodociągowej 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacji Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacji Projektową lub 
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ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

Wykonawca umieści tablice informacyjne na Terenie Budowy. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 

to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

*  utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

*  odejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu  Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej  i  innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

                 -    Lokalizację składowisk,  

   -     Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

   -     Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

   -     Możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 

na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę 

na użycie tych materiałów od właściwych organów. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

            1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęci; Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadom Inspektora 

Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczają! wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeże 

ukończony fragment drogi dojazdowej i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich 
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Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca  ma  obowiązek   zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora 

Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym 

stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 

Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt 

i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w 
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kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe 

lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie 

normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy i 

przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą 

być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 28 

dni przed datę oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W 

przypadku kiedy Inspektora Nadzoru stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 

zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm 

powołanych w dokumentach. 
 
2.         MATERIAŁY. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych 

w czasie postępu Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w 

hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. 
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 

wskazanych będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 

Dokumentacji Projektowej lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 

Dokumentacji Projektowej. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnym obowiązującymi na 

danym obszarze. 

2.3.      Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru v celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów 

mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 

akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 

��Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

��Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 
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2.6.      Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 

zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora: Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; 

w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów / sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 

przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
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jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

 

W czasie wykonywania robót należy przestrzegać przepisów zawartych w ustawie z dnia 07 lipca 

1994 r. (Dz. U. Nr 89 z 25 sierpnia 1994 r poz. 414 ) ze wszystkimi zmianami. 

5.1.      Ogólne zasady wykonywania Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i  

wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST. a 

także w normach i wytycznych Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 

badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6.        KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1.      Program zapewnienia jakości (PZJ). 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
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Nadzoru.  

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

� organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

� bhp, 

� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania   

            poszczególnych  elementów Robót, 

� system   (sposób   i   procedurę)   proponowanej   kontroli   i   sterowania  

            jakością  wykonywanych Robót, 

� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 

           laboratorium  własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza 

           zlecić  prowadzenie badań), 

� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych  korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania  tych informacji Inspektorowi 

Nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznym oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

� rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i  

            załadunku  materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w  

            czasie transportu, 

� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas  dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów    Robót, 

� sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi  wymaganiom. 

6.2.      Zasady kontroli jakości Robót. 

Celem kontroli  Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć  założoną  jakość  Robót.  

Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną  kontrolę  Robót i  jakości  materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli ,  włączając personel,  
laboratorium, sprzęt ,  zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań  materiałów oraz Robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
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Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, ze wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót 

badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 

Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

 Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały i urządzenia, które posiadają: 

��certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi   określonymi   na   podstawie   Polskich  Norm,   aprobat   technicznych   oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

��deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 

� Polską Normą lub 

� aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. 

� i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8.      Dokumenty budowy 

6.8.1 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

� datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

� datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

� uzgodnienie   przez   Inspektora   Nadzoru   programu   zapewnienia   jakości   i 

harmonogramów Robót, 

� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

� przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny  

         przerw w Robotach, 

� uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

� daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

� zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

          i ostatecznych odbiorów Robót, 

� wyjaśnienia, uwagi i propo7ycie Wykonawcy, 

� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających  

         ograniczeniom    lub   wymaganiom   szczególnym   w   związku   z   warunkami 

          klimatycznymi, 

� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji  

          Projektowej, 
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� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w                                                                     

trakcie wykonywania Robót,       

� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

� dane    dotyczące    jakości     materiałów,     pobierania    próbek     oraz   

          wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

� inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 (2) Rejestr Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

Robót. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (l)-(3) następujące dokumenty: 

a)pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b)protokoły przekazania Terenu Budowy. 

c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d)protokoły odbioru Robót, 

e)protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
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Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

7.         OBMIAR ROBÓT. 

7.1.      Ogólne zasady obmiaru Robót. 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 

zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub 

gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2.      Zasady określania ilości Robót i materiałów. 

Długości   i   odległości   pomiędzy   wyszególnionymi   punktami   skrajnymi będą  

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych lub liczone w sztukach. 

            7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania Robót. 
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7.4. Wagi i zasady ważenia. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów W razie brakli miejsca szkice mogą być dołączone w 

formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 

Inspektora Nadzoru. 

8.         ODBIÓR ROBÓT. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

-  odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

-  odbiorowi częściowemu, ; 

-  odbiorowi ostatecznemu, 

-  odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
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w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót Odbioru częściowego 

Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje 

Inspektor Nadzoru. 

8.3.      Odbiór ostateczny Robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, 

o których mowa w punkcie 8.3.1. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 

uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 

warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 

termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo    ruchu,    komisja    dokona    potrąceń,    oceniając    pomniejszoną    wartość 

wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

8.3.1.   Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego  Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1.Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 
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2.Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3.Recepty i ustalenia technologiczne. 

4.Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

5.Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.PZJ. 

6.Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności   wbudowanych materiałów   zgodnie z ST  

   i  e w . P Z J .  
 

7.Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów  

   załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 

8.Rysunki  (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i  

   przekazani tych robót właścicielom urządzeń. 

9.Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia-terenu. 

        10.Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacz} ponowny termin 

odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające bądź zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

 

8.4.      Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót". 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI . 

9.1    Ustalenia Ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustalona dla danej pozycji Kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
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   Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

� Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

� Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy. 

� Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 

� Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

� Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej. 

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w 

Specyfikacji Technicznej A-00.00. obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a 

nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3 Objazdy i Organizacja Ruchu. 

Koszt wybudowania objazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 (a)Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu 

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu 

Kierownikowi Projektu i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 

Robót. 

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu. 

(c)Opłaty / dzierżawy terenu 

(d)Przygotowanie terenu 

(e)Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, barier, oznakowań. 

(f)Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 

(g)Roboty rozbiórkowe tymczasowej drogi i zakupów. 

(h) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego  

10.       PRZEPISY ZWIĄZANE. 

-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414). 

-  Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U. Nr 10) 

-  Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 

-  Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz.  

   163 z późniejszymi zmianami). 

-  Warunki Kontraktu. 

-  Dane Kontraktowe.
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B-01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH. 

CPV 45100000-6 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji.  
Podmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące tworzenia trasy robót liniowych i 
punktów wysokościowych obiektów. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1, zgodnie z Specyfikacją A-00.00.- „Wymagania Ogólne". 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują tworzenie w terenie osi trasy i 
punktów wysokościowych zgodnie z lokalizacją wg Rysunków. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
podanymi w Specyfikacji A-00.00. - „Wymagania Ogólne" pkt. 1.4. oraz Ustawa z dnia 17 maja 
1989 r – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. U. Nr 30, poz. 163 z póź. zm.) 

1.4.4.Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne 
położenie na powierzchni  odniesienia,  zostało określone  przy zastosowaniu techniki 
geodezyjnej. 

1.4.5.Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których 
wysokość  w  stosunku  do  przyjętej   powierzchni  odniesienia,  została  określona  przy 
zastosowaniu techniki geodezyjnej. 

1.4.6.Osnowa    realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna {pozioma i wysokościowa), 
przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej 
obsługi budowy i montażu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów 
kontrolnych   przemieszczeń   i   odkształceń,   a  także   w   miarę   możliwości   pomiarów 
powykonawczych. 

1.4.4. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy,  punkty kierunkowe oraz 
początkowy i końcowy punkt trasy. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne  wymagania dotyczące  robót  podano  w Specyfikacji A-00.00. "Wymagania Ogólne", 
pkt. 1.5. 

2.   MATERIAŁY. 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów. 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  Specyfikacji A-00.00. "Wymagania Ogólne", 
pkt. 2. 
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2.2. Rodzaje materiałów. 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich 

stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15m do 0,20 m i długość 1,5m do 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy 0,05 m do 0,08 m 
i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe 
średnicy 5 mm i długości od 0,04 m  
do 0,05 m. 
„Świadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.  

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Do   odtworzenia  sytuacyjnego  trasy  i  punktów  wysokościowych  należy  stosować 
następujący sprzęt: 
� teodolity lub tachimetry, 
� niwelatory, 
� dalmierze, 
� tyczki, 
� łaty, 
� taśmy stalowe, szpilki. 
 
Sprzęt   stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w A-00.00. „Wymagania Ogólne" pkt. 4. 

4.2. Transport sprzętu i materiałów. 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii (GUGiK). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien otrzymać od Zamawiającego dane 

zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
 

W oparciu    o materiały    dostarczone    przez    Zamawiającego,    Wykonawca   powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach 

wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i reperów roboczych. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i 
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położenie tych punktów. Forma i wzór oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w czasie trwania robót. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych. 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 
przy użyciu pali drewnianych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza 
granicą robót ziemnych, Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach 
prostych nie może przekraczać 250 m. Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż 
trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić ok. 250 m. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy obiektu i 
obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 
istniejących budowlach. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci 
słupków wykluczających osiadanie, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Rzędne 
reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu 
był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych, 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy repem i jego rzędnej. 

5.3. Tworzenie osi trasy. 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Rysunki oraz inne dane geodezyjne 

przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej 
osnowy geodezyjnej, określonej w Rysunkach. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i    w punktach pośrednich w 

odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 
metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Rysunków nie może 
być większe niż 3 cm   dla autostrady i 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety punktów osi 
trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych 
w Rysunkach. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 

odpowiednimi palami po obu stronach osi. 

5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych. 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie punktów odgałęzień zgodnie z 
Rysunkami oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i 
w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie 
zgodnym z Rysunkami. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji A-00.00. "Wymagania Ogólne", pkt. 5. 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK zgodnie z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. 
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7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostka obmiarowa robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie jest 1 m. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano Specyfikacji A-00.00. „Wymagania Ogólne" pkt 6. 

8.2. Sposób odbioru robót. 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Płatność za 1 m należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub 
protokołu z kontroli geodezyjnej. 

Cena jednostkowa wykonania Robót obejmuje:  

� dostarczenie materiałów pomocniczych, 
� wyznaczenie i sprawdzenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,  
� wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robót,  
� uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,  
� wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
� wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
� zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C-01.01.    ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU.

CPV 45112210-0 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące zdjęcia warstwy humusu na terenie  
prowadzenia robót liniowych przez tereny uprawne. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1, zgodnie z Specyfikacją A-00.00. - „Wymagania Ogólne". 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót związanych 
ze zdjęciem warstwy humusu zgodnie z lokalizacją pod obiekty. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi wymaganiami Inwestora i 
określeniami podanymi w Specyfikacji A-00.00. - „Wymagania Ogólne" pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji A-00.00. "Wymagania Ogólne", 
pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY. 
Nie występują. 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji A-00.00. 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować: 
� łopaty, szpadle taczki i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych 
� koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość 
wymagającą zastosowania takiego sprzętu. 
4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji A-00.00. „Wymagania Ogólne" 
pkt. 4. 

4.2. Transport humusu. 

Humus należy przemieszczać taczkami hałdy z przeznaczeniem do powtórnego 
wykorzystania oraz przewozić transportem samochodowym na miejsce zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Warstwy humusu powinny być zdjęte z przeznaczeniem do późniejszego użycia ich przy 

rekultywacji. Humus należy zdejmować ręczne. 
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 



 

miejscach określonych w Rysunkach lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 
Humus należy zdjąć na pełną głębokość jego zalegania,  według faktycznego stanu 

występowania.   Stan   faktyczny   będzie   stanowił   podstawę   do   rozliczenia   czynności 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. 
Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był 
zabezpieczony   przed   zanieczyszczeniem,   a   także   najeżdżaniem   przez   pojazdy   i 
zagęszczaniem. 
Należy unikać zdejmowania humusu w tym czasie i bezpośrednio po ustąpieniu wód, a jeśli nie 
będzie to możliwe, zdjęty humus należy przed odwiezieniem na składowisko przesuszyć w celu 
uniknięcia zanieczyszczania dróg publicznych na trasach do składowisk. 
Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby  

uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji A-00.00. "Wymagania Ogólne", 
pkt. 5. 

6.2. Kontrola jakości prac związanych ze zdjęciem humusu. 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu z 
powierzchni pasa robót ziemnych. 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu jest  

1 m2   (metr kwadratowy). 
Obmiar powinien być dokonany na budowie, w obecności Inspektora Nadzoru. Obmiar 

wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.  
Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych w Dokumentacji 
Projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Dodatkowe 

roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia Inspektora Nadzoru nie mogą stanowić 

podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji A-00.00. "Wymagania ogólne"pkt 6. Roboty 
uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Płatność za 1 m2 (metr kwadratowy) należy przyjmować zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót. 
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
 

� zdjęcie humusu na pełną głębokość jego zalegania ok. 10 - 20 cm,  
� hałdowanie w pryzmy z przeznaczeniem na humusowanie skarp, 
� odbudowanie humusu w miejsce rekultywacji 
 



36 

 

D-01.01.  ROBOTY ZIEMNE.  

CPV 45112100-6 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji. 
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1 , zgodnie z Specyfikacją A-00.00. - „Wymagania Ogólne". 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji określają szczegółowe wymagania   dla robót 
ziemnych przewidzianych do wykonania w Projekcie: 

 

-  wykopów w gruncie III  - IV 
-  odkład w gruncie III - IV kat. z gruntu z wykopów, 
 
Odkład stanowi nadmiar gruntów z wykopów pod instalacje. 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami   

PN – B – 02480, PN – B – 06050 i określeniami podanymi w Specyfikacji  

A-00.00.- „Wymagania Ogólne" pkt. 1.4. 

-  Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spełniająca 
warunki  stateczności  i odwodnienia oraz przyjmująca obciążenia od środków transportowych 
urządzeń, konstrukcji budowlanych. 

-  Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

-  Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy leżący bezpośrednio pod konstrukcją 
nawierzchni   do   głębokości   przemarzania,   nie   mniej   jednak   niż   do głębokości 1 m od 
zaprojektowanej powierzchni robót ziemnych. 

-  Podłoże budowli ziemnej (nasypu i wykopu) - strefa gruntu rodzimego poniżej spodu 
budowli, w której właściwości gruntu mają wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatację 
budowli. 
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1.4.9.  Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca gruntu, określona wg wzoru: 
Is = ρd/ ρds. 

w którym: 
 

ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m ), 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona  w  normalnej   próbie  Proctora,  zgodnie  z   
PN-B-04481,  służąca  do  oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z  
normą BN-77/8931-12   (Mg/m3). 

1.4.10. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 
 

U = d60 / d10 
 
w którym: 

 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),  
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji A-00.00. „Wymagania Ogólne" 
pkt. 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
Rysunkami, Specyfikacjami i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne   wymagania   dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
Specyfikacji A-00.00. „Wymagania Ogólne" pkt. 2. 

2.2. Ogólne zasady wykorzystania gruntów. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 
wywiezione poza plac budowy na polecenie lub za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez 

Wykonawcę na odkład lub wysypisko.  Inspektor Nadzoru może nakazać pozostawienie na placu 
budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub 

nadmiernej wilgotności. 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji B-00.00.00 „Wymagania Ogólne" 
pkt. 3. 
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3.2. Do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu może być stosowany sprzęt: 
- koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe, - inny sprzęt 
akceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

3.3. Sprzęt do zagęszczania. 
Sprzęt używany do zagęszczania powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak też w 
czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania.  
Dobór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej warstwy.   
Dopuszcza   się  każdy  inny   rodzaj   sprzętu  zagęszczającego zaproponowany przez Wykonawcę 
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji A-00.00. „Wymagania Ogólne" 
pkt. 4. 

4.2. Transport gruntu. 
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie, celem wbudowania w nasyp, mogą być 
stosowane samochody samowyładowcze. Wybór środków transportu oraz metod transportu 
powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania 
i załadunku oraz od odległości transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania 
transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie budowy, jak i poza. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w 
Specyfikacji A-00.00. „Wymagania Ogólne". 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Wykopy należy wykonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności określonych w 
niniejszej Specyfikacji. 

5.2. Wykonanie wykopów. 

5.2.1. Roboty przygotowawcze. 
Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych, zdjęcie warstwy 
humusu oraz rozbiórki elementów dróg i ulic należy wykonać zgodnie ; Rysunkami, oraz z 
poleceniem Inspektora Nadzoru. 
Przed rozpoczęciem robót, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokościowe wraz ze wszystkimi 
zmianami, zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru, Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona 
obmiaru terenu po zdjęciu warstwy humusu. 
 

5.2.2. Odwodnienie wykopów. 
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunki podnoszenia się 
niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 
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przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu.  

Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i 2% w 
przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 
odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót ni spełnienie wymagań dotyczących 
prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót. 
Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w 
Rysunkach, Wykonawca powinien, wykonać urządzenia, które umożliwiaj i odprowadzenie 
wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. 
 

5.2.3. Wykonywanie wykopów sposobem ręcznym. 
Wykopy sposobem ręcznym należy wykonywać: 
 
� w przypadkach występowania zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych, 

� w dolnej, strefie wykopów fundamentowych, dla której zgodnie z   
       Rysunkami, 
� wymagana jest nienaruszona struktura gruntu podłoża, 
� w dolnej strefie wykopów liniowych, gdzie wymagana jest nienaruszona   
        struktura gruntu podłoża. 
 

Urobek wykopów wykonywanych ręcznie należy odkładać na powierzchni terenu w odległości 
od krawędzi wykopu zapewniającej, że wydobyty grunt nie zsypie się ponownie do wykopu. 
Wydobyty grunt powinien stanowić zabezpieczenie przed prawdopodobnym spływem wody 
opadowej do wykopu. W uzasadnionych przypadkach urobek z wykopu należy umieszczać w 
łyżce koparki, która dokona załadunku na skrzynię samochodu. 

5.2.4. Zagęszczenie gruntu w wykopach. 
Zagęszczenie gruntu w wykopach - w podłożu nawierzchni, określane jest na podstawie: 

 

� wskaźnika zagęszczenia Is,  

� albo innej metody zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru. 

Wskaźnik zagęszczenia Is, będzie wyznaczany na podstawie badań gęstości objętościowej 
szkieletu gruntu (Pd) wg BN-77/8931-12 na próbkach pobranych z podłoża wykopu  i określony 
laboratoryjnie.  

5.2.5. Dokładność wykonywania wykopów. 
Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana co  

20 m. Dopuszcza się następujące tolerancje: 

 

 

� wymiary wykopu w planie nie mogą różnić się od projektowanego wykopu o więcej niż 
+10cm i -0 cm, a krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań, 
� różnica  w  stosunku  do  projektowanych  rzędnych robót ziemnych nie może 

przekraczać ±2cm i ±3cm.  
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5.2.6. Ruch budowlany. 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra.  

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim 
jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie 
sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa 
uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej 
warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji A-00.00. „Wymagania 
Ogólne" pkt.5. 
W  czasie  robót  ziemnych  Wykonawca  powinien  prowadzić   systematycznie  badania kontrolne i 
dostarczać kopie ich wyników do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien 
wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości 
robót i wymaganych niniejszą Specyfikacją.  
 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do: 
� dziennika laboratoryjnego Wykonawcy, 
� Dziennika Budowy, 
� protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów. 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w niniejszej Specyfikacji pkt.5.2 oraz w Rysunkach. W czasie kontroli szczególną uwagę należy 
zwrócić na : 

 
-  odspajanie gruntów, 
-  odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót, 
-  dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie).  
-  zagęszczenie, 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiaru wykonania wykopów  jest 1 metr sześcienny [m3]. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji A-00.00. "Wymagania ogólne" pkt 6. Roboty 
ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Rysunkami, Specyfikacją i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Cena 1 m3 wykonania wykopu obejmuje: 
 
� prace pomiarowe, 
� wykonanie wykopu, 
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� przemieszczenie gruntu na nasyp, do miejsca wbudowania lub na odkład 
� rozplantowanie gruntu na odkładzie z ukształtowaniem jego powierzchni, 
� wykonanie odwodnienia na czas budowy, 
� wykonanie wymaganych pomiarów i badań, 
� zabezpieczenie wykopów przed dostępem osób postronnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy. 
 

-  PN-B-02481      Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i       

                                jednostki miar. 

-  PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podział i opis gruntów. 

-  PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

-  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

-  PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

-  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie   

                                wykonywania i badania przy odbiorze. 

-  BN – 77 / 8931 – 12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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N-01.01.     NAWIERZCHNIE Z DROBNOWYMIAROWYCH 
ELEMENTÓW BETONOWYCH (DEB). 

CPV 45200000-9 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji. 
Przedmiotem Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonaniem 
utwardzenia przy zasuwach i hydrantach z drobnowymiarowych elementów betonowych (DEB)  

1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1, zgodnie z Specyfikacją A-00.00. „Wymagania Ogólne". 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 
1.3.1. Utwardzenia. 
Projektuje się z kostki gr. 6 cm betonowej o kolorze szarym ograniczonej obrzeżem betonowym 8 x 
25 cm. Kostkę ułożyć na podsypce piaskowo – cementowej gr. 3 cm na podłożu z kruszywa gr. 15 cm 
stabilizowanego mechanicznie i podsypce piaskowej gr. 12 cm.  

1.4.Określenia podstawowe. 
Określenia podane w Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w 
Specyfikacji A-00.00 - „Wymagania Ogólne". 

1.4.1. DEB. 

 Drobnowymiarowy element betonowy - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka z dwóch warstw połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 
Do wykonania nawierzchni przewiduje się zastosowanie dwóch rodzajów DEB bez wzoru i ze 
wzorem. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne",                B – 

01.01., C-01.01., D – 01.01. oraz pkt. 10. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-01.01. 
"Wymagania ogólne". 

2.2. Drobnowymiarowe elementy betonowe DEB 

2.2.1. Aprobata techniczna. 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania DEB w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty 
technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
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2.2.2. Wygląd zewnętrzny. 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna DEB powinna być równa i szorstka, a krawędzie DEB równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 1 mm dla DEB o grubości < 60 mm. 
Na DEB ze wzorem wypukłym grubość wzoru powinna wynosić 3mm 
Po ułożeniu DEB należy zabezpieczyć chodnik przed zabrudzeniem  stosując  środki 
hydrofobizujące (duże powierzchnie chodnika będą wykonane w czasie prowadzenia robót). 

2.2.3. Kształt, wymiary DEB. 
Do wykonania nawierzchni utwardzeń stosuje się DEB o grubości 60 mm,  
 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
na długości    ±        2 mm, 
na szerokości ±        2 mm, 
na grubości    ±         2 mm.  

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne DEB. 
DEB powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1. 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych DEB 
 

Lp C e c h y                Wartość 

1 Wytrzymałość ba ściskanie* po 28 dniach, MPa, co najmniej  
a)  średnia z sześciu DEB  
b) najmniejsza pojedynczej DEB 

 
60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż            4 
3 Odporność na zamrażanie, po 150 cyklach zamrażania, wg PN-B-

06250 [2]:  
a) pęknięcia próbki  
b) strata masy, % nie więcej niż  
c)  c)obniżenie   wytrzymałości   na   ściskanie   w   stosunku  
do wytrzymałości próbek nie zamrażanych, % nie więcej niż 

Brak 
pęknięć  

                  
5 

 
          20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 (1), mm, nie 
więcej niż 

            4 

• Górną powierzchnię DEB z wzorem wypukłym przed badaniem wytrzymałości na ściskania należy 

wyrównać zaprawą cementową piaskową p wytrzymałości 28 dniowej minimum jak dla betonu B-30. 
 

2.3. Materiały do produkcji betonowych DEB. 

2.3.1. Cement. 
Do produkcji DEB należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż 
"42,5", posiadający aprobatę techniczną na betonowe nawierzchnie drogowe lub do 
produkcji betonów mostowych. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. W celu 
uzyskania podanego koloru dopuszcza się zastosowanie bieli cynkowej lub bieli tytanowej w 
postaci dodatku do barwnika. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

2.3.2. Kruszywo do betonu. 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, 
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przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. Do wykonania 
górnej warstwy DEB zaleca się zastosowanie granitowego piasku łamanego wg PN-B-11112 [7] 

2.3.3. Woda. 
Woda powinna być odmiany " 1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5]. 

2.3.4. Dodatki. 

Do produkcji DEB stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z 
receptą laboratoryjną. 
Plastyfikatory zmniejszają wodożądność mieszanki betonowej a w konsekwencji zapewniają 
gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie 
temperatury i działanie soli. 
W celu zabezpieczenia górnej warstwy powierzchni DEB przed wpływami czynników 
atmosferycznych i ewentualnymi zabrudzeniami oraz w celu uzyskania, pastelowych barw zaleca 
się po ułożeniu nawierzchni impregnację środkami hydrofobizującymi z preparatów sylikonowych 
lub akrylowych. 
W wyjątkowych przypadkach za zgodą Inspektora Nadzoru dopuszcza się zastosowanie do środków 
hydrofobizujących dodanie odpowiedniego barwnika. 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne". 

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z DEB. 
Małe powierzchnie z DEB wykonuje się ręcznie. 
DEB ze wzorem należy układać ręcznie. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Ze względu na zastosowanie DEB z wzorem okładziny wibratorów płytowych nie mogą 
pozostawiać śladów zabrudzeń. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

4.2. Transport DEB. 
Uformowane w czasie produkcji DEB układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, DEB przewożone są na 
stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co 
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. DEB można również przewozić 
samochodami na paletach transportowych producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne". 

5.2. Koryto pod chodnik. 
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
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spadkami podłużnymi   i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D- 01.01. 
"Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża". 
 Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 1,00 według normalnej metody 
Proctora.  

5.3. Podsypka. 
Należy zastosować podsypkę cementowo piaskową wykonaną jak dla gruntu 
stabilizowanego cementem o Rm=5MPa zgodnie z normą PN-S-96012 [8] "Podbudowa i ulepszone 
podłoże z gruntu stabilizowanego cementem". 
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. Grubość 
podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, 
zagęszczona i wyprofilowana. 
Stosować podsybkę zgodnie pkt. 1.3. 

5.4. Układanie nawierzchni z DEB. 

DEB układa się na podsypce cementowo piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między DEB 
wynosiły od 2 do 3 mm. 
Po ułożeniu DEB, szczeliny należy wypełnić zprawą cementowo-piaskową z zachowaniem  
wymagań projektu, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych DEB przy użyciu szczotek 
ręcznych    lub mechanicznych    i przystąpić do ubijania nawierzchni  chodnika. 
Do ubijania ułożonego DEB, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla 
ochrony DEB przed uszkodzeniem   i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi 
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z DEB nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 

nawierzchnię.  
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem wymaga pielęgnacji.: 

W celu zabezpieczenia nawierzchni z DEB przed zabrudzeniem należy ją zaimpregnować 
środkami hydrofobizującymi przed oddaniem jej do użytkowania. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne". 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent DEB posiądź aprobatę 
techniczną. 
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących 
badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek 
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). 
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych 
w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót. 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża. 
Sprawdzenie podłoża polegana stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
ST. 
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Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
-głębokości koryta  
-o szerokości do 3 m: ± 1 cm, 
-o szerokości powyżej 3 m: ±2 cm, 
-szerokości koryta: ± 5 cm. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki i podbudowy zasadniczej. 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej ST. 
Raz na 300m2 należy sprawdzić wytrzymałość podsypki cementowo piaskowej zgodnie z normą 
wykonać PN-S-96012 {8] „Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem". 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z DEB polega na stwierdzeniu zgodności 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.4 niniejszej ST: 
-pomierzenie szerokości spoin, 
-sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
-sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
-sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

7.OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne". 

7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z DEB. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST A-00.00. "Wymagania ogólne".  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST A-00.00.   "Wymagania ogólne". 

9.2.Cena jednostki obmiarowej. 
Cena wykonania 1 m2 chodnika z DEB obejmuje: 
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
-wykonanie koryta, 
-ew. wykonanie warstwy odsączającej, 
-wykonanie podsypki cementowo piaskowej o Rm=5MPa, 
-ułożenie DEB wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
-wykonanie impregnacji środkami hydrofobizującymi, 
-przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji      
      technicznej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy. 
1.PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy              
                                       Boehmego 
2.PN-B-06250 Beton zwykły 
3.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład,   
                                       wymagania i ocena zgodności 
5.PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6.BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika   
                                       piaskowego. 
 
1PN-B-11112   Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
2PN-S-96012   Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego     
           cementem. 
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W – 01.01.  SIECI WODOCIĄGOWE. 
 
CPV 45112100-6 
 
CPV 45112700-2 
 
CPV 45230000-8 
 
1. Wstęp . 
 
1.1. Przedmiot ST. 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budowy sieci wodociągowej z przyłączami w m. Linowiec-Janin 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
 
 Specyfikacje Techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
 
Wodociąg włączyć do sieci wodociągowej w m. Linowiec-Janin 
Projektuje się wodociąg z rur PE PN 10.  
Posadowienie w gruncie na podsypce piaskowej  gr. 15 cm i zasypce gr. 20 cm nad rurą. 
Nad rurociągiem ułożyć taśmę sygnalizacyjną. 
Skrzynki zasuw i hydrantów obrukować na szerokości 0,5 m. 
Przejście wodociągu pod drogami prowadzić w rurach ochronnych stalowych φ 273 x 5,6 mm. 
Zasuwy kołnierzowe z miękkim doszczelnieniem.  
Na załamaniach stosować bloki oporowe wg normy BN-81/9192-05 – „Wodociągi wiejskie”. 
Trasę wodociągu sieci oraz przyłączy i obiektów na sieciach przedstawiono w dokumentacji 
projektowej „ Budowa  odcinka sieci wodociagowej  z przyłączami w m. Linowiec-Janin” 

1.4. Określenia podstawowe. 

-  Sieć wodociągowa - układ wodociągowy przewodów znajdujących się poza                
      budynkami. 
      -  Sieć wodociągowa przeciwpożarowa - sieć wodociągowa wyposażona w hydranty 
         zewnętrzne, z której pobiera się wodę do gaszenia pożaru. 
      -  Hydrant zewnętrzny - zawór wbudowany w sieć wodociągową przeciwpożarową, 
         przeznaczony do pobierania z tej sieci wody do celów przeciwpożarowych. 
     -  Połączenie (przyłącze) wodociągowe - przewód wodociągowy, łączący wewnętrzną   
         instalację wodociągową z siecią wodociągową. 
    -  Zestaw   wodomierzowy   -   wodomierz   wraz   z   armaturą   i   innymi   elementami  
       umożliwiającymi wbudowanie wodomierza w przewód wodociągowy. 

Pozostałe określenia są zgodne z PN-87/B-01060 i definicjami podanymi w  ST A-00-00 
„Wymagania Ogólne" .  

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST A-00.00. „Wymagania Ogólne". Wykonawca Robót 
jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność : Dokumentacją Projektową. 
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2.   MATERIAŁY. 

2.1. Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacj 
projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomić Kierownika Projektu < proponowanych 
źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. W przypadku nie zaakceptowania 
materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Kierownika 
Projektu materiał z innego źródła. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniony bez zgody Kierownika Projektu. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i 
nie zaakceptowane materiały. Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę. 

2.2. Rury. 

Rury wodociągowe  

PVC i PE wg projektu. 

2.4. Hydranty przeciwpożarowe. 
Hydranty nadziemne o średnicy nominalnej dn 80 na ciśnienie nominalne 1.0 MPa wg  
PN 89/M-74091. 

2.5. Składowanie materiałów na placu budowy. 

Wyroby z tworzyw sztucznych należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża na którym 
są składowane. Składowanie powinno odbywać się na terenie równym utwardzonym, z możliwością 
odprowadzenia wód opadowych. 
Rury polietylenowe w zwojach należy składować w pozycji poziomej do wysokości 1.5 m. Wiązki rur 
można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2.0 m wysokość w taki sposób, aby 
ramka wiązki wyższej nie spoczywała na ramce wiązki niższej. Rury składowane w stertach umieścić na 
równym podłożu przy zastosowaniu bocznych wsporników drewnianych lub wyłożonych drewnem w 
maksymalnych odstępach co 1.5 m Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, spodnia 
warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm. Rozstaw podpór nie 
większy niż 2.0 m. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie 
jest te możliwe rury o najgrubszej ściance powinny znajdować się na spodzie. W stercie ni« powinno się 
znajdować więcej niż siedem warstw do wysokości max. 1.0 m. Końce rui należy zabezpieczać 
zaślepkami. 
Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć    
przed   nadmiernym    wpływem    promieniowania   słonecznego    poprzez zadaszenie.  
Rur PE nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. 
Elementy prefabrykowane mogą być  składowane poziomo lub pionowo, jedno-     lub wielowarstwowo. 
Kręgi można składować poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokości  
1,80 m. 
Przy  pionowym   składowaniu   należy   stosować   podkłady   i kliny  podobnie  jak   przy składowaniu   
rur   -   pierwszą   warstwę   należy   ułożyć   na   podkładach   drewnianych, 
zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów pierwszy i ostatni element warstwy przed 
przesunięciem. Pokrywy żelbetowe należy składować poziomo. 
Cement,  materiały  izolacyjne,  kształtki,  uszczelki  oraz  inne  drobne  elementy  należy składować w 
magazynie zamkniętym. 
Kruszywa tj. pospółkę i piasek do zapraw należy składować w pryzmach. Zaleca się sposób składowania 
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materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego asortymentów. 

2.6.      Odbiór materiałów na budowie. 

Materiały .. należy   dostarczyć   na   budowę   wraz   ze   świadectwem  jakości,   kartami 
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego oraz atestem o zgodności z normą. Dostarczone 
materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 
powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez 
Kierownika Projektu robót. 

3. SPRZĘT. 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST A-00.00.00 „Wymagania ogólne". Do robót 
ziemnych i przygotowawczych można stosować następujący sprzęt: 
-piłę do cięcia asfaltu i betonu, 
-piłę motorową do cięcia drzew, 
-koparki o pojemności 0,25 - 0,60 m3, 
-spycharki, 
-sprzęt do zagęszczania gruntu (ubijak), 
-samochody samowyładowcze. 
 
Do robót montażowych można stosować następujący sprzęt: 
-wciągarkę ręczną, 
-wciągarkę mechaniczną, 
-samochód skrzyniowy, 
-samochód samowyładowczy, 
-betoniarki, 
-nożyce do cięcia stali, 
-spawarki spalinowe lub elektryczne, 
-żurawie. 
-przyrządy do montażu rur. 

4. TRANSPORT. 

4.1 Wymagania ogólne. 

Ogólne warunki transportu podano w ST A-00-00 „Wymagania ogólne". Wykonawca zobowiązany 
jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń 
przewożonych materiałów. 
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 
Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed 
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu. 

4.2.  Rury. 

Należy unikać dłuższego transportu rur lub zachować szczególna ostrożność przy transporcie w 
temperaturach niższych niż 0°C ( z uwagi na zmniejszona plastyczność materiału) jak również w 
temperaturach powyżej 30°C, z uwagi na zwiększoną plastyczność materiału. 
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Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości Wyładunek 
rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką 
(trawersem) uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin 
metalowych lub łańcuchów. 

Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 160 mm lub z 
użyciem podnośnika widłowego. 
Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd 
musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max. 2.0 m. Jeżeli długość rury jest większa niż długość 
pojazdu, wielkość 
nawisu nie może przekroczyć 1.0 m. 

Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian środki transportu 
więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury, poszczególne warstwy rur należy 
przekładać   materiałem   wyściółkowym   w   miejscach   stykania   się   wyrobów.   Rury 
sztywniejsze, o większych średnicach i grubszych ściankach winny znajdować się na 
spodzie. 
Niedopuszczalne jest zrzucanie lub „wleczenie" rur. 

4.3.     Inne materiały. 

Kręgi należy transportować w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. dla 
usztywnienia przewożonych elementów należy stosować przekładki, rozpory i kliny 2 drewna, gumy i 
innych materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonywać za pomocą minimum trzech 
lin zawiesia, rozmieszczonych równomiernie na obwodzie 
prefabrykatu. 
Włazy kanałowe i hydranty mogą być przewożone luzem, przy czym należy zabezpieczyć przed 
przemieszczeniem. 
Mieszankę betonową należy przewozić w odpowiednich warunkach nie powodujących: 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia. 

5.   WYKONYWANIE ROBÓT. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne". Roboty związane z 
sieciami wodociągowymi należy wykonywać w kolejności zgodnej z harmonogramem robót 
budowlanych. 

5.1 Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny zostać zakończone roboty przygotowawcze, 
związane z usunięciem drzew i krzewów, zdjęciem istniejącej nawierzchni oraz oczyszczeniem 
obszaru budowy z gruzu, kamieni i innych odpadów. Zasady wykonania tych robót podano w ST D-
01.01. i C-01.01. Trasę wodociągu należy wytyczyć na podstawie rysunków „Plan sytuacyjno-
wysokościowy", zawartych w Dokumentacji Projektowej „Projekt budowy odcinka sieci 
wodociągowej wraz z przyłączami w m. Kokoszkowy". 
 

Projektowaną oś przewodu należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny, : założeniem ciągu 
reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików tzw. kołków osiowych z 
gwoździami. 
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Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na 
każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej trzy punkty.  
Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak, aby istniała możliwość odtworzenia jego osi 
podczas prowadzenia robót. 
Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
W przypadku niedostatecznej liczby reperów roboczych wbudować repery tymczasowe : rzędnymi 
sprawdzanymi przez służby geodezyjne. 
Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  wykonać  urządzenia  odwadniające 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi 
Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
Obniżenia wód gruntowych należy dokonywać, gdy woda uniemożliwia wykonywanie wykopu. 
Obniżenie wód gruntowych należy przeprowadzać tak, aby nie została naruszona struktura w podłożu 
wykonywanego obiektu, ani też w podłożu sąsiednich budowli. 

5.2   Roboty ziemne. 

5.2.1. Wykopy. 
Wykopy wykonać ręcznie lub mechanicznie, zgodnie z BN-83/8836-02 i PN-B-06050:1999. 
Wszystkie napotkane przewody powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Wykop pod wodociąg należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę w kierunku 
przeciwnym do spadku przewodu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu po jego dnie. 
Wykopy wąskoprzestrzenne należy odeskować z zastosowaniem rozpór. 
Ściany   wykopów  szerokoprzestrzennych   należy   odeskować   i   podeprzeć   konstrukcja 
usztywniającą. 

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze, 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy 
celownicze należy montować nad wykopem na wysokości ok. 1.0 m nad powierzchnią terenu w 
odstępach wynoszących ok. 30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznaczenie projektowanej osi 
przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za 
pomocą niwelatora. 
Położenie celowników należy sprawdzać codziennie przed rozpoczęciem montażu przewodów. 

Wykopy należy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej. Spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od 
rzędnej projektowanej o ok. 20 cm, a w wykopach wykonywanych mechanicznie spód wykopu ustala 
się na poziomie ok. 30-60 cm wyższym od rzędnej projektowanej, w zależności od rodzaju gruntu. 
Wykop należy pogłębić do właściwej   rzędnej bezpośrednio 
przed ułożeniem przewodów (podsypki piaskowej). 
Przy   wykonywaniu  wykopów  w  bezpośrednim   sąsiedztwie istniejących   budowli   na głębokości 
równej  lub większej  niż głębokość  posadowienia tych budowli  należy je zabezpieczyć przed 
osiadaniem i odkształceniem. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm dla gruntów zwięzłych +5 cm 
dla gruntów wymagających wzmocnienia Tolerancja szerokości wykopu wynosi ±5cm. 

Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane z chwilą osiągnięci; głębokości 
większej niż 1.0 m od licząc od krawędzi wykopu, w odległościach niż przekraczających 20 m. 
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Wydobywany grunt należy składować z jednej strony wykopu, odległość podnóża skarpy odkładu od 
górnej krawędzi wykopu powinna wynosić co najmniej podwójną jego głębokość i nie mniej niż 3.0 
m. W przypadku, gdy obudowa wykopu jest obliczona na dodatkowe obciążenie odkładem gruntu 
odległość podnóża skarpy odkładu nie może być mniejsza ni; 1.0 m. 

Nadmiar gruntu z wykopu pod wodociąg należy zagospodarować zgodnie z zasadami podanymi w ST 
D-01-01. 

Wykopy do głębokości 1.0 m można wykonywać jako nieumocnione, powyżej - umocnione. 
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu nieumocnionego do głębokości 4,0 m zgodnie z normy BN-
83/8836-02 wynosi 1:1.5, przy braku wody w gruncie, przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i 
szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej 
głębokości wykopu oraz zabezpieczenia podnóża pochylonej skarpy na dnie wykopu. 

Obudowa wykopu umocnionego powinna wystawać 15 cm ponad krawędź wykopu. Minimalna 
szerokość wykopu w świetle obudowy powinna być dostosowana do średnicy przewodu i wynosić 
minimum D+0.60m, gdzie D - zewnętrzna średnica przewodu, lecz nie mniej niż 0.8 m. Odchylenie 
odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinna przekraczać ±5 
cm. 

5.2.2. Odwodnienie wykopów. 
W przypadku konieczności odwodnienia wykopów należy zastosować technologię wg projektu 
wykonawcy robót.  

5.2.3. Podłoże. 
Przewody należy układać na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystąpieniem do 
wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. Rodzaj podłoża zależy od rodzaju 
gruntu w wykopie. W przypadku gruntów piaszczystych, piaszczysto-gliniastych   i   żwirowych,   nie 
nawodnionych   i   nie   zawierających   kamieni przewody należy układać bezpośrednio na 
wyrównanym nienaruszonym dnie wykopu. W przypadku wystąpienia gruntów nie spełniających 
powyższych wymagań przewody należy układać na podłożu wzmocnionym - podsypce piaskowej lub 
piaskowo-żwirowej. Materiał na podsypkę powinien spełniać następujące wymagania: 
nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 
materiał nie może być zmrożony, 
nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Wysokość podsypki powinna wynosić 0.10 m. Jeżeli w dnie wykopu znajdują się kamienie lub grunt 
będzie nawodniony po wykonaniu przewodu, podłoże powinno mieć wysokość co najmniej 0.15 m. 
Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoża wzmocnionego od osi przewodu nie może przekroczyć 
10 cm. Różnica rzędnych wykonanego podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji nie 
może w żadnym punkcie przekroczyć ±5 cm. 
Występujące różnice nie mogą na żadnym odcinku przewodu spowodować spadki przeciwnego ani też 
jego zmniejszenia do zera.  

5.3.     Roboty montażowe. 

Przewody wodociągowe należy ułożyć z wymaganiami normy PN-B-10725:1997. 
Technologia budowy wodociągu musi gwarantować utrzymanie trasy i spadku przewodów zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 
Przewody PVC można montować przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C. Z uwagi na 
zmniejszoną elastyczność PVC w niskich temperaturach zaleca się wykonywanie połączeń w  
temperaturze nie niższej niż 5°C. 
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Opuszczanie i  układanie przewodu na dnie wykopu może  się odbywać  dopiero  po przygotowaniu 
podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie uległy  uszkodzeniu  oraz 
zabezpieczyć je  przed  zanieczyszczeniem  przez  stosowanie zaślepek. 
Budowę wodociągu należy prowadzić od jego końca. 

5.3.1. Montaż na powierzchni terenu i opuszczanie przewodów do wykopu. 
W miarę możliwości można montować przewód na powierzchni terenu i następnie opuszczać go do 
wykopu. 

5.3.2. Opuszczanie rur do wykopu. 
Należy mieć na uwadze, że przy wykopach wąskoprzestrzennych obudowanych z poprzecznymi 
rozporami, opuszczanie przewodu do wykopu jest utrudnione i pociąga za sobą konieczność 
zmniejszania długości opuszczanych odcinków.  

5.3.3. Układanie przewodów na dnie wykopu. 
Podłoże w wykopie profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do 
stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. 

Rury o niewielkiej masie należy układać w wykopie ściśle osiowo. Rury cięższe, opuszczane 
mechanicznie, należy umieszczać we właściwym położeniu, gdy są jeszcze podwieszone i po 
właściwym ustawieniu zwalniać podwieszenie. Należy zwrócić uwagę, aby osie łączonych odcinków 
przewodu pokrywały się, zaś bosy koniec rury wszedł do miejsca na nie oznaczonego. 

Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej 
długości w na co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do jej osi. 
Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie piaskiem po środku długości mocno podbić z 
obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia. 
Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą ław celowniczych łaty 
mierniczej (lub krzyża celowniczego), pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów 
pomocniczych. Złącza przewodów powinny pozostać odsłonięte, z pozostawieniem wystarczającej 
wolne przestrzeni po obu stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby na szczelność 
przewodu. 

Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 
elementów, takich jak kawałki drewna, kamieni itp. 
Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w Dokumentacji Projektowej  nie powinno 
przekraczać ±10 mm, a odchyłka spadku nie może przekraczać ±3 mm propomiarze rzędnych w 
studzienkach. 
Nad przewodami wodociągowymi z rur PVC ułożyć taśmy ostrzegawcze w kolorze niebieskim z 
drutem sygnalizacyjnym miedzianym o przekroju 2.5 mm2. 

5.3.4. Zabezpieczenie rur przy przerwie w układaniu. 
Przed ukończeniem dnia roboczego, lub przerwą w robotach, należy zabezpieczyć końce układanego 
rurociągu przed zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez stosowanie zaślepek. 

5.4. Zasypywanie wykopów. 

Po ułożeniu wodociągu w zasypce i obsypce z gruntu piaszczystego, wykopy zasypywać warstwami 
gruntu. Obsypkę zagęszczać. 

Stopień zagęszczenia 98 % zmodyfikowanej wartości Proctora. Ten sam stopień zagęszczenia 
wymagany jest dla warstwy zasypu dla kanałów usytuowanych pod drogami. 
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W przypadku stwierdzenia w podłożu gruntów organicznych, wymienić je i zagęścić  

do Is = 1.0. 

5.5. Rozbiórka umocnienia ścian wykopu. 
Rozbieranie umocnień ścian lub skarp wykopu należy przeprowadzać stopniowo w miarę zasypywania 
wykopów, poczynając od dna wykopu. 
Zabezpieczenie ścian wykopu można usuwać za każdym razem na wysokość nie większą niż 0,5 m z 
wykopów wykonanych w gruntach spoistych i 0,3 m - w innych rodzajach gruntów. 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST A-00.00. Kontrola związana z wykonaniem sieci 
wodociągowej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami 
normy PN-B-10725. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu 
poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

6.1. Badanie materiałów. 

Użyte materiały do budowy wodociągu powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Sprawdzenie materiałów użytych do budowy polega na porównaniu ich cech z wymaganiami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej: 
��pośrednio,  na podstawie dokumentów określających jakość  przewidzianych do wbudowania 
materiałów i porównanie ich cech z odpowiednimi normami lub aprobatami technicznymi, 
��bezpośrednio, na budowie przez oględziny zewnętrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne, 
porównując cech jak w poz. a). 

6.2. Badanie zgodności z dokumentacją projektową. 

Badanie zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową przeprowadza się przez: 
a)sprawdzenie dokumentów wymienionych w ST pod względem merytorycznym i formalnym. 
b)sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do 
Dokumentacji Projektowej  i potwierdzone w dzienniku budowy przez nadzór techniczny oraz 
zatwierdzone przez Kierownika Projektu. 
c)wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej. 

6.3. Badanie wykonania wykopów. 

Długość odcinka robót ziemnych poddanego badaniom przy odbiorach częściowych nie powinna być 
mniejsza 50.0 m. 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na skontrolowaniu wymagań określonych w ST, ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na: 
-zabezpieczenie stateczności skarp wykopów, 
-obudowę ścian wykopów, 

-prawidłowość odwodnienia wykopu 
-dokładność   wykonania   wykopu:    usytuowanie,   wykończenie,     
      wymiary, rzędne, naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie   
      wykopu. 
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6.3.1. Badanie wykopów otwartych obudowanych. 
Badanie materiałów i elementów obudowy należy wykonać bezpośrednio na budowie prze: oględziny 
zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów, wymiary elementów zabezpieczeń zabezpieczenie przed 
korozją z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkam technicznymi podanymi przez 
wytwórnie. 

6.3.2. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopów. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania i zabezpieczenia skarp polega na skontrolowaniu zgodności 
wykonania z wymaganiami podanymi w ST. 
Przeprowadza się przez: 
-     oględziny zewnętrzne sprawdzając, czy nie występują wody gruntowe, 
− pomiar szerokości wolnego pasa terenu pomiędzy górną krawędzią wykopu a podnóżem 
nachylonej skarpy odkładu gruntu z wykopu, 
− pomiar głębokości wykopu H i porównanie pomierzonych wielkości z wymaganiami ST 
pkt 5.2.1. 
− pomiar nachylenia skarp przy użyciu szablonu z dokładnością do 1° i porównanie ; 
wymaganiami ST pkt 5.2.1, 
− oględziny zewnętrzne terenu i sprawdzenie, czy zapewniono odpływ wód opadowych od 
krawędzi wykopu z pasa terenu o szerokości równej 3H 
-    oględziny zewnętrzne, czy wykonano zabezpieczenie podnóża skarpy na dnie wykopu.  
      pomiary przeprowadza się przy użyciu taśmy stalowej z dokładnością do 0.1 m 
 
6.4.      Badanie w zakresie podłoża. 

6.4.1. Badanie podłoża naturalnego. 
Podłoże naturalne bada się przez oględziny zewnętrzne, które polegają na stwierdzeniu, czy grunt 
podłoża jest sypki, naturalnej wilgotności, czy nie został pobrany i nadaje się na podłoże. 

6.4.2. Badanie podłoża wzmocnionego. 
Zgodność wykonania podłoża wzmocnionego z projektem sprawdza się przez oględziny zewnętrzne i 
pomiar, a w szczególności mierząc grubość warstwy tłucznia, żwiru lub betonu oraz warstwy podsypki 
z dokładnością do 0,01m. Pomiar należy wykonać w trzech dowolnie wybranych miejscach 
odbieranego odcinka, odległych od siebie co najmniej o 30 m. 

6.4.3. Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie. 
Odchylenie krawędzi podłoża sprawdza się przez odrzutowanie pionem na podłoże os: 
przewodu wyznaczonej na ławach celowniczych i pomiar odchyłek krawędzi podłoża od rzutu osi 
przewodu. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach 
odległych od siebie co najmniej o 30 m. 
Dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na 
ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać dla przewodów z tworzyw 
sztucznych 0.1 m. 

6.4.4. Badanie dopuszczalnych odchyleń spadku. 
Różnice rzędnych podłoża (powodujących odchylenie spadku) sprawdza się na założonych nad   
podłożem   ławach   celowniczych.   Pomiar   należy   wykonać   łatą   niwelacyjną dokładnością do 
0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odległych od siebie co najmniej o 30 m. 
Różnice rzędnych wykonanego podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w 
projekcie, nie powinny przekraczać w żadnym jego punkcie dla przewodów z tworzywa sztucznych 
±0.05 m i nie mogą spowodować spadku przeciwnego lub zmniejszenia jego do zera na odcinku 
przewodu. 
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6.5. Badanie głębokości ułożenia przewodu. 

Głębokość ułożenia przewodu bada się mierząc rzędną wierzchu przewodu i wierzch dławicy zasuwy, 
a następnie obliczając różnicę hn między zmierzoną rzędną a rzędną projektowanego terenu. Pomiar 
należy wykonać z dokładnością do 0.05 m, w odległości co najmniej 50 m oraz dla każdej zasuwy. 

6.6. Badanie bezpiecznej odległości przewodu od budowli sąsiadującej. 

Odległość osi przewodu od budowli oraz krawędzi dna wykopu od ściany fundament budowli   
sąsiadującej   z  wykopem  bada  się  mierząc  te  odległości   taśmą  stalową dokładnością do 0,1 mi 
porównując je z odległością w dokumentacji oraz z wielkością c obliczoną na podstawie zmierzonych 
z dokładnością do 0,05 m rzędnych dna wykopu i dna fundamentu budowli: 
a≥ (H-h+0.3)/tgΦ + 0.5      gdzie: 
 
H - głębokość wykopu, mierzona od rzędnej terenu do rzędnej dna wykopu [m], 
h - głębokość fundamentu budowli sąsiadującej, mierzona od rzędnej terenu do rzędnej dna 
fundamentu [m],  
 Φ- kąt stoku naturalnego (tarcia wewnętrznego) gruntu [°], 

6.7. Badanie zabezpieczenia sąsiadującej budowli. 

Jeśli nie można zachować warunków określonych w pkt 6.6, sąsiadującą z wykopem budowlę należy 
zabezpieczyć przed możliwością zsuwu gruntu spod fundamentów budowli Zabezpieczenie budowli 
należy wykonać poprzez pozostawienie obudowy wykopu, budowy muru oporowego, zagęszczenie 
zasypu oraz jego stabilizację lub w inny sposób. Badanie należy przeprowadzić przez oględziny 
zewnętrzne, sprawdzając zgodność dokumentacją, a w przypadku specjalnych budowli 
zabezpieczających - wykonują odpowiednie pomiary. 

6.8. Badanie dotyczące budowy przewodu. 

6.8.1. Badanie ułożenia. 
Badanie ułożenia przewodu na podłożu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdłuż całej 
długości co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do jej osi. Badanie należy przeprowadzić przez 
oględziny zewnętrzne. 

6.8.2. Badanie odchylenia osi przewodu. 
Odchylenie osi przewodu sprawdza się przez odrzutowanie pionem na ułożony przewód osi przewodu 
wyznaczonej  na ławach celowniczych i zmierzenie odchyłek rzutu osi od rzeczywistej osi ułożonego 
przewodu. Pomiar należy wykonać w odległości co najmniej  
30 m z dokładnością do 0.01 m. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego na ławach 
celowniczych kierunku nie powinno przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych 0.1 m. 

6.8.3. Badanie dopuszczalnych odchyleń spadku przewodu. 
Dopuszczalne odchylenie różnicy rzędnych przewodu (powodujących odchylenie spadku) sprawdza 
się obliczając rzędne przewodu i porównując je z podanymi w projekcie. Pomiar należy wykonać z 
dokładnością do 0,01 m w odległości co najmniej 30 m. Różnice rzędnych ułożonego przewodu od 
przewidzianych w projekcie (powodujące odchylenia spadku) nie powinny w żadnym punkcie 
przewodu przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych ±0.05 m i nie mogą spowodować spadku 
przeciwnego ani zmniejszenia jego do zera na odcinku przewodu. 
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6.8.4. Badanie zmiany kierunku przewodu. 
badanie wykonuje się w celu sprawdzenia prawidłowości wykonania zmiany: 
a)kierunków za pomocą kształtek - stwierdzając zastosowanie kształtki o właściwym kącie załamania 
b)kierunku na złączu rur - mierząc przyprostokątne trójkąta prostokątnego, którego ostry kąt tworzą 
osie rur złącza i obliczając iloraz zmierzonych wielkości (tangens powstałego kąta) z dokładnością do 
0,001. 

6.8.5. Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem. 
Badanie należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne oraz wykonując pomiary umocnień 
zabezpieczających i porównując je z dokumentacją. 

6.8.6. Badanie zabezpieczenia przy przejściu przez przeszkody. 
Zabezpieczenie przy przejściach pod stałymi przeszkodami i przez ściany obiektów należy badać 
przez oględziny zewnętrzne. 

6.8.7. Badanie zasypki przewodu. 
Prawidłowości wykonania zasypki przewodu należy sprawdzić mierząc wysokość zasypki nad 
wierzchem rury i badając zagęszczenie z boków rur. Pomiar należy wykonać co najmniej w trzech 
dowolnie wybranych miejscach odległych od siebie nie mniej niż o 30 m, z dokładnością do 0.1 m. 

6.9.     Badanie dotyczące obiektów na przewodzie. 

6.9.1. Badania wykonania obiektów budowlanych. 
Wykonanie obiektów budowlanych na przewodzi bada się przez oględziny zewnętrzne oraz mierząc 
gabaryty wewnętrzne i porównując z danymi w dokumentacji. 

6.9.2. Badanie wykonania przewodów w obiektach. 
Badanie przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne, zmierzenie taśmą mierniczą odległości 
zewnętrznych gabarytów wbudowanych urządzeń od dna, stropu i ścian oraz od innych przewodów. 
Pomiar należy wykonać z dokładnością do 0.01 m. 

6.10    Warunki przystąpienia do badań. 

6.10.1 Przyrządy do badania szczelności. 
Stosuje się następujące przyrządy do badania szczelności: 

-  dwa sprawdzone manometry sprężynowe o średnicy nie mniejszej niż 160 mm i o takim             
zakresie skali, aby odczyt ciśnienia próbnego zawierał się w zakresie od 50% do 70% skali, zaś 
wielkość działki była nie większa niż 0,01 MPa, 
-  pompa hydrauliczna, 
-  czasomierz, 
-  dwa wycechowane naczynia: jedno o pojemności od 10 dm3 do 20 dm3 z podziałką co 1 dm3,  
   drugie o pojemności 1 dm3 z podziałką co 0,1 dm3; pojemność naczynia większego należy   
   dostosować do długości i średnicy badanego przewodu. 

6.10.2 Zmniejszenie wpływu temperatury na wyniki. 
Badanie szczelności należy przeprowadzić w takich warunkach, aby przewód nie był nasłoneczniony 
oraz aby temperatura powierzchni zewnętrznej przewodu wynosiła nie mniej niż 1°C. 

6.10.3 Stan odcinka przewodu przed próbą szczelności. 
Przewód nie może być od zewnątrz zanieczyszczony. Ewentualne zanieczyszczenia powinny być 
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usunięte. W czasie badania powinien być możliwy dostęp do złączy ze wszystkich stron. 
 
 Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia dla hydrantów powinny być zamknięte za 
pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości powinien być 
zabezpieczony przed przesunięciem w poziomie i pionie. Na badanym odcinku przewodu nie powinny 
być instalowane, przed przeprowadzeniem próby szczelności, hydranty, zawory odpowietrzające i inna 
armatura z wyjątkiem zasuw, które w czasie badania powinny być całkowicie otwarte zaś dławiki 
dociągnięte w sposób zapewniający ich całkowitą szczelność. Przewidziane bloki oporowe i 
podporowe powinny być wykonane w sposób trwały. Nie należy stosować zamknięć badanego 
odcinka przewodu. 

Wykopy powinny być zasypane ziemią do wysokości średnicy rur, zaś ziemia powinna być dokładnie 
ubita z obu stron przewodu. Każda rura powinna być obsypana maksymalnie ziemią, piaskiem lub 
innym materiałem zgodnie z dokumentacją, a ponadto, w szczególnych przypadkach, zakotwiona. 
Złącza rur nie powinny być zasypane. 
Przy prowadzeniu przewodu na terenie, nad terenem lub na podporach albo konstrukcji powinno być 
zapewnione jego trwałe ułożenie i zabezpieczenie złączy przed rozluźnieniem.  

6.10.4 Ciśnienie próbne. 
Ciśnienie próbne pp należy stosować: 
pp= 1,5 pr 
lecz nie mniejsze niż 1.0 MPa 
dla odcinka przewodu ułożonego pod ciekami, drogami, ulicami, torami tramwajowymi i kolejowymi, 
w rurach ochronnych, kanałach zbiorczych i tunelach. 
pp = 2 pr 
lecz nie mniej niż 1 MPa. 
Ciśnienie próbne pp całego przewodu, niezależnie od średnicy, materiału przewodu i zastosowanych 
złączy, należy przyjąć równe maksymalnemu występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu 
roboczemu pr 
 
                                   pp = pr 

 

1.10.5. Opis badań. 

6.10.5.1.Badanie szczelności odcinków przewodu z zastosowaniem próby hydraulicznej. 

Na wyżej położonej końcówce odcinka przewodu poddanego próbie szczelności oraz we wszystkich 
miejscach, w których może zgromadzić się powietrze (z wyjątkiem zasuw), należy umieścić rurki 
odpowietrzające z zaworami do odprowadzenia powietrza, na rurce odpowietrzającej wyżej położonej 
końcówki przewodów należy umieścić trójnik z manometrem do pomiaru ciśnienia i manometrem 
kontrolnym oraz zawór przelotowy, o wytrzymałości zaworu przy pompie hydraulicznej, z kurkiem 
spustowym przed manometrem.    

Odcinek przewodu należy napełnić wodą powoli i w miarę możliwości od niżej położonego końca 
odcinka przewodu, aby umożliwić usunięcie powietrza z przewodu. Po stwierdzeniu pojawienia się 
wody we wszystkich rurkach odpowietrzających (świadczącym o całkowitym wypełnieniu odcinka 
przewodu wodą) należy zamknąć zawory, przyłączyć pompę hydrauliczną do niżej położonego 
odcinka przewodu i podtrzymać ciśnienie wewnętrzne w wysokości ciśnienia zapewniającego 
całkowite napełnienie odcinka przewodu przez 12 h. 
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Po napełnieniu odcinka przewodu wodą należy podnieść ciśnienie w przewodzie do wysokości 
ciśnienia roboczego p,, a następnie otworzyć zawór w rurce odpowietrzającej założonej w najwyższym 
punkcie przewodu, po stwierdzeniu wypływu wody należy podnieść ciśnienie w przewodzie do 
wysokości ciśnienia próbnego pp wg .6.10.4, obserwując wskazania manometrów. Przy spadku 
ciśnienia należy w odstępach pięciominutowych podnosić ciśnienie aż do uzyskania jego stabilizacji 
na wysokości ciśnienia próbnego, po czym należy zamknąć zawór w rurce odpowietrzającej i 
wyłączyć pompę zamykając zawór na dopływie wody. 
Przez 30  min ciśnienie na manometrach nie może spaść poniżej ciśnienia próbnego. Wielkość 
ciśnienia należy odczytywać z dokładnością najniższej podziałki skali manometru. W czasie próby 
należy obserwować przewód i złącza. 

6.10.5.2. Badanie szczelności całego przewodu. 

Przewód poddany próbie szczelności powinien być całkowicie ukończony i zasypany, zaś 
poszczególne jego odcinki zbadane pod względem szczelności wg 6.10.5.1 z wynikami 
pozytywnymi. Zasuwy na trasie przewodu powinny być całkowicie otwarte. W szczególnych 
przypadkach, technicznie uzasadnionych przewód może być podzielony na części, co powinno być 
uwzględnione przed rozpoczęciem odbiorów odcinków przewodu. W tych 
przypadkach długości odcinków nie powinny być mniejsze od podanych. 

Na trasie przewodu, w wypukłych załamaniach profilu podłużnego należy otworzyć hydranty (jeśli 
taka technologia odpowietrzenia rurociągu była przyjęta w dokumentacji technicznej) w celu 
umożliwienia odprowadzenia zgromadzonego powietrza podczas napełniania przewodu wodą. 
Przewód należy napełniać wodą powoli, z możliwie najmniejszą prędkością przepływu, wykorzystując 
w miarę możliwości urządzenia stałe lub przyłączając pompę wg 6.10.5.1. Po stwierdzeniu pojawienia 
się wody w poszczególnych otwartych hydrantach i spokojnego jej wypływu bez domieszki powietrza 
należy kolejno zamknąć hydranty. Po uzyskaniu spokojnego odpływu wody bez powietrza w punkcie 
końcowym przewodu należy stopniowo podnieść ciśnienie do wysokości ciśnienia próbnego wg 
6.10.4. Po ustabilizowaniu się ciśnienia próbnego w przewodzie należy utrzymać je na tej wysokości 
przez okres niezbędnydo przeprowadzenia oględzin hydrantów, spustów, odpowietrzników i innej 
aparatury, na której mogą wystąpić nieszczelności powodujące ubytek wody. 
Zakończenie podanych powyżej oględzin z wynikiem pozytywnym (nie stwierdzenie wycieków wody) 
należy uważać za rozpoczęcie próby szczelności przewodu ciśnieniem pp. W chwili tej należy 
zanotować czas z dokładnością do 10 s oraz odczytać wskazania manometru z dokładnością podziałki 
skali. 
 
 W ciągu 30 min. trwania próby należy prowadzić obserwację manometru, robiąc odczyt co 5 min. z 
dokładnością jak wyżej. Wobec spadku ciśnienia należy podnieść je do wysokości ciśnienia próbnego, 
a po jego ustabilizowaniu się: 
 
-  obniżyć ciśnienie w przewodzie do 0,2 MPa, 
-  otworzyć zawór na odgałęzieniu odprowadzającym do wycechowanego naczynia, obniżając 
ciśnienie do 0,1 Mpa 
-  zmierzyć z dokładnością do 0,1 dm3 ilość wody q, która wypłynęła przy spadku ciśnienia od 0.2 
MPa do 0.1 MPa, 
-  zmierzyć wysokość w zainstalowanego manometru nad osią badanego przewodu z dokładnością do 
0.1 m, 
-  określić długość badanego przewodu L, w kilometrach, z dokładnością do 100 m, wyznaczyć 
średnicę obliczeniową przewodu do, 
-  obliczyć wypływ wody ww w decymetrach sześciennych na dobę, na 1.0 m średnicy obliczeniowej 
do i jeden kilometr długości przewodu. 
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Dopuszcza się obliczenie ww na podstawie wykresów lub tablic sporządzonych na podstawie 
powyższych wzorów. 

6.11.   Badania dokumentacji. 

Badanie dokumentacji polega na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach 
technicznych częściowych, badanie to należy wykonać: -   przeglądając   protokoły   i   sprawdzając   
czy   zawierają   stwierdzenia   zrealizowania postanowień dotyczących usunięcia zauważonych 
usterek, 
sprawdzając czy w projekcie technicznym naniesiono zmiany i uzupełnienia, jak również sprawdzając 
czy wprowadzono inne elementy charakteryzujące wbudowany przewód, np. zaślepienie przewodu, 
drenaż roboczy, pozostawione umocnienia ścian wykopu, skrzyżowania z przewodami uzbrojenia 
podziemnego, ścianki szczelne, połączenia, sprawdzając prawidłowe i zgodne z dokumentacją 
wbudowanie armatury i studzienek za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru zestawu hydrantów, 
położenia zasuw i studzienek oraz pomiaru długości przewodu; pomiar należy wykonać taśmą z 
dokładnością do 0,1 m, 
zapoznając się z treścią protokołów obejmujących przebieg, czas trwania i liczbę płukań i ocenę 
wyników przeprowadzonych płukań i dezynfekcji przewodu oraz analizami fizykochemicznymi i 
bakteriologicznymi wody płynącej w przewodzie przed przekazaniem go do eksploatacji. 

7.         OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót w ST A-00.00. 
Jednostką obmiarową dla wodociągu jest 1 m  przewodu każdej średnicy na 
podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarów w terenie. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Zasady odbioru określono w ST B-01.01. w punkcie 8. Przy odbiorze Wykonawca dostarczy 
następujące dokumenty: 
-Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 
robót; 
-dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-
02480; wyniki badań gruntów, ich uwarstwień, głębokości przemarzania, warunki posadowienia i 
ochrony podłoża gruntowego wg PN-81/B-03020; poziom wód gruntowych   i    powierzchniowych   
oraz   okresowe   wahania   poziomów,   stopień 
agresywności środowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonośnych; stan terenu 
określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych reperów, uzbrojenia 
podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodu, a także przekroje poprzeczne i 
przekrój podłużny terenu; 
-Dziennik Budowy; 
-Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
-dane określające objętość wód deszczowych, które mogą przenikać w grunt, stwierdzenie 
konieczności przeprowadzenia badań szczelności odbieranego przewodu na eksflltrację, 
dane określające dopuszczalną objętość wód infiltracyjnych, 
-protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 
-inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez 
uprawnioną jednostkę geodezyjną.  
- 
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      9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem, 
po odbiorze robót. 
Płatność będzie pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ułożenie wszystkich materiałów użytych do 
wykonania wodociągu oraz robociznę, sprzęt, wykonanie prób i badań oraz wszystkie inne czynności 
niezbędne do należytego wykonania robót. 
Cena wykonania 1 m przewodu obejmuje: 
-roboty przygotowawcze, 
-dostarczenie materiałów, 
-wykonanie wykopu i umocnienie ścian, 
-odwodnienie wykopu i umocnienie ścian, 
-odwodnienie wykopu, 
-przygotowanie podłoża, 
-ułożenie rur wodociągowych, 
-ułożenie taśmy sygnalizacyjnej, 
-wykonanie izolacji elementów betonowych i żelbetowych, 
-zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu, 
-odwóz nadmiaru gruntu poza teren budowy, 
-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
-wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

10.       PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy. 

��PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

��PN EN 124:2000 Włazy kanałowe. Klasa B, C, D. 

��PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

4.       PN –88/B-06250 Beton zwykły 

5.       PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

6.       PN –85/H-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 

7.     PN-90/H-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

8.     PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

9.     PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia. 

10.     PN –88/B-30030 Cement. Klasyfikacja. 

11.     PN-88/B-30005 Cement hutniczy. 

12.     PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

 

16. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i  

          określenia. 

17. PN- 86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  

18. PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
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19. PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje  betonowe i 
żelbetowe. Nazwy i określenia. 

20. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje  betonowe  i 
żelbetowe. Klasyfikacja określenia. 

21. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

22. PN-63/B-06215 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

23. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne. 

24. BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej. 

25. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 

26. BN-85/6753-02 Kity     budowlane     trwale     plastyczne,     olejowy     i   

polistyrenowy 

27. PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe   

zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa. 

 

10.2. Inne dokumenty. 

32. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo 
ogólne. ARKADY -1987 r. 

33. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. ARKADY -1987 r. 

34. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, SGGiK -Warszawa 
1994 
35. Rozporządzenie Min. Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28 marca 1972 r 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych (Dz. U. nr 13, poz. 91) 
 
 
 
 
  


