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l. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klasyfikacja wg kodu CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania tererl po
budowe i roboty ziemne

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowatdn

45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kaaalyjne i sanitarne

45000000-7 Roboty budowlane

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania ogélne
dotyczce wykonania i odbioru robot sanitarnych gménych z budow przedszkola
gminnego wraz z infrastrukturtechniczg w miejscowdci Rokocin. Lokalizacja
inwestycji dz. nr 99/6, 100/5 oy Rokocin, gmina Starogard Goki.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi peas opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST ) stemosy jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu zgodnie z ustaw zamowieniach publicznych i realizacji
oraz rozliczeniu rob6t w obiektach budowlanych.

Zaleca s} rowniez wykorzystanie niniejszej ST przy zleceniu robot
budowlanych realizowanych z&odkow pozabuzetowych (nie oljtych ustawy o
zamowieniach publicznych).

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmuyymagania ogolne,
wspolne dla robot objych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétouiy
specyfikacjami technicznymi (SST) .

1.3.1. Roboty budowlane — towarzyse.
1.3.2. Roboty instalacyjne.

SzczegOlowy zakres robot zostat gkway w przedmiarze robot zgdzonym do
Specyfikacji Technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalg przez to rozumie
a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,

b) budowt stanowics catas¢ techniczno — aytkowg wraz z instalacjami
I urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2.budynku — naley przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zZwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pamqozegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — rgleprzez to rozumie budynek
wolno stojcy albo budynek o zabudowie biliaczej, szeregowej lub grupowej,
stuzacy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, stagowikonstrukcyjnie
samodzielg cala¢, w ktérym dopuszczagivydzielenie nie wicej niz dwoch



lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkatmagokalu wytkowego
o0 powierzchni catkowitej nie przekraczeg] 30% powierzchni catkowitej
budynku.

1.4.4. budowli - naley przez to rozumie kazdy obiekt budowlany nie dalacy
budynkiem lub obiektem maitej architektury, jaknigka, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolopc maszty antenowe, wolno
stojgce trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczaéjorniki, wolno stojce
instalacje przemystowe lub wdzenia techniczne, oczyszczalnieiekdw,
sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody, tkoksje oporowe,
nadziemne i podziemne przeig dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, azak czsci budowlane urgdzer technicznych
(kottéw, piecow przemystowych i innych wdzer) oraz fundamenty pod
maszyny i urgdzenia, jako odibne pod wzgidem technicznym eZci
przedmiotow sktadagych s¢ na caté¢ uzytkows.

1.4.5. obiekcie matej architektury — naleprzez to rozmie niewielkie obiekty,

a w szczegolsa:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krze przydrane, figury,
b) posgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe
c) wytkowe shiace rekreacji codziennej utrzymaniu pgiku, jak:
piaskownice, hétawki, drabinki,smietniki.

14.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - naje przez to rozumie obiekt
budowlany
przeznaczony do czasoweggtkowania w okresie krétszym od jego trwadp
technicznej, przewidziany do przeniesiav inne miejsce lub rozbidrki, a tak
obiekt budowlany nie pgtzony z gruntem, jak; strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedey ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i paki
pneumatyczne, ugdzenie rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

14.7. budowie - nalgy przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego
w okreslonym miejscu, a tate odbudow, rozbudow obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nale przez to rozumie budowe, a take prace
polegajce na przebudowie, momta remoncie Ilub rozbidrce obiektu
budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalgy przez to rozumiewykonywanie w istnigjcym obiekcie
budowlanym robo6t budowlanych polegajch na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanoyelych bieacej konserwaciji.

1.4.10.urzadzeniach budowlanych nalezy przez to rozumie urzadzenia techniczne
zZwigzane z obiektem budowlanym zapewsmia] maliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak pzd i uradzenia instalacyjne,
w tym stwace oczyszczanidciekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place poghietniki.

1.4.11terenie budowy — natg przez to rozumie przestrze, w ktdrej prowadzoneas
roboty budowlane wraz z przestrzeraajmowan przez urzdzenia zaplecza
budowy.

1.4.12 prawie do dysponowania nieruchosog na cele budowlane — naleprzez to
rozumie€ tytut prawny wynikagcy z prawa wilasn@i, wytkowania
wieczystego, zagdlu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowgzaniowego, przewidggego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

= pozwoleniu na budoywv — naley przez to rozumie decyzp
administracyjg zezwalajca na rozpocgcie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot budowlanych innych zni budowa obiektu
budowlanego.



= dokumentacji budowy — nalg przez to rozumiepozwolenie na budogv
wraz z zadczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg
odbioréw czsciowych i kaicowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne igkk¢ obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metpdmontau — take dziennik
montau.
= dokumentacji powykonawczej — najeprzez to rozumie dokumentag
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w tokyk@nywania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
= terenie zamkritym — naley przez to rozumie teren zamknity, 0
ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kafiicznego:
a) obronnéci lub bezpiecziestwa pastwa, lkedagcy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Naregs), Ministrowi
Spraw  Wewstrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,
b) bezpdredniego wydobywania kopaliny ze z& lkedacy w dyspozycji
zaktadu gorniczego.
1.4.13.aprobacie technicznej — najeprzez to rozumie pozytywry ocerg techniczig
wyrobu, stwierdzajca jego przydatng do stosowania w budownictwie.
1.4.14.witasciwym organie — nale/ przez to rozumieorgan nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoruowlahego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
1.4.15. wyrobie budowlanym — naty przez to rozumie wyrGb w rozumieniu
przepisow 0 ocenie zgodéw, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly Wiekrie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub ojakestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym gokeniu stanovgicym integraln catas¢ uzytkows.
1.4.16.organie samogdu zawodowego — nalg przez to rozumieorgany okrélone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samdarh zawodowych architektow,
inzynierbw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Z 2001 Nr 5, poz. 42
z p&n. zm.)
1.4.17.0bszarze oddziatywania obiektu — rglerzez to rozumieteren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséwelmtlych, wprowadzagych
Zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowagiu terenu.
1.4.18. optacie — nalgy przez to rozumie kwote naleznosci wnoszom przez
zobowhzanego za oksone ustaw obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.
1.4.19.drodze tymczasowej (moriawej) — naley przez to rozumiedrog specjalnie
przygotowan, przeznaczando ruchu pojazdéw obstugigych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziado usurgcia po ich zakaczeniu.
1.4.20.dzienniku budowy — naby przez to rozumiedziennik wydany przez wdaiwy
organ zgodnie z obowzujgcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument
przebiegu robdét budowlanych oraz zdarze okolicznagci zachodzcych
w czasie wykonywania robot.
1.4.21 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykorawbdt, upowaniona

do kierowania robotami i do wygiowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu, pongsa ustawow odpowiedzialné¢ za prowadzom
budowe.

1.4.22rejestrze obmiaréw — nalg przez to rozumie— akceptowaa przez Inspektora
nadzoru ksjzk¢ z ponumerowanymi stronami, $hca do wpisywania przez
Wykonawe obmiaru dokonanych robot w formie wyligze szkicow

i ewentualnie dodatkowych zaknikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.



1.4.23. laboratorium — naley przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej,
zamawiagcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze eeplowane przez
Zamawiagcego, niezbdne do przeprowadzenia niezimych bada i prob zwigzanych
z ocen jakaosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajwaidzonych robot.
1.4.24. materiatach — naly przez to rozumie wszelkie materialy naturalne
i wytwarzane jak rownie rézne tworzywa i wyroby niezlline do wykonania robot,
zgodnie z dokumentagjprojektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
1.4.25. odpowiedniej zgodn@i — naley przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych
robét dopuszczalnymi tolerancjami, aljgranice tolerancji nie zostaty olstene — z
przecetnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla dégo rodzaju robot
budowlanych.
1.4.26.poleceniu Inspektora nadzoru — ngleprzez to rozumie wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru vmiéorpisemnej dotyee
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw gzeinych z prowadzeniem budowy.
1.4.27.projektancie — nalgy przez to rozumieuprawnion osolg prawry lub fizyczrg
bedaca autorem dokumentaciji projektowe.
1.4.28.rekultywacji — naley przez to rozumieroboty magce na celu uposzlkowanie
I przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszgmev czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych.
1.4.29.przedmiarze robot — nadg przez to rozumie zestawienie przewidzianych do
wykonania rob6t wedlug technologicznej kolegjcio ich wykonania wraz
z obliczeniem i podaniem #oi robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
1.4.30.cz¢éci obiektu lub etapie wykonania — nafeprzez to rozumie czgs¢ obiektu
budowlanego zdolndo spetniania przewidywanych funkcji techniczrigallowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.
1.4.31ustaleniach technicznych — najegrzez to rozumieustalenia podane

w normach, aprobatach technicznych i szczegétowysecyfikacjach

technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich
zgodnd¢ z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeia
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganyngodnieniami prawnymi
I administracyjnymi, przekae dziennik budowy oraz dokumentazgodnie z umow

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadioza ochron przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koowego robot. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzywati na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierpis, czs$¢ graficzry i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w warunkachwynawzgkdniajgcym
podziat na dokumentagcprojektows:
- dostarczoa przez Zamawiagego,
- sporadzom przez Wykonawe

1.5.3. Zgodna¢ robot z dokumentagijprojektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktyngorzekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru starpwahczniki do umowy, a wymagania



wyszczegolnione w cliby jednym z nich g obowgzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw
obowigzuje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mae wykorzystywé btedow lub opuszczew dokumentach
kontraktowych, o ich wykryciu winien natychmiastwiadomi Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozh@ci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiahpjamby¢ zgodne
z dokumentagj projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSTkda uwazane za
wartasci docelowe, o ktorych dopuszczalne sdchylenia w ramach okilenego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementowdowli musz by¢ jednorodne
I wykazywa zgodnd¢ z okreélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekraczéa dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykoniaoimty nie lgdg zgodne
z dokumentagj projektowg lub SST i ma wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostarzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
I wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktuzado zakaczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecidzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia
zabezpieczare, w tym: ogrodzenia, pgze, dGwietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie insredki niezlzdne do ochrony roboét, wygody
spotecznéci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebod] zaptacie i przyjmuje
Sie, ze jest whczony w cen umown.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotygee ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykkaeniowych Wykonawcaghlzie

a) utrzymywa teren budowy w stanie bez wody gtgj,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniezglo przepisow i
norm dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrgi spotecznej,

a wynikapcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢pasttvie
jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegoiny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopévdgaiojazdowych,

2) srodki ostranaosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnychapyt lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.,

c) mazliwoscig powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.
Wykonawca bdzie utrzymywd sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkayiny w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maaeW i pojazdach.



Materiaty fatwopalne ddg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpstn oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpaearem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przersonel Wykonawcy.

1.5.70chrona witasngi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji i uradzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jakocigi, kable itp. wykonawca
zapewni widciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzehyem instalacji
I urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMbjkonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanygytkownikow oraz ldzie z nimi
wspOtpracowat, dostarcza wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aspr
Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iggizn podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamaeoggjo.

1.5.8 Ograniczenie obgien osi pojazdow

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na 6
przy transporcie gruntu, materialdw i wypgsaia na i z terenu robot. Uzyska on
wszelkie niezbdne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowyrmgowo
tadunkow i w sposéb gty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powoduog nadmierne obgienie osiowe nie dulg
dopuszczone ndwiezo ukaczony fragment budowy w offsie terenu budowy i
wykonawca bdzie odpowiadat za napraw wszelkich rob6ét w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora mradz

1.5.9 Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ot wykonawcedbie przestrzegaprzepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, sigadh dla zdrowia oraz nie
spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie,
socjalne oraz spe¢z i odpowiednia odzie dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uywane do rob6t od daty rozpacia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie gido prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowjzany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji pastwowej i samorgdowej, ktére § w jakikolwiek sposdb zwzane
Z robotami i ldzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tpcaw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozgadgenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiéstea i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.@82r. Nr 47, poz. 401).
Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i dolzie w pelni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagaawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych ugezex lub metod i w sposob gty bedzie informowa Inspektora



nadzoru o swoich dziataniach, przedstaydajkopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty.

2.0 MATERIALY
2.1.Zr6dka uzyskania materialéw i urzadzei

Wszystkie wbudowane materialy i 4gdzenia instalowane w trakcie
wykonywania robot mugzby¢ zgodne z wymaganiami okienymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Przedyciem kadego materialu przewidywanego do
wykonania robdét, wykonawca przedio szczegotowa informagjo zrédle produkcji,
zakupu lub pozyskania tych materiatow, atestachmikach odpowiednich badado
akceptacji zargdzapcego realizagjumowy. To samo dotyczy instalowanych ggtzea.

2.2. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom jak@éciowym

Materialy nie odpowiadage wymaganiom jakgiowym zostan przez
Wykonawe wywiezione z terenu budowyadlz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdyjsic nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzykozde sk z jego nieprzyjciem
I niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu gdy
beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone praedezyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ 1 whasciwos¢ do robot i byly dosfpne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatoedab zlokalizowane w olgbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektanadzoru.

2.4 . Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewwlupozliwosé zastosowania
réznych rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegdin elementéw robot
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarastasowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzatematu nie mge by p&zniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.0 SPRET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtti, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robét. Spek uzywany do
robot powinien by zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnigakasci lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przespéktora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie roboét, zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamhidaspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umagw

Sprzt bedacy wkasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bdzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotygee jego aytkowania.

Wykonawca  dostarczy Inspektorowi nadzoru  kopie — dodwotow
potwierdzagcych dopuszczenie sgtr do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidoyazliwo$é wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadolmspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego aecgpprzed uyciem sprztu.



Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezemby p&zniej zmieniony bez
jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigodkow transportu,
ktore nie wplym niekorzystnie na jaké wykonywanych robo6t i whkaiwosci
przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dulzie zapewni@ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okéonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidaspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnig wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopwsmgzh obcizen na osie
i innych parametrow technicznycSrodki transportu nie odpowiadage warunkom
dopuszczalnych obgien na osie mog by¢ dopuszczone przez wlawy zarzd drogi
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bigaco, na wihasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jago pojazdami nadinggublicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragitdnie z umow oraz
za jakaé¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, ida zgodnéé z
dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robddz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow
I elementow robot dmla oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, azakv normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotaz realizacji robot ¢da wykonywane
przez Wykonaweg nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbgo
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrgnia robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowpzkéw Wykonawcy naley opracowanie | przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru progranpewadenia jakéci (PZJ), w
ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonaniadtomaliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarargog wykonanie robot zgodnie z dokumergac)
projektowg, SST.
Program zapewnienia jak@ powinien zawier&
- organizacg} wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenlaot,
- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,
- wykaz osob odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegolnych

elementow robat,



- system (sposOb i proceddr proponowanej kontroli i sterowania jakn
wykonywanych robét,

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania i gglzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoéb i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie wdze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrsiementdw robaot.

6.2. Zasady kontroli jakasci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci robot i stosowanych
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni systemtiabin wiagczagc w to personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezbdne do pobierania
prébek i bada materiatdw oraz robot.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialdbw oraz robot
Z czstotliwoscia zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektow8ST.

Minimalne wymagania co do zakresu baddch czstotliwosci s3 okreslone
w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam élkree, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapeéwviykonanie robo6t zgodnie z umaw

Inspektor nadzoru dolzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru dolzie przekazywéa Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedogignieciach dotyczcych urzdzen laboratoryjnych, spetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Ilub detbadawczych. Zeli
niedociagniecia te lgda tak powane, ze mog wplynaé ujemnie na wyniki bada
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymayaie do robo6t badanych materiatdw
i dopusci je do uwytku dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostan usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@kotych
materiatow.

Wszystkie koszty zwrzane z organizowaniem i prowadzeniem Ihada
materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzeewszystkie jednostkowe elementy produkcji
mog by¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do baila

Inspektor nadzoru dolzie mi€ zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawckib przeprowadzadodatkowe
badania tych materiatéw, ktore budatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostanprzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryveanawiajcy.

Pojemniki do pobierania probek edy dostarczone przez Wykonagvc
i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébkitatozone przez Wykonawcdo
bada beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sSposob zadkwepy przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmygkiegokolwiek badania wymaganego w



SST, stosowda mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepte przez
Inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminienf@ou lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi nemp@ ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportow z
wynikami bada jak najszybciej, nie pniej jednak nt w terminie okrélonym w
programie zapewnienia jako.

Wyniki bada (kopie) leda przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzatu innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia, Inspektor nadzouprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badaniaatenatow u zrodia ich
wytwarzania. Do umdiwienia jemu kontroli zapewnionactizie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta mdéavia

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systenkontroli robot
prowadzonego przez Wykonagyc bedzie ocenid zgodnd¢ materiatow i robét
z wymaganiami SST na podstawie wynikow badastarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobiera probki materiatdbw i prowadéi badania
niezalenie od Wykonawcy, na swoj koszt. 2adi wyniki tych bada wykazg, ze
raporty Wykonawcy $ niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykoogavub
zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych ludbatkowych bada
albo oprze si wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatow
i rob6t z dokumentagj projektows i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych batla pobierania prébek poniesione zostaorzez
Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadg certyfikat na znak bezpiears#wa wykazujcy, ze zapewniono zgodgo
z kryteriami technicznymi okénymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wéaiwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgadn
z rozporadzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiada deklaracs zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
= Polsky Normg
= Aprobag techniczg, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeeli nie @ objcte certyfikacyj okreslong w pkt. 1 i ktore
spetniaj wymogi SST.
3. znajduj sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozpadzeniu MSWiA
21998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumendgywg/magane przez SST, ida
ich partia dostarczona do robaidzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnjaych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem ¢dmwym obowizujagcym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budoavy d



konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennikaveydmodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy ¢bla dokonywane na bigco i beda dotyczy
przebiegu robét, stanu bezpietg®va ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zalagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgel¢da oznaczone
kolejnym numerem zat¢znika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru. Do dziennika budowy najewvpisywa w szczegolngci:
» dakt przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
= uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu Zzaigeva jakdci
I harmonogramu robot,
» terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegoélnych elementéw robot,
* przebieg robot, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przywgy
przerw w robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
» daty zaragdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
» zgloszenia i daty odbioréw robot zani@jch i ulegaicych zakryciu, cgsciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
» stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robo6t podlegggch
ograniczeniom lub wymaganiom w zgku z warunkami klimatycznymi,
= dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
= dane dotycgce jakdci materialdw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych bafla podaniem kto je przeprowadzat,
= wyniki préb poszczegolinych elementéw budowli z pudm z podaniem kto je
przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wypmnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowadgb
przediazone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowanga si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikaobwyd Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich peggya lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea nadzoru do
ustosunkowania si Projektant nie jest jednak stepmmowy i nie ma uprawnfe
do wydawania polegeWykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego
postpu kadego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robaeprowadza si
sukcesywnie w jednostkach pretyich w kosztorysie lub SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodngri
materiatdw, orzeczenia o jad@ materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikidan
Wykonawcy feda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemwa jakaci.
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny kkyudosgpnione na kade
zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprécz wymienionych w punktach [1] — [3],
nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budawy

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,



d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustale
f) plan bezpieczgstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dxa przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie  ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje goje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamapwem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru
I przedstawiane do wgllu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentagj projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaigniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminimiabu, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykevcy od obowjzku ukaczenia
wszystkich robot. Ridne dane zostarpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych roboktzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagan do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie.

7.2. Zasady okrdélania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okréania ilosci robot podane gs w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by zgodne 2z jednostkami olktenymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Uradzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy lgda dostarczone przez WykonagvcJezeli
urzadzenia te i spkt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca dulzie posiada
wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie uradzenia pomiarowe dolg przez Wykonawg utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoséci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajas¢pujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (kcowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.



8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbioér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakasci wykonywanych robét oraz igi tych robét, ktére w dalszym procesie realizaciji
ulegry zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendwania ogélnego
postpu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem éhspra nadzoru. Odbiortzie
przeprowadzony niezwitocznie, niezndej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyicfa Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokuraept projektows , SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego robot dokonujegdla zakresu roboét okilmnego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznyndtroBdbioru robo6t dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (kécowy)

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzectpgo wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (§l) oraz jakgci.

Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegadzie
stwierdzona przez Wykonawevpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny rob6ét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzokormazenia robot i przygcia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaegopez Zamawiagego
w obecndci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeajroboty dokona ich
oceny jakéciowe] na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafla
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodoo wykonania rob6t z dokumentacj
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapoginez realizacy ustalé
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanilkajych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uimippcych i robdt
poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot popamych lub robot
uzupetniagcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnyetykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynid i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komispe jaka&¢ wykonywanych robot
w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiebavymaganej dokumentaci
projektowg i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma whkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejgzarartas¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagaprzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznegor{&owe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robat,
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.



Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowa
nastpujace dokumenty:

1. dokumentagj powykonawcza, tj. dokumentgcpudowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnynpiomiarami
powykonawczymi,

2. szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawovamkiimentéw umowy i ew.

uzupetniagce lub zamienne),

dziennik budowy i kgizki obmiardow (oryginaty),

wyniki pomiarow kontrolnych oraz batla oznaczé laboratoryjnych, zgodne

z SST i programem zapewnienia ja&io(PZJ),

5. deklaracje zgodraci lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieazs#twa zgodnie z SST i programem zapewnienia
jakasci (PZJ),

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towsrzgych (np. na przefenie

linii telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru

i przekazania tych robot wdeicielom urzdzen,

geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

kope mapy zasadniczej powstatlej w wyniku geodezyjneweintaryzacji

powykonawczej.

how

© N

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdeém przygotowania
dokumentacyjnego niegtla gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuiui
z Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetriap eda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawsegjo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupeghtych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychotrozwiazanych z
usungciem wad, ktore ujawnisie w okresie gwarancyjnym ¢kojmi.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidateszny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagazra
jednostk obmiarows ustalom dla danej pozycji kosztorysu prztg przez
Zamawiajcego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczalttowo podstawptatnaci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawda przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewike ryczattowe dulzie
uwzgkdniat wszystkie czynnici, wymagania i badania skladeg s¢ na jej
wykonanie, okrélone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdbds obejmowa:

= robocizre bezpdredng wraz z narzutami,

= warted¢ zwytych materiatbw  wraz z kosztami zakupu, magazyaog,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

= warta¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

= koszty p@rednie i zysk kalkulacyjny,

= podatki obliczone zgodnie z oba@ujgcymi przepisami, ale z wygzeniem
podatku VAT.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

No

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlddz (J. z 2000 r. Nr 106 poz.
1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2008irr5 poz. 42, Nr 100 poz.
1085, Nr 110 poz.1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129. @@89 i Nr 154 poz. 1800
oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Np8D. 718).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002w.sprawie dziennika
budowy, montau i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszeriawierajcego
dane dotycgce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Ni81
poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjaziiDz. U. z 2000 r. Nr 71 poz.
838 z péniejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét buidaych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budoych (Dz.U. Nr 92, poz.
881)

Wszystkie inne normy i przepisy powotane wsteé ST.

UWAGA — w czasie realizacji inwestycji waos¢ bedg posiadaty normy i przepisy
wazne na moment realizacji inwestycji. Normy gazynarodowe omawigge
poruszane w dokumentacji technicznej czy STzmao stosow& na rownych
prawach z polskimi.



Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.0. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania ogélne
dotyczce wykonania i odbioru robot sanitarnych gzénych z budow przedszkola
gminnego wraz z infrastrukturtechniczg w miejscowdci Rokocin. Lokalizacja
inwestycji dz. nr 99/6, 100/5 oy Rokocin, gmina Starogard Goki.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentemzetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu zgodnie z ustawa o zarmniach publicznych i realizaciji
oraz rozliczaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

1.3.1. Roboty instalacyjne:
e instalacja zimnej i cieptej wodyzytkowej oraz cyrkulacji,
* instalacja p.pa.
e przylacze wody,
e wewretrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,
e przykanalik kanalizacji sanitarnej
* zewretrzna instalacja kanalizacji deszczowej
e wewretrzna instalacja centralnego ogrzewania,
e instalacja ciepta technologicznego,
e wewn. + zewn. instalacja gazowa,
* instalacja wentylacji mechanicznej,
» instalacja klimatyzacji,
e monta& przyborow i uradzex sanitarnych,
e monta armatury odcinagej,
e proba szczelni.

Szczegotowy zakres robodt zostat gkway w przedmiarze robot zgdzonym do
Specyfikacji Technicznej.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robdét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&koich wykonania oraz ich
zgodnd¢ z dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiekgcécmpisows, czesé graficzry
i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegétbwyarunkach umowy.

1.6. Zgodnd¢ z dokumentacp projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktyngorzekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru starpwizahczniki do umowy,
a wymagania wyszczegolnione w ¢byg jednym z nich & obowhzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumerfita

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw
obowigzuje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w ,, Ogolnych warunkach umowy”.



Wykonawca nie mae wykorzystywaé bledébw lub  opuszczé
w dokumentach kontraktowych, o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi
Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmiani poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiarOw i oznaczeniag swazniejsze od odczytu ze skali
rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatpjamby¢ zgodne
z dokumentagj projektows i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSTkda uwazane za
wartasci docelowe, o ktorych dopuszczalne sdchylenia w ramach oldlenego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementdwdowli musz by¢ jednorodne i
wykazywa& zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonamty nie lgda zgodne
z dokumentagj projektowg lub SST i ma wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostarzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy
Ogolne wymagania dotygee zabezpieczenia terenu budowy podano g¥ctz
0golnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.4.

1.8. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Ogodlne wymagania dotygeze ochronyrodowiska w czasie wykonywania robot
podano w cgici ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.5.

1.9. Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej
Ogolne wymagania dotygeze ochrony wiasrigi publicznej i prywatnej podano
w czesci 0ogolnej Specyfikaciji Technicznej pkt. 1.5.7.

1.10. Bezpieczistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcedbie przestrzegaprzepisow dotycgrych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegodlnéci wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, silgadh dla zdrowia oraz nie
spetniagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge,
socjalne oraz spez i odpowiednia odzie dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne.

1.11. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia aywane do robot od daty rozpacia do daty odbioru ostatecznego.

1.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow
Ogollne wymagania okémne zostaly w ogci ogodlnej Specyfikacji
Techniczne.



2. Materiaty

2.1. Stosowane materiaty
Ogolne wymagania dotygze materialdw podano w gxi ogolnej Specyfikaciji
Technicznej pkt. 2, oraz:
* Wszystkie uyte do budowy materiaty powinny bydopuszczone do
stosowania w budownictwie,
e Zgodne z parametrami technicznymi dla poszczegbinyateriatow
i urzadzen przedstawionych w zestawieniu materiatow,
e Spelniajce wymagania jakmiowe i ilosciowe zgodnie z wykazem
zestawienia ugdzen | materiatdw w projekcie,
* Winny posiada aprobaty i atesty wg zaleceajnowszych norm.

2.2. Zastosowane materialy i urgdzenia
* urzadzenia i przybory sanitarne
e zawory i armatura odcingja
e rury z PEX/AI/PEX

e rury PP
* rury stalowe
e ruryzPVC

e rury miedziane

2.3. Materialy nieodpowiadagce wymaganiom jakdciowym

Materialy nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zostan przez
Wykonawe wywiezione z terenu budowyadlz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtti, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robét. Spek uzywany do
robot powinien by zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnigakasci lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przespéktora nadzoru
Ogodlne wymagania dotygeze sprztu podano w oxci o0golnej Specyfikacii
Technicznej pkt. 3.

4. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania takicliodkéw transportu, ktore
nie wplyrg niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkeiwosci przewaonych
materiatdw. Zatadunek, transport i roztadunek mal@&wv przeprowadzi zgodnie z
przepisami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano wzi ogolnej Specyfikacii
Technicznej pkt. 4.
Rury PE
Rury mana przewozi dowolnymi srodkami transportu wgtznie w potgeniu
poziomym. Rury powinny hy tadowane obok siebie na catej powierzchni i
zabezpieczone przed przesuwaniempsizez podklinowanie lub inny sposob. Rury w
czasie transportu nie powinny stgkasie z ostrymi przedmiotami, magymi
spowodowa uszkodzenia mechaniczne.
Wykonawca jest zobowzany uktadé rury wedtug poszczegoélnych grup, wiedkoi
gatunkbw w sposOb zapewrjey stateczn&€ oraz umaliwiajacy dostp do
poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur. Ponadtpz tworzyw sztucznych (PE)
nalezy sktadowa w taki sposéb, aby stykatyesbne z podtéem na catej swej dtugoi.



Mozna je skladowa na gsto utonych podkfadach. Wysoké sterty rur PE nie
powinna przekracza 1,5 m. Skladowane rury nie powinny dbynaraone na
bezpdrednie dziatanie promieniowania stonecznego.

Rury kanalizacyjne z PVC

Transport rur z PVC musigiodbyw& na samochodach o odpowiedniej digjowv
sposOb zabezpiecaay przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury mog by¢ przewa.one w wigzkach lub luzem. W czasie przewozwaéak zwrdce
uwag;, aby nie ulegaty one przemieszczeniom w czasiyjaRrzy transportowaniu rur
luzem winny one spoczywana catej dtugéci pojazdu. Pojazd musi posig&dasporniki
boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winngjdowa si¢ na spodzie. Jeli
dtugasé rur jest weksza nk diugasé pojazdu, wielké¢ nawisu nie mee przekroczy 1
m.

Wytadunek rur w wizkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi widtami
lub dzwigu z bellky uniemaliwiajgca zaciskanie si zawiesi na wjzce. Nie wolno
stosowa zawiesi z lin metalowych lub dguchéw. Gdy rury s roztadowywane
pojedynczo mgna je zdejmowargcznie lub z ayciem podnénika widtowego.

Nie wolno rur rzucé lub wlec. Nie powinny mie kontaktu zzadnym innym
materiatem, ktory mégtby uszkodziworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych winny bysktadowane tak dlugo, jak to wiove w
oryginalnym opakowaniu (zwojach lub azkach). Powierzchnia skladowania mus¢ by
ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

Wiagzki mazna sktadowé po trzy, jedna na drugiej, lecz nie i@y niz na 2m wysokeci
w taki sposob, aby ramka okaled wihzke wyzszy spoczywata na ramce auki
nizszej.

Transport kinet

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementow, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekiacbzporow i klinbw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Transport kruszywa

Kruszywa gyte na podsypk mog by¢ transportowane dowolnyndrodkami.
Wykonawca zapewnsrodki transportowce w ikei gwarantujcej chgtos¢ dostaw
materiatdw, w miag postpu robot.

Transport blokéw oporowych

Transport blokow mee odbywéa siec dowolnymisrodkami transportu. Bloki magoy¢
ukltadane w pozycji pionowej lub poziomej tak. aligyprownomiernym roztzeniu
tadunku wykorzystana byta #&@0s¢ srodka transportu. tadunek powinien ¢by
zabezpieczony przed movoscia przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne
wyeliminowanie luzéw i wypelnienie pozostatych s2loz (miedzy tadunkiem a
burtami pojazdu) materiatem odpadowym (np starengpkawatki drewna itp.).

Rury stalowe

Rury ma@na przewoz w potazeniu poziomym. Powinny ldytadowane obok siebie na
catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwasie przez podklinowanie.

Armatura i urgdzenia

Transport powinien odbywa sie krytymi srodkami transportu. Armatura
transportowana luzem powinna ¢dyzabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonanie robot
Ogdélne wymagania dotygze wykonania rob6ét podano w ¢ézi ogodlnej
Specyfikacji Technicznej pkt. 5.



5.1. Roboty montaowe

5.1.1. Warunki ogdlne

Przed rozpoczxiem montau Kierownik robot powinien stwierdg; ze:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisamplezz@stwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych
- elementy budowlano-konstrukcyjne m@@ wptyw na montainstalacji odpowiadaj
zatazeniom projektowym.

5.1.2. Instalacja wodagjowa

Przylacze wody

Przylcze wodocigowe @63 wykonaz rury polietylenowej. W istniggym wodocagu
@110mm nalgy wykon& wiaczenie za pomac nawiertki NWZ do rur PVC/PE,
110/50.

Montaz rurocggu wykonywa przy dodatnich temperaturach otoczenia rgbajtcici
1,60 m. Okoto 0,4 m nad uktadanym peogem rozwijé tasme ostrzegawcz

Hydrant

Projektowany hydrant nadziemny H-80 zlokalizowanoel zasilenia zbiornika p.po

Proba szczelrsoi.
Dla sprawdzenia wytrzymaig rur i szczelnéci ztagczy naley przeprowadz proke
cisnieniowo hydraulicza

Montaz przewoddéw wodoggowych instalacji wewgtrznej

Przed zamocowaniem nale sprawdzt, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajiszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszcze (ziemia, papiery i inne elementy). Rugkpictych lub w inny sposob
uszkodzonych nie wolnozywaé. Rury uktadéd w posadzce, bruzdadtiennych, w
przestrzeni technicznej lub dwennie. Rury PP Glass prowaglziv przestrzeni
technicznej sufitu podwieszanego, natomiast ruryPEX/AI/PEX prowadzt w
posadzce. W miejscach praeprzewoddw przezciany i stropy nie wolno wykonywa
zadnych paczen. Przejcia przez przegrody budowlane wykénav tulejach
ochronnych. Dlug& tulei powinna by wicksza od grubdi s$ciany lub stropu.
Przewody powinny by prowadzone ze spadkiem zapewstgin maliwosé
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktaochaz maliwos¢ odpowietrzenia
przez najwyej potazone punkty czerpalne. Trasy przewoddéw powinny¢ by
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji tezdmej powykonawczej. Przewody
w bruzdach powinny kiyprowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurzageczowej
lub co najmniej z izolagjpowietrzry w taki sposob, aby przy wydtaniach cieplnych:
a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona pia@ieim oscianki bruzdy i materiat
ja zakrywajcy,
b) w pohczeniach i na odgegieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe gagria
lub sity rozrywajce pohczenia.
Zakrycie bruzdy powinno nagii¢ po dokonaniu odbioru egciowego. Odlegtée
zewretrznej powierzchni przewodu wodaggowego lub jego izolacji cieplnej od
sciany, stropu albo podtogi powinna wyn@sto najmniej:
a) dla przewoddéwrednicy 16 mm - 2 cm,
b) dla przewoddéwirednicy 25 mm - 3 cm
b) dla przewoddwrednicy 32-50 mm - 5 cm,

Nie wolno prowadzi przewodéw wodoggowych powyej przewodow
elektrycznych. Minimalna odlegté przewodéw wodoggowych od przewodow
elektrycznych powinna-wynasD,1 m.



Montaz armatury i osprgu

Montaz armatury i osprgu wykon& zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy. Armatura powinna odpowigdwarunkom pracy (énienie, temperatura)
instalacji, w ktorej jest zainstalowana. Przedalsivaniem armatury natg usuré z
niej zalepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Aumaa po sprawdzeniu
prawidtowasci dziatania powinna kiyinstalowana w miejscach widocznych oraz tatwo
dostpnych dla obstugi i konserwacji.

Tuleje ochronne

Przy przejciach rur przez przegredbudowlam (np. przewodem poziomym
przezsciare, a przewodem pionowym przez strop), aglstosowa tuleje ochronne. W
tulei ochronnej nie mee znajdowa si¢ zadne paiczenie rury.

Tuleja ochronna powinna byurg o srednicy wewgtrznej wickszej odsrednicy
zewretrznej rury przewodu:

a) Co najmniej 0 2 cm, przy przeju przez przegragdpionowy,

b) co najmniej 0 1 cm, przy prZeju przez strop.

Tuleja ochronna powinna byltuzsza nk gruba¢ przegrody pionowej o okoto 5
cm z kadej strony, a przy prz&jiu przez strop powinna wystawakoto 2 cm powyej
posadzki. Przestraemiedzy rug przewodu a tulgjochronm powinna by wypetniona
materialem trwale plastycznym nie dzig@ajm korozyjnie na ry;, umazliwiajacym jej
wzdtuzne przemieszczaniegsi

Badania i uruchomienie instalacji

Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniemlaigo termicznej
przewodow instalacja musi bpoddana probie szczekud. Z proby szczelnimi nalezy
sporadzi¢ protokot.

5.1.3. Instalacja p.pgo

Instalacg p.pa. wykona& naley np. z rur stalowych ocynkowanychckonych za
pomog ksztattek gwintowanych. Przewody prowadniad sufitem podwieszanym w
przestrzeni technicznej.

Zaprojektowano 6 hydrantéw DN25. Szafki hydrantdieé25 wyposaone zostamw
pradownice i wyz poétsztywny o dlugéci 30 m. Zawory hydrantowe mocowana
wysokasci 1,35 m od posadzki.

5.1.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przykanalik kanalizacji sanitarnej

Przykanalik wykon&aw cataci z rury PVC litej @160 klasy SN8dzonej na wcisk z
zastosowaniem uszczelek gumowych. Zewamg instalacg w miejscu przegcia przez
fundament zabezpieczy rurg ochronm @250 zabezpieczgn materiatlem
hydroizolacyjnym.

Przy wykonywaniu robo6t stosowasie do uwag zawartych w tei uzgodnié
poszczegolnychaytkownikow i z wigcicielami terendw.

Z uwagi na fatw dostpnas¢ do wykopow przez osoby postronne, wykopy
zabezpieczy barierkami ochronnymi ustawionymi w odleggo min. 1m od krawdzi
wykopu i agwietli¢ w nocy swiattem pomaraczowym. W rejonie prowadzonych prac
ustawt odpowiednie znaki drogowe informacyjne oraz nakgmi ograniczenie
predkosci.

Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanibdto-
wykopu (ecznie lub mechanicznie) powinny bgostosowane do gdokasci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanegcggpraechanicznego.



Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegirenymi wymiarami kanatu, do ktorych
dodaje si 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowdgian i uszczelnienie stykow.
Deskowaniecian naley prowadzé w miar jego gtbienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by wywieziony przez Wykonavegcna odkiad.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykama poziomie wyszym od
rzednej projektowanej o 0,20m. Zdje pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno
by¢ wykonane bezpoednio przed ulzeniem przewoddw rurowych. Zdjie tej
warstwy Wykonawca wykonacznie lub w sposdb uzgodniony zymierem.

Ogodlne warunki uktadania ruroggu w gruncie

Technologia budowy sieci kanalizacji sanitarnej ngwgarantowd utrzymanie trasy i
spadkow przewodow.

Do budowy rurogigu w wykopie otwartym miana przysipi¢ po czsciowym odbiorze
technicznym wykopu i podi@ na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody nalgy uklada& na podsypce z piasku o grdbb20 cm wyprofilowanej
zgodnie z zaloonym spadkiem.

Podiaze dla rur powinno by przygotowane poprzez rozprowadzenie i¢gagzenie
materiatu ziarnistego wzdiu catej diugdci wykopu. Powierzchnia dna wykopu
powinna by wyréwnana oraz wypoziomowana, aby zapéwoiwnomierne osadzenie
rury i powinna by wolna od wszelkiego obcego materiatu, ktory moghszkodzt
rure, jej powtoke lub ostor. Nalezy zabezpieczy rury przed przedostawaniemng si
ziemi lub innego materiatu. Otwory na patenia rur kielichowych powinny By
utworzone w materiale podta, aby zapewnijednolite podparcie kielicha.

Przewod powinien kytak utarony na podteu, aby opierat si na nim wzdta catej
dhugcsci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznieswojej osi. Poszczegdlne
utozone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskiemsrgaku
dtugasci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita p@oia do czasu wykonania
prob szczelnsi.

W trakcie prowadzenia robét ziemnych nie agldopuszczéado rozlgnienia podiaa
rodzimego. Prace prowadzstarannie, mdiwie szybko, nie utrzymuag nadmiernie
diugo otwartego wykopu. Pgizenia kanatow kanalizacji sanitarnej riglevykonywa
zawsze w studzience.aK migdzy osiami kanaléw doptywowego i odptywowego
zbiorczego powinien zawiefaie w granicach od 45 do 90° i bggodny z kierunkiem
spadku kanatu.

Wszystkie rury powinny hyutozone wzdti odpowiednich linii poziomow i spadkow
jak przedstawiono na rysunkach. Wszelkie ruryzole z niewtéciwymi spadkami i w
ztych kierunkach naadanie Inspektorem Nadzoru Inwestorskiegaladbmusiaty by
wydobyte i ponownie utmne prawidtowo. Przy ponownym ukfadaniu rur powirnyy
zastosowane nowe materiaty na goaknia. Koszty ponownego ukenia obciza
Wykonawe.

Studnie

Studnie naley wykon& zgodnie z dokumentagcjprojektowy, wymaganiami norm i
instrukcp  producenta. Zeliwne wilazy kanatlowe natg montowad na plycie
pokrywowej, lokalizugc wiazy nad spocznikiem o napisze] powierzchni. Przy
montau elementéw nalg zwrdéc uwag na wigciwe ustawienie ich ustawienie, wg
instrukcji producenta.

Zasypanie wykopow i ich zggyczenie

Po odebraniu przewodu przez Inspektora Nadzorianmaykong zasypk (obsypk)
przewodu materiatem mineralnym zagczajc do wskanika zagszczenia warkei
Proctora 1=100% pod drogami, parkingami i placananewrowymi, oraz 1=95% w
terenie pozostatym. Zasypkwykonywa warstwami do 20 cm, zagzczajc kazda



warstwe. Materiat gruntowy powinien ldyumieszczony i zagzczony rownomiernie po
obu stronach rur i jednocgee powinno dokonywa sig sukcesywnego usuwania
obudowy wykopu. W miejscach pokzear rur w podi@u naley przygotowa dofki
montaowe. Po wykonaniu petzer i préb dotki te nalzy wypelnic materiatlem
podsypkowym i zagfCic.

Uzyty materiat i sposOb zasypania i zsgczania nie powinny spowodoéva
uszkodzenia utmnego przewodu i elementow na przewodzie. Gitibevarstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad whemzewodu powinna wyndsico
najmniej 0,30 m. Material zasypu w ebre strefy niebezpiecznej powinien dy
zag:szczony ubijakiemecznym po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszczazag:szcza mechanicznie, o ile nie spowoduje
to uszkodzenia przewodu. Ponad obgyplykop naley zasypywa gruntem rodzimym
pozyskanym z wykopu, z domieszB0% piasku dla uzyskania wymaganego vieka
zag:szczenia gruntu.

Odtworzenie terenu
Po zakaéczonym zasypaniu i zagzczeniu gruntu teren robot nateodtworzy do
stanu istnigjcego przed rozpoegiem robot.

Badanie szczeldoi

Po ul@eniu przewoddw, a przed zasypaniem nalevykona& probe szczelnéci
zgodnie z normp PN-92/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne - Wymagariadania przy
odbiorze".

Montaz przewodow wewgtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Przed przysipieniem do montai rury musa by¢ skontrolowane pod wzgllem
ujawnienia ewentualnych uszkodzd?ion naley mocowa& do konstrukcji budynku za
pomog uchwytéw lub obejm. Obejmy powinny utrzymygvarzewody pod kielichami.
Na przewodach pionowych nalestosowa na kadej kondygnacji, co najmniej jedno
mocowanie stale zapewniagj przenoszenie ohgien rurocggow i jedno mocowanie
przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpiepezed dociskiem.
Rury PVC ukiladane pod posadzkzgodnie z projektem i instrukg] stosugc
odpowiedni podsypk o gr. min 10 cm oraz zasypkiaskiem do wysoki okoto 30
cm ponad ruy. Rury PVC 4czy st przez wciniecie do oporu bosego koa w kielich
rury uprzednio potzonej. Naley zwrocié szczegbla uwag na sposOb umieszczenia
uszczelki we wgibieniu kielicha sprawdzag:
- Czysta¢ wgtebienia kielicha
- Scistoié przylegania uszczelki do wgtienia
Przed przysipieniem do wcisku bosego kea w kielichu rury z zalmng uszczelk,
bosy koniec naley posmarowé cienkosrodkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego
celu olejow lub smarow jest niedopuszczalne. Rualery uklada od najniszego
punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do skpadanatu. Przewod natg utozy¢
Z co najmniej 3% spadkiem po trasie wskazanej gécczysunkowej projektu. Nie
naleey zmniejsza spadku rur utlonych w posadzce gdygrozi to zapchaniem
przewodu kanalizacyjnego. Wszystkie pmdione przybory naky wyposayé w
syfony. Przewody w budynku prowadzav posadzkach lub bruzdagtiennych. Zaleca
sie wykonanie na kacu instalacji pionu odpowietrzgjego wyprowadzonego ponad
dach budynku. Pion zakozony wywiewk kanalizacyja @ 160 mm. W dolnej ¢Zci
pionu przed przégiem w przewod odptywowy, powinna dymieszczona ksztattka
rewizyjna, niezbdna do eksploatacji instalacji. Kompensacje wyetutermicznych
przewodow naley zapewnt poprzez pozostawienie w kielichach podczas niontar i
ksztattek luzu kompensacyjnego. Przy piaieich piondw kanalizacyjnych przez stropy
naleey stosowa tuleje ochronne z PVC, wysiag okoto 3cm powiej podiogi.
Srednica wewsgtrzna tulei powinna by wicksza odsrednicy zewatrznej przewodu o



okoto 5cm. Przestriemigcdzy przewodem a tulgjnalery wypeini mag elastyczn
zapewniajca swobodny przesuw przewodu.

Badanie szczelrgi

Badanie szczelroi odcinka kanatu na eksfiltracj infiltracje wykona& zgodnie
z PN-92/B-10735. Badania szczedoo powinny by wykonane przed zakryciem
przewodow. Podggia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wetvanej naley
sprawdz¢ na szczelng@ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprouaggte scieki sprawdza si na
szczelné¢, poprzez ogldziny po napetnieniu wadnstalacji powyej kolana §czacego
pion z poziomem.

5.1.5 Instalacja centralnego ogrzewania
Montaz instalacji centralnego ogrzewania

Instalacje naley montowa& $cisle wg instrukcji producenta materiatlow.
Wykonawca przedstawi hynierowi instrukcg fabryczry montau przewodéw.
Wszystkie paiczenia powinny by tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczg€ino
przy cgnieniu roboczym oraz probnym. Szczegétowe warunkht@u s3 podawane
przez producentdw wyrobdéw. Instalacje centralneggzewania doprowadzgja
czynnik grzewczy do rozdzielaczy prowagdlziv przestrzeni technicznej sufitu
podwieszanego i wykoka rur typu PP Glass.
Instalacje zasilapa grzejniki wykong& z rur typu PEX/AI/PEX wypos@nych w
izolacje termiczp, rury prowadzi w warstwie izolacyjnej posadzki oraz bruzdach
wykutych wscianach. Ruroggi rozprowadzajce ogrzewania podtogowego wyka@éna
rur wielowarstwowych PEX/AI/PEX. Rurogi grzewcze ogrzewania podiogowego
wykona: z rur z tworzywa sztucznego.
Przewody poziome powinny Byprowadzone ze spadkiem tateby w najniszych
miejscach zatama przewodow zapewati mazliwos¢ odwadniania instalacji, a w
najwyzszych miejscach zatamaprzewodow maliwos¢é odpowietrzania instalaciji.
Dopuszcza simazliwo$¢ uktadania odcinkéw przewodow bez spadkésli jeredkose
przeptywu wody zapewni ich samo odpowietrzaniepaimianie z wody jest midiwe
przez przedmuchanie sponym powietrzem. Przewody poziome prowadzone przy
scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczazywe podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikadawieszeniach itp.)
usytuowanych w odgpach nie mniejszych hiwynika to z wymaga dla materiatu z
ktérego wykonanessrury. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdasannych i w
szlichcie podtogowej powinny Byuktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy
przewodow powinny by zainwentaryzowane i naniesione w dokumentacjirtezme]
powykonawczej. Przewody nale prowadzé w sposob umdiwiajacy wiasciwag
kompensag wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem #wosci
samokompensacji). Nie dopuszczas growadzenia przewodow bez stosowania
kompensacji wydizen cieplnych. Przewody natg prowadzé w sposob umdiwiajacy
wykonanie izolacji cieplnej.
Przewody zasilace i powrotne, prowadzone obok siebie, powinny lozone
rownolegle. Przewody pionowe najeprowadzé tak, aby maksymalne odchylenie od
pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacji. Obapmady pionu dwururowego néhe
uktada& zachowujc stah odlegtadé miedzy osiami wynosgg 10 cm (0,5 cm) przy
srednicy pionu nie przekraczage] DN40. Przy przewodach o ¢kszej srednicy
odlegta¢ miedzy przewodami pionu powinna bytaka, aby maiwy byt dogodny
monta tych przewodow. Przewdd zasiay pionu dwururowego powinien ¢si
znajdowa z prawej strony, powrotny ga lewej. W przypadku pionow dwururowych,
obegcie pionoéw galzkami grzejnikowymi naley wykona od strony pomieszczenia.
Przewody naley prowadzé w sposOb umidiwiajacy zabezpieczenie ich przed
dewastagj (szczegolnie dotyczy to przewodow z tworzywa szmego). Przewody




poziome nalgy prowadzé powyze] przewoddéw instalacji wody zimnej. Przed
ukladaniem przewodéw nade sprawdzé trag oraz usug przeszkody (mdiwe do
wyeliminowania), mogce powodowéa uszkodzenie przewodow (np.¢pyr, wystapce
elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamomawva naley sprawdzt, czy
elementy przewidziane do zamontowania nie posiagsgkodzé mechanicznych oraz
czy w przewodach nie ma zanieczyszc{emienia, papiery i inne elementy). Rur
peknictych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolagwit.
W miejscach przéf przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych
pofaczen. Przejcia przez przegrody budowlane wykdna tulejach ochronnych.
Kolejnas¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur, rury natg przycina na wymaga# diugas¢ prostopadle do

osi za pomaog odpowiednich nakgdzi,

- zalazenie tulei ochronnych,

- przed przysipieniem do procesudzenia przewdd natg rure i ksztaltie

oczysci¢ z wszelkich zanieczyszazé€kurzu, tluszczu itp.),

- faczenie przewodow z tworzyw sztucznych wykonugepsiprzez

nasungcie tulei zaciskowej- piécieniem w stroa rury,

- zaznaczy na rurze wymagangtebokas¢ wsunecia rury w zhczke.

Ciepto technologiczne do central wentylacyjnych

Rozprowadzenie instalacji czynnika grzewczego dthkto central wykonaz
rur PP prowadzonych w ¢xi wewretrznej budynku oraz z rur stalowych czarnych na
dachu. Przewody z rur PP prowadwi przestrzeni technicznej.

Proba szczelrsai i cisnieniowa.

Préba szczelrkgi powinna by przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i instrukgproducenta rur. W czasie badania
powinien by umazliwiony dostp do zhczy ze wszystkich stron. Koowki odcinka
przewodu oraz wszystkie odgaienia powinny by zamkne¢te za pomog
odpowiednich zdepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dicigpowinien by
zabezpieczony przed przesgoiem w pionie i profilu. W razie stwierdzenia presd@w
na zhczach nalgy natychmiast dokoranaprawy.Po usungciu przyczyn przeciekdw
nalezy prébe cisnieniowa przeprowadziponownie. Po zakmzeniu budowy przewodu
i pozytywnych wynikach proby szczekwd nalezy dokona jego ptukania, tywajac do
tego czystej wody. dkos¢ przeptywu czystej wody powinna byak dobrana, aby
mogta wyptukaé wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewidiewod ména
uzna za dostatecznie wyptukanyzgi wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i
bezbarwna. Pobrana prébka wody powinna spemigmagania dla wody do picia i
wody na potrzeby gospodarcze.

5.1.6 Instalacja gazowa

Kurek gtowny zlokalizowany na zewtnznej scianie budynku w szafce
gazomierzowej. Szafka (zalecany materiat — tworzysztuczne) powinna posiada
drzwiczki z otworami wentylacyjnymi nawiewno — wyawnymi, zamykane na kiodk
energetycza Podejcie pod gazomierz wykodanaleey z zastosowaniem belki
przylaczeniowej o rozstawie kéédw 280 mm. Ndcianie budynku projektuje givezet
redukcyjno — pomiarowy (w dwoch skrzynkach gazomoerych). Na widczeniu do
budynku naley zamontowa zawor odcinajcy oraz zawor elektromagnetyczny MAG.

Zaprojektowany odcinek zewtnznej instalacji gazu od gtownej skrzynki
gazomierzowej do skrzynki z kurkiem odcim@jm poza podégiami stalowymi
wykona& z rur polietylenowych @40 PE100 RC SDR11. Ruryenhaltaczy¢ przez



zgrzewanie z zastosowaniem ksztattek elektroopocbwyCatd¢ instalacji zewstrznej
uktada& w wykopie otwartym na gbokasci 80 cm. Nad ruy w odlegtaci 40 cm utay¢
taSme ostrzegawcg koloru zottego.

Instalacg w budynku wykoné z rur stalowych gczonych poprzez spawanie.
Przewody wewsgirz budynku nalgy uklada& 2 cm nad tynkiem. Przgjia przeziciany
dziatowe i stropy wykonaw stalowych tulejach ochronnych, miejsca wolne &y
szczeliwem nie powodggym korozji. Rury ochronne powinny wystatvpo 3 cm z
kazdej strony s$ciany lub stropu. Przewody instalacji gazowej, wssnhku do
przewodow innych instalacji stanamych wyposaenie budynku (ogrzewczej,
wodochgowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochrgnite.), nalery lokalizowa
W sposOb zapewnigy bezpieczéstwo ich uytkowania. Odlegte¢ migdzy
przewodami instalacji gazowej a innymi przewodamowmna umaliwiaé¢
wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcimgtalacji gazowych powinny
by¢ usytuowane w odlegéoi co najmniej 0,1 m powgj innych przewodoéw
instalacyjnych, natomiast jeli gestaé¢ gazu jest wiksza od gstosci powietrza —
ponizej przewodow elektrycznych i wdzen iskrzacych. Przewody montowaza
pomog uchwytow stalowych. Przewody naje prowadzé¢ ze spadkiem 0,4% w
kierunku doptywu gazu. Dlugé instalacji gazowe] od gazomierza do pierwszego
zainstalowanego ugdzenia gazowego (odbiornika), migczw rozwingciu dtugagci
przewodu nie mze by mniejsza nt 3,0 m.

System Bezpiechstwa Instalacji Gazowej sktada; i

MAG 3 — gtowicy samozamykagej z kurkiem kulowym,

DEX 1 — detektor gazu metanu w obudowie przeciwveyiowej,
MD 2.Z — modut alarmowy steragy prag systemu,

SL-3 — sygnalizator akustyczno — optyczny, wilgaciporny.

Proby szczelnii i cisnieniowe

Przed prodp szczelnéci wewretrznej instalacji naley instalacg gazows przedmucha
sprzonym powietrzem wolnym od zanieczyszezelnstalacg gazows przed
nagazowaniem natg podd& prébie szczelnwi za pomog spkzonego powietrza o
cisnieniu 50 kPa, bez przdzania urgdzer gazowych ze szczelnym zaméciem
koncowek rur i obserwacji &nienia po ustabilizowaniu gitemperatury. Wjczony
manometr nie powinien wykaggrzez okres 30 minutadnego spadku @iienia. Po
zainstalowaniu umdzen gazowych, ale przed pagdizeniem gazomierza, zaleca si
przeprowadzenie dodatkowej proby szczé&tngowietrzem o éhieniu dwukrotnie
przekraczajcym cknienie robocze, lecz nie gkiszym ng cisnienie jakie mae by
dopuszczone dla danego typu dalzenia gazowego. W czasie probygoakenia musy
by¢ odkryte i sprawdzone przez omydlenie. Rrélaczelnéci wykona wykonawca w
obecndci Inwestora, prébnalezy potwierdzé protokotem odbioru.

Proby cénieniowe zewgtrznej instalacji gazu mma rozpocz¢ po zakaczeniu
chtodzenia, jednak nie wcagej niz po uptyneciu 8 minut przypadagych na kady
milimetr grubdgci $cianki rury PE. Zewegtrzna instalacja gazu po dostatecznym
utwardzeniu zjczy powinna b§ poddanadczonej probie wytrzymakei i szczelnéci
pneumatycznej. Dla zewtiznych instalacji gazowych z PEsgienie hczonej préby
wytrzymaitaici i szczelnéci nie powinno przekroczyiloczynu wspétczynnika 0,9 i
cisnienia krytycznego szybkiej propagacikpi¢¢. Proby cinieniowe nalgy wykona
na cknieniu 0,75 MPa na 1 godzinPréby cénienia wykondé sprezonym powietrzem.
Czas stabilizacji temperatury isnienia w przydczu nie mniej ni 0,5 godziny. Czas
trwania préby po ustabilizowaniugsiemperatury i énienia nie mniej i 1 godzina.
Wynik proby potwierdzi protokotem.

5.1.7 Instalacja wentylacji mechanicznej




W projektowanym budynku w celu zapewnienia wynfagsanitarno-
higienicznych oraz komfortu o0s6b przebywajch zaprojektowano wentylacje
mechaniczna. Wentylacja mechaniczrdaie realizowana przez centrale wentylacyjne
nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta.

Materiaty i wykonanie robaot:

Powietrze rozprowadzanedrie w budynku siegi przewoddwokragtych typu

Spiro oraz prostaknych.

Kanaty wewntrz budynku nalgy izolowac:

- kanaly nawiewne i wywiewne prowadzone przez nipeyane pomieszczenia
matami AF/Armaflex o wspoétczynniku przewodzeniaptée 0,033W/mK i grubsri
8cm.

Kanaty prowadziw przestrzeni technicznej.

Nawiew i wychg powietrza z poszczegoélnych pomieszchedzie realizowany przez
zawory wentylacyjne nawiewne 1 wywiewne oraz przératki prostoktne.
Bezwzgbdnie przed kadym zaworem i kratk naleey montow& na kanale
przepustni¢ kanatows. Regulag} hydrauliczi instalacji naley wykona w oparciu o
ustawienia przepustnic i regulacgpkzu centrali, a nie w oparciu o0 ustawienia
zaworéw wentylacyjnych.

W celu zapewnienia przeptywu powietrza pedaly pomieszczeniami neig
- w drzwiach toalet oraz pomieszéz@omocniczych zastosowéekratki drzwiowe
stalowe lub tworzywowe — materiat i kolor uzgogdrd Architektem na budowie,
zapewnt szczeliny pomidzy dolry krawedzig drzwi pokoi a poditog przekréj netto
otwordw lub szczelin powinien wynd@sco najmniej 80 cm2.

Nalezy przewidzi€ otwory rewizyjne umgliwiajace czyszczenie wewtrznych
powierzchni kanatow — odlegté miedzy otworami nie powinna kBywicksza nk 10m.
Wszelkie materiaty, ugdzenia, wyroby stosowane na budowie powinny odpd&ia
Polskim Normom, odnimym przepisom ich stosowania, wykorzystania i¢ by
stosowane zgodnie z ich DTR i art. 10 Prawa Budogga i Rozporgzeniami
Ministra Planowania Przestrzennego i Budownictwazygtkie materiaty, ugdzenia,
elementy budowlane dopuszczone do stosowania rabeidvinny posiadastosowne
polskie certyfikaty, atesty iswiadectwa dopuszczenia ITB, PZH, oraz innych
wymaganych instytucji, wymaggj zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru w
konsultacji z Biurem Projektow.

5.1.8 Klimatyzacja

Roboty montaowe instalacji klimatyzacji powinny Bywykonane zgodnie z
dokumentagj techniczig zatwierdzon przez Inwestora, obowdujacymi przepisami
BHP, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbiorustalacji wentylacyjnych”
opracowanie COBRTI INSTAL z 2002 r. oraz zaleceniasezczegotowymi
producentdow materiatbw | wdzer. Jeeli po zamontowaniu ugdzen
klimatyzacyjnych wykonywane 3s dalsze roboty budowlano-montave i
wykonczeniowe mogce spowodowa uszkodzenie ugdlzer, naley urzadzenia
odpowiednio zabezpieczy

Urzadzenia winny by montowane zgodnie z Dokumentacfechniczno-
Ruchowg urzadzenia. Urzdzenia montowa naciennie w sSposob zapewryay ich
nalezyta stateczn€. Zamocowania powinny przenési obchgzenia wytkowe
urzadzenia. Uruchomienie klimatyzatoréw powinna przeg@adzi firma posiadajca
autoryzag} producenta zastosowanego aaizenia, jeeli wymagag tego warunki
gwarancji. Wykonawca musi posiadeertyfikat upowaniajgcy do pracy z F-gazami.

Jednostki zewgtrzne montow& na dachu budynku tak jak pokazano w
projekcie technicznym.

Rury miedziane powinny By gtadkie, bez zatamiai wgniecé. Materiat
powinien by jednorodny, bez weréw, wad walcowniczych itp. Ruragi wykona z




miedzi chtodniczej atestowanej najlepszej fako o srednicach zgodnych z
dokumentagj, w przypadku zmiany ugdzen rurochgi musz by¢ dostosowane do
wymogow dostawcy systemu klimatyzacyjnego.
Wykon& pofgczenia lutem twardym najlepszej jdko Lutowanie wykon&w ostonie
atmosfery azotu tzn. w czasie lutowania ruggavinien by przedmuchiwany azotem.
Materialy wyte musz gwarantowd szczelné¢ na freon R410A. Trojniki rozdzielcze
lub rozdzielacze dostarczone przez dostawegdzen lub przez niego zaakceptowane.
Podwieszenie ruroggow nie rzadziej @i co 1,5m. Przéfia przewoddw przez
przegrody budynku natg wykona& w otworach, ktérych wymiaryasod 10 mm
wi¢ksze od wymiarow zewitrznych przewoddw z izolagj Przejcia przewodow przez
przegrody oddzielenia przeciwpgrowego powinny by wykonane w sposob nie
obnizajacy odpornéci ogniowej przegrod.

Przewody od zewgtrz izolowane otulip zimnochrong o przewodnéci cieplnej
nie wyzszej nz  0,035W/m2K o zamkgtych porach o gruldgi minimum 13 mm w
pomieszczeniach i 25 mm na zeyra budynku. Izolacje naky zaktad& tzn. nacigat
na rury przed ich zlutowaniem. W miejscach lutowelazj zatary¢é po prébach
szczelnéci. Cala izolacja na stykach musicbyzczelnie sklejona i dodatkowo owita
tasma klejaca z PE. Mocowania obejm z przektadgumowy musi by naktadane na
szczeln izolacg. Rurochgi prowadzé w przestrzeni mgdzystropowej zatam gdzie
jest to niemealiwe w bruzdach o wymiarach 10x10 cm oskiych ekranem. Instalag]
freonow z izolach prowadzon na zewntrz prowadzt w bruzdzie §ciany zewmtrznej
o wymiarach 15x30 cm i obudowalachy stalows, ocynkowan lub aluminiow.

Instalacje odprowadzenia skroplin wykéna rur PP PN10 @rednicy 25 mm
taczonych przez zgrzewanie. Instatagrowadzé ze spadkiem minimum 0,3% w
kierunku odptywu. Wsporniki nie rzadziejznto 1,5m. Instalagjpodda& probom jakim
podlegag instalacje kanalizacyjne wewtnzne.

5.1.9 Instalacja kanalizacji deszczowej

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpprojekt organizacii
i harmonogram robo6t uwzglniajgcy wszystkie warunki w jakicheola wykonywane
roboty zwihzane z budowzewretrznej kanalizacji deszczowe.

Podstaw wytyczenia trasy kanalu deszczowego stanowi Dokuacga
Projektowa i Prawna.
Przewiduje si wykopy mieszane, mechaniczne ¢czne. W miejscu  kolizji z
uzbrojeniem podziemnym roboty mygszoy¢ wykonywane ¢cznie. Kolidujce
uzbrojenie naley zabezpieczy na czas wykonywania rob6t. Roboty ziemne winng by
wykonywa zgodnie z normp BN-8836-02 i BN-72/8932-01 ,Wykopy otwarte pod
przewody wodoegigowe i kanalizacyjne”.
W trakcie wykonywania robot ziemnych bezwadilie przestrzedgaprzepisow BHP i
P.PQ.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasikkomgwanego wykopu
krzyzujace sé lub biegrce rownolegle z wykopem, powinny dbyabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w dGfposapewniaicy ich
eksploatagj.

Zaprojektowano uktad kanalizacji deszczowejr@dnicy od 3200 SN4 SDR34
mm poprzez @200 SN8 SDR34 mm do @250 SN8 SDR34 Wody opadowe z
dachéw odprowadzanedy poprzez rury spustowe na ktorych dole zamonéonaery
czyszczakieliwne.

Do zmagazynowanigciekow opadowych odprowadzanych z terenu inwestycji
zaprojektowano dwa zbiorniki, kdy o pojemnéci 15 nt.

Na terenie objym opracowaniem projektuje esistudnie wykonane z &gow
betonowych DN 1000mm.gSo studnie betonowe szczelne z dnem prefabrykomany
wykonane z betonu C35/45 ustawione na warstwie zardg zwirowo - piaskowej
0/31,5 mm grubgci 15 cm wymieszanej z cementem. Wszystkie studhenowe




zlokalizowane w terenach utwardzonych wypgsaw wiazy zeliwne typu cg¢zkiego
klasy D400. Studnie betonoweda posiadaty osadniki o wysoka 0,5 metra.

Rury spustowe nahly wyposay¢ w osadniki deszczowe z rewizjami
kontrolnymi. Zaprojektowangeliwne osadniki deszczowestednicy 150 mm.
Odwodnienie terenow utwardzonych zaprojektowano y prgomocy wpustow
deszczowych. Wszystkie wpusty nafewykona zgodnie z monolitycznym dnem, o
wymiarach 500x500mm, z ¢cig osadowy 0 gkbokasci 1,0 m.

5.2. Warunki wykonania i odbioru
Roboty montaowe, préby oraz odbiér wykothazgodnie z ,Warunkami
technicznymi” oraz przy zachowaniu przepiséw BHPzeciwpaarowych.

6. Obmiar robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano agsct ogodlnej
Specyfikacji Technicznej pkt.7.

Podstaw dokonania obmiaréw okskjaca zakres prac wykonywanych
w ramach poszczegolnych pozycji jest ggabny do dokumentacji przetargowej
przedmiar rob6t oraz if@i rob6t faktycznie wykonanych.

7. Odbior koncowy i rozruch
Odbior techniczny kiecowy polega na :

e sprawdzeniu protokotéw z odbioréwesziowych,

e sprawdzeniu aktualdoi dokumentacji technicznej, czy wprowadzono
wszystkie zmiany i uzupetnienia,

e sprawdzeniu prawidtiowego i zgodnego z dokumeatdeichniczi
wbudowania urgdzen i armatury,

e sprawdzeniu protokotéw z przeprowadzonych badatalacji,

e sprawdzeniu Zaviadczenia stwierdzagego poprawn& dziatania
przewodow spalinowych i wentylacyjnych.

8. Przepisy zwizane
Wszystkie przepisy i dokumenty wymienione we&d ogolnej Specyfikacii
Technicznej pkt. 10, oraz inne nie wymienione a @lawe w tekcie ST.

Opracowat:
mgr inZ. Rafat Gorecki



