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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Klasyfikacja wg kodu CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowę i roboty ziemne

45300000-0     Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
    45332200-5      Roboty instalacyjne hydrauliczne 
    45330000-9     Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
    45000000-7     Roboty budowlane 

                 

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne

dotyczące wykonania i odbioru robót sanitarnych związanych z budową  przedszkola
gminnego  wraz  z  infrastrukturą  techniczną  w  miejscowości  Rokocin.  Lokalizacja
inwestycji dz. nr 99/6, 100/5 obręb Rokocin, gmina Starogard Gdański.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania

szczegółowej specyfikacji technicznej (SST ) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji
oraz rozliczeniu robót w obiektach budowlanych.

Zaleca  się  również  wykorzystanie  niniejszej  ST  przy  zleceniu  robót
budowlanych  realizowanych  ze  środków  pozabudżetowych  (nie  objętych  ustawą  o
zamówieniach publicznych).

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,

wspólne  dla  robót  objętych  specyfikacjami  technicznymi  (ST)  i  szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi (SST) .

1.3.1. Roboty budowlane – towarzyszące.
1.3.2. Roboty instalacyjne.

Szczegółowy  zakres  robót  został  określony  w  przedmiarze  robót  załączonym  do
Specyfikacji Technicznej. 

1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:

1.4.1.   obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę  stanowiącą  całość  techniczno – użytkową  wraz z instalacjami   

i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale  
związany  z  gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą  przegród  
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć  budynek  
wolno  stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, 
służący  zaspokojeniu  potrzeb  mieszkaniowych,  stanowiący  konstrukcyjnie  
samodzielną  całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch 



lokali  mieszkalnych  albo jednego lokalu mieszkalnego i  lokalu użytkowego  
o  powierzchni  całkowitej  nie  przekraczającej  30%  powierzchni  całkowitej  
budynku.

1.4.4. budowli  -  należy  przez  to  rozumieć  każdy  obiekt  budowlany  nie  będący  
budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, 
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno
stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe,  budowle ziemne,  
obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące  
instalacje  przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  
składowiska  odpadów,  stacje   uzdatniania  wody,  konstrukcje  oporowe,  
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 
sportowe, cmentarze, pomniki, a także  części budowlane urządzeń technicznych
(kotłów,  pieców przemysłowych  i  innych   urządzeń)  oraz  fundamenty  pod  
maszyny  i  urządzenia,  jako  odrębne  pod  względem  technicznym  części  
przedmiotów składających się na całość użytkową.

1.4.5.   obiekcie małej architektury – należy przez to rozmieć niewielkie obiekty, 
            a w szczególności:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe  służące  rekreacji  codziennej  utrzymaniu  porządku,  jak:

piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.
1.4.6.1.4.6.1.4.6.1.4.6. tymczasowym  obiekcie  budowlanym  -  należy  przez  to  rozumieć  obiekt

budowlany 
            przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
            technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także

 obiekt  budowlany  nie  połączony z  gruntem,  jak;  strzelnice,  kioski  uliczne,
pawilony  sprzedaży ulicznej  i  wystawowe,  przykrycia  namiotowe i  powłoki
pneumatyczne,  urządzenie rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7.1.4.7.1.4.7.1.4.7. budowie  -  należy  przez  to  rozumieć  wykonanie  obiektu  budowlanego  
w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę obiektu budowlanego.

1.4.8.1.4.8.1.4.8.1.4.8. robotach  budowlanych  -  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace
polegające  na  przebudowie,  montażu,  remoncie  lub  rozbiórce  obiektu
budowlanego.

1.4.9.   remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym  robót  budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu
pierwotnego,  a nie stanowiących bieżącej konserwacji.

1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane  z  obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, 
w tym  służące oczyszczaniu  ścieków,  a  także przejazdy,  ogrodzenia,  place  
postojowe i place pod śmietniki.

1.4.11.terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są
roboty budowlane wraz z  przestrzenią  zajmowaną  przez urządzenia  zaplecza
budowy.

1.4.12.prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to
rozumieć  tytuł  prawny  wynikający  z  prawa  własności,  użytkowania
wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku
zobowiązaniowego,  przewidującego  uprawnienia  do  wykonywania  robót
budowlanych.

▪ pozwoleniu  na  budowę  –  należy  przez  to  rozumieć  decyzję
administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie  robót  budowlanych  innych  niż  budowa  obiektu
budowlanego.



▪ dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę
wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły
odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w
przypadku  realizacji  obiektów  metodą  montażu  –  także  dziennik
montażu.

▪ dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w  toku wykonywania
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

▪ terenie  zamkniętym  –  należy  przez  to  rozumieć  teren  zamknięty,  o
którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w  dyspozycji  jednostek
organizacyjnych  podległych  Ministrowi  Obrony  Narodowej,  Ministrowi
Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  oraz  Ministrowi  Spraw
Zagranicznych,

b) bezpośredniego  wydobywania  kopaliny  ze  złoża,  będący  w  dyspozycji
zakładu górniczego.

1.4.13. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.14. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego  lub  organ  specjalistycznego  nadzoru  budowlanego,  stosownie  do  ich
właściwości określonych w rozdziale 8.
1.4.15.  wyrobie  budowlanym  –  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu
przepisów  o  ocenie  zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,
zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym,
wprowadzany  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyrobów  do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
1.4.16. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone 
w  ustawie  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  o  samorządach  zawodowych  architektów,
inżynierów  budownictwa  oraz  urbanistów  (Dz.  U.  Z  2001  r.  Nr  5,  poz.  42  
z późn. zm.)
1.4.17. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony 
w  otoczeniu  budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  wprowadzających
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.18.  opłacie  –  należy  przez  to  rozumieć  kwotę  należności  wnoszoną  przez
zobowiązanego  za  określone  ustawą  obowiązkowe  kontrole  dokonywane  przez
właściwy organ.
1.4.19. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
1.4.20. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy
organ  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument
przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  
w czasie wykonywania robót.
1.4.21. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona
do  kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  
w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną
budowę.
1.4.22.rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora
nadzoru  książkę  z  ponumerowanymi  stronami,  służącą  do  wpisywania  przez
Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  
i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.



1.4.23.  laboratorium  –  należy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej,
zamawiającego,  wykonawcy  lub  inne  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych
z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzaju prowadzonych robót.
1.4.24.  materiałach  –  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne  
i wytwarzane jak również  różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót,
zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi  zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
1.4.25.  odpowiedniej  zgodności  –  należy przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych
robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z
przeciętnymi  tolerancjami  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  robót
budowlanych.
1.4.26.  poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć  wszelkie polecenia
przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  w  formie  pisemnej  dotyczące
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.27. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną
będącą autorem dokumentacji projektowej.
1.4.28. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie 
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robót budowlanych.
1.4.29.  przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do
wykonania  robót  według  technologicznej  kolejności  ich  wykonania  wraz  
z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
1.4.30. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.31.ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane 

w  normach,  aprobatach  technicznych  i  szczegółowych  specyfikacjach
technicznych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakość  ich wykonania  oraz  za ich
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dokumentację zgodnie z umową.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu
punktów  pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana  dokumentacja  projektowa  ma  zawierać  opis,  część  graficzną  i

dokumenty,  zgodne  z  wykazem  podanym  w  warunkach  umowy,  uwzględniającym
podział na dokumentację projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią  załączniki  do umowy,  a wymagania



wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte były w całej dokumentacji.

W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych, o ich wykryciu winien natychmiast  powiadomić  Inspektora nadzoru,
który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku
wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne
z dokumentacją projektową i SST.

Wielkości  określone w dokumentacji  projektowej  i  w SST będą  uważane za
wartości  docelowe,  o  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne  
i wykazywać  zgodność  z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne
z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane 
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie

trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia

zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody
społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje
się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie
a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i

norm dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy oraz
będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej,  
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie
jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami.,
c) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać  sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany

odpowiednimi  przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.



Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na

powierzchni terenu i  pod jego poziomem, takie jak rurociągi,  kable itp. wykonawca
zapewni  właściwe oznaczenie i  zabezpieczenie  przed uszkodzeniem tych  instalacji  
i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania
uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.8  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś

przy transporcie  gruntu,  materiałów i  wyposażenia  na i  z  terenu robót.  Uzyska  on
wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od  władz  co  do  przewozu  nietypowych  wagowo
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora
nadzoru.  Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą
dopuszczone  na  świeżo  ukończony  fragment  budowy  w  obrębie  terenu  budowy  i
wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  robót  w  ten  sposób
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9  Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy.
W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie

wykonywał pracy w  warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,
socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednia  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób
zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10  Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11  Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy

administracji  państwowej  i  samorządowej,  które  są  w jakikolwiek  sposób związane
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów
i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). 

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora



nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne
dokumenty.

2.0 MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów  i urządzeń

Wszystkie  wbudowane  materiały  i  urządzenia  instalowane  w  trakcie
wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych
specyfikacjach  technicznych.  Przed użyciem każdego materiału  przewidywanego  do
wykonania robót, wykonawca przedłoży szczegółowa informację  o źródle produkcji,
zakupu lub pozyskania tych materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań  do
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez

Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj  robót, w którym znajdują  się  nie zbadane i  nie zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem  
i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni,  aby  tymczasowo składowane materiały,  do  czasu gdy

będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały
swoją  jakość  i  właściwość  do  robót  i  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora
nadzoru.

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4 . Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa lub  SST przewidują  możliwość  zastosowania

różnych  rodzajów  materiałów  do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót
Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego
rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być  później
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.0  SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem
typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST,  programie  zapewnienia jakości  lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji  projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego
użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację  przed użyciem sprzętu.



Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniony bez
jego zgody. 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,

które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości
przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji  projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące

przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie
i  innych  parametrów technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi
pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg  na
koszt Wykonawcy. 

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jago pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz
za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  wymaganiami  SST,  PZJ,  projektu  organizacji  robót  oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje  inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów
i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane
przez Wykonawcę  nie później  niż  w czasie przez niego wyznaczonym,  pod groźbą
wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tytułu  wstrzymania  robót  w  takiej  sytuacji
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do

zaakceptowania  przez  Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w
którym  przedstawi  on  zamierzony sposób wykonania  robót,  możliwości  techniczne,
kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją
projektową, SST.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót,



- system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością
wykonywanych robót,

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz  wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia  pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń  do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę  pomiarów i badań  (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel,
laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania
próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać  pomiary i badania materiałów oraz robót  
z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone  
w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  
o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,
zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli
niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,
Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych  materiałów  
i  dopuści  je  do  użytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium
Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych
materiałów.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań
materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor  nadzoru  będzie mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w pobieraniu
próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty
tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę
i  zatwierdzone przez  Inspektora  nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez Wykonawcę  do
badań  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób  zaakceptowany  przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary będą  przeprowadzone zgodnie  z  wymaganiami

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w



SST, stosować  można wytyczne krajowe, albo inne procedury,  zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów  z

wynikami  badań  jak  najszybciej,  nie  później  jednak niż  w  terminie  określonym  w
programie zapewnienia jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na
formularzach  według  dostarczonego  przez  niego  wzoru lub  innych,  przez  niego
zaaprobowanych.

6.6.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla  celów  kontroli  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do

dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich
wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót
prowadzonego  przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót
z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania
niezależnie  od  Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Leżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że
raporty Wykonawcy są  niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań,
albo oprze się  wyłącznie  na własnych badaniach przy ocenie  zgodności  materiałów
i  robót  z  dokumentacją  projektową  i  SST.  W  takim  przypadku,  całkowite  koszty
powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesione  zostaną  przez
Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat
technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  informacji  o  ich  istnieniu  zgodnie  
z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
� Polską Normą
� Aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono

Polskiej  Normy,  jeżeli  nie są  objęte  certyfikacją  określoną  w pkt.  1  i  które
spełniają wymogi SST.

3. znajdują  się  w  wykazie  wyrobów,  o którym mowa w rozporządzeniu  MSWiA  
z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać  te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do



końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy  w  dzienniku  budowy będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą  oznaczone
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
� datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
� uzgodnienie  przez  Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  

i harmonogramu robót,
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
� przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny

przerw w robotach,
� uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
� daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót,
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
� dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał,
� wyniki  prób poszczególnych elementów budowli  z podaniem z podaniem kto je

przeprowadzał, 
� inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy będą
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do
ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak stroną  umowy i  nie  ma uprawnień  
do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

[2] Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego

postępu każdego z  elementów robót.  Obmiary wykonanych  robót  przeprowadza się
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde
życzenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się,  oprócz  wymienionych  w punktach  [1]  –  [3],
następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,



d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu

odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą  zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru  

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie

z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora

nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  specyfikacjach

technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki  obmiaru  powinny  być  zgodne  z  jednostkami  określonymi

w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót

będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli

urządzenia te i sprzęt wymagają  badań  atestujących, to Wykonawca będzie posiadać
ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.



8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie

jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji
ulegną zakryciu. 

Odbiór  robót zanikających i  ulegających  zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  
o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową  ,  SST  
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  Odbioru robót dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór  ostateczny polega  na finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do odbioru  ostatecznego  będzie

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich
oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań
i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją
projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót,  komisja zapozna się  z  realizacją  ustaleń
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów
częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót
poprawkowych.

W przypadku  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych,
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  
w poszczególnych  asortymentach nieznacznie  odbiega od wymaganej  dokumentacją
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne  obiektu,  komisja oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.



Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować
następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawcza, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi  w  toku  wykonania  robót  oraz  geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje  techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i  ew.
uzupełniające lub zamienne),

3. dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały),
4. wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne

z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
5. deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,

certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa  zgodnie  z  SST  i  programem  zapewnienia
jakości (PZJ), 

6. rysunki  (dokumentacje)  na wykonanie  robót  towarzyszących  (np. na przełożenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
8. kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji

powykonawczej.

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z

usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę  za

jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu  przyjętą  przez
Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)
podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie
uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
���� robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
���� wartość  zużytych  materiałów   wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
���� wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
���� koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
���� podatki  obliczone  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  ale  z  wyłączeniem

podatku VAT.



10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.
1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.
1085, Nr 110 poz.1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800
oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz.
838 z późniejszymi zmianami).

4. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003 r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48 poz. 401). 

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.
881)

6. Wszystkie inne normy i przepisy powołane w tekście ST. 
7. UWAGA – w czasie realizacji inwestycji ważność będą posiadały normy i przepisy

ważne  na  moment  realizacji  inwestycji.  Normy  międzynarodowe  omawiające
poruszane  w  dokumentacji  technicznej  czy  ST  można  stosować  na  równych
prawach z polskimi.  

 

 
 



II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.0. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne

dotyczące wykonania i odbioru robót sanitarnych związanych z budową  przedszkola
gminnego  wraz  z  infrastrukturą  techniczną  w  miejscowości  Rokocin.  Lokalizacja
inwestycji dz. nr 99/6, 100/5 obręb Rokocin, gmina Starogard Gdański.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  przetargowym  i

kontraktowym przy zlecaniu zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych i realizacji
oraz rozliczaniu robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych  ST

1.3.1. Roboty instalacyjne:
•••• instalacja zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji,
•••• instalacja p.poż. 
•••• przyłącze wody,
•••• wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,
•••• przykanalik kanalizacji sanitarnej
•••• zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej
•••• wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania, 
•••• instalacja ciepła technologicznego,
•••• wewn. + zewn. instalacja gazowa,
•••• instalacja wentylacji mechanicznej, 
•••• instalacja klimatyzacji,
•••• montaż przyborów i urządzeń sanitarnych,
•••• montaż armatury odcinającej,
•••• próba szczelności.

Szczegółowy  zakres  robót  został  określony  w  przedmiarze  robót  załączonym  do
Specyfikacji Technicznej. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  ich

zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera część  opisową,  część  graficzną

i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.

1.6. Zgodność z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane

Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  stanowią  załączniki  do  umowy,
a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy”.



Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń
w dokumentach kontraktowych, o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić
Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku
wielkości  liczbowe  wymiarów  i  oznaczenia  są  ważniejsze  od  odczytu  ze  skali
rysunków.

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne  
z dokumentacją projektową i SST.

Wielkości  określone w dokumentacji  projektowej  i  w SST będą  uważane za
wartości  docelowe,  o  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i
wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech nie  mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne 
z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy
Ogólne wymagania dotyczące zabezpieczenia terenu budowy podano w części

ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.4.

1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Ogólne wymagania dotyczące ochrony środowiska w czasie wykonywania robót

podano w części ogólnej  Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.5.

1.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Ogólne wymagania dotyczące ochrony własności publicznej i prywatnej podano

w części ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.7.

1.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy.
W  szczególności  wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie

wykonywał pracy w  warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,
socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednia  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób
zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Ogólne  wymagania  określone  zostały  w  części  ogólnej  Specyfikacji

Technicznej.



2. Materiały

2.1. Stosowane materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w części ogólnej Specyfikacji

Technicznej pkt. 2, oraz:
• Wszystkie  użyte  do  budowy materiały  powinny  być  dopuszczone  do

stosowania w budownictwie,
• Zgodne  z  parametrami  technicznymi  dla poszczególnych  materiałów  

i urządzeń przedstawionych w zestawieniu materiałów,
• Spełniające  wymagania  jakościowe  i  ilościowe  zgodnie  z  wykazem

zestawienia urządzeń i materiałów w projekcie,
• Winny posiadać aprobaty i atesty wg zaleceń najnowszych norm.

2.2. Zastosowane materiały i urządzenia 
• urządzenia i przybory sanitarne
• zawory i armatura odcinająca 
• rury z PEX/Al/PEX
• rury PP
• rury stalowe  
• rury z PVC
• rury miedziane

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez

Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru.

3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem
typów  i  ilości  wskazaniom zawartym  w SST,  programie  zapewnienia jakości   lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  części  ogólnej  Specyfikacji
Technicznej pkt. 3.

4. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.  Załadunek,  transport  i  rozładunek materiałów przeprowadzić  zgodnie  z
przepisami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części ogólnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 4.
Rury PE
Rury  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  wyłącznie  w  położeniu
poziomym.  Rury  powinny  być  ładowane  obok  siebie  na  całej  powierzchni  i
zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w
czasie  transportu  nie  powinny  stykać  się  z  ostrymi  przedmiotami,  mogącymi
spowodować uszkodzenia mechaniczne.
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i
gatunków  w  sposób  zapewniający  stateczność  oraz  umożliwiający  dostęp  do
poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE)
należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na całej swej długości.



Można  je  składować  na  gęsto  ułożonych  podkładach.  Wysokość  sterty  rur  PE  nie
powinna  przekraczać  1,5  m.  Składowane  rury  nie  powinny  być  narażone  na
bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. 

Rury kanalizacyjne z PVC
Transport rur z PVC musi się odbywać  na samochodach o odpowiedniej długości w
sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Rury mogą być przewożone w wiązkach lub luzem. W czasie przewozu wiązek zwrócić
uwagę, aby nie ulegały one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur
luzem winny one spoczywać na całej długości pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki
boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Jeżeli
długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1
m.
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami
lub  dźwigu z  belką  uniemożliwiającą  zaciskanie  się  zawiesi  na wiązce.  Nie  wolno
stosować  zawiesi  z  lin  metalowych  lub  łańcuchów.  Gdy  rury  są  rozładowywane
pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub z użyciem podnośnika widłowego.
Nie  wolno  rur  rzucać  lub  wlec.  Nie  powinny  mieć  kontaktu  z  żadnym  innym
materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne.
Rury  z  tworzyw  sztucznych  winny  być  składowane  tak  długo,  jak  to  możliwe  w
oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być
płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów.
Wiązki można składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2m wysokości
w  taki  sposób,  aby  ramka  okalająca  wiązkę  wyższą  spoczywała  na  ramce  wiązki
niższej.
Transport kinet 
Dla  zabezpieczenia  przed  uszkodzeniem  przewożonych  elementów,  Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiałów. 

Transport kruszywa
          Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami.
Wykonawca zapewni  środki  transportowce  w  ilości  gwarantującej  ciągłość  dostaw
materiałów, w miarę postępu robót.

Transport bloków oporowych
Transport bloków może odbywać się dowolnymi środkami transportu. Bloki mogą być
układane w pozycji  pionowej lub poziomej tak. aby przy równomiernym  rozłożeniu
ładunku  wykorzystana  była  nośność  środka  transportu.  Ładunek  powinien  być
zabezpieczony  przed  możliwością  przesuwu  w  czasie  jazdy  przez  maksymalne
wyeliminowanie  luzów  i  wypełnienie  pozostałych  szczelin  (między  ładunkiem  a
burtami pojazdu) materiałem odpadowym (np stare opony, kawałki drewna itp.).

Rury stalowe
Rury można przewozić w położeniu poziomym. Powinny być ładowane obok siebie na
całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie.

Armatura i urządzenia
Transport  powinien  odbywać  się  krytymi  środkami  transportu.  Armatura
transportowana  luzem  powinna  być  zabezpieczona  przed  przemieszczaniem  i
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonanie robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  części  ogólnej

Specyfikacji Technicznej pkt. 5.



5.1. Roboty montażowe

5.1.1. Warunki ogólne
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do
prowadzenia robót instalacyjnych
- elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają
założeniom projektowym.

5.1.2. Instalacja wodociągowa
Przyłącze wody
Przyłącze wodociągowe Ø63 wykonać z rury polietylenowej. W istniejącym wodociągu
Ø110mm  należy  wykonać  włączenie  za  pomocą  nawiertki  NWZ  do  rur  PVC/PE,
110/50.
Montaż rurociągu wykonywać  przy dodatnich temperaturach otoczenia na głębokości
1,60 m.  Około 0,4 m nad układanym przyłączem rozwijać taśmę ostrzegawczą.
Hydrant
Projektowany hydrant nadziemny H-80 zlokalizowano w celu zasilenia zbiornika p.poż.

Próba szczelności.
      Dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności złączy należy przeprowadzić próbę
ciśnieniowo hydrauliczną.

Montaż przewodów wodociągowych instalacji wewnętrznej
Przed  zamocowaniem  należy  sprawdzić,  czy  elementy  przewidziane  do

zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy).  Rur pękniętych lub w inny sposób
uszkodzonych nie wolno używać.  Rury układać  w posadzce, bruzdach ściennych,  w
przestrzeni  technicznej  lub  naściennie.  Rury  PP  Glass  prowadzić  w  przestrzeni
technicznej  sufitu  podwieszanego,  natomiast  rury  z  PEX/Al/PEX  prowadzić  w
posadzce. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać
żadnych  połączeń.  Przejścia  przez  przegrody  budowlane  wykonać  w  tulejach
ochronnych.  Długość  tulei  powinna  być  większa  od  grubości  ściany  lub  stropu.
Przewody  powinny  być  prowadzone  ze  spadkiem  zapewniającym  możliwość
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia
przez  najwyżej  położone  punkty  czerpalne.  Trasy  przewodów  powinny  być
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody
w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze płaszczowej
lub co najmniej z izolacją powietrzną w taki sposób, aby przy wydłużeniach cieplnych:
a) powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy i materiał
ją zakrywający,
b) w połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie powstawały dodatkowe naprężenia
lub siły rozrywające połączenia.
Zakrycie bruzdy powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego. Odległość
zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji cieplnej od
ściany, stropu albo podłogi powinna wynosić, co najmniej:
a) dla przewodów średnicy 16 mm - 2 cm,
b) dla przewodów średnicy 25 mm - 3 cm
b) dla przewodów średnicy 32-50 mm - 5 cm,

Nie  wolno  prowadzić  przewodów  wodociągowych  powyżej  przewodów
elektrycznych.  Minimalna  odległość  przewodów  wodociągowych  od  przewodów
elektrycznych powinna-wynosić 0,1 m.



Montaż armatury i osprzętu
Montaż  armatury  i  osprzętu  wykonać  zgodnie  z  instrukcjami  producenta  i

dostawcy.  Armatura  powinna  odpowiadać  warunkom  pracy  (ciśnienie,  temperatura)
instalacji, w której jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z
niej  zalepienia  i  ewentualne  zanieczyszczenia.  Armatura,  po  sprawdzeniu
prawidłowości działania powinna być instalowana w miejscach widocznych oraz łatwo
dostępnych dla obsługi i konserwacji.

Tuleje ochronne
Przy przejściach  rur  przez  przegrodę  budowlaną  (np.  przewodem poziomym

przez ścianę, a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W
tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury.
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy
zewnętrznej rury przewodu:
a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,
b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop.

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5
cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej
posadzki. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona
materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej
wzdłużne przemieszczanie się.

Badania i uruchomienie instalacji 
Przed  zakryciem  ewentualnych  bruzd  i  wykonaniem  izolacji  termicznej

przewodów instalacja musi być poddana próbie szczelności. Z próby szczelności należy
sporządzić protokół. 

5.1.3. Instalacja p.poż.
Instalację  p.poż.  wykonać  należy  np.  z  rur  stalowych  ocynkowanych  łączonych  za
pomocą kształtek gwintowanych. Przewody prowadzić nad sufitem podwieszanym w
przestrzeni technicznej.
Zaprojektowano 6 hydrantów DN25. Szafki hydrantowe DN25 wyposażone zostaną w
prądownice  i  wąż  półsztywny  o  długości  30  m.  Zawory  hydrantowe  mocować  na
wysokości 1,35 m od posadzki. 

5.1.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej
 Przykanalik kanalizacji sanitarnej 
Przykanalik wykonać w całości z rury PVC litej  Ø160 klasy SN8, łączonej na wcisk z
zastosowaniem uszczelek gumowych. Zewnętrzną instalację w miejscu przejścia przez
fundament  zabezpieczyć  rurą  ochronną  Ø250  zabezpieczoną  materiałem
hydroizolacyjnym.
Przy  wykonywaniu  robót  stosować  się  do  uwag  zawartych  w  treści  uzgodnień
poszczególnych użytkowników i z właścicielami terenów. 
Z  uwagi  na  łatwą  dostępność  do  wykopów  przez  osoby  postronne,  wykopy
zabezpieczyć barierkami ochronnymi ustawionymi w odległości min. 1m od krawędzi
wykopu i oświetlić w nocy światłem pomarańczowym. W rejonie prowadzonych prac
ustawić  odpowiednie  znaki  drogowe  informacyjne  oraz  nakazujące  ograniczenie
prędkości. 

Roboty ziemne
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót -
wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.



Szerokość  wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których
dodaje się  0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków.
Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od
rzędnej projektowanej o 0,20m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno
być  wykonane  bezpośrednio  przed  ułożeniem  przewodów  rurowych.  Zdjęcie  tej
warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem.

Ogólne warunki układania rurociągu w gruncie 
Technologia budowy sieci kanalizacji sanitarnej musi gwarantować utrzymanie trasy i
spadków przewodów. 
Do budowy rurociągu w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze
technicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30 m. 
Przewody należy układać  na  podsypce  z  piasku o  grubości  20  cm wyprofilowanej
zgodnie z założonym spadkiem.
Podłoże dla rur  powinno być  przygotowane poprzez rozprowadzenie i  zagęszczenie
materiału  ziarnistego  wzdłuż  całej  długości  wykopu.  Powierzchnia  dna  wykopu
powinna być wyrównana oraz wypoziomowana, aby zapewnić równomierne osadzenie
rury i powinna być  wolna od wszelkiego obcego materiału, który mógłby uszkodzić
rurę,  jej  powłokę  lub  osłonę.  Należy zabezpieczyć  rury  przed przedostawaniem się
ziemi  lub  innego  materiału.  Otwory  na  połączenia  rur  kielichowych  powinny  być
utworzone w materiale podłoża, aby zapewnić jednolite podparcie kielicha. 
Przewód powinien być  tak ułożony na podłożu, aby opierał się na nim wzdłuż  całej
długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczególne
ułożone  rury  powinny  być  unieruchomione  przez  obsypanie  piaskiem  pośrodku
długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania
prób szczelności. 
W trakcie prowadzenia robót ziemnych nie należy dopuszczać do rozluźnienia podłoża
rodzimego.  Prace prowadzić  starannie,  możliwie szybko,  nie utrzymując nadmiernie
długo otwartego wykopu. Połączenia kanałów kanalizacji sanitarnej należy wykonywać
zawsze  w studzience.  Kąt  między  osiami  kanałów dopływowego  i  odpływowego  -
zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 do 90° i być zgodny z kierunkiem
spadku kanału. 
Wszystkie rury powinny być ułożone wzdłuż odpowiednich linii poziomów i spadków
jak przedstawiono na rysunkach. Wszelkie rury ułożone z niewłaściwymi spadkami i w
złych kierunkach na żądanie Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego będą  musiały być
wydobyte i ponownie ułożone prawidłowo. Przy ponownym układaniu rur powinny być
zastosowane  nowe  materiały  na  połączenia.  Koszty  ponownego  ułożenia  obciążą
Wykonawcę.  

Studnie 
Studnie należy wykonać  zgodnie z dokumentacją  projektową,  wymaganiami  norm i
instrukcją  producenta.  Żeliwne  włazy  kanałowe  należy  montować  na  płycie
pokrywowej,  lokalizując  włazy  nad  spocznikiem  o  największej  powierzchni.  Przy
montażu elementów należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie ich ustawienie, wg
instrukcji producenta. 

Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Po odebraniu przewodu przez Inspektora Nadzoru, można wykonać zasypkę (obsypkę)
przewodu materiałem mineralnym zagęszczając do wskaźnika zagęszczenia wartości
Proctora I=100% pod drogami,  parkingami i  placami manewrowymi,  oraz I=95% w
terenie  pozostałym.  Zasypkę  wykonywać  warstwami  do 20 cm, zagęszczając każdą



warstwę. Materiał gruntowy powinien być umieszczony i zagęszczony równomiernie po
obu  stronach  rur  i  jednocześnie  powinno  dokonywać  się  sukcesywnego  usuwania
obudowy wykopu.  W miejscach  połączeń  rur  w podłożu należy przygotować  dołki
montażowe.  Po  wykonaniu  połączeń  i  prób  dołki  te  należy  wypełnić  materiałem
podsypkowym i zagęścić. 
Użyty  materiał  i  sposób  zasypania  i  zagęszczania  nie  powinny  spowodować
uszkodzenia  ułożonego  przewodu  i  elementów  na  przewodzie.  Grubość  warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co
najmniej  0,30  m.  Materiał  zasypu  w  obrębie  strefy  niebezpiecznej  powinien  być
zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu. 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje
to uszkodzenia przewodu. Ponad obsypką wykop należy zasypywać gruntem rodzimym
pozyskanym z wykopu, z domieszką 30% piasku dla uzyskania wymaganego wskaźnika
zagęszczenia gruntu. 

Odtworzenie terenu 
Po zakończonym zasypaniu  i  zagęszczeniu gruntu  teren robót  należy odtworzyć  do
stanu istniejącego przed rozpoczęciem robót. 

Badanie szczelności
Po  ułożeniu  przewodów,  a  przed  zasypaniem  należy  wykonać  próbę  szczelności
zgodnie z normą PN-92/B-10735 „Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy
odbiorze". 

Montaż przewodów wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej   
Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem

ujawnienia ewentualnych uszkodzeń. Pion należy mocować do konstrukcji budynku za
pomocą uchwytów lub obejm. Obejmy powinny utrzymywać przewody pod kielichami.
Na przewodach pionowych należy stosować na każdej kondygnacji, co najmniej jedno
mocowanie stałe zapewniając przenoszenie obciążeń  rurociągów i  jedno mocowanie
przesuwne. Mocowanie przesuwne  powinno zabezpieczać  przed dociskiem. 
Rury  PVC  układane  pod  posadzką  zgodnie  z  projektem  i  instrukcją-  stosując
odpowiednią podsypkę o gr. min 10 cm  oraz zasypkę piaskiem do wysokości około 30
cm ponad rurę. Rury PVC łączy się przez wciśnięcie do oporu bosego końca w kielich
rury uprzednio położonej. Należy zwrócić szczególną uwagę na sposób umieszczenia
uszczelki we wgłębieniu kielicha sprawdzając: 
- Czystość wgłębienia kielicha 
- Ścisłość przylegania uszczelki do wgłębienia 
Przed przystąpieniem do wcisku bosego końca w kielichu rury z założoną uszczelką,
bosy koniec należy posmarować cienko środkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego
celu olejów lub smarów jest  niedopuszczalne.  Rury należy układać  od najniższego
punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Przewód należy ułożyć
z co najmniej  3% spadkiem po trasie wskazanej w części rysunkowej projektu. Nie
należy  zmniejszać  spadku  rur  ułożonych  w  posadzce  gdyż  grozi  to  zapchaniem
przewodu  kanalizacyjnego.  Wszystkie  podłączone  przybory  należy  wyposażyć  w
syfony. Przewody w budynku prowadzić w posadzkach lub bruzdach ściennych. Zaleca
się  wykonanie na końcu instalacji  pionu odpowietrzającego wyprowadzonego ponad

∅dach budynku. Pion zakończony wywiewką kanalizacyjną  160 mm. W dolnej części
pionu przed przejściem w przewód odpływowy,  powinna być  umieszczona kształtka
rewizyjna,  niezbędna do eksploatacji  instalacji.  Kompensacje  wydłużeń  termicznych
przewodów należy zapewnić poprzez pozostawienie w kielichach podczas montażu rur i
kształtek luzu kompensacyjnego. Przy przejściach pionów kanalizacyjnych przez stropy
należy  stosować  tuleje  ochronne  z  PVC,  wystające  około  3cm  powyżej  podłogi.
Średnica wewnętrzna tulei powinna być większa od średnicy zewnętrznej przewodu o



około 5cm. Przestrzeń między przewodem a tuleją  należy wypełnić  masą  elastyczną
zapewniającą swobodny przesuw przewodu.

Badanie szczelności 
Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltrację i infiltrację wykonać zgodnie

z  PN-92/B-10735.  Badania  szczelności  powinny  być  wykonane  przed  zakryciem
przewodów.  Podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnętrznej należy
sprawdzić  na  szczelność  w  czasie  swobodnego  przepływu  przez  nie  wody.
Kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki sprawdza się  na
szczelność, poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji powyżej kolana łączącego
pion z poziomem.

5.1.5 Instalacja centralnego ogrzewania
Montaż instalacji centralnego ogrzewania
  Instalacje  należy  montować  ściśle  wg  instrukcji  producenta  materiałów.
Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  instrukcję  fabryczną  montażu  przewodów.
Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność
przy ciśnieniu roboczym oraz próbnym. Szczegółowe warunki montażu są podawane
przez  producentów  wyrobów.  Instalacje  centralnego  ogrzewania  doprowadzająca
czynnik  grzewczy  do  rozdzielaczy  prowadzić  w  przestrzeni  technicznej  sufitu
podwieszanego i wykonać z rur typu PP Glass.
Instalacje  zasilającą  grzejniki  wykonać  z  rur  typu  PEX/Al/PEX  wyposażonych  w
izolacje termiczną,  rury   prowadzić  w warstwie izolacyjnej  posadzki  oraz bruzdach
wykutych w ścianach. Rurociągi rozprowadzające ogrzewania podłogowego wykonać z
rur  wielowarstwowych  PEX/Al/PEX.  Rurociągi  grzewcze ogrzewania  podłogowego
wykonać z rur z tworzywa sztucznego. 
Przewody poziome powinny być  prowadzone ze spadkiem tak,  żeby w najniższych
miejscach  załamań  przewodów  zapewnić  możliwość  odwadniania  instalacji,  a  w
najwyższych  miejscach  załamań  przewodów  możliwość  odpowietrzania  instalacji.
Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadków jeśli prędkość
przepływu wody zapewni ich samo odpowietrzanie, a opróżnianie z wody jest możliwe
przez  przedmuchanie  sprężonym  powietrzem.  Przewody  poziome  prowadzone  przy
ścianach,  na  lub  pod  stropami  itp.  powinny  spoczywać  na  podporach  stałych  (w
uchwytach)  i  ruchomych  (w  uchwytach,  na  wspornikach,  zawieszeniach  itp.)
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z
którego wykonane są rury. Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w
szlichcie podłogowej powinny być  układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy
przewodów powinny być zainwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.  Przewody  należy  prowadzić  w  sposób  umożliwiający  właściwą
kompensację  wydłużeń  cieplnych  (z  maksymalnym  wykorzystaniem  możliwości
samokompensacji).  Nie  dopuszcza  się  prowadzenia  przewodów  bez  stosowania
kompensacji wydłużeń cieplnych. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający
wykonanie izolacji cieplnej.
Przewody  zasilające  i  powrotne,  prowadzone  obok  siebie,  powinny  być  ułożone
równolegle. Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od
pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnacji. Oba przewody pionu dwururowego należy
układać zachowując stałą odległość między osiami wynoszącą  10 cm (±0,5 cm) przy
średnicy  pionu  nie  przekraczającej  DN40.  Przy  przewodach  o  większej  średnicy
odległość  między przewodami  pionu powinna być  taka,  aby możliwy był  dogodny
montaż  tych  przewodów.  Przewód  zasilający  pionu  dwururowego  powinien  się
znajdować z prawej strony, powrotny zaś z lewej.  W przypadku pionów dwururowych,
obejście pionów gałązkami grzejnikowymi należy wykonać od strony pomieszczenia.
Przewody  należy  prowadzić  w  sposób  umożliwiający  zabezpieczenie  ich  przed
dewastacją  (szczególnie  dotyczy  to  przewodów z  tworzywa  sztucznego).  Przewody



poziome  należy  prowadzić  powyżej  przewodów  instalacji  wody  zimnej.  Przed
układaniem przewodów należy sprawdzić  trasę oraz usunąć  przeszkody (możliwe do
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające
elementy zaprawy betonowej  i  muru).  Przed zamontowaniem należy sprawdzić,  czy
elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz
czy w przewodach  nie  ma zanieczyszczeń  (zmienia,  papiery  i  inne elementy).  Rur
pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.
Kolejność wykonywania robót:

- wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
- przecinanie rur, rury należy przycinać na wymaganą długość prostopadle do 
osi za pomocą odpowiednich narzędzi,
- założenie tulei ochronnych,
- przed przystąpieniem do procesu łączenia przewód należy rurę i kształtkę 
oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń (kurzu, tłuszczu itp.),
- łączenie przewodów z tworzyw sztucznych wykonuje się poprzez 
nasunięcie tulei zaciskowej- pierścieniem w stronę rury, 
- zaznaczyć na rurze wymaganą głębokość wsunięcia rury w złączkę.

Ciepło technologiczne do central wentylacyjnych
Rozprowadzenie instalacji czynnika grzewczego od kotła do central wykonać z

rur PP prowadzonych w części wewnętrznej budynku oraz z rur stalowych czarnych na
dachu. Przewody z rur PP prowadzić w przestrzeni technicznej.

Próba szczelności i ciśnieniowa.
Próba  szczelności  powinna  być  przeprowadzona  zgodnie  z  wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i instrukcją producenta rur. W czasie badania
powinien być  umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka
przewodu  oraz  wszystkie  odgałęzienia  powinny  być  zamknięte  za  pomocą
odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości  powinien być
zabezpieczony przed przesunięciem w pionie i profilu. W razie stwierdzenia przecieków
na złączach należy natychmiast dokonać naprawy. Po usunięciu przyczyn przecieków
należy próbę ciśnieniowa przeprowadzić ponownie. Po zakończeniu budowy przewodu
i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego płukania, używając do
tego czystej wody. Prędkość  przepływu czystej wody powinna być  tak dobrana, aby
mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód można
uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przezroczysta i
bezbarwna. Pobrana próbka wody powinna spełniać  wymagania dla wody do picia i
wody na potrzeby gospodarcze. 

5.1.6 Instalacja gazowa

Kurek  główny  zlokalizowany  na  zewnętrznej  ścianie  budynku  w  szafce
gazomierzowej.  Szafka  (zalecany  materiał  –  tworzywo sztuczne)  powinna  posiadać
drzwiczki z otworami wentylacyjnymi nawiewno – wywiewnymi, zamykane na kłódkę
energetyczną.  Podejście  pod  gazomierz  wykonać  należy  z  zastosowaniem  belki
przyłączeniowej o rozstawie króćców 280 mm. Na ścianie budynku projektuje się węzeł
redukcyjno – pomiarowy (w dwóch skrzynkach gazomierzowych).  Na włączeniu do
budynku należy zamontować zawór odcinający oraz zawór elektromagnetyczny MAG. 
   Zaprojektowany  odcinek  zewnętrznej  instalacji  gazu  od  głównej  skrzynki
gazomierzowej  do  skrzynki  z  kurkiem  odcinającym  poza  podejściami  stalowymi
wykonać  z  rur  polietylenowych  Ø40 PE100 RC SDR11.  Rury należy łączyć  przez



zgrzewanie z zastosowaniem kształtek elektrooporowych.  Całość instalacji zewnętrznej
układać w wykopie otwartym na głębokości 80 cm. Nad rurą w odległości 40 cm ułożyć
taśmę ostrzegawczą koloru żółtego. 

Instalację  w budynku wykonać  z rur stalowych łączonych poprzez spawanie.
Przewody wewnątrz budynku należy układać 2 cm nad tynkiem. Przejścia przez ściany
działowe i stropy wykonać w stalowych tulejach ochronnych, miejsca wolne wypełnić
szczeliwem nie powodującym korozji. Rury ochronne powinny wystawać po 3 cm z
każdej  strony  ściany  lub  stropu.  Przewody  instalacji  gazowej,  w  stosunku  do
przewodów  innych  instalacji  stanowiących  wyposażenie  budynku  (ogrzewczej,
wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), należy lokalizować
w  sposób  zapewniający  bezpieczeństwo  ich  użytkowania.  Odległość  między
przewodami  instalacji  gazowej  a  innymi  przewodami  powinna  umożliwiać
wykonywanie prac  konserwacyjnych.  Poziome odcinki  instalacji  gazowych powinny
być  usytuowane  w  odległości  co  najmniej  0,1  m  powyżej  innych  przewodów
instalacyjnych,  natomiast  jeżeli  gęstość  gazu  jest  większa  od  gęstości  powietrza  –
poniżej  przewodów  elektrycznych  i  urządzeń  iskrzących.  Przewody  montować  za
pomocą  uchwytów  stalowych.  Przewody  należy  prowadzić  ze  spadkiem  0,4%  w
kierunku  dopływu  gazu.  Długość  instalacji  gazowej  od  gazomierza  do  pierwszego
zainstalowanego urządzenia gazowego (odbiornika),  mierząc w rozwinięciu długości
przewodu nie może być mniejsza niż 3,0 m. 
System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej składa się z:
MAG 3 – głowicy samozamykającej z kurkiem kulowym, 
DEX 1 – detektor gazu metanu w obudowie przeciwwybuchowej, 
MD 2.Z – moduł alarmowy sterujący pracą systemu, 
SL-3 – sygnalizator akustyczno – optyczny, wilgocioodporny.

Próby szczelności i ciśnieniowe
    Przed próbą szczelności wewnętrznej instalacji należy instalację gazową przedmuchać

sprężonym  powietrzem  wolnym  od  zanieczyszczeń.  Instalację  gazową  przed
nagazowaniem należy poddać  próbie szczelności za pomocą  sprężonego powietrza o
ciśnieniu  50  kPa,  bez  przyłączania  urządzeń  gazowych  ze  szczelnym  zamknięciem
końcówek  rur  i  obserwacji  ciśnienia  po ustabilizowaniu  się  temperatury.  Włączony
manometr nie powinien wykazać przez okres 30 minut żadnego spadku ciśnienia. Po
zainstalowaniu  urządzeń  gazowych,  ale  przed  podłączeniem gazomierza,  zaleca  się
przeprowadzenie  dodatkowej  próby  szczelności  powietrzem  o  ciśnieniu  dwukrotnie
przekraczającym ciśnienie robocze, lecz nie większym niż  ciśnienie jakie może być
dopuszczone dla danego typu urządzenia gazowego. W czasie próby połączenia muszą
być odkryte i sprawdzone przez omydlenie. Próbę szczelności wykona wykonawca w
obecności Inwestora, próbę należy potwierdzić protokołem odbioru.     

Próby ciśnieniowe zewnętrznej instalacji gazu można rozpocząć po zakończeniu
chłodzenia, jednak nie wcześniej niż po upłynięciu 8 minut przypadających na każdy
milimetr  grubości  ścianki  rury  PE.  Zewnętrzna  instalacja  gazu  po  dostatecznym
utwardzeniu złączy powinna być poddana łączonej próbie wytrzymałości i szczelności
pneumatycznej. Dla zewnętrznych instalacji  gazowych z PE ciśnienie łączonej próby
wytrzymałości  i  szczelności  nie powinno przekroczyć  iloczynu współczynnika 0,9 i
ciśnienia krytycznego szybkiej propagacji pęknięć.  Próby ciśnieniowe należy wykonać
na ciśnieniu 0,75 MPa na 1 godzinę. Próby ciśnienia wykonać sprężonym powietrzem.
Czas stabilizacji temperatury i ciśnienia w przyłączu nie mniej niż 0,5 godziny. Czas
trwania próby po ustabilizowaniu się temperatury i ciśnienia nie mniej niż 1 godzina.
Wynik próby potwierdzić protokołem. 

5.1.7 Instalacja wentylacji mechanicznej



 W  projektowanym  budynku  w  celu  zapewnienia  wymagań  sanitarno-
higienicznych  oraz  komfortu  osób  przebywających  zaprojektowano  wentylacje
mechaniczna. Wentylacja mechaniczna będzie realizowana przez centrale wentylacyjne
nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła. 
Materiały i wykonanie robót:

Powietrze rozprowadzane będzie w budynku siecią przewodów okrągłych typu
spiro oraz prostokątnych.
Kanały wewnątrz budynku należy izolować:
-  kanały  nawiewne  i  wywiewne  prowadzone  przez  nieogrzewane  pomieszczenia
matami AF/Armaflex o współczynniku przewodzenia ciepła 0,033W/mK i  grubości
8cm.

       Kanały prowadzić w przestrzeni technicznej.
 Nawiew i wyciąg powietrza z poszczególnych pomieszczeń będzie realizowany przez
zawory  wentylacyjne  nawiewne  i  wywiewne  oraz  przez  kratki  prostokątne.
Bezwzględnie  przed  każdym  zaworem  i  kratką  należy  montować  na  kanale
przepustnicę kanałową. Regulację hydrauliczną instalacji należy wykonać w oparciu o
ustawienia  przepustnic  i  regulację  sprężu  centrali,  a  nie  w  oparciu  o  ustawienia
zaworów wentylacyjnych.

W celu zapewnienia przepływu powietrza pomiędzy pomieszczeniami należy:
-  w  drzwiach  toalet  oraz  pomieszczeń  pomocniczych  zastosować  kratki  drzwiowe
stalowe  lub  tworzywowe  –  materiał  i  kolor  uzgodnić  z  Architektem  na  budowie,
zapewnić szczeliny pomiędzy dolną krawędzią drzwi pokoi a podłogą; przekrój netto
otworów lub szczelin powinien wynosić co najmniej 80 cm2.

Należy przewidzieć otwory rewizyjne umożliwiające czyszczenie wewnętrznych
powierzchni kanałów – odległość między otworami nie powinna być większa niż 10m.
Wszelkie materiały, urządzenia, wyroby stosowane na budowie powinny odpowiadać
Polskim  Normom,  odnośnym  przepisom  ich  stosowania,  wykorzystania  i  być
stosowane  zgodnie  z  ich  DTR  i  art.  10  Prawa  Budowlanego  i  Rozporządzeniami
Ministra Planowania Przestrzennego i Budownictwa. Wszystkie materiały, urządzenia,
elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny posiadać stosowne
polskie  certyfikaty,  atesty  i  świadectwa  dopuszczenia  ITB,  PZH,  oraz  innych
wymaganych  instytucji,  wymagają  zatwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  w
konsultacji z Biurem Projektów.

5.1.8 Klimatyzacja
Roboty montażowe instalacji  klimatyzacji  powinny być  wykonane zgodnie z

dokumentacją  techniczną  zatwierdzoną  przez Inwestora,  obowiązującymi  przepisami
BHP,  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  instalacji  wentylacyjnych”
opracowanie  COBRTI  INSTAL  z  2002  r.  oraz  zaleceniami  szczegółowymi
producentów  materiałów  i  urządzeń.  Jeżeli  po  zamontowaniu  urządzeń
klimatyzacyjnych  wykonywane  są  dalsze  roboty  budowlano-montażowe  i
wykończeniowe  mogące  spowodować  uszkodzenie  urządzeń,  należy  urządzenia
odpowiednio zabezpieczyć.

Urządzenia  winny  być  montowane  zgodnie  z  Dokumentacją  Techniczno-
Ruchową  urządzenia.  Urządzenia montować  naściennie  w sposób zapewniający ich
należytą  stateczność.  Zamocowania  powinny  przenosić  obciążenia  użytkowe
urządzenia.  Uruchomienie klimatyzatorów powinna przeprowadzić  firma posiadająca
autoryzację  producenta  zastosowanego  urządzenia,  jeżeli  wymagają  tego  warunki
gwarancji. Wykonawca musi posiadać certyfikat upoważniający do pracy z F-gazami.

Jednostki  zewnętrzne  montować  na  dachu  budynku  tak  jak  pokazano  w
projekcie technicznym. 

 Rury  miedziane  powinny  być  gładkie,  bez  załamań  i  wgnieceń.  Materiał
powinien być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp.  Rurociągi wykonać z



miedzi  chłodniczej  atestowanej  najlepszej  jakości  o  średnicach  zgodnych  z
dokumentacją,  w przypadku zmiany urządzeń  rurociągi  muszą  być  dostosowane do
wymogów dostawcy systemu klimatyzacyjnego.
Wykonać połączenia lutem twardym najlepszej jakości. Lutowanie wykonać w osłonie
atmosfery azotu tzn. w czasie lutowania rurociąg winien być przedmuchiwany azotem.
Materiały użyte muszą gwarantować szczelność na freon R410A. Trójniki rozdzielcze
lub rozdzielacze dostarczone przez dostawcę urządzeń lub przez niego zaakceptowane.
Podwieszenie  rurociągów  nie  rzadziej  niż  co  1,5m.  Przejścia  przewodów  przez
przegrody  budynku  należy  wykonać  w  otworach,  których  wymiary  są  od  10  mm
większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją. Przejścia przewodów przez
przegrody  oddzielenia  przeciwpożarowego  powinny  być  wykonane  w  sposób  nie
obniżający odporności ogniowej przegród.

Przewody od zewnątrz izolowane otuliną zimnochronną o przewodności cieplnej
nie wyższej niż  0,035W/m2K o zamkniętych porach o grubości minimum 13 mm w
pomieszczeniach i 25 mm na zewnątrz budynku. Izolacje należy zakładać tzn. naciągać
na  rury  przed  ich  zlutowaniem.  W  miejscach  lutów  izolację  założyć  po  próbach
szczelności. Cała izolacja na stykach musi być szczelnie sklejona i dodatkowo owinięta
taśmą klejącą z PE.  Mocowania obejm z przekładką gumową musi być nakładane na
szczelną izolację. Rurociągi prowadzić w przestrzeni międzystropowej zaś tam gdzie
jest to niemożliwe w bruzdach  o wymiarach 10x10 cm osłoniętych ekranem. Instalację
freonową z izolacją prowadzoną na zewnątrz prowadzić w bruździe ściany zewnętrznej
o wymiarach 15x30 cm i obudować blachą stalową, ocynkowaną lub aluminiową.

Instalacje odprowadzenia skroplin wykonać z rur PP PN10 o średnicy 25 mm
łączonych  przez  zgrzewanie.  Instalację  prowadzić  ze  spadkiem  minimum  0,3%  w
kierunku odpływu. Wsporniki nie rzadziej niż co 1,5m. Instalację poddać próbom jakim
podlegają instalacje kanalizacyjne wewnętrzne.

5.1.9 Instalacja kanalizacji deszczowej
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji

i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane
roboty związane z budową zewnętrznej kanalizacji deszczowej. 

Podstawę  wytyczenia  trasy  kanału  deszczowego  stanowi  Dokumentacja
Projektowa i Prawna. 
Przewiduje  się  wykopy  mieszane,  mechaniczne  i  ręczne.  W  miejscu   kolizji  z
uzbrojeniem  podziemnym  roboty  muszą  być  wykonywane  ręcznie.  Kolidujące
uzbrojenie należy zabezpieczyć na czas wykonywania robót. Roboty ziemne winny być
wykonywać  zgodnie z normą   BN-8836-02 i BN-72/8932-01 „Wykopy  otwarte pod
przewody wodociągowe i  kanalizacyjne”. 
W trakcie wykonywania robót ziemnych bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i
P.POŻ. 
Wszystkie  napotkane  przewody  podziemne  na  trasie  wykonywanego  wykopu
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniem,  a  w  razie  potrzeby  podwieszone  w  sposób  zapewniający  ich
eksploatację.

Zaprojektowano układ kanalizacji deszczowej o średnicy od Ø200 SN4 SDR34
mm  poprzez Ø200 SN8 SDR34 mm do Ø250 SN8 SDR34 mm. Wody opadowe z
dachów odprowadzane będą poprzez rury spustowe na których dole zamontować należy
czyszczaki żeliwne.

Do zmagazynowania ścieków opadowych odprowadzanych z terenu inwestycji
zaprojektowano dwa zbiorniki, każdy o pojemności 15 m3. 

      Na  terenie  objętym  opracowaniem  projektuje  się  studnie  wykonane  z  kręgów
betonowych DN 1000mm. Są to studnie betonowe szczelne z dnem prefabrykowanym
wykonane z betonu C35/45 ustawione na warstwie  mieszanki  żwirowo - piaskowej
0/31,5 mm grubości  15 cm wymieszanej  z  cementem. Wszystkie studnie betonowe



zlokalizowane w terenach utwardzonych wyposażyć  w włazy żeliwne typu ciężkiego
klasy D400. Studnie betonowe będą posiadały osadniki o wysokości 0,5 metra.

Rury  spustowe  należy  wyposażyć  w  osadniki  deszczowe  z  rewizjami
kontrolnymi. Zaprojektowano żeliwne osadniki deszczowe o średnicy 150 mm. 
Odwodnienie  terenów  utwardzonych  zaprojektowano  przy  pomocy  wpustów
deszczowych. Wszystkie wpusty należy wykonać zgodnie z  monolitycznym dnem, o
wymiarach 500x500mm, z częścią osadową o głębokości 1,0 m.

5.2. Warunki wykonania i odbioru
Roboty  montażowe,  próby  oraz  odbiór  wykonać  zgodnie  z  „Warunkami

technicznymi” oraz przy zachowaniu przepisów BHP i przeciwpożarowych.

6. Obmiar robót
Ogólne  zasady  dokonywania  obmiarów  robót  podano  w  części  ogólnej

Specyfikacji Technicznej pkt.7.
Podstawą  dokonania  obmiarów  określającą  zakres  prac  wykonywanych  

w  ramach  poszczególnych  pozycji  jest  załączony  do  dokumentacji  przetargowej
przedmiar robót oraz ilości robót faktycznie wykonanych.

7. Odbiór końcowy i rozruch
Odbiór techniczny końcowy polega na :

•••• sprawdzeniu  protokołów z odbiorów częściowych,
•••• sprawdzeniu  aktualności  dokumentacji  technicznej,  czy  wprowadzono

wszystkie zmiany i uzupełnienia,
•••• sprawdzeniu  prawidłowego  i  zgodnego  z  dokumentacją  techniczną

wbudowania urządzeń i armatury,
•••• sprawdzeniu protokołów z przeprowadzonych badań instalacji, 
•••• sprawdzeniu  zaświadczenia  stwierdzającego  poprawność  działania

przewodów spalinowych i wentylacyjnych.

8. Przepisy związane
Wszystkie  przepisy i  dokumenty  wymienione  w  części  ogólnej  Specyfikacji
Technicznej pkt. 10, oraz inne nie wymienione a powołane w tekście ST.

                                                                        Opracował: 
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