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KD-00.00.00 SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA — BUDOWA SIECI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych i roboty ziemne
e  Wykopy mechaniczne i r¢gczne
e Zasypanie wykopow i dowdz materialu na zasypke
o  Wywoz urobku
Roboty w zakresie inZynierii Iadowej
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy kanatow Sciekowych
45232451-8 — Roboty odwadniajace i nawierzchniowe
e podtoza,
e kanaly grawitacyjne
e studnie i studzienki
e proby szczelno$ci

KD-01.00.00 ROBOTY POMIAROWE

Kop CPV 45110000-1
KD-01.01.00. CZESC OGOLNA

01.01.01. Nazwa zaméwienia nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem zamdwienia jest budowa sieci kanalizacji deszczowej odwadniajgcej teren
budowanej drog na osiedlu Witosa w m. Nowa Wie$ Rzeczna.

01.01.02. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania
1 odbioru robot towarzyszacych, zwigzanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej odwadniajace;j
teren budowanej drog na osiedlu Witosa w m. Nowa Wie§ Rzeczna.

W zakres robot wchodza:
» roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
» wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;j.

W/w prace zostang wykonane przy nast¢pujacych obiektach:
Dhugos$¢ kanalow kanalizacji grawitacyjnej wynosi:

PVCde315x9,2mm SDR 34 SN8 L=144,50 m
PVC de 250 x 7,3 mm SDR 34 SN8 L=1129,00 m
PVCde 200 x 5,9 mm  SDR 34 SN8 L=396,00 m

Ilo$é studni
Istn studnie 25 szt.
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bet. Dn 600 mm 78 szt.
bet. Dn 500 mm 106 szt.

01.01.03. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 przy realizacji
robdt, zgodnie z zakresem wymienionym w K-01.01.02.

01.01.04. Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),
» Wspoélny Stownik Zaméwien,
Projekt budowlany budowa sieci kanalizacji deszczowej odwadniajacej teren budowanej drég
na osiedlu Witosa w m. Nowa Wie$§ Rzeczna.

KD-01.02.00. WLASCIWOSCI MATERIALOW

Do utrwalenia punktow glownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, shupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra. Do stabilizacji
punktow nalezy stosowac paliki drewniane (,,$wiadki”) §rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci okoto
0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm 1 dlugosci
od 0,04 do 0,05 m. , Swiadki” powinny mie¢ dlugos$¢ okoto 0,50 m 1 przekrdj prostokatny.

KD-01.03.00. WEASCIWOSCI SPRZETU

Do wytyczenia trasy kanalizacji sanitarnej oraz okreslenia punktow wysokosciowych nalezy
stosowac nastgpujacy sprzet:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
faty,
tasmy stalowe, szpilki.

YVVVYVY

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy 1 punktow wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

KD-01.04.00. WELASCIWOSCI SRODKOW TRANSPORTU

Sprzet 1 materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

KD-01.05.00. WYKONANIE ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH I TOWARZYSZACYCH

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od
1do 7).
W oparciu o otrzymang dokumentacje projektowa, Geodeta powinien przeprowadzié
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obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.

Geodeta powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gléwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Geodeta
powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Geodeta stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
roznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej 1 obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na
stabilnych, istniejacych budowlach wzdhuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery
robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujagc niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne 1
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu 1 jego rze¢dne;.

KD-01.06.00. KONTROLA JAKOSCI PRAC POMIAROWYCH

Kontrole jakos$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy 1 punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach 1 wytycznych
GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).

KD-01.07.00. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) trasy sieci kanalizacji w terenie.

KD-01.08.00. ODBIOR ROBOT

Odbioér roboét zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
1 dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjne;.

KD-01.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy 1 punktow wysokosciowych,

— uzupehnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

— zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem 1 oznakowanie
ulatwiajgce odszukanie 1 ewentualne odtworzenie.

KD-01.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-3 Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK
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Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obstuga inwestycji
Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe
Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK
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KD-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

Kop CPV 45110000-1
KD-02.01.00. CZESC OGOLNA

02.01.01. Nazwa zamoOwienia nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem zamoéwienia jest budowa sieci kanalizacji deszczowej odwadniajgcej teren
budowanej drog na osiedlu Witosa w m. Nowa Wie$ Rzeczna.
02.01.02. Przedmiot i zakres robot ziemnych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania
1 odbioru robo6t ziemnych, zwigzanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej odwadniajacej teren
budowanej droég na osiedlu Witosa w m. Nowa Wie$ Rzeczna.

02.01.03. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robot,
zgodnie z zakresem wymienionym w KD-02.01.02.

02.01.04. Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),
» Wspoélny Stownik Zamédwien,
Projekt budowlany budowa sieci kanalizacji deszczowej odwadniajacej teren budowanej drég
na osiedlu Witosa w m. Nowa Wie$§ Rzeczna.

02.01.05. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Zabezpieczenie scian wykopow.

Umocnienia $cian do zaglebienia 1,0 m p.p.t. nie stosuje si¢. Dla zaglebienia od 1,0 m do
3,0 m nalezy wykona¢ umocnienie $cian wykopow azurowe. Powyzej 3,0 m zaglebienia nalezy
przewidzie¢ pelne umocnienie.

Na catej dlugosci sieci nalezy zastosowac¢ docieplenie za pomocg keramzytu lub podobnego
materialu o grubos$ci warstwy docieplajacej 15 cm.

Umocnienie wykopow wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami.

KD-02.02.00. WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

02.02.01. Wymagania ogolne

Wszystkie materialy zastosowane przy wykonaniu przedsigwzigcia powinny posiadac atesty
1 certyfikaty jakosci.

02.02.02. Pozyskiwanie materialow miejscowych
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Uzyte materialy z miejscowych zrodet pozyskiwania powinny posiada¢ certyfikaty, jako
dowod, Ze sa zgodne z wymaganiami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za spelienie wymagan iloSciowych 1 jako$ciowych
materiatlow z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia, licencje 1 wszelkie
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialdw do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkfad, odpowiednio
do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

02.02.03. Badania materialow

Wykonawca przedstawi wyniki badan laboratoryjnych zastosowanych materiatow.

02.02.04. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materialow do innych robot, niz te dla ktérych zostalty zakupione, to koszt tych materiatlow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

02.02.05. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o nat¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg mialy swiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego oddziatywania na
srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem
wymagan technologicznych. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac zgod¢ na uzycie tych materialtdw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

02.02.06. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot:
» Dbyly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
» zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci,
» Dbyly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy w miejscach
wyznaczonych przez Wykonawce.

02.02.07. Wariantowe stosowanie materialow
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Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie
dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody projektanta
1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

KD-02.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

02.03.01. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w
terminie przewidzianym Umow3.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami, w tym
o ochronie srodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewidujag mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru 1uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wymagany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narz¢dzia nie gwarantujace zachowania jakosci
1 warunkow wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

02.03.02. Wymagania szczegélowe

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
» odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
» transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),
» sprzetu zageszczajacego (ubijaki, zageszczarki ptytowe itp.).

KD-02.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

02.04.01. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
11
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wplyng niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w terminie przewidzianym Umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy,
na wilasny koszt.

02.04.02. Wymagania szczegélowe

Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odleglosci
transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosSci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

KD-02.05.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

02.05.01. Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Umowg 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za dokladne wytyczenie 1 wyznaczenie wszystkich
elementow robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa lub przekazanymi na piSmie instrukcjami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki 1 bledy w czasie trwania robot, jesh
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
1 elementow robot, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentac;ji
Projektowej, ST, normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawce, pod rygorem zatrzymania
robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

02.05.01. Wymagania szczegélowe
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1. Wykopy

Przed przystapieniem do wykonania wykopow wykonaé przekopy probne celem ustalenia
istnienia uzbrojenia podziemnego — posadowienie uzbrojenia na profilach podano orientacyjnie.
Na odcinkach kolizyjnych z elementami uzbrojenia podziemnego wykopy realizowa¢ wylacznie
jako reczne — w minimalnej odleglosci 5 m od spodziewanego miejsca wystapienia uzbrojenia
podziemnego.

Przyjeto 90% wykopow wykonanych mechanicznie 1 10% - wykonanych recznie. Wykop
pod osadnik 1 separator wykona¢ mechanicznie.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowych, nie powinny by¢
wieksze niz okreslone w Warunkach wykonania i odbioru robot.

2. Zasypanie wykopow

Ulozone rurociagi zasypywac gruntem piaszczystym (moze by¢ pospdtka) do wysokosci 30
cm ponad gorng krawedz przewodu. Pozostalg czes¢ wykopu mozna zasypa¢ gruntem rodzimym
zageszczajge warstwami co 20 + 30 cm.

Na catej dlugosci sieci nalezy zastosowac¢ docieplenie za pomocg keramzytu lub podobnego
materialu o grubosci warstwy docieplajacej 15 cm.

W terenie utwardzonym tj. drodze ziemnej wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢
Wz = 0,98-1,00. Wiasciwe wykonanie zageszczenia gruntu sprawdzi uprawniony geolog lub
laboratorium drogowe.

3. Wywéz gruntu

Urobek z wykopoéw nalezy wywiez¢ na wysypisko komunalne lub na inne miejsce wskazane
przez Inwestora.

4. Odwodnienie wykopu

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed doplywem wod deszczowych. Elementy
zabezpieczajace Sciany wykopu muszg wystawac co najmniej 0,15 m ponad szczelnie przylegajacy
teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym latwy
odptyw wod poza wykop.

W przypadku zalania wykopu przez wody opadowe przed utozeniem przewodow wodeg z
wykopow nalezy usunac.

Odwodnienie wykonywa¢ w zaleznosci od konfiguracji terenu 1 zaglebienia sieci, za

pomoca:
a) pompy spalinowej] w najnizszym punkcie wykopu, przed wykonaniem podsypki z
odprowadzeniem do pobliskiego rowu lub na nieuzytki,

1 ulozeniem rurociggu w wykopie. W miejscu posadowienia pompy, wykop poszerzy¢ i
wykona¢ komore lub studzienke odwadniajaca.
b) beczkowozu

KD-02.06.00. KONTROLA I BADANIA ROBOT ZIEMNYCH

02.06.01. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie osiaggnigcie zalozonej jakosci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot i jako$¢ materiatow. Wykonawca
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zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek 1 badan materialdow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zadac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robodt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej 1 ST. Badania zageszczenia materialow w wykopie przeprowadzaé
nalezy co 50,0 m.

02.06.02. Pobieranie probek

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

02.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystagpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

02.06.04. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty uzyskania wynikoéw badan.

02.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zada¢ od
Wykonawcy pobierania probek i badania materiatow u zrddta ich wytwarzania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodnos$¢ materialow 1 robot z wymaganiami ST,
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materialtdw 1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdw 1 robot z Dokumentacja Projektowg 1 ST. W
takim przypadku calkowite koszty badan i1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

02.06.06. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich
petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

14



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — KD.01.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac atest.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy posiadajace atesty lub urzadzenia — posiadajace wazne legitymacje, moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z ST, to takie
materialy 1 urzadzenia zostang odrzucone.

KD-02.07.00. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

02.07.01. Wymagania dotyczace przedmiaru robot

Ogbélne wymagania dotyczace przedmiaru robot okreSla Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

02.07.02. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Umowg,
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagang do celu
miesi¢gcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

KD-02.08.00. ODBIOR ROBOT

Przejecie robot odbywac si¢ bedzie zgodnie z procedurg opisang w Umowie. Zasady odbioru
robot okresla PN-92/B-10735.

02.08.01. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czgsciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

Y VYV

Odbiodr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér robot
zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
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ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czgsci robdt do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i1 powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakos¢ 1 1ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior ostateczny
robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robot 1 przyjecia wymaganych przepisami
dokumentow.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan 1 pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupeiajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupehiajagcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacja projektowa 1 SST
z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokédt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujagce dokumenty:

» dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
szczegdtowe specyfikacje techniczne,
dzienniki budowy 1 rejestry obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robodt 1 sieci uzbrojenia terenu,

YVVVVY
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» kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupehiajacych wyznaczy komisja.

Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,Odbior ostateczny robot”.

KD-02.09.00. SPOSOB ROZLICZEN
02.09.01. Ustalenia ogolne

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nie przewidziane)
rozlicza si¢ wg KNR oraz cen np. wg SEKOCENBUD i stawek kosztorysu ofertowego.

02.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania 1 wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacja przetargowa.

02.09.03. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
w sprawie przepisOw ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach wartos$ci
umowne;.

02.09.04. Koszty odtwarzania

Koszty przywrocenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urzadzen
1 obiektéw uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robot ponosi Wykonawca w ramach
wartosci umownej. Koszty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni dla ruchu pojazdow w trakcie
budowy Wykonawca uwzgledni w cenach jednostkowych rob6t ziemnych.

KD-02.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

02.10.01 Dokumentacja projektowa

Podstawa do wykonywania robot jest projekt budowlany, z waznym pozwoleniem na budowe i
wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys.

02.10.02 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujagcym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
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spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku -chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.

Wszystkie zalaczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda jasno
ponumerowane, podpisane 1 opatrzone datg przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy placu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajagcego Dokumentacji Projektowe;,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

— przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy

kazdego opdznienia,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem

powodu,
— zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
1 koncowych odbioréw robot,

— Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

— dane dotyczace sposobu wykonywania, bezpieczenstwa i zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

— wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— 1inne istotne informacje o przebiegu robot;

— uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwigzaniach projektowych.

Wszystkie propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedlozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
do ustosunkowania sig.

02.10.03. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. (1) 1 (2) nastepujace
dokumenty:
a/ protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
b/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
¢/ protokoty odbioru robot,
d/ protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e/ korespondencje na budowie.
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02.10.04. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajacego.

11. PRZEPISY

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial 1 opis gruntow.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 1 badania przy
odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe 1 kolejowe. Roboty ziemne.
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KD-03.00.00 ROBOTY MONTAZOWE

Kob CPV 45231300-8; CPV 45232451-8
KD-03.01.00. CZESC OGOLNA

03.01.01. Nazwa zaméwienia nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem zamdwienia jest budowa sieci kanalizacji deszczowej odwadniajacej teren
budowanej droég na osiedlu Witosa w m. Nowa Wie$ Rzeczna.

03.01.02. Przedmiot i zakres robot montazowych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania
1 odbioru robot montazowych, zwigzanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej odwadniajace]
teren budowanej drog na osiedlu Witosa w m. Nowa Wie§ Rzeczna.

W zakres robot wchodza:
» roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
» wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;.

W/w prace zostang wykonane przy nast¢pujacych obiektach:
Dhugos$¢ kanalow kanalizacji grawitacyjnej wynosi:

PVCde315x9,2mm SDR 34 SN8 L=144,50 m
PVC de 250 x 7,3 mm SDR 34 SN8 L=1129,00 m
PVCde 200 x 5,9 mm  SDR 34 SN8 L=396,00 m

Ilo$é studni

Istn studnie 25 szt.
bet. Dn 600 mm 78 szt.
bet. Dn 500 mm 106 szt.

03.01.03. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robot,
zgodnie z zakresem wymienionym w KD-03.01.02.

03.01.04. Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegolowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),
» Wspolny Stownik Zaméwien,
Projekt budowlano — wykonawczy budowa sieci kanalizacji deszczowej odwadniajacej teren
budowanej drog na osiedlu Witosa w m. Nowa Wie$ Rzeczna.

KD-03.02.00. WELASCIWOSCI WYROBOW

03.02.01. Wymagania ogolne.

Wszystkie materialy zastosowane przy wykonaniu przedsigwzigcia powinny posiadaé atesty
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1 certyfikaty jakosci.

03.02.02. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Uzyte materialy z miejscowych zrodet pozyskiwania powinny posiada¢ certyfikaty, jako
dowod, Ze sg zgodne z wymaganiami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych 1 jakoSciowych
materiatlow z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia, licencje 1 wszelkie
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialtdw do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkfad, odpowiednio
do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

03.02.03. Badania materialow

Wykonawca przedstawi wyniki badan laboratoryjnych zastosowanych materiatow.

03.02.04. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materialow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

03.02.05. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania na
srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem
wymagan technologicznych. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialow od wiasciwych organd6w administracji pahstwowe;.

03.02.06. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot:
» Dbyly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
» Dbyly zabezpieczone przed wplywem promieniowania slonecznego (wazne w przypadku
tworzyw sztucznych),
» zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci,
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obregbie placu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy w miejscach
wyznaczonych przez Wykonawce.

03.02.07. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody projektanta
1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

03.02.08. Rury kanalowe

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur PVC de 315 x 9,2 mm, de 250 mm x 7,3 mm, de
200 x 5,9 mm SN 8, SDR 34 laczonych na uszczelkg gumowa.

Na trasie kanatu zaprojektowano studnie PVC de 600 mm, oraz studnie osadnikowe wpustéw
deszczowych dn 500 mm.

Przejscia rur PVC przez Scianki betonowe studzienek rewizyjnych wykonaé jako szczelne,
typu PS.

Kanaly grawitacyjne nalezy uklada¢ z minimalnym przykryciem 1,0 m oraz zgodnie
z profilami podluznymi.

03.02.09. Uzbrojenie kanalow

Na trasie kanatéw w wezlach potaczeniowych zaprojektowano studzienki PVC de 600 mm.

W rozwigzaniu projektowym dobrano 106 wpustow ulicznych deszczowe zeliwnych klasy
D400 z kohierzem zatrzaskowym, osadzonych na pierScieniach odcigzajacych, na studzienkach
betonowych @500 z osadnikiem piasku wysokosci 0,5 m. Wlaczenie rur PVC de 200 do betonowe;j
studni wpustu za pomoca tulei (przejscia szczelnego) PVC de 200.

KD-03.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

03.03.01. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 iloSci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w
terminie przewidzianym Umowg.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami, w tym
o ochronie srodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzegtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewidujag mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru 1uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wymagany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania jakosci
1 warunkow wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

03.03.02. Sprzet do wykonania kanalizacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzgtu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsiebiernych,
— sprzetu do zageszczania gruntu,
— weciggarek mechanicznych,
— beczkowozow.

KD-03.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

03.04.01. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w terminie przewidzianym Umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy,
na wilasny koszt.

03.04.02. Transport rur PVC

Rury PCV mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziome;j
wzdhiz §rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem 1 przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu
pojazdow.

03.04.03. Transport kregow

Transport kregow powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
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usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw 1 klindbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i1 opuszczanie krggéw o $rednicy 1,2 m nalezy wykonywaé za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

03.04.04. Transport wlazow kanalowych i armatury

Wilazy kanalowe 1 armatura mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu
W sposodb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukltada¢ na
paletach po 10 szt. i taczy¢ tasmg stalowa.

03.04.05. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

KD-03.05.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH

03.05.01. Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Umowa 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za dokladne wytyczenie 1 wyznaczenie wszystkich
elementow robodt, zgodnie z dokumentacja projektowa lub przekazanymi na piSmie instrukcjami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki 1 bledy w czasie trwania robot, jesh
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
1 elementow robot, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentac;ji
Projektowej, ST, normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatdw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawce, pod rygorem zatrzymania
robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

03.05.02. Opis rozwiazania projektowego

Kanalizacj¢ deszczowa zaprojektowano z rur PVC de 315 x 9,2 mm, de 250 mm x 7,3 mm, de
200 x 5,9 mm SN 8, SDR 34 laczonych na uszczelkg gumowa.

Na trasie kanatu zaprojektowano studnie PVC de 600 mm, oraz studnie osadnikowe wpustéw
deszczowych dn 500 mm.

Przejscia rur PVC przez Scianki betonowe studzienek rewizyjnych wykona¢ jako szczelne,
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typu PS.

Kanaly grawitacyjne nalezy uklada¢ z minimalnym przykryciem 1,0 m oraz zgodnie
z profilami podluznymi.

Na trasie kanatdw w wezlach polaczeniowych zaprojektowano studzienki systemowe z PVC
de 600 mm.

W rozwigzaniu projektowym dobrano 106 wpustow ulicznych deszczowe zeliwnych klasy
D400 z kohierzem zatrzaskowym, osadzonych na pierScieniach odcigzajacych, na studzienkach
betonowych 500 z osadnikiem piasku wysokosci 0,5 m. Wiaczenie rur PVC de 200 do betonowej
studni wpustu za pomoca tulei (przejscia szczelnego) PVC de 200.

03.05.06. PROBY SZCZELNOSCI

Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na:

- eksfiltracje $ciekow do gruntu

- infiltracj¢ wod gruntowych do kanahu.

Proby szczelnosci wykona¢ zgodnie z “PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania 1 badania przy odbiorze.”

Szczegbdlng uwage nalezy zwroci€ na:

- zamkniecie wszystkich odgalezien,

poziom zwierciadla wody w studzience polozonej wyzej powinien mie¢ rzedng nizszg, -co
najmniej o 0,5 m, w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej ( przy badaniu na
eksfiltracje).

Po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach, nie powinno by¢ ubytku wody w
studzience polozonej wyzej w czasie:

* 30 min. na odcinku o dlugosci do 50 m;

* 60 min. na odcinku o dtlugosci ponad 50 m;

podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy 1 nadzoru inwestycyjnego.
KD-03.06.00. KONTROLA I BADANIA ROBOT MONTAZOWYCH

03.06.01. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie osiagnigcie zalozonej jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot i jako$¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek 1 badan materialdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zadac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej 1 ST. Badania zageszczenia materialow w wykopie przeprowadzaé
nalezy co 50,0 m.

03.06.02. Pobieranie probek
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Na zlecenie Inwestora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wlasne; woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

03.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

03.06.04. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty uzyskania wynikow badan.

03.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zada¢ od
Wykonawcy pobierania probek i badania materiatow u zrddta ich wytwarzania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodnos$¢ materialow i1 robot z wymaganiami ST,
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materialdw 1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow 1 robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST. W
takim przypadku calkowite koszty badan i1 pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

03.06.06. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich
petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac atest.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badah beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty posiadajace atesty lub urzadzenia — posiadajace wazne legitymacije, moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wlasciwosci z ST, to takie
materialy 1 urzadzenia zostang odrzucone.
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KD-03.07.00. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

03.07.01. Wymagania dotyczace przedmiaru robot

Ogbélne wymagania dotyczace przedmiaru robot okresla Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

03.07.02. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Umowg,
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Blgedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwo$cia wymagang do celu
miesi¢gcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w imnym czasie okreSlonym w Umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

03.07.03. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhiz linii osiowe;.

Ilosci ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

03.07.04. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Nie dotyczy.
KD-03.08.00. ODBIOR ROBOT

Przejecie robot odbywac si¢ bedzie zgodnie z procedurg opisang w Umowie. Zasady odbioru
robot okresla PN-92/B-10735.

03.08.01. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czgsciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

Y VYV

Odbiodr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
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wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér robot
zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos$¢ danej czgsci robdt do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i1 powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior ostateczny
robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robot 1 przyjecia wymaganych przepisami
dokumentow.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan 1 pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupeiajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupehiajacych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacja projektowa 1 SST
zuwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong warto$s¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokédt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

» szczegotowe specyfikacje techniczne,

» dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty),

» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
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» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,

» geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

» kopie mapy zasadniczej powstaltej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i1 robot
uzupehiajacych wyznaczy komisja.

Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,Odbior ostateczny robot”.

KD-03.09.00. SPOSOB ROZLICZEN

03.09.01. Ustalenia ogolne

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nie przewidziane)
rozlicza si¢ wg KNR oraz cen np. wg SEKOCENBUD i stawek kosztorysu ofertowego.
03.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania 1 wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacja przetargowa.

03.09.03. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
w sprawie przepisOw ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach wartosci
umowne;.
03.09.04. Koszty odtwarzania

Koszty przywrocenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urzadzen
1 obiektéw uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robot ponosi Wykonawca w ramach
wartos$ci umownej.

KD-03.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

03.10.01 Dokumentacja projektowa

Podstawa do wykonywania robot jest projekt budowlany, z waznym pozwoleniem na budowg 1
wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys.

03.10.02 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujagcym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
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w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonala
zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.

Wszystkie zataczone do dziennika Budowy protokoly 1 inne dokumenty beda jasno
ponumerowane, podpisane 1 opatrzone datg przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy placu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajagcego Dokumentacji Projektowe;,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy

kazdego opdznienia,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem

powodu,
— zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych
1 koncowych odbioréw robot,

— Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

— dane dotyczace sposobu wykonywania, bezpieczenstwa i zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materialdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

— wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— 1inne istotne informacje o przebiegu robot;

— uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwigzaniach projektowych.

Wszystkie propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedlozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
do ustosunkowania sig.

03.10.03. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1) 1 (2) nastepujace
dokumenty:
a/ protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
b/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
¢/ protokoty odbioru robot,
d/ protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e/ korespondencje na budowie.

03.10.04. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
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natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajacego.

KD-03.11.00. PRZEPISY

PN-H-74051-00 Wilazy kanalowe. Ogo6lne wymagania i badania

PN-H-74051-01 Wilazy kanalowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

PN-H-74051-02 Wilazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-86/8971-06.02  Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe 1 zelbetowe

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe 1 zelbetowe.
PN-73/B-10735 Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
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