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1.0. WSTEP.

1.1. Nazwa zamdéwienja,
Nazwa inwestycji: Sie¢ kanalizacji sanitame] z przylaczami w granicach pasa drogowego
w migjscowosci Kokoszkowy, ul. Podmigjska,
Adres inwestycji: Gmina Starogard Gdariski, miejscowosé: Kokoszkowy, ul. Podmiejska
- 174, 175, 181720, 181/33, 181/35, 181/36, 181/38, 181/39, 181/41, 181/45, 181/47
—obreb 221312 _2.0407, Kokostkowy,
i 187/54 — obreb 221303 _1.0005 — Starogard Gdariski — M.
Zamawiajacy: Gmina Starogard Gdariski
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdaiski.

1.2. Przedmiot i zakres robét.

1.2.1. Przedmiot_robdt,
Przedmiotem robét jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarncj z preytaczami w liniach rozgraniczajacych pasa drogowego.

1.2.2. Zakres irodzaj robot budowlanych.

W zakres robdt budowlanych objgtych Inwestycja wehodz:

- budowa siect karalizagji sanitamnej,

- budowa preepormpowni scickaw,

- budowa rurociagu locznego,

- budowa przylaczy kanalizacyinych wliniach rozeraniczajacych ulic,
- budowa zasilania energetycnego przepompowni ciekow,

- przebudowa wodociagu.

1.2.3. Zakres i rodzaj robot specjalistyeznych,
Roboty specjalistyczne — wykonanic kanalow metoda bezwiykopowa,

1.2.4. Wyszezegélnienie i opis prac fowarzyszacyeh i robot tymezasowych.

Do prac i robot towarzyszacych [ tymezasowych nalezs;:

- wykonanie zaplecza wykonawcy,

- roboty pomiarowe i geadezyjne,

- zabezpiecaenie na czas reatizacii lub na stale istnigjacego whmjenia poddemnego,

- odwodnienie wykopdw na czas realizacji poszczegdinych obiektow Inwestyci,

- wymiana gruntu nie nadajacepo sig do masypki wykopdw pod jezdniami,

Wazystkic w/w roboty nakezy wykonad zgodnic z odpowiednimi Specyfikagjami Technicanym.

1.2.5. Zestawienic projektowanych obickidw,
Zakres robdt objetych niniejsza Specyfikacia Techniczngj podano wraz z podstawowymi wielkosciamd dla catosel inwestycii w nizej zamieszczone] tabeli.
Tabela: Zestawicnie projektowanych ohicktéw wraz z podstawowymi wielkosciami,

Lp Rodzaj robdt Srednica Jedn. Ilosé
1 Kanaly sanitarne i przylacza
Kanaly sanitarne z rur PVC i PE RC 0,20 m 758,5+142,5
Kanaly sanitarne z rur PVC 0.16 m 98,5
2 Studzienki kanalizacyjne
Studnia przeplywomierza 1500 szt 1
Z kregdw betonowych 1200 szt 1]
Tworzywowe 1000 E¥AR 1
Tworzywowe 600 szt 33
3 Rurocigg tioczny
Przewody cisnieniowe 90 mm 195,0
4 Przepompownia sciekow 1200 szt. 1
5 Wodociag
Przewody ciénieniowe 110 m 47,5
6 Qdwodnienie i metody bezwykopowe
Laczna ilogé godzin pompowania wody — h 4025
Przewierly --- m 1425

1.3. Zakres dokumentacji projektowej.

1.3.1. Specyfikacje Techniczne,

Przedmioteny opracowania sa Specyfikacie Technicme dla wykonania i odbiona robdt zwigzenych z budows sieci kanalizacyinej w Kokoszkowach w ul.
Podmigjskiej, stanowiace zbidr wymagan technicznych i organizacyinych dotyczacych procesu realizacyi i kontroli jakoded robdt,

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikagji Techniczne} obejmuja wymagania wspoine dla sobdt objetych nizgj wymienionymi specyfikagjami:
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Tabela: Zestawienie szczegdlowych specyfikacii technicznych wykonania i odbion: robét.
Poy, Kodyfikagia _ Treld specyfikagi
; ST00:00  Wynugmiacgbine

1
2 SLOLOL L Zaplemwakonawey
3 ST62-01 - Roboty przypotowaweze — wytyezenie tras i punkidw wysokosciowych
e SEUROL - Roboty ziemne - wykopy i zasypy wgraniach kaegorii Fdo V
57T USTOM01 | Wykonanie obicktu liniowego - kanalizaciasanama:
6 ST-04-62 Wykonanic obiekiu linjowego— rarociag! tlocane e
7 ST-04-03 ‘ Wykonanie obiektu kubatrowege - posspownia scickow
& ST-04-04 Wikonanic obiektu liniowego-wodociag
9 ;. 510501 Zaberpieczenic ismicaceso wbrojenia podaemreso
10 ST061  Przejicie oblekiow liniowych pod drogamii i innymi przeszkodami - preewierty
1] STH7-01 {Zasilanic enerpetycane praepompowni scickdw

Niezalezie od postanowieh warunkdw szezegbinych normy paristwowe, instrukeje 1 pracpisy wymienione w specyfikaciach beds stosowane przez wykonawos w
Jgzyku polskim. Wzelkic roboty uiete w specyfikacji nalezy wykonac w oparciu o akiualnie obowigzujace normy i przepisy, nawet jesli w niniejsaej specyfikacii
nie zostaly przywolane.

1.3.2. Zawarto$¢ dokumentacji projektowet,

W dokumentagji projeleowej zamicszezono: opisy technicane 1 rysunkd, preedmiary robél, specyfikacje techniczne  opracowane dla calej inwestycji.
Dokurnentagja projekiowa zawierajgea wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokurnenty potrzebne do realizagii kontraktu bedzie udostepniona wszystkim
Oferentom w oksesic opracowywania ofert w sposab okrestony wwarunkach przetargu.

Dokumentacja projekiowa dostarczona Wykonawey przez Inwestora przed przekazaniem jej na budowe winna by¢ sprawdzona praez Wykonawcs pod wegledem
technicznych mozliwoscl wykonania zgodnie z obowiazujacymi nommami, przepisami bhp, rodzajem stosowanych materialéw i rozwigzan konstrukeyjnych.
Wykonawca we wiasnym zakresie w ramach ceny kontraktowej opracuje (bezplatie) nastepujaca dokumentaci:

- opracuje W miarg potrzeb i poslepu robdt projekt organizacii ruchu na ¢zs budowy,

- Opracuje wmiarg potrzeb i posigpu robdt projekt tymczasowych objazdéw na czas budowy,

- projekt organizagji { harmonogram robdt,

- szczegSlowy program i dekumentacje technologiczna dla robét obejmujaca: wybdr materialow, opracoweanie receptur laboratoryinych 1 roboczych, koleinog
wykonania robot, zakres i metodyke praeprowadzania prob i badan, zestawienie koniecziych badar wtrakeie wykonywania robét, zestawienie koniecznych badart
powykonawczych,

~ projekt placu budowy weglednie zaplecza technicznego budows,

- instrukgje eksploatacyjne.

1.3.3. Zgodnod€ robdt z dokumentacia projektows i specyfikacia techniczna

Dokumentacia projektowa, Specyfikagje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty preekasane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia czgé kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawey tak jakby zawarte byly w calei dokumentacii.

W przypadiu rozbieznosei w ustaleniach poszezegdlnyeh dokumentéw obowigauje nastgpujgca kolejnosé ich wamosci: umowa, pismo akeeptujace, oferta
cenowa, wanunki kontraktu, specyfikacje, dokumentacja projektowa, przedmiar robét, wszelkie inne dokumenty wymienione w warunkach kontrakiu jako
stariowigoe cze8¢ kontraktu,

Wykonawca nie moze wykorzystywad bleddw lub epuszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmisst powiadomié Inzyniera, kidry
dokona adpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznodel opis wymiardw waznigjszy jest od odezytu ze skali rysunkéw.

Warystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentagjg projektowa i ST,

Dane okresione w dokurnentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto&i dooelowe, od kidrych dopuszezalne sq odchylenia w ramach okreglonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli nusz byé jednorodne 1 wykazywaé bliskg zgodnosé z okredionymi wymaganiami, a rozzzty tych
cech nie mog przekraczad dopuszezalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projekiowa lub ST, 1 wphynie to na niezadowatajac jakosé elementu budowii, to
takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownic na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zmiany i odstepstwa od dokumentacii.

Wazelkie zmiany i odstepsiwa od dokurnentacii moga byé na nastepujacych warunkach:

1- wszelkie uzasadnione zrmiany i odstepstwa od dokumentagii proponowane przez Wykonawog powinny byé uzgodnione obustronnie z Inzynierem w okeesie
zapewniajacym nieprzervwany cykl wykonawstwa

2-podiete decyzje o amianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinay byé kazdorazowo potwierdzone przez Inzyniera wpisem do Diiennika Budowy
3- w przypadkach wmanych przez Insyniera za niezbedne potwierdzone zmiany 1 odstgpstwa od dokumentagji proponowane przez Wykonaweg powinny byé
uzgodnione i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy przez Projektanta

4- wszelkie zmiany i odstgpstwa od dokumentagii nie moga pewodowad obnizenia wartescl finkejonalnych: i wiytkowych realizowane] inwestyci

5- wszelkie zmiany i odstgpstwa od materialow okreslonych w dokumentaci nie moga powodowad pogorszenia warunkéw eksploatacyinych realizowanej
inwestycji oraz zmnigjszenia jej trwatosel eksploatacyjne]

1.4. Informacie o terenie budowy,

Teren objgty inwestycia potozony jest w Gminie Starogard Gdanski, w miejscowosci Kokoszkowy przy ul. Podmicjskicj.

Na tym terenie planowana jest zabudowa jednorodzinna wolnostojaea. Projektowana imwestycja zlokalizowana jest w liniach rozgraniczajacyeh ulic,
Utytkownikami ulic sg;

- Gimina Starogard Gdanski | osoby prywamne,

Od poszczegdinych uzytkownikéw ulic uzyskano zgody na lokalizagie kanaléw w pasie drogowym ulic,

Na terenic objetym inwestycia wystepuja nasigpujace nawierzchnie ulic: nawierzchnie gruntowe,

Na terenie objerym inwestycia wystepuie nastgpuigee uzbrojenie ulic: wodociagi, , gazociagi, kanalizacja sanitamna, kable energetycane.

W zwigzku 2 lokalizacia kanalow w liniach rozgraniczajacych ulic budowa ich odbywa si¢ bedzie przy wystepujacym ruchu pojazdéw i pieszych.

Gm. Starogard Gdanski - Kokoszkowy, ul. Podmiejska - Kanalizacja sanitarna
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1.5. Organizacja robdt, przekazanie placu budowy.
Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentagia projekiowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
InZyniera.
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkic przepisy wydane przez whadze centralne { micjscowe oraz inne przepisy | wytyczne, kidre sa w jakimkolwiek sposdb
zwigeane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za pregstrzeganie tych praw, przepiséw | wytycznych podezas prowadzenia robét,
Zamawigiaoy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych praekase Wykonawcy teren budowy wraz 2e wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi | administacyjnya, lokalizagje i wspGlrzgdne rependw, wspdirzedne punktw gléwnych oraz wszetkie dane niezbedne do ich zidentyfikowania w
terenie, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacii Projektowe 1 jeden egzempiarz Specyfikagji Technicanej (chyba 2z kontrakt postanowi inacze).
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych ma punkiéw pomiarowych do chwili odbion: ostatecznego robdét. Uszkodzone tub
miszczone maki geodezyine Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.6, Ochrona intereséw os6b trzecich,

Wykonawea bedzie preestrzegad praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzalny z wypehnienie wszelkich wymagan prawnych ednosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod § w sposdb ciggly bedzie informowas Inzyniera ¢ swoich dziafaniach, preedstawisiac kopie zezwolen i inne odnodne
dokumenty.

Wykonawca ixpowiada za ochrong instalacii na powierzchni ziemi { za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kabie itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych whaseicielami tych woadzed potwiendzenie informagi dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacii. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie | zabezpieczenie preed uszkodzeniem tych instalacii 1 urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim hammonogramie rezerwe crasowa dla wezelkiego rodzaju robét, ktére maig byé wykonane w zakresie
przelozenia instalacjt i urzadzer podziemnych na terenie budowy i powiadomié Inzyniera i whadze Jokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakeie przypadkowege
uszkodzenia tych instalacji Wykonawea bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 1 zainteresowane wiadze oraz bedze z nimi wspdipracowat dostarczajac
wazelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego drialania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podzemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego,

1.7. Wymagania dotyczace ochrony §rodowiska,

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowad w czasie prowadzenia robét wseelkie przepisy dotyczgee ochrony srodowiska naturanego,

W okresie trwania budowy { wykariczania robot Wykonawea bedze:

- utrzyrnywad teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojaces,

- podgjmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanic sig do przepiséw i norm dotyezacysh ochrony srodowiska niz terenic | woké! terenu budowy
oraz bedzie unikad uszkedzer lub ucigaliwosci dla osdb lub whasnodel speleczngj § innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu fub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dzialania,

Stosujac si¢ do tych wymagan bexdzie miat szczegdlny wzglad na:

- Iokalizacje baz, warsdatdw, ragazyniow, skladowisk | drog dojazdowych,

- érodki ostroznode | zabezpicczenia preed:

- znieczyszezeniem zbiomikéw § cickdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

- Fnieczyszezeniem powietrza pylami i gazami.

1.8. Warunki bezpieczenstwa i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Poderms realizac)i robdt Wykonawca bedzie preestrzegad przepisdw dotyczeyeh bezpieczetstwa i higieny pracy.

W szczepbinosci Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecmych, sekodliwych dla zdrowia oraz nie
speiniajacych edpowiednich wymagar: sanitarmych,

Wykonawea zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie ursdzenia zabespieczajace, sogjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony sycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicmego.

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy na podstawie , Informacit dotyczacej bezpieczensiwa i ochtony adrowia” sporzadzone] przez
Projektanta przed rozpoczeciem robdt zobawigzany jest do sporzadeenia , Planu bezpicczefistwa i ochrony zdrowia”, W/w plan winien by¢ opracowany zgodnic 2
rozporzadzeniami Ministra Inflastiruktury z dn. 23.06. 2003r. Dz U. Nr 120 poz. 11261 z dn. 6.02.2003r. Dz U. Nr 47 poz 401 oraz Minista Pracy i Polityki
Socjalngj z dn. 28.08. 2003r. Dz U. Nr 169 poz. 1650.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony preciwpozanowe).

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny spragt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkeyinych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych | magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Miaterialy latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z edpowiednimi preepisami 1 zaberpicczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawea bedzie
odpowiedziainy za wszelkie strafy spowodowane pozarem wywolanym jako rezuitat realizacji robdt albo przez personcl Wykonawcy.

Wszelkic koszty zwigzane z wypelnieniern wymagan okreslonych powyzej nie podlegaia

odrgbnej zaphacie § s uwzglednione w cenie kontraktowey.

1.9. Warunki dotyczace organizacii ruchu.
W priypadku keniecamosci Wykonawcea opracuje dodatkowe projekty organizagii ruchu, uzgodni z odpowiednim Zarzadem Drdg i preedstawi rzynierow.

1.10. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawea zobowigzany jest do:

- przedstawienia InZynicrow projekiu zagospodarowania placu budowy lub szkicow planéw organizacii | ochrony placu budowy § uzyskania jego akeeptacyi,
- ogrodzenia 1 utrzymania porzadku na placu budowy

- whadciwego skdadowania materialow i elementéw budowlanych

- utrzymania w czystosel drog publicznych i ulic przy placu budowy, szezegdlnie w okeesie wywozu ziemi z wykopdw,

- uzgodnienia z Zarzadem drog organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.,

1.11. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania piacu budows.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania tuchu publicmego na terenie budowy, zabezpicczenia dojéé do budynkéw w okresie trwania realizacii kontraku az
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o zakonczenia i odbioru ostatecznego robot | odcinkdw.
Przed przysiapieniem do robét Wykonawca przedstawi Indynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzdem drogi 1 organem zarzaciaigeym
ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu: i zabezpieczenia robdt w okresic twania budowy. W zaleznodel od potrzeb i postepu robét projekt organizacii
ruchu: powinien byé aktualizowany przez Wykonawee na biezaco.
W czasic wykonywania robét Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaiuje i bedzie obshugiwat wszystkic tymezasowe urzadzenia zabezpieczajace
takie jak: zapory, Swiatla ostzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczeristwo pojazddw i pieszych, Wykonawea zapewni stale warunki
widocznosci w dzien i wnocy tych zapér i znakdw, dla kidrych jest to nisodzowne ze wzgleddw bezpieczeristwa
Wezystkie znaki, zapory [ inne wzadzenia zabezpieczajace bedg akoeptowane praez InZyniera,
Falt przystapicnia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez unsieszczenie, w migiscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, kidrych tresé bedzie zatwierdzona preez Inzyniera. Tablice informacyine beda utrzymywane przez
Wykonawog w dobrym stanie przez caty okres realizacii robot
Koszt wykonania | utrzymania dojéé do budynkéw i drég objazdowych nie podiega odrgbnej zaplacie i przyjnuie sig, 22 jest wisczony w cene kontrakiows.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpicczenia terenu budowy w okresie frwania realizacii kontraktu, az do zakoficzenia i prociecia robot i odeinkéw.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé fymezasowe urzdzenia zabezpicczajaoe w tym: ogrodzenia, porgeze, oswiellenie, syenaly i maki
ostrzegawcze, dozorcow | wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spolecznosed i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrebnej zaplacie | prayjmugje sie, ze jest on wiaczony w cene kontraktows,

1.12. Nazwy i kody zamowienia wg Wspélnego Slownika Zamdwien,
Zgodnic z obowigzujacym Wspdlnym Slownikiemn Zamdwich roboty objete inwestycia posiadaig nastepujace kody:

1.0 DZIAL ROBOT--45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

1L gruparobdt—  45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
kiasa robdt~ 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiork obiekigw budowlanych; roboty ziemne
kategoria robdt ~ 45111000-8 - Roboty w zakresic burzenia , roboty demne
kategoria robdl - 451112402 — Roboty w zkresie odwadniania gruntu
1.2, grupa robdt - 452000009 — Roboty budowlane w zakresie wrnoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej | wodnej
klasa robat - 45230000-8 — Raboty budowlane w zakresic budowy rurociagdw, linii komunikacyinych
i elekiroenergetycanych, autostrad, drég, lotisk i kolei; wyrdwnanie terenu
kategoria robdt— 45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie wodociaedw | nirociagéw do odprowadzenia
$ciekdw
kategoria robot — 452312007 — Roboty budowlane w zakeesie arociagdw naftowych 1 gazociagdw
kateporia robot — 452324233 ~ Przzpormpovnie Scickéw

kategoria robot 45231400-9
kategoria robot— 45232310-8
kategoria robot — 45233222-1
kategoria robdt— 452332238

1.13. Okreélenia podstawowe,

Kazda Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot zawiera zdefiniowane okreslenia podstawowe, kidre shuzy¢ maja ujednoliceniu interpretacii tego
okreslenia przez uczestnikdw procesu inwestycyjnego.

Ponize} zdefiniowano zasadnicze okredlenia podstawowe wspoine dia wszystkich specyfikacii technicznych. Niezaleznie od tego w kazdej ze szezepblowych
spocyfikacii technicznych zdefiniowane sq inne dodatkowe okreslenia charakterystyczne dla danej specyfikacii Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumied w
kazihym przypadku nastepujaco:

- aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwicedzajaea jego przydatnodc do stosowania w budownictwic wydana przez upowasmiong do
tego jednostke,

- certyfikal zgodnodei — drialanie trzecie] osoby (jednostki niczalesne} od dostawcy i adbiory) wykamujace, 2e zapewniono odpowiedni stopied zaufania, iz
nalezycle Zdentyfikowany wyroh, proces lub ushuga sa zgodne z okreslona nomna lub 2 whagciwymi przepisami prawnymi,

- chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunicty praeaaczony do rachu pieszego i odpowiednic odsuniety,

- deklaracja 7godnosci — o$wiadczenic dostawcy stwierdzajace na jego wylczng odpowiedzialnos?, 2e wyrdb, proces lub ushuga s3 zeodne z norma Iub aprobala
techniczng,

- dhugosé kolektora — odleghos¢ miedzy studzienkami $ciekowymi micrzona w osi studzenek,

- dokurnentacja projektowa — dokumentacja siuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robot budowlanych sidadajaca sig 2 projekiu budowlanego,
projekiéw wykonawezych, przedmiam robét { informacii dotyczaoej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

- dokumentacja powykonaweza — dokumentacia techniczna wraz z naniesionymi zmiarami | wzupeinieniami wynikdymi w trakcie reatizacji inwestygji,

- droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzxlzeniami technicaymi zwiazanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniern ruchu,

- droga tymezasowa {montazowa) — droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdow obslugujacych zadanie budowlane na czas wykonania,
przewidziana do usunigcia po jego zakoriczeniu,

- Drziennik Budowy ~ dekument dostarczcny Wykonawcy przez Zamawiajacego prowadzony przez Wykonaweg na placu budowy zgodnie z wymaganiami art.
45 polskiego Prawa Budowlanego,

- eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wid lub sciekéw 2 przewodu kanalizacyjnego do granfi

- europejskie zezwolenic techniczne — oznacza aprobujaca oceng techniczng zdanodel produkiu do uzycia, dokonana w oparciu o podstawowe wymagania w
zakresic robot budowlanych, pray uzyein wlasnej charakterystyld produkau oraz olaeslonych warunkdw jego zastosowania i uzycia,

- geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbidr danych preestrzennych i opisowych  sieci wzbrajenia terenu, a takae informagje o
podmiotach wladajacych siccia,

- infiltragja — przenikanic wad gruntowych do przewodu kanalizacyjnego,

- Inzynier, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowicdnic wykszaleenie | uprawnienia reprezentijaca na budowie interesy Inwestora i

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycanych
Roboty budowlane w zakresic budowy linii telefonicanych
Roboty w zkaesic chodnikéw

Wymiana nawierzchni drogowej
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uprawnicna do biezacej kontroli jakodei 1 ilodel robot oraz biorgea udzial w sprawdzianach { odbiorach robét,
- istoine wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpicczeristwa, zdrowia i pewnych innych aspekidw interesu wsp6lnego, jakie majs speiniaé roboty
budowlane,
- jeadnia - czesC korony drogi przeanaczona do ruchu pojazddw,
- kanalizagja deszczowa - kanal stanowigcy calod¢ techniczno — uzytkows (kanafizacie) albo jego czgdé stanowiaca odrgbny element shugey do sciekéw
deszczowych i opadowych,
- kenalizagia sanitarna - kanal stanowigcy calo$t technicano — wrytkowy (kanalizacie) albo jego czeié stanowiaca odrbny element konstnukeyjny lub
technologicany (pompownia) stuzacy do Sciekdw sanitarmych (bytowych),
- kanat-liniowa budowla pragznaczona do odprowadzenia sciekow,
- Kierownik Budowy - osoba wymaczona przez Wykonawcg, upowarniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaci
kontraktu,
- kineta —wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyinej przeznaczone do kierunkowego preeplywu sciekdw,
- kolektor boczny — kanal przemaczony do odbion éeiekéw z gospodarstw domowych (co najmnie] dwdch) i doprowadzenia ich do kolektora gléwnego,
- kolektor ghowny — kanat przeznaczony do zbierania sciekdw z kanaléw bocznych oraz zbiorezych i odprowadzenia ich do oczyszezaini ub odbiomika,
- kolektor grawitacyiny — kanal pragenaczony do grawitacyjnego splywu Scickdw,
- koleldor nieprzelazowy - kanat zamkniety o wysokodel wewnglrzneg] mnigjszej niz 1 m,
- kolektor przelazowy — kanat zamknigty o wysokosc wewngtrznej sdwnej lub wickszej niz T m,
- kolektor thoczny —kanal pracmaczony do wymuszonego splywu scickow,
- kolektor zbiorezy - kanal przeznaczony do zhierania éciekdw z co najmnicj dwich kanatéw bocanych,
- komora robocza — zasadnicza cz¢d studzienki praeznaczona do czynnodei eksploatacyjnych,
- Ksi¢ga Obmiardéw — akceptowany przez Inspekiora Nadzory zeszyl 2 ponumerowarymi stronami shuacy do wpisywania przez Wykonawes obmiaru
wykonywanych Robdt w formie wyliczets szkicow i ewentualnych dodatkowych zalacanikow: wpisy w Ksiedze Obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez
Iniyniere,
- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajaoego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badai i préb zwigzanych z oceng
Jjakosci i prob zwigzanych z oceng jakodel materialdw oraz robét,
- materialy — wszelkic tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjy projektows i Specyfikagiami Technicznymi  zaakeeptowane przez
Inzyniera,
- nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw shuzacych do pregjmowania 1 rozkiadania obeigzen od ruchu na podioZe gruntowe | zapewniaiacych dogodne
warunki dla ruchu,
- niweleta — wysokodciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszezy/nie pionowego przekoju w osi przewodu, kanalu, studzienki, pompowni i inaych elementéw
inwestycji,
- nommy ewropejskie - oznaczajg normy przyigte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz - Europejski Komitet Standaryzadii Elektrotechnicznej
(CENELEC) jako , standardy europejskie (ENY” lub , dokumenty harmonizacyjne (HDY”, zgodnie 2 ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacii,
- objazd tymezasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowacdzenia okreznego ruchu publicanego na okres budowy,
- obmiar robdt — pomiar wykorywanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikagji ich ilosci w preypadiu zmiany parametrow przyigtych w
przedriarze robot, albo obliczenia wartoscl robét dodatkowych, nie objetych przedmiarery,
- odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnost wykonywanych robét z dopusszczonymi tolerancjarmi, a jesli przedzial tolerancii nie zostat okredlony - 2 przecietrymi
folerancjami, przyjmowanymi zwyczaiowo dla danego rodzaiu robdét budowlanych,
- ogrodzenie — ukfad shupkdw, siatek, firtek 1 bram wjazdowych zabezpiccaacy teren pompowni przed ingerencia 0séb  nieupowaznionych,
- pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przezmaczony do unieszezania w nim drogi oraz drzew { krzewdw, Pas drogowy moze réwnicz
obejmowad teren przewidziany do rozbudowy drogi | budewy urzadzen chroniaeych ludzi § srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze,
- pivia preykrycia studzienki lub komory - pivta przykrywajaca komore obocz,
- podloze — grunt rodzimy fub nasypowy, lezacy pod kanalizacja lub do glebokoéei praemarzania,
- polecenie Inzynicra - wazelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyezace sposobu realizacii robét Jub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,
- pompownia sieciowa ~ obickt budowlany wraz z wyposazeniem, instalacjarni | urzadzeniarmi pomocniczymi, preezmaczony do przetransportowania Scickow lub
wody z poziomu nizszego na wyzszy,
- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycma bedaca autorem dokumentacii projektowej,
- przecisk -~ bezodkrywkowa metoda podziemnego umigjscowienia odeinka preewodu technologicznego (kolekior, przewodu cisnieniowego, kabla lub innego) z
wykorzystaniem specjalistycanego sprzgtu w linii prostej,
- przedmiar rob6t (wykaz cen) — wykaz robdt z podanier ich ilosel (przedmiar) w kolejnogei ich wykoriania,
- pragjecie ¢zgsci Tobot - {odbior czgsciowy) — nieformalna nazwa odbion: robdt wegajgeych zakryciu 1 zanikajacych, a takse dokonywanych prob i sprawdzen
instalacii, urzdzen technicnych 1 innych. Gdbiorem cagsciowym nazywa sig takie odbidr czedel obicktu budowlanegoe wykonanego w stanie nadajacym sig do
uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru calego obiektu budowlanego, kidry jest traktowany jako ,,odbidr kaficowy™,
- przgjgeie gotowego obieku budowlanego (odbidr gotowego obicktu budowlanege) — formalna nazwa czynnoscl, zwianych ez ,odbiorem keficowym”™,
polegajacym na protokolamym pragjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe 0s6b o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez Inwestors, ale nie petniacg fimkeji Infyniera na tej budowie. Odbioru dokenuje sig po zgloszeniu przez Kierownika Budowy
fakn: zakotiezenia robét budowlanych, tacmic z zagospedarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy, wykorzystywanych placdw oraz. przygotowaniu preez
niego dokumentaci powykonawcze,
- preekroczenie podziernne — ukdad konstukeyiny shuscy do zabezpieczenia instalacji preed naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz shizace
wyeliminowaniu szkodliwego oddzalywania instalacji podziemnych § zachowanis warurkow bezpicczenstwa,
- przeszkoda sztuczna ~ dzielo ludzkie stanowigee utrudnienie w realizagji zadania budowlanego , np. ogrodzenie, budynek, kolej rarociag ifp.,
- pregszkoda — obiekty, wzadzenia, instalacje ziokalizowane na trasie projektowans) kanalizacii,
- przetargowa Dokumentacja Projektowa - czg8¢ dokumentagji projektowed, kidra wskazuje iokalizcie, charakterystyke i wymiary obickiu bedacego praedmiotem
robdt,
- przewiert sicrowany — bezodikrywhkowa metoda wykonania dlugiego odcinka przewodu liniowego 7 wykorzysianiem specjalistycanego sprzgii: po famanej trasic,
- prykanalik (przylacze kanalizacyjne) - kanal przeznaczony do potaczenia wewngtrnej instalacii kanalizacyinej z siecia zewnetizng,
- rejestr obmiardw -~ ormacza ksigzke obmiardw prowadzong preez Inzyniera, do kdre) wpisuje sie wszelkic potwicrdzenia ilosei niezwlocznie po ich dokonaniu,
- rekultywacja - roboty majace na celu uporzgdkowania i praywrocenia pierwotnych funkeji terenom naruszonym: w czasie realizacii zadnia budowlanego,
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~ roboty podstawowe - minimalny zakres prac, kidre po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wizgledem floscl | wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniai
przyjety stopien scalania robdot,
- row - urzadzenie shiace odwodnieniu terenu w fbnmic rowdw otwartych,
- rura ochronna — rura o Srednicy wigkszej od rury przewodowe sizgea do przenoszenia obeigzen zewngtrmych | do zabezpieczenia prrewodu przy przejéciach
pod przeszkoda terenows,
- rura osoriowa — przewdd rurowy chroniacy przed oddzatywaniem czynnikéw zewngtrznych wewngtrz kidrego urnieszczony jest przewdd instalacyiny,
- rura przeciskowa lub przewiertowa — praewd mirowy stalowy shumcy do bezwykopowego ulozenia w aim przewodu instafacyinego pod przeszkoda,
~ rysunki - cz¢s¢ Dokumentacii Projektowej, ktdra wskazyje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektis bedgeego przedmiotem Robét,
- sie¢ kanalizacyjna sanitarna — ukfad praewodGw kanalizacyinyeh znajdujacych sie poza budynkami shizcy do edprowadzenia sciekdw do oczyszczalni sciekow
lub innego odbiomika,
- skrzyZowania - migjsce praeciecia sie rau poziemego wykonywanego obiekiu liniowego | istniejacego uzbrojenia,
- spocznik —element dna studzienkd lub komory kanalizacyjne; pomiedzy kinetg a Sciang komory roboczej,
- studzierka kanalizacyina (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzefazowym przemaczony do kantoli i prawidiowe; eksploatacji kanatow,
- studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjna laczzea kanaly dochodzace na réinej wysokoscl, w kidrej Scieki apadowe Iub bytowe spadaja bezposrednio na
dno studzenki lub poprzez zewngtrzny odcizajacy przewdd pionowy,
- studzenka polaczeniowa ~ studzienka kanalizacyina preeznaczona do polaczenia co najmniej dwéch kanakiw  doplywowych w jeden kanal odptywowy,
- studzenka  przelotowa — studzienka kanalizacyjna  zlokalizowana na zalamaniach osi kanaty w planic, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach
prostych,
- studzienka Scickowa — urzadzenie do odbioru sciekéw opadowych splywajacych do kanatu z utwardzonych powierzehni terenu,
- $zyb —¢lement konstrukeyjny taezacy komorg obocz z powierzchnia frenu przezmaczony do zejscia obstugi do komory robocze,
- Slepy Kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilodei (praedrmiar) wkolejrodel technologicanej ich wykonania,
- whaz kanalowy — eletment zeliwny do pizykaycia podziemnych studzenek rewizyjnych lub kemor kanafizacyinych , umoatiwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych,
- wodociag — przewdd stanowiacy calodC techniczno — uzytkows albo jego czgs¢ stanowiaca odrebny elerment konstrukeyiny ub technologicany preeznaczony do
fransportu wody pitej,
- Waplny Stownik Zamdwien — jest 1o system kasyfikacji produkaéw, ushig i rabdt budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych,
- Wyposazenie pompowni — zespofy pompowe, instalacie i pomocnicze urzadzenia techniczne przeznaczone do fransportu wody lub sciekéw 7 poziomu nizszego
na wyzszy,
- wyrtb budowlany — naleZy przez to rozumie¢ wyrdh (w rozumieniu przepisdw o wyrobach budowlanych) wytworzony w celu whudowania, wmontowania,
ainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaly w obiekeie budowlanym, wprowadzony do obrotr jak wyrdh pojedynezy [ub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integraing caodé wiytkows,
- zadanie budowlane - c2¢8¢ praedsigwziecia budowlanego, stanowigea odrgbng calodé konstrukeyina lub technologiczny, zdolna do samodzicinego spelnienia
przewidywanych finkgji techniczno-uzytkowych; zadanic moze polegaé na wykonywaniu robdt zwigzanych z budows, modernizacja, uzymaniem oraz, ochrong
budowli jub jej elementss,
- Zarzagzajacy realizacis umowy ~ jest to osoba prawna Jub fizycana okreslona w istoinych postanowieniach umowy, zwana dalej Zarzadzajacym, wyzmaczona
przez Zamawiajaoego, Upowazniona do nadzorowania realizacii robdt i administrowania urmows w zakresie udzielonym pelnomocnictwern,
- zasilanie pormpowni w energic elekiryczng — zewnetrzna | wewngirana instalacja clekitryczna wiaz whudowanymi urzadzeniami pomiarowyrmi gwarantjaca
prayigezenie | uzytkowanie urzadzen pompowni,
- zasuwa — urzgdzenie shizace do zatrzymania lub uruchomienia przeplywa wody pitnej lub innego medium zamontowane na sieciach,

2.0. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogélne,

2.1.1. Wymagania ogélne dotyezace wiadciwodel materialéw § wyrobdw,

Wszysikie malerialy i urzadzenia stosowanc przy wykonywaniu robot muszg byé nowe i nieuzywane. Materiaty muszg byé w gatunkach na biezaco
produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w Specyfikacii Technicznej oraz ich najnowszym wersjom fu nie wymienionym,

Materialy | urzadzenia, kidrych to dotyczy muszg posiadaé wymagane dla nich $wiadectwa dopuszczenia do obroty oraz wymagane Ustawg ccrtyfikaty
bezpieczenstwa, Na zyczenie Infynicra takic $wiadectwa winny byd niezwlocanie przez Wykonaweg przedstawione.,

Wykonawca przedstawi odpowiednie Swiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajace do stosowaniz w budownictwie, certyfikal zgodnodei, deklaracje godnosci z
Polskg Norma, 2ezwolenia PZH dla materialéw majaeych kontakt z woda do picia, inne prawnie okreslone dokurmenty. Chociaz projekt oparty jest o polskic
wytyczne projeklowania, akeeptacic otrzyma réwniez spragt skonstruowany wedlug innych standardéw miedzynarodowych i spelniajacy kryteria konstrukeyjne
oraz wyragania eksploatacyine zawarte w ninigiszym dokumencie. Dostawca | Wykonawea sg zobowiazani do dostarczenia  dowodéw potwierdzajacych
powyZszg zgodnosc. Akeeptacia takiego spregtu nie zwalnia Wykonawey z jego zobowiazart wynikajgeych z tego Kontrakiu i réznych gwarancji zawartych w
niniejszyrn dokumencie. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia angielskich i polskich thumaczen dokumentéw zwiazanych 7 materiatami, a istnicjaeych w
innych jezykach.

2.1.2. Zrodta uzyskania materialow.

Jezeli bedzie to wymagane przez Inwestora to w terminie skiadania oferty Wykonawea poda nazwe producentéw, od kidrych proponuje zakupié materialy,
surowee | urzadzenia.

Co najminicj na trzy tygodnie przed planowanym zlozeniem zaméwienia materialow przeznaczonych do robét Wykonawea preedstawi Inzynicrowi nazwy firm
producentéw pozostatych materialow | wyposazenia, od kidrych propenuje poizyskad materiaty, wyroby i inne rzeczy konieezne dla reafizacii prac, Wykonawea nie
Zozy zamowieri w jakikolwick firmie bez wezednicjszego wzyskania zgody Inzyniera na skorzystanie z takiej moztiwosci.

Zatwierdzenie partii (czesel) materialéw z danego #rodia nie oznacza antomatycznie, z¢ wszelkie materiaty z danego odla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawea zobowigzany jest do prowadzenia badan w oely udokurnentowania, ze maferialy wzyskane z dopuszezonego #ddla w sposib ciggly spelniaa
wyrnagania Specyfikacji Technicznych w czasic postepu robdt,

2.1.3. Pozyskiwanie materialéw mieiscowych.
Whykonawca odpowiada 7a uzyskanie pozwoler od wlascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materialow z jakichkolwiek #rddet micjscowych wiaczajac w io
atdia wskarane przez Zamawiaiaeego i jest zobowiazany dostarczyé [ndynicrowi wymagane dokumenty preed rozpoczeciem eksploatacii odla
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Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badari terenowych 1 isboratoryjnych araz proponowang przez siebic metode wydobycia i selekei do
zatwierdzenia InZynierowi.
Wykoenawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagaf losciowych i jakosciowych materialéw z jakiepokoiwick Zrodla
Wiykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekotwick inne kosaty zwigzane z dostarczeniem matetiatéw do robét.
Humus i nadkfad czasowo zdjgte 7 terenu wykopdw i migjsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypee i rekultywacii
ferenu po ukoniczeniu robdt.
Wzystkic odpowiednic materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy Jub z innych miejsc wskazanych w kontrakeie beda wykorzystane do robdt
skiadowane na odiklad lub odwiezione odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera
Z wyjatkiern uzyskania na 10 pisernej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, kidre zostaly
wyszezegdlnione w kontrakcie,
Eksploatacia rodet materialdw bedzie zgodna z wszetkimi regulacjarni prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.1.4, Zmiany w listach materialowvch.

Jezeli wykonawea bedzie zamierzat dokona¢ zmiany dostawcy materialéw w stosunku do listy dolaczonej do oférty, o winien powiadomié¢ Inzyniera o
sugerowanych rnianach, wzyskat jego akeeptacic oraz winien pokry¢ dodatkowy koszt takich zmian w reaultacie ich wprowadzenia,

2.1.5. Inspekcia wytwdrni materialow,

Witwomie materialow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Irsyniera w celu sprawdzenia zgodnosel stosowanyeh metod produkeyinych z wymaganiami.
Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich whasciwodal. Wynik tych kontroli bedzie podstaws akeeptacji okresionej partii materiatow pod
wzgledem jakosed,

W przypadku, pdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekeje wytwémi beda zachowane nastepujace waranki:

- Inzynier bedzie miat zapewniong wspdiprace | pormoe Wykonawey oraz producenta materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

- Inzymier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsel wytwomi, gdzie odbywa sig produkeja materialow przeznaczonych do realizaci kontraktu,

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialdéw,

Wykonawca, zapewni aby tymezasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedz one potrzebne do robt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swoja jakodC i wlasciwosé do robdt i byly dostepne do kontrolf preez Inzyniera. Migjsca czasowego skiadowania beda zlokalizowane w obrebie teren
budowy w migjscach uzgodnionych z Inzynierem lub poz terenem budowy w migjscach zorganizoweanrych przez Wykonawee.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia whudowane, montoware lub instalowans w trakcie realizacji robét
budowlanych odpowiadaly wymaganior okreslonym w art F0 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegdtowych Specyfikaciach,

Wykonawea uzgodni z Inzynierem sposob i termin przekazania informagji o przewidywanymn wyciu podstawowych materialéw oraz clementow konstrukeyjnych
do wykonania robdt, a takie o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci,

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.,

Jezeli podezas reafizacii Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materialéw, ktére w opinii Inzyniera sy nicodpowiednicj jakedc, 1o
Inzynier zazada od Wykonawcy uzyskania materialow z innego, zatwierdzonego rddla. Wykonawea bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych
kosadw zwiazanych z dostarczeniem takich materialow.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawog wywiczione z terenu budowy, badi zlozone w micjscu wskazanym przez Ingyniera, Jegh
Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materidléw do innych robdt, niz fe dla kidrych zostaly zakupione, t0 koszt tych materialdw zostanie
preewartosciowary przez Inyniera.

Kazdy rodzaj robét, w kidrym majduja si¢ niezbadane i niezaakeeptowane materialy, Wykonawea wykanuje na whasne ryzyko, liczac sic z jego nieprzyjecicm i
niezaplaceniem.

2.5, Wariantowe stosowanie materialdw,

Jesli dokurnentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwosé warantowego zastosowania rodzaju materizh: w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmnicj 3 tygodnic preed uzyciem materialu, albo w okresie dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych praez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé péimicj amieniany bez zzody Inzyniera

2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, kidre w sposdb rwaly sa szkodiiwe dla otoczenia, nie bedg dopuszezone do uzycia

Nie dopuszeza si¢ uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanic o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okieslonego odpowiednimi przepisami,
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beds mialy $wiadectwa dopuszezenia, wydane przez uprawniong jednostie, jednozmacaie okredlajace brak
szkodliwego odddatywania tych materialéw na $todowisko,

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tytko w czasie robét, a po zakoficzenin robét ich sekodiiwoé zanika (np. materialy pylasts) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagad technologicanych whbudowania, Jezefi wyngaig tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrymad zgode na
uzycie lych materialow od whasciwych organéw administragji parstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dfa otoczenia niezgodnie z¢ ST, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsckwencie
tego peniesic Wykonawca,

2.7. Terminy dostaw,
Wykenawea zadba o 1o, aby dostawca calego sprct § materialéw byla zharmmonizowana z postepem robét i zmdwienia 7 wyprzedzeniem gwarantujgcym
terminowe zakoriczenie obdt. Dostawey sprzghy i materialéw beda odpowiedzialni przed wykonawea, a ich dostawy majg spelniac wszystkie whasciwe wytyczne,

3.0, SPRZET.

Wykonawea jest zobowiazany do wzywania jedynie takiego sprzgtu, kidry nie spowodule nickorzysmego wplywu na jakosé wykonywanych robét Spragt
uzywany do Tobét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typéw i ilosci wskazanions zawartym w Specyfikacjach
Technicmych, programie zapewnienia jakodel lub projekeie organizacji robx, zagkceptowanym przez InZymiera
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W praypadku braku ustalen w takich dokumentach spreet powinien byé uzgodniony i zaakeeptowany przez Inzyniera,
Liczba 1 wydaino&t sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgndnie z zasadami okredlonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach
Technicanych i wskazaniach InZyniera w terminie przewidzianym koniraktem,
Sprzgt bedacy wiasnodeia Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny 2
nonmami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego wrytkowania,
Wykonawea dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuseczenie sprzgh do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami,
Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne preewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawea
powiadomi InZyniera o swoim zamiarze wyboru { uzyska jego akeeplacie preed uzyciem sprzgtu, Wybrany sprzgt, po akeeptagji Inzyniera, nie moze byé péniej
mieniany bez jego zgody.
Jakikolwick sprzgt, maszyny, uzadzenia i narzgdsa nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszezone do robot.

4.0. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogélne.

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkdw fransportu, kidre bedg okredlone w projekeie organizacii rebdt oraz jakie nie wphyng
nickorzystie na stan { jako$C transportowanych rmaterialow.

Srodki transporty winny odpowiadaé wymaganiom okresfonym w szczegtiowe) Specyfikacji Techniczngj, jezeli gabaryty lub masy elementéw konstrukeyinych
lub urzadzen wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzetu transportowege,

4.2, Transport poziomy.

Wykonawea stosowat si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na of przy transporcie materialéw/sprzetu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkic
niezbedne zezwolenia od wiadz co do praewozu nietypowych fadunkdw 1 w spostb cigely bedzie o kazdym takim przewozic powiadamiat Inzyniera,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyng niekorzysmie na jakosé wykonywanych robét i whaseiwosei
przewozonych materiatow.

Pojazdy i tadunki powodujgee nadmierne obeigzenie osiowe nie bedg dopuszezone do ransporiu a Wykonawea bedzie odpowiedzalny za naprawe wszelkich
uszkodzer wyniktych z tego faku zgodnie 2 poleceniami Inzyniera.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniad prowadzenie robdt zgednie z zasadami okreslonymi w dokumentagji projektowei, Specyfikaciach Technicznych i
wakazaniach Inzyniera w ferminie przewidzanym kontraktem.

Wykonawea bedzie usuwad na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pajazdami na drogach publiczanych oraz dejazdach do
terenu budowy.

4.3. Transport pionowy,

Do transportul pionowego materialéw na terenie budowy nalezy uzywaé mrawi samochodowych o odpowiednim udzwign i wysiggu: podanych w Specyfikacjach
Technicznych lub uzgodnionych przez Wykonaweg z Inzynierem.

Do zafadunku | wyladunku materia¥éw na $rodki ransportu mogg by¢ uzywane wozki widlowe.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoine zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie 2 kontrakeern, oraz z jakosé zastosowanych materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnodé z
dokumentagjg projekiows, wymaganiami Specyfikacii Technicznych, projektem zapewnienia jakoscel, projektern organizii robet oraz poleceniami Inzyniera.
Roboty zostana przeprowadzone w spostb uczciwy z zaangazowaniem i fachowo praez wiasciwie wylowalifikowanych robotnikéw, a take w petnej zgodnosci z
rysunkami zamieszczonymi w dokurnentacji projektowe | Specyfikacia Techniczng,

Wykonawea ponosi odpowiedidalnes za dokladne wytyezenie w planie { wymaczenic wysokodcl wszystkich elementdw robét zgodaie z wymiarami { rzgdnymi
okseslonymi w dokumentaii projektowej lub przckazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nasigpstwa jakiegokolwiek bledu popelnionego przez Wykonaweg w wytyczenit | wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosel przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawey od odpowiedzialnosei za ich dokdadnosé,

Cechy malerialéw i elementdw budowli  wyposazenia musza byé jednorodne § wykazywac zgodnodé z okresionymi wymaganiami, a rozrauty ich cech nie moga
prackraczad dopuszezalnego przedziatu.

Decyzie Inzyniera dotyczgee akoeptagjt lub odrancenia materialow § elementow robot beds aparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakeie, dokumentacii
projektowej i Specyfikacii Techniczngj, a takie w normach 1 wytycamych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wynild badan materiaiow § robét,
rozzauty rommalnic wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, dogwiadczenia 2 przeszlodel, wyniki badai naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie,

Palecenia Inzyniera beda wykonywane nic péZniej niz w czasie przez niego wymaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozba zatrzymania robdt.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca

Specyfikacja Techniczna nic jest w pelni wyczempujaca, pdyz nie moze obja¢ wszystkich szczegdiow projekiow | Wykonawca winien to wazia¢ pod uwage przy
planawaniu budowy, realizujac roboty czy kompletujae dostawy spragtu oraz wyposazenia. Wykonawea nie moze wykorzystywad bledéw fub opuszczen w
Dokurnentach Przetargowych, a o ich wykryciu winten natychrniast powiadomié Inzyniera, kidry dokona odpowiednich paprawek, uzupelnier: lub interpretacii.
Dane okreslone w Dokumentagji Projekiowej i w Specyfikacii Technicznej beda uwaiane za wartoscl docelowe, od kidrych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach
okreslonego przedidalu tolerancii.

5.2, Roboty rozbidrkowe.
Projektowanra inwestycja nie wymaga przeprowadzenia robdt rozbidrkowych obiektdw wymagajaeych wydania decyzji praez whasciwy organ,

5.3. Ochrona i utrzymanie robdét,
Wykonawea bedze odpowiedzialny za ochrong robét | za wszelkie materialy | urzadzenia wzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
sakonczenia przez Inzynicra.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego precjgeia robt i odeinkéw. Utrzymanie powinno byé prowadzone w iaki sposob, aby budowla Jub
Jei elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecmego robét i odeinkdw,

5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy.

Projektowana inwestycja jest inwestycjg liniows realizowang w pasie ulic. Wykonawca w miang potrzeb i posigpu rabdt opracuje w formie szkicow projekt
zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac posiadany sprzet 1 zplecas budowy.

W projekeie zagospodarowania placu: budowy uwzgledniona zostanie éwnicz organizacia ruchu na czas realizacji inwestycji,

3.5, Projekt organizacji robot,

W miarg potrzeb Wykonawea dla wlasnych potrzeb, ra sdanie Inwestora lub Indyniera w celu zapewnienia terminowego wykonania imwestycji objetej
kontraktern opracuje projekt organizacii robét uwzgledniajacy terminy wykonania poszezegdinych robdt | dostawy niezbednych materialow,

5.6. Projekt technologiii organizacji montaiuy,

Realizowane elementy inwestycji nie wymagaja projekiu technelogii 1 montai,

5.7, Czynnosci geodezyjne na budowie,
Wykonawca zapewni wykonanie czynrodei geodezyinych na budowie przez uprawnionego geodete oraz jego wspdlprace z Inzynierem.

5.8. Likwidacja placu budowy.
Pa wykonaniu robxit wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowsy 1 pelnego uporzadkowania terenu wokdét budowy. Uprzamiecie tereny budowy
stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT,

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkdw Wykonawey nalezy opracowanic | preedstawienie do aprobaty Inzynicra programu zapewnienia jakosci, w kidrym przedstawi on zamierzony
sposdh wykonywania robdt, moziwosc techniczne, kadrowe i erganizacyine gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacia projekiows, Specyfikacjami
Technicznymi oraz poleceniami [ ustaleniami przekazanym preez Inzyniera,
Program zapewnienia jakosel bedzie zawierad:
a) c2e8¢ 0golng opisujaca:
- organizagjs wykonania robdt, w tym terminy | sposdb prowadzenia robdt,
- organizagj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
-bhp,
- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacie { przygotowanie praktyczne,
- wykaz 056b odpowiedzialnych za jako$S i terminowoid wykonania poszezegdinych elementow robdt,
- systermn (sposob i procedurg) proponowar] kontroli { sterowania jakoscia wykonywanych robdt,
- wyposazenie w sprzgl | ursdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego b laboratorium,
kedremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badar),
- 5posdb oraz formg gromadzenia wynikdw badan izboratoryjnych, wapis pomiardw, nastaw mechanizmdw
sterujacych a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
- proponowany sposob i formg przekazywania tych informacii Inzynierowi;
b) czgs€ szezegdlows opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:
- wykaz maszyn { urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniemn w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- wykaz urzadzen pomiarowo — kontrolnych
- rodzaje i Hos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp,,
- $posdb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utrata ich wlasciwoscl w czasie transporty,
- 5p0s6b i procedure pomiaréw j badan (rodzaj { czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzet, itp.) prowadzonych podezas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek | wykonywania
poszczegdliych elementow robés,
- 5posdb postepowania 7 materiatami 1 robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom),
W przypadkuy, edy Wykonawca posiada certyfikat [SO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnicnia jakosci zgodnie 7 wymaganiami
certyfikatu,

6.2. Zasady kontroli jakosci robét,

6.2.1. Warunki ogolne kontroti jakodei robét.

Celern kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniern i wykonaniem, aby osiagnaé zlozona jakosé robét.

Wykonawea jest odpowiedzialny za pelng koniroly robt i jakosel materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, whiczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie wrzadzenia niezbedne do pobierania probek i badar materialéw oraz robét,

Przed zatwierdzeniem systerau kontroli Inzynier moie zazadad od Wykonawcy przeprowadzenia badari w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania
Jjest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét 2 cagstolliwodcia zapewniajgeg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartyri w dokumentacji projekiowej i Specyfikacjach Technicznych,

Minimalne wymagania co do zakresu badari 1 ich cagstotliwosé sg okreslone w Specyfikagiach Technicznych , nommach i wytyemych, W przypadiu, edy nie
zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakses kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robét zgodnie z umowa.

Jezeli Wykonawea dysponuje wlasnym laboratorium, dostarczy Inzynicrowi $wiadectwa, 2 wszystiie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wama
legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane | odpowiadaja wymaganiom norm okreglaigcyeh procedury badan,

Inzynier bedzie mieé nicograniczony dostep do pomicszezen laboratoryjnyeh, weelu ich inspekeii.
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Iniynier bedre przekazywaé Wykonawey piserne informacje o jakichkolwiek niedociagnicciach dotyczacych urzadzen laboratoryinych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, Jezeli niedociagniccia te bedy tak powarne, e moga wolynad ujernnie na wyniki badary, InZynier
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych malerialdw 1 dopuski je do uzyeia dopiero wiedy, gdy niedociagnigeia w pracy laboraterium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatow.
W przypadku Zecenia przez Wykonaweg wykonania badan do specialistycznego laboratorium, InZynier moze wymagaé dokumentdw potwierdzajacych
uprawni¢nia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.
Wszystkic koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badari materialow ponosi Wykonawea.

6.2.2. Wymagania kontreli jakosci dla materialow i wyrobdw,

Podstawewym dokurnentern nomujgeym caloéé zagadnien branzy budowianej w Polsce jest :

Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994 r i jej poZniejsze nowelizacie (DZ. U. i 89 z 1994r, poz 414 z pdZniejszymi zmianami).

Materialy, instalacje, robocizna 1 wykonawstwo dotyczace 1 zwigzane z wykonaniem prac bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisdw, o ile
szezegblowe wytyczne nie stanowia inaczej, a ich jakoéc nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyrdb budowlany przemnaczony do obrotu | powszechnego stosowania w budownictwie musi byé zgodny z jednym z trzech nastepujacych dokurnentéw
odniesienia:

- z kryteriami technicznymi - w edniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacii na Znak Bezpieczeristwa,

- z wiasciwg przedmiotowo Polska Normg wyrobu,

- z Aprobatg Techniczmyg w odnicsieniu do wyrobu, dla ktdrego nic ustanowiono Polskig) Nomuy lub wyrobu, kedrego wlasciwoscl uzytkowe (odnoszace sie od
wymagan podstawowych) réini sig istomie od wlasciwosel okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodnosé z dokumentem odniesienia jest potwierdzona nastepujacymi procedurami atestacyjnymi:

- certyfikacja na Znak Bezpieczenisiwa — na wyréh wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczeistwa,

Wykaz wyrobdw objetych certyfikacig na Znak Bezpieczefistwa {oraz jednostki wydajace Certyfikaty) okredla: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z 17 .11. 2016 1. w sprawie sposobu deklarowania whadciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu mmakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016. Poz. 1966.),

- certyfikacji zgodnosel — na wyrdb wydawany jest Certyfikat Zgodnose z Poiska Nomg Jub Certyfikal Zgodnosei z Aprobata Techniczna,

- deklaracia zgodnodei producenta —na podstawie Ustawy z dria 30-08-2002 o ocenie systeru zgodnosel. z 31.07. 19981 w sprawic systemow zgodnoscl,

Z vwyrobdw przeznzsczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace istotnego wplywa na spelnienie wymagan podstawowych oraz.
wyroby wytwarzane | stosowane wedlug tradycyjnie wnanej sztuki budowlane]. Wyroby te sg dopuszezone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwic na mocy prawa, bez koniecznodel przeprowadzania oceny przydatosel atestacii oraz ich znakowania.

Tam gdzie w Specyfikagii opisana stosowane materialy i surowce to bedq one zgodne z podanymi danymi szezegdtowymi. Materialy | surowce nie obigte polskimi
normami beda reprezentowaly najwyzsza jakosé w swoiej klasie.

6.2.3. Zasady koniroli_wymiarow.

Sprawdzenie wykonanych robdt pod wzgledem zgodnodel wymiardw nastapi wg obowiazujacych norm, a seczegdlnosci PN-150 3443-8:1994

Normy przywolane

PN-ISO-7737: 1994 - Tolerancje w budowmictwic . Przedstawianie danych dofyczacych dokladnosci wymiardw.

PN-150 - 3443-7:1994 - Tolerancje w budownictwie Ogélne zasady ustalania krsteridw odbiony, kontrola zgodnodei
wymiardw z wymaganiami tolerancyjnymi i kontrola statyczna

PN-ISO—3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwis, Kontrola wymiardw w budawnictwic,

PN-150-3443-5:1954 - Kenstrukgje budowlane. Tolerancje w budownictwic, Szeregi wartodei stosowane do

wyaczania tolerancii.
PN- IS0~ 7976-2 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiarow budynkdw i elementdw budowlanych.
Usytuowanie punkidw pomiarowych

PN- IS0 - 7576-1:1994 - Tolerangje w budownictwie. Metody pomiardw budynkéw i elementdw budowlanych.

Metody i prayrzady.

6.2.4. Warunki eksploatacyjne.

Wezelkic obiekty, instalacje i materialy beda zdolne do finkcjonowania w sposéb okreslony w warunkach atmosferyeanych i eksploatacyinych, jakie moga
wystgpowad na migjscu budowy. Wykonawea moze zakladad, e warunki te beda sig miesei¢ w nastgpujacych granicach:

- temperatura -od Odo +35°C

- wilgotnosé -0d0do95%

- ci$nienie atmosferyezne - od 850 do 1200 Mbar

6.3. Pobieranie probek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycanych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkgii
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Irezynier bedzie mied zapewnions mozliwosé udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawea bedzie praeprowadzad dodatkowe badania tych materiatow, kidre budzz watpliwosel co do jakosel, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonaweg usunigte fub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan polaywa Wykanawea tylko w przypadiu
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania pribek beda dostarczone przez Wykonaweg | zatwierdzone przez. Insyniera,

Prébki dostarczone przez Wykonawe do badan wykonywanych przez Inzyniera beds odpowiednio opisane i ornakowane, w sposoh zaakceptowany przez
InZyniera.

6.4. Badania i pomiary.

Wazystkie badania i pomiary beda praeprowadzone zgodnie 7 wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obefruja jakiego$ badania wymaganego w
Specyfikacjach Technicmych, slosowad mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Invyniera,

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi InZyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru jub badania Po wykonaniu porniaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akeeptacii Inzyniera.

Wykonawca bedzie preekazywad Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybelgj, nie pédniej jednak niz w terminie okredlorym: w programic
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zapewnienia jakosel. Wyniki badart (kopie) beda preekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lab innych formach, przez
niege zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez InZzyniera,

Dla celéw konfroli jakosed | zatwiendzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania paébek 1 badania materialéw u #mixdia ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tkego pomoc ze sirony Wykonawcy 1 producenta materialdw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikaji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oteniad zgodnoé¢ materialdw i robét z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawoee.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania materiatéw, kidre budzg watptiwodci co do jakosc, o ile kwestionowane materialy
nie 20stang przez Wykonawog usunicte z wiasng) woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawea tylko w preypadia stwierdzenia niezgodnogel z
normami lub aprobatam technicanymi, w przeciwnym przypadku kosaty te pokrywa Zamawiajacy.

Probki doslarczone przez Wykonawee do badaft wykanywanych na zlecenic Inzyniera beda odpowiediio opisane i omakowane w sposob przez niego
zaakeeptowany.

Inzynier moze pobierad probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznic od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezell wyniki tych badat wykazs, 2e raporty
Wykonawey s niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykenawcy lub zleci niczaleimermu laboratorium przeprowadzenie powtdmych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylgeznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnoge! materialéw i robét z dokumentacia projektowa i Specyfikaciami Technicznymi, W takim
przypadku calkowite koszty powtdmyeh lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce,

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inizynier moze dopuscié do uzycia tylko materiaty:

- dla kidrych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnodé z kryteriami technicanymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, &probat technicznych oraz wlasciwych praepisow i dokumentdw fechnicznych - w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji,

- dokenano oceny zgodnodel 1 wydano certyfikat zgodnosci fub deklaracie zgodnede! z Polska Nonmg lub z aprobata techniczng - w odniesieniu do wyrobéw
nieobjetych certyfikacia okreslong w lit. a, majgcych istotny wplyw na spelnienie co najmnigj jednego 7 wymagan podstawowych,

~ omaczone makowaniem CE, dia ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano ocerty zgodnosei z¢ zharmonizowang norms europeiska wprowadzona do
zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng lub krajows specyfikacia techniczng paristwa czlonkowskicgo Unii Europejskiej wznang przez Komisie
Europejska za zgodng 7 wymaganiami podstawowymi,

- wyroby majdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie maczenie dia zdrowia i bezpicczenstwa, dia kidrych
producent wydat deklaracje zgodnogei z uznanymi regulami sziuki budowlangj,

- dopuszezone do jednostkowego stosowania w obiekeie budowlanym sg wyroby wykonane wedtug indywidualne] dokurnentagji technicznej sporzadzonej przez
projektanta obicktu lub z nim uzgodnions, dla ktérych dostavwica wydat o§wiadezenic wskantjace, 2e zapewniono zgodnose wyrobu 2 ta dokumentacia oraz 2
przepisami i obowigzuigcymni nommari,

W przypadku materialow, dia kidrych whv dokumenty sa wymagane przez ST, kaidz partia dostarczona do robt becdzie posiadac te dokurnenty, okreslajace w
sposch jednoznaczny jej cechy,

Produkty przemystowe museg posiadad wiw dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych badar bedg dostarczone przez Wykonaweg Inzynicrowd,

Jakickolwick materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw.

Gilriekolwiek w kontrakeie powolane s3 konkretme nomy fub preepisy, kiére spefnia¢ majg materialy, wyposazenie, spreet i inne dostarczone fowary, oraz
wykonane 1 zbadane roboty, beda obowigzywad postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych nomn i preepiséw, o ile w
kontrakeie nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powolane nomy i przepisy sg paristwowe i odnoszg sig do konkretnego kraju b regionw, mogg by¢ rdwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapevniggee zasadniczo téwny lub wyiszy poziom wykanania niz powolane nommy lub praepisy, pod warunkiem ich uprzednicgo sprawdzenia i
pisemnego zatwicrdzenia przez InZyniera. Révmice pomigdzy powolanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musm byé doldadnie opisane przez
Wykonaweg | przediozone InZynicrowd co najmniej na 28 dni przed dala oczckiwanego przez. Wykonaweg zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadiu kiedy
Indynier siwiendz, ze zproponowane zmiany nie zapewnizja zasadniczo réwnego Jub wyiszego pozioma wykonania Wykonawca zastosuje sie do nomn
powotanych w dokumentach.

6.8. Dokumenty budowy.

6.8.1. Dziennik budowy.

Drennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym chowigeujgeym Zamawiaigcego | Wykanawes w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnedé za prowadzenie driennika budowy zgodnie 7z obowigzajacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco 1 bedg dotyezyé przebiegu robét, stanu bezpieczeristwa Judzi 1 mienia oraz techniczngj i gospodarcze
strony budowy.

Kazdy zpis w dzenniku budowy bedzie opatrzony dats jego dokonania, podpisem osoby, kira dokonata zapist, z podaniem jej imienia i nazwisks o
stanowiska shuzbowego, Zapisy bedg czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicanym, bezpodrednio jeden pod drugim, bez praerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolginym numerem zalacmika i oparzone datg i podpisem Wykonawey i Inzyniera.
Do driennika budowy nalezy wpisywad w szezepdinosel:

- date prackazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przckazania przez Zamawiajgoego dokumentag)i projektowe,

- uzgodnienie przez InZyniera programu zapewnienia jakoscl i harmonograméw robét,

- tenminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosei | praeszkody wich prowadzeniu, okresy 1 prayezyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzynicra,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- vgloszenia i daty odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakayeiv, czgdciowych i ostatecznych odbiordw robot, pragjecia czesci robdt i przejecia robdt |
odcinkdw

- wyjasrieniz, uwagi i propozycic Wykonawcy,
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- stan pogody | temperaturg powictza w okresic wykonywania robdt podlegaiacych ograniczeniom lub wymaganiom sxczegdlnym w zwigzku z wanmkami
Klimatyeznymmi,
- 7g0odnosé rzeczywistych waninkow geotechnicziych z ich opisem w dokumentagji projektowe),
- dane dotyczee czynnoded geodezyinych (pomiarowych) dokonywanych praed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
~ dane dotyczace jakoscl materiatéw, pobicrania probek oraz wyniki przeprowadzonych badaf z podaniem, kio je przeprowadzal,
- wyniki prob poszezegdlnych elementdw budowli z podanicm, kto je przeprowadzal,
- inne istotne informacje o preebiegu robot.
Propozycie, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inzynierowi <o ustosunkowania sie, Decyzje Inzyniera wpisane do
driennika budowy Wykonawca podpisuje z zamaczeniem ich pryjcia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dzennika budowy obliguje Inzynicra do
ustosunkowania sig. Projektznt nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot,

6.8.2. Rejestr obmiardw.,

Rejestr obmiardw starowi dokument pozwalaigey na rozliczenie fakiyeznego postepu kazdego 7 element6w robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig
w sposch ciagly w jednostkach prayjetych w kosztorysie | wpisuje do rejestru obmiardw,

6.8.3. Dokumenty laboratoryine.

Drzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnogei lub certyfikaty zgodnodel materialdw, orzeczenia o jakoscl materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badars
Wykonawcey | Zamawigjgeego powinny byd gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokamenty te stanowia zatgezniks do odbioru
rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inzyniera

6.8.4. Pozostaie dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)4(3) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj zadania budowlanego,

- protokoly przekazania terenu budowy,

- urmowy cywilnoprawne z osobarni trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,

- protokoly odbioru robét,

- protokoly z narad i ustaler,

- korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentdw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w micjscu odpowiednio zabezpieczonym,

Wezystkie probki # protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposéb i oznaczone wg wskazait Inzyniera powinny by¢ przechowywane tak dhigo, jak o
zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywaé w ustalonych z InZynierern okresach czasu archiwizacii, rdwnieZ na nosnikach elektonicanych.
Inzynier oraz zamawiajacy beda mielt prawo dostepu do wszystkich dokumentéw budowy.

Zaginiecie kidregokolwick z dokurmentdw budowy spowaduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszetkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wiladu na zyczenie Zamawiajgoego.

7.0, OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okresfaé faktycny zakres wykonywanych robdt zpodnie z dokumentacia projektows { Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robdt

Obmian robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robdt i terminie obrafani, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestu obmiarGw.

Jakikolwiek blad tub przeoczenie (opuszczenie) w ilodeiach podanych w slepym kosvtorysie / wykazie cen lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwainia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystiich robét. Bledne dane zostang poprawione we instrukcji Inzyniera na pismie.

Korekta ewentualnych bleddw lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akoeptacji Inzyniera po porozumieniu z
Inwestoren, jezeli zawarta umowa hie stanowi inaczej.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadsony z czgstoseia wymagana do celu miesigeznej plamosed na rzecz Wykonawcey lub innym w czasie oiregionym w
kontrakcie fub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inzyniera,

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatdw,

Obmiar Robét bedzie okseslat faktycmy zakres wykonanych robdt i zainstalowanego sprzetu w iednostkach ustalonych w Przedmiarze,

Diugosci i odleglogei porigdzy wyszczegbinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wedhuz linii osiowe] podawane beda w {m], powierzehnie w
[}, a spraet i urzdzeniz w sdukach [sa]. Jest Specyfikagje Technicme wladciwe dia danych robot nie wymagaja tego inaczej, obictosel beda wyliczone w [m’]
Jjako dlugosé pornmozona przez sredni przeknd].

Przy robotach ziemuych - [m®] wykopu: oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, [1°] nasypu omacza grunt Iisrzony po Zagesze7eniu.

Tlosei, kidre majg by¢ obmierzone wagowo, beds wazone w kilogramach [kg] Tub tonach [t] zgodnie z wyrmaganiami Specyfikacii Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkic urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obimiaru robdt beds zaakceptowane przez Inzynicra,

Urzgdzenia & sprzgl pomiarowy zostang dostarczone preez Wykonaweg, Jeseli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ waime swiadectwa legalizacii.

Wsirystkie wzgdzenia pomiarowe beda praez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

Wykenawea dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnoshym wymaganiom Specyfikacji Technicanych. Bedre utrzymywad to wyposazenic
ZApewniaac w sposdh ciagly zachowanie dokladnosel wg nonm zatwiendzonych przez Inzyniera,

Gm. Starogard Gdanski - Kokoszkowy, ul. Podmiejska — Kanalizacja sanitarna



16

SPECYFIKACIA TECHNICZNA ST-00-00
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru,
Obmiaty beda prowadzone nie tzadzie) niz raz wmiesigeu 1 boda podstawa do wystawienia faktary za oboty za dany miesige chyba ze kontrake stanowi inaczej.
Obmiary beda pragprowadzone preed pragjeciem czgscl robdt fub pracjeciem robét § odeinkdw, a takie w przypadku wystepowania dhzsze] przerwy w robotach,
Cbmiar robét zanikajacych praeprowadza si¢ w czasic ich wykonywania. Obmiiar robét pociegajgeych zakryciu przeprowadza sic przed ich zakryciern,
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy | jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni tub objgtodel beda uwzupelione odpowiednimi szkdcami wmieszezonymi na karcie rejestru obmiardw. W razie braku
migjsca szkice moga byé dolaczone w formie oddzielnego zatacnika do rejestru obmiardw, kidrego wadr zostanie wzgodniony z Inzynierem.

8.0. PRZEJECIE ROBOT.

8.1. Rodzaje przeiecia robot.

W zalemosci od ustaler odpowiednich Specyfikacji Technicanych, roboty podlegaia nastepujacyn: etapom odbioru:
- przgjecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- przgjeeic instalacyi i urzadzes technicznyeh,

- przgjecie czesel robdt,

- przgjecic robdt i odeinkéw,

- przgjecie koncowe Robdt,

- pragjgeie robdt po okresie rekojmi,- przejecie ostatecme — pogwarancyjne,

- wystawienia Swiadoctwa Wykonania.

8.2, Przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Przgjgcie robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalngj ocenie ilodci 1 jakosel wykonywanych robét, kidre w dalszym procesie realizaci ulegng
ZakTyciu,

Pragjgeic robdt zanikajacych i ulegajacych zakeyciu bedzie dokonane w czasic umozliwiziacym wykenanie ewentualnych korekt § poprawek bez hamowania
ogdlnego posiepu robit.

Przejeeia robGt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ dangj czgdei robdt do pragiecia zgtasza Wykonawea wpisem do Dziennika Budowy 2 jednoczesnym powizdomieniem Inzyniera. Przejecie bedzie
przeprowadzone niezwiocznie, nie pdZniej jednak niz w clagu 3 dni od daty zgloszenia wpisern do Driennika Budowy i powiadornienia o tym fakeie Inzyniera,
Jakos¢ i ilosé robdt ulegaaeych zakryciu ocenia Ingynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o
preeprowadzone poriary i proby szczeinoscl, w kenfrontacji z dokumentaca projektowa, Specyfikacja Technicng i uprzednimi ustaleniami,

8.3. Przejecie instalacii i urzadzen technicznych,
Pragjecie instalacji § urzadzed technicznych wymaga wykonania badan 1 prob poszezeginych instalacji w polaczeniu z wzadzeniami technicznymi wykonanymi
zgodnie z obowigajacymi Polskimi Nermami oraz ,, Waninkami technicznymi wykonania i odbioru sobét”.

8.4. Przejecie czesci robdt.

Pragigeie czgsel robdt polega na ocenie flosci i jakoscl wykonanych czesel robot. Pragjecie czgsel robit dokenuje sie wedhig zasad jak przy odbionze ostatecznym
robdt,

Przejecia dokonuje Inzynier. Przejecie cagdei sobdt ma na eelu przejeeie do eksploatadii przez Zamawiajacego czedei wybudowane) inwestyqji liniowej bez
oczekiwania na zakoriczenie calodel inwestyci, Prayjmuje sig, Ze do prcjecia czgdel robét zefaszane mogg byé calkowicie wykonane sieci:

- diugosel nie krdtszej niz dlugodé ulicy, w kiore byly wybudowane, pod warankiem, 7 s pofaczone z czynnymi odcinkami tych siect,

- wykopy zostaly zasypane (z zageszczenicm do rzednych posadowienia podioza pod chodniki i jezdnie),

- bez wykenanych chodnikéw i jezdni.

8.5, Przejecie robét i odeinkdw.

Pragjeciu robdt | odeinkdw podlegaja calkowicie zakoiczone poszezepdine odcinki robot. Prasjecie robdt i odcinkéw polega na finalngj ocenie rzeczywistego
wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosel, jakoscl i wartodei.

Calkowile zzkonczenie robil oz gotowost do pragjecia robdt | odeinkdw bpdae stwierdzona przez Wykonawee wpisem do Deiennika Budowy z
bezzwlocanym powiademieniem na pigmie o tym fakcle Inzynicra,

Praejeeie robdl i odeinkdw nastapi w teminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczae od dhia potwierdzenia przez InZyniera zakoniczenia robét i
pryjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie 8.11.

Przzjecie robét 1 edeinkdw dokona Inzynier, Inzynier dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, winikdw badan i pomiasiw,
ocenic wizualne] oraz zgodnoscl wykonania robdt z dokumentacia projektowa i Specyfikacjami Technicanym,

W przypadku nie wykonania wyanaczorych robét poprawkowych, robét waupelnigjacych lub robét wykoriczeniowych Inynier przerwie swoje czyrnodei i ustaii
nowy termin przejecia robot 1 odeinkdow.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniers, 7e jakod¢ wykonywanych robét w poszezegdinych asomymentach nieznacznie odbiega od wyrmagangj dokumentacja
prijektows i Specyfikacii Technicanych z uwzglednieniem toierancii 1 nic ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiekn: i bezpieczenstwo nuchu,
Inzynier dokona potracen, oceniajac pomnigjszong warto$é wykorywanych robt w stosunku do wymagan przyietych w dokumentach kontraktowych,

8.6. Rozruch technologiczny.
Rozruch praepompowni Sciekéw wykonaé zgodnie z wytyczmymi producenta.

8.7. Przejecie konhcowe robét.

Pragiceie kofoowe robot przeprowadza sig w trybie 1 zgodnie 7z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robét budowlanych,

Pragjgeia koficowego Robdt dokona komisia wyanaczona praez Zamawiajacego w obeenodel Inzyniera § Wkonawey, Komisja sporzzdzl , Protokéd przeiecta
robét budowlanych oraz zgloszonych wad i usterck do usuniecia przez Wykonaweg™”,

W czasie pregiecia koncowego komisja zapoznaje sig 2 realizacia ustalen prayjetych wtrakeie odbicrdw robdt zanikajacych i ulegajacych zakayciu zwlaszeza w
zakresie wykonania robdt wapelniajacych | poprawkowych a takze 2 wynikami odbiordw | prob przewodéw, instalacji i weadzen technotogicznych.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg nie wykonania wymaczonych robdt poprawkowych lub uzipelniajacych, komisia mioze przerwad swoje cannode i
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ustali¢ nowy termin korcowego przgjecia robot.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, 22 jakod¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach odbiega niemacmie od wymaganej Dokumentacia
Projektows i Specyfikacia Techniczng {2 uwzglednieniem tolerancii) i nie ma wickszepo wplywu na cechy eksploatacyjre i rwalodé, Komisja dokona potraeer,
ocenigjac pomnieiszona wartodé wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyictych w umowie lub kontrakcie,

8.8. Przejecie robdt po okresie rekoimi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub whaseicie! obicki: zorganizuje | przejecie robdt po okresie rekojmi”, Odbitr taki wymaga przygotowania
nastgpujacych dokurmentéw;

- umowy 0 wykonaniu robdt budowlanych,

- protokotu koficowego przejecia obieka,

- dokumentdw potwierdzajacych usuniecic wad zgloszonych w trakcie koficowego przgjgcia obiektu (jezeli bty zgloszone wady),

- dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie rgkojmi 1 potwierdzenia usunigcia tych wad,

- innych dokumentdw niezbednych do praeprowadzenia czynnose: przejecia

8.9. Przejecie ostateczne — pogwarancyjne.
Przgjcie ostateczne pogwarancyjne polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, przy odbiorze
po okresie rekojmi lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.10. Dokumentacja powvkonaweza, instrukeje eksploatacii i konserwacji urzadzen,

Wykonawca odpowiedzalny jest za prowadzenic ewidencii wazelkich zmian w dokumentacii umozliwiajacych przygotowanie Dokumentacji powykonawczej
ohiektu budowlanego,

Zgodnic z ustawg Prawo Budowiane w skiad Dokumentacii powykonawezej obiekiu budowlanego na kidry uzyskane pozwolenie na budowg wehodza miedzy
innymi:

- pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawcezy i inne projekty, przedmiar robdt, pozwolenie na whytkowanie, decyzie o warunkach zabudowy i
zapospodarowania terenu,

- wszelkie inne pozwokenia urzedowe zwinzane z reafizagja obickiu,

- oryginal Dziennika Budowy wraz z dokumentarmi, ktore zostaly wlaczone w trakcie budowy,

- dziennik montaz (rozbidri } - jezeli byt prowadzony,

- protokoly odbiordw etapowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- protokody odbioru ezgsciowych i korcowych,

- geodezying inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt 1 sieci uzbrojenia terenuy,

- kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacii powykonawczsj,

- dokurnentaci¢ powykonawczg - §, dokumentagje projektows podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakeie
realizacji kontrakiu uwiarygodniong przez Kienownika Budowy, Iniyniera a jedli zachodz potizeba i Projeldanta,

- dokumentacje powykonawczg — fj, dokumentacie projekiowa podstawows 2 naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jedii zostala sporzdzona w trakeie
realizacji kontrakny,

- o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnodet wykenania obiekiu budowlanego z projekterm budowlanym i waninkami

pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu { porzadiu terenu: budowy a takze terendw 7 kidrych korzystal Wykonawca,

- aprobaty technicane (deklaracje zgodnoser) oraz certyfikaty na mak berpieczefistwa, B™ dia materialdw i urzdzs,

- karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

- instrukgie eksploatacii obiektu § instalacii jezeli taka potrzeha istnigje.

Jezeli w trakcie realizzcii obicktu zaszla potrzeba wykonania majacych istoine znaczenie opracowar, ekspertyz, opinii fub dokumentow, to powinny byé wiaczone
do dokumentacji powykonawcze;,

8.11. Dokumenty do przejecia robét i odcinkdéw,

Podstawowym dokumentem do pregjecia robdt | odeinkéw jest protokd] przejecia robét i odcinkéw sporzadzony we wzor usialonego przez Zamawiajgeego.

Do przejecia robét i odcinkéw Wykonawea jest zobowigzany przyectowad nastepujace dokumenty:

- oswiadezenic Kierownika budowy o zgodnosei wykonania obicktn budowlanego z projekiem budowlanym i wanmkami pozwolenia na budowe, o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze terendw z ktdrych korzystal Wykonawe,

- dokumentacie powykonawczg ~ 1, dokumentacje projektows podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jedli zostata sporzadzona w trakeie
reafizacji kontraktu,

- protokoly edbiordw czedeiowych, etapowych, robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciy,

- Specyfikacie Techniczne (podstawowe z kontraktu | ewentualnie wzupeizjgee lub zamienne),

- receply i ustalenia technologicme,

- Dzienniki Budowy i rejestry obmiardw (oryginaly),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badafi i omaczef laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjami Technicenymi i ewentualnie Programem Zapewnienia
Jakodi,

- deklaracie zgodnosei lub certyfikaty zgodnoéei wbudowanych materiatdw zgodnie ze Specyfikaciami Technicanymi { ewentualnie Programem Zapewnienia
Jakosci,

- opini¢ technologicma sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan { pomiardw zalaczonych do dokumentdw  odbiony, wykonanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi { ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosc,

- rysunki {dokumentagjc) na wykonanie robdt towarzyszgeych (np. na przelozenie linij telefonicznej, energetycan, gazowej, o$wietlenia itp,) oraz protokely
adbionu i przekazania tych robot wiascicielom urmdzers,

- geodezying inwentaryzacje powyvkonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kapi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezying] inwentaryzacii powykonawczej,

- instrukgje eksploatacyine,

- protokoly odbioru kabli energetycznych,  elekirycmych podpisane przez przedstawicieli Zakiadu Encrgetycmego i protokoly 2 montazu licmikow energii
elekdryeznej na pompowniach seiekdw,

W przypadiu, gdy wa Inzyniera, roboty | odeinki pod wzgledem przygotowania dokumentacyinego nie beds potowe do przgjecia, Inzynier w porozuniieniu z
Wykonaweg wyznaczy ponowny termin przejecia robot i odeinkdéw.
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Wszystkie zarzadzone przez Inzyniera roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgeego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy Inzynier.
8.12. Swiadectwo Wykonania.
Wystawienie Swiadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy przejeciu robét i odcinkéw oraz
zaistniatych w Okresie Zglaszania Wad.
Swiadectwo Wykonania zostanie wystawione na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.11. “Przejecie Robot i
Odcinkéw”,

9.0. PODSTAWA PEATNOSCL

Wykonawca uwzgledniajac wszystkie wymogi, o ktérych mowa w ST i dokumentacji projektowej, w cenie ryczaltowej brutto, musi uja¢ wszystkie koszty
niezbedne do prawidlowego i kompletnego wykonania przedmiotu zaméwienia.

Podstawa skalkulowania ceny przez Wykonawcéw za przedmiot zaméwienia ma by¢ przedmiar robdt opracowany przez Wykonawedéw w oparciu o
dokumentacj¢ projektowa, specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych. Zalaczony przedmiar robdt, nie stanowi jedynej podstawy
przygotowania oferty cenowej i nalezy go traktowac jako material pomocniczy. Podstawa wyliczenia ceny powinna byé oparta na rachunku ekonomicznym
kalkulacja wiasna Wykonawcy. Oznacza to, ze Wykonawca sporzadza przedmiar wg whasnego uznania i dokonuje calosciowej wyceny przedmiotu zaméwienia
obgjmujgeej roboty okreslone w dokumentacji projektowej, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych i w przedmiarze robét, na wiasng
odpowiedzialnosé i ryzyko. W przypadku stwierdzenia braku danych w dokumentagji projektowe] lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych lub w przedmiarze robot, Wykonawca winien zgocnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, zwrdcié sig do Zamawiajacego o wyjasnienie.

Cena ryczaltowa brutto musi obejmowac wszystkie koszty niezbedne do prawidlowego i kompletnego wykonania przedmiotu zaméwienia, tacznie z
obowigzujgcymi podatkami i oplatami oraz z innymi elementami cenotworczymi, ewentualnymi znizkami i upustami zaproponowanymi przez Wykonawog,
wiacznie z kosztami wlasnymi wykonawcy, jak réwniez jego ewentualnych podwykonawcow. Ustalenie prawidtowej stawki podatku VAT/podatku akcyzowego,
zgodnej z obowiazujacymi przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug/podatku akeyzowym, nalezy do Wykonawcy.

Cena ryczattowa musi zawiera¢ réwniez wszelkie koszty robot i materiatéw budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej, niezbednych do
wykonania prac budowlanych objetych zaméwieniem, wynikajacych z wymogdw sztuki budowlane] i przepiséw prawa budowlanego.

Ponadto cena musi zawiera¢ wszelkie koszty zwigzane z utrzymaniem placu budowy oraz prowadzenia robét budowlanych.

Cena musi réwniez uwzgledniac koszty wykonania dokumentacji powykonawczej.

Cena ryczaltowa brutto musi uwzgledniac réwniez koszt wszystkich prac towarzyszacych i tymezasowych, w tym:

- koszt zabezpieczen wynikajacych z BHP i ppoz., koszt robét rozbidrkowych oraz koszty zwigzane z wszelkimi pracami porzadkowymi dotyczacymi zakoriczenia
przedmiotu zamowienia,

- koszt przeprowadzenia wszelkich prob, sprawdzen i odbioréw, przewidywanych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,

- koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej,

- koszt wywozu ziemi i odpadéw oraz ich utylizacig, itp.,

- ewentualne optaty za zajgcie pasa drogowego, odiworzenia nawierzchni drog, chodnikéw itp., wraz z kosztami uzyskania niezbednych decyzji,

- inne koszty niezbgdne do nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia.

Roboty ujete w dokumentagji przetargowej, a nie uj¢te w cenie ryczattowej brutto nie beda traktowane jako roboty dodatkowe i nie beda finansowane przez
Zamawiajgoego. W przypadku pominiecia przez Wykonaweg przy sporzadzaniu oferty jakichkolwiek robot lub kosztow okreslonych lub zasygnalizowanych w
dokumentacji przetargowe;j i ich nie ujgcia w wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy nie bedzie przystugiwato wzgledem Zamawiajacego zadne roszezenie z
powyzszego tytuhu, a w szczegblnosei roszezenie o dodatkowe wynagrodzenie.

Zaproponowana przez Wykonaweg cena jest cena ostateczng i nie moze ulec zmianie. Wykonawca winien dokona¢ dokladnego rozeznania i skalkulowa ceng w
spos6b szczegdlnie rzetelny, uwzgledniajacy wszystkie rodzaje i skladniki kosztow.

Cena ryczattowa brutto i wartosci musza byé wyrazone w zotych polskich (PLN) niezaleznie od wehodzacych w jej sklad elementéw, z zaokragleniem do dwdéch
miejsc po przecinku. W zlotych polskich beda réwniez prowadzone rozliczenia migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
10.1.1. Jednostka autorska dokumentacji projektowe;j.

Jednostka autorska dokumentacji projektowej jest:
Preedsighiorstwo Projektowo— Handlowe Mariusz Piotr Burakowski
Adres : ul, Swierkowa 4

18-106 Niewodnica Koscielna
10.1.2. Zestawienie dokumentacji projektowej.
Ip. Wiszczegdinienie dokamnentacyi
1 Projekt budowlany — Kanalizacja sanitama
2 andctwykamtzy Kmallza(gasamlmazpzqummwgmucachpmdnm
R e Y S e R R R L ST
5
6 Badania geotechniczne
7 Dokumentacia techniczna w formacie cyfrowym na noniku CD

10.1.3. Jednostka autorska Specyfikacii Technicznych.
Jednostkg autorskg Specyfikaciji Technicznych jest jednostka autorska dokumentagji projektowej wymieniona w punkcie 10.1.1.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00-00
10.1.4. Zestawienie Specyfikacji Technicznych.

Zestawienie Specyfikacji Technicznych zamieszczono w nizej podanej tabeli.

Poz, Kmmqa Tresé specyfikacii

1 | Wymagania ogolne

2 ___&@__ _ Zaplecze wykonawcy S

3 ST-02-01 | Roboty przygotowawcze — wytyezenie tras i punktow wysokosciowych
4 SIH31 Roboty ziemne - wykopy i zasypy w gnuntach kategorii [do V. R
5 | ST-04-01 - Wykonanic obiektu liniowego — kanalizacja sanitama

6 ST0402  Wykonanie obiektu liniowego — rurociagi oczne o e
7 ST-04-03 - Wykonanie obiektu kubaturowego — pompownia Scickow

8 ST-04-04 Woykonanie obiektu liniowego-wodociag e o
9 | ST-0501 | Zabezpieczenie istnijacego uzbrojenia podziemnego

10 ST-06-01 Przejécie obiektdw liniowych pod drogami i innymi przeszkodami - praewierty

11 ] ST07-01 | Zasilanie energetycane przepompowni sciekow

10.2. Normy i akty prawne.

1. Ustawa - Prawo zaméwien publicznych

2. Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury w sprawie szezegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. poz. 2072 z pé#n. zm.)

3. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (z pézn. zm.)

4. Ustawa 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow

5. Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (z pdzn. zm.)

6. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (z pézn. zm.)

7. Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 . (z pdzn. zm.)

8. Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrzesnia 2002 roku (z p6zn. zm.).

9. Ustawa 0 systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. (z pozn. zm.)

10. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (z péZn. zm.)

11. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (z p67n. zm.)

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw z
dnia 7 czerwca 2010 r. (DzU. Nr 109, poz 719)

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych z dnia 24 lipca
2009r. (Dz.U. Nr 124, poz 1030)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawicrajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz U. Nr 108, poz. 953 z po#niejszymi zmianami)

15. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno -
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie. (Dz U. Nr 25 poz. 133)

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 11 wrzeénia 2014 1. (DzU. 22014 .
poz. 1278)

17. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 1. (z pézn. zm.)

18. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzeénia 1997 . (z pézn. zm.)

19. Rozporzgdzenic Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr
47 poz. 401).

20. Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczetistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt drogowych i mostowych (Dz. U. nr 7 poz 30).

21. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziemika 1993 r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontowych i konserwagji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. nr 96 poz. 437),

22. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobdw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz.U. nr 71 poz. 649 z pézn. zm.)

23. Rozporzgdzenic Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawic sposobéw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyroboéw zawierajacych azbest,

24. Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania wyrobdw zawierajacych azbest oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalaci lub urzadzen, w ktérych byly lub sa wykorzystywane wyroby zawierajace azbest.

25. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do paristwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)

26. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

Autor:

mgr inz. Mariusz P Burakowski
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