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Wstep.

1.1

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

Inwestor.

Inwestorem zadania inwestycyjnego ,Budowa rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnejw m.
Jabtowo” jest Gmina Starogard Gdanski z siedzibg 83-200 Starogard Gdanski, ul. Sikorskiego 9.

Inwestycja.

Zakres inwestycji kanalizacji sanitarnej cisnieniowe;j:
1. Rurocigg PE 100 RC @180x10,7mm (SDR17) PN10 L =565,1 m
2. Komora czyszczaka rewizyjnego 1 szt.

Inwestycja realizowana bedzie w Jabtowie w dziatkach 21/1, 21/2, 65/83, 65/86, 77 Obreb: Jabtowo w
gminie Starogard Gdanski.

Przedmiot opracowania.

Niniejsze opracowanie jest specyfikacjg techniczng budowy rurociggu ttocznego kanalizacji
sanitarnej. Podstawe opracowania stanowi dokumentacja projektowa przez pracownie projektowg
PROMIS Mirostaw topato ul. Jana Pawta Il 7/3 77-100 Bytow.

Opracowanie zawiera ogolne informacje o projektowanej inwestycji oraz wymagania wykonawcze i
materiatowe dla poszczegdélnych robot, zawartych w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Dane 0q6lne

Lokalizacja inwestycji.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wsi Jablowo w dziatkach nr 21/1, 21/2, 65/83, 65/86, 77 Obreb:
Jablowo w gminie Starogard Gdarski.

Wiasciciel obiektu.

Inwestycja zlokalizowana jest w terenach Gminy, Skarbu Panstwa - drogi gminne Gminy Starogard
Gdanski, Skarb Panstwa — droga wojewddzka nr 229 Zarzadu Drég Wojewodzkich.

Uzgodnienia ze wszystkimi gestorami sieci uzbrojenia podziemnego na lokalizacje urzgdzen
projektowanej inwestycji posiada Inwestor. Realizacja robot bedzie wymagata czasowego zajecia
pasa roboczego na terenach drogowych, dziatkach prywatnych, a w drogach w uzgodnieniu z jej
wihascicielem i zarzadcami.

Na terenie projektowanego kolektora wystepujg nastepujace przeszkody i uzbrojenie:

1) Sie¢ energetyczna

2) Sie¢ wodociggowa

3) Siec telekomunikacyjna

4) Kanalizacja sanitarna, deszczowa

Autor projektu nie wyklucza istnienia innych sieci - niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.



1.1

1.2.

1.3.

1.4.

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

WSTEP

Przedmiot OST

Przedmiotem ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowg zadania inwestycyjnego pt. ,Budowa rurociggu ttocznego kanalizacji
sanitarnejw m. Jabtowo”

Zakres stosowania OST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1.1.

Zakres rob6t objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania wspdlne dla robét objetych nizej
wymaganymi specyfikacjami:

e rurocigg ttoczny kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem

e proby, badania i rozruch technologiczny rurociggu

e obstuga geodezyjna inwestycji

e tymczasowa zmiana organizacji ruchu drogowego w czasie realizacji robét w pasie

drogowym
e odbudowa i odtworzenia nawierzchni.

Okreslenia podstawowe

- Budowla obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy
catos¢ techniczno-uzytkowa.

- Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen o okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania
robét.

- Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania
przez wykonawce obmiaru rob6t w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze
obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

- Kosztorys $lepy - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

- Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys slepy.

- Przedmiar robét - nalezy rozumie¢ przez to zestawienie przewidzianych do
wykonania robdt wedtug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilosci robdt

ustalonych jednostkach przedmiarowych.



1.5

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z
projektem budowlanym.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, posiadajgca uprawnienia bez
ograniczen do kierowania robotami zwigzanymi z budowg
kanalizacji sanitarnej i bedgca cztonkiem samorzgdu
zawodowego Izby Inzynieréw Budownictwa.

- Inspektor nadzoru - (sprawujgcy inzynierski nadzér inwestorski)
osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do
nadzorowania rob6t i wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca odpowiedzialno$¢
za prowadzong budowe, posiadajgca uprawnienia bez
ograniczen do nadzorowania robotami zwigzanymi z budowg
kanalizacji sanitarnej i bedgca cztonkiem samorzgdu
zawodowego Izby Inzynieréw Budownictwa.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentaciji projektowe;j.

- Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja rurociggu tocznego kanalizacji
sanitarnej wraz z uzbrojeniem.

- Rysunki - czes¢ graficzna projektu budowlanego (wykonawczego),
ktéra wskazuje lokalizacje, parametry i wymiary obiektu
budowlanego bedacego przedmiotem robdét.

- Aprobata techniczna - nalezy rozumie¢ pozytywng opinie wyrobu stanowigcego
jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

- Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonawstwa
rob6t  zaopiniowanymi przez Inspektora  nadzoru
Inwestorskiego i Projektanta oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

- Kanalizacja sanitarna - uktad przewodéw cisnieniowych i uzbrojenia (zasuwy,
odwdniak), znajdujgcych sie na trasie rurociggu od wezta
potgczeniowego liczgc od charakterystycznych weztow,

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z projektem, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co
najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek odpowiedzialnosci za ochrone przekazanych punktéw
pomiarowych do chwili koncowego odbioru rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali ha wtasny koszt.



1.5.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej jeden egzemplarz projektu budowlanego oraz
jeden egzemplarz projektu wykonawczego:
1) Projekt budowlany — ,Budowa rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnejw m. Jabtowo™ - opr.
,PROMIS” Mirostaw topato Bytow
uzgodnioney:
1) Zgodnie z Decyzjg pozwolenia na budowe i projektem budowlanym.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie projektu budowlanego
Zamawiajgcy sporzgdzi brakujgce rysunki i ST na wiasny koszt.

1.5.3. Zgodnos$¢é wykonania rob6t zdokumentacjg projektowg i SST.
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego Wykonawcy stanowig zatgcznik do umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, obowigzuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w ,,0gdéinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona w
porozumieniu z Projektantem odpowiednich zmian i poprawek

Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materialy winny by¢ zgodne z projektem
budowlanym i SST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z projektem budowlanym lub SST i
wplynetfo to na niezadowalajgcag jako$¢ budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. W takiej sytuacji elementy budowli powinny byc¢
zdemontowane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Projekt organizacji ruchu na czas budowy kanalizacji sanitarnej w obrebie pasa drogowego drog
publicznych zostanie opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez administratora/zarzgdce
drég.

Obowigzek prawidlowego oznakowania, zapewniajgcego bezpieczne warunki realizacji robot
spoczywa na Wykonawcy.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie wiascicielom prywatnym,
instytucjom publicznym oraz gestorom sieci przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene kontraktows.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia rob6t przepisy dotyczgce ochrony

Srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska powinny by¢ tak wybrane, aby nie

powodowac zniszczeh w srodowisku naturalnym.

Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem ciekow wodnych paliwami, olejami, chemikaliami i innymi szkodliwymi
substancjami;

e mozliwoscig powstania pozaru.

Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji rob6t nie moze powodowac zniszczen w

Srodowisku naturalnym.

Zbiorniki materiatéw napedowych, olejéw i innych szkodliwych dla srodowiska substancji powinny by¢

wykonane i obstugiwane w sposéb gwarantujgcy ich nie przedostanie sie do srodowiska naturalnego.

Wykonawca powinien przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet

przeciwpozarowy. Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami powinny by¢ wyposazone w urzadzenia

zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie iskier.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

robot albo personel Wykonawcy.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami z zabezpieczone
przed dostepem 0sG6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej.

Wykonawca jest w pemni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, ktdérych
potozenie byto wskazane przez Zamawiajgcego lub ich wtascicieli. O zamiarze przystgpienia do rob6t
w poblizu tych urzgdzen badz ich przetozenia, Wykonawca powinien powiadomi¢ wtascicieli urzgdzen i
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Uszkodzenia instalacji i urzgdzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy
przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt
Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca, przed
rozpoczeciem robot, sporzadzi Plan BIOZ i uzgodni z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Uznaje sie, ze koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.9. Utrzymanie robot.

Wykonawca powinien utrzymywa¢ roboty w nalezytym stanie do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie robét powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez okres realizacji robot i aby nie zagrazaty bezpieczenstwu ruchu
drogowego i mieszkancéw miejscowosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do odbioru ostatecznego (kohcowego).

MATERIALY

Materiaty przeznaczone do zabudowy winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w projekcie
budowlanym, winny by¢ wykonane wg odpowiednich norm i posiada¢ wymagane aprobaty techniczne,
aktualne atesty higieniczno-sanitarne i certyfikaty.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywana i skladowania materiatbw
zapewniajgcych zachowanie jakosci i przydatnosci do ich zabudowy. Skfadowanie powinno byc¢
prowadzone w sposob umozliwiajgcy inspekcje materiatow.

Miejsca czasowego skladowania materiatbw powinny by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.



Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane, z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robo6t, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego skfadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscu
uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okresdlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spemniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o0 swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji
Inspektora nadzoru inwestorskiego, nie moze byé pozniej zmieniany bez jego zgody.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na wtasciwosci wykonywanych rob6t i przewozonych materiatdw.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie
przewidzianym w umowie.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdbw i wykonanych robét, za ich zgodno$s¢ z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, Programem Zapewnienia Jakosci, Projektem Organizacji Robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie podejmowat w sposdb sprawiedliwy decyzje we wszystkich
sprawach zwigzanych z jakoscig robdt, oceng jakosci materiatéw i postepem robdt, a ponadto we
wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg projektu i SST oraz dotyczgcych akceptacji
wypetnienia przez Wykonawce warunkow umowy
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6.1.

6.2.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu robét
zostang jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw Ilub
elementow rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, projekcie budowlanym i
SST, a takze w normach i wytycznych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i wszystkich
materiatbw dostarczonych na budowe Ilub na niej produkowanych, wigczajgc przygotowanie i
produkcje materiatow.

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robaét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot.

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

- wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo$¢
srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementow robot.

Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robo6t i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialbw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowsa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne,
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6.3.

ze mogag wpltyngc ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych
materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badahn materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1.Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie obowigzujgcych norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz. U.
99/98).
2. Posiadajg aktualny atest higieniczno-sanitarny.
3. Wykonawca uzyska, przed przystgpieniem do prac, decyzje Inspektora Panstwowej
Inspekcji Sanitarno - Epidemiologicznej w Pruszczu Gdanskim dopuszczajgcg przewidziane do
zastosowania materialy i armature w procesie budowy kanalizacji sanitarnej.
4.Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
. obowigzujgcymi normami lub
. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
5.Znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktdrym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy muszg by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczehstwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy musi by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty muszg by¢ oznaczone kolejnym
numerem i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy placu budowy;
e date przekazania przez Zamawiajgcego projektu budowlanego;
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci i
harmonogramu robdét;
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych robat;
przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego;
daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu;
zgtoszenie i daty odbioru rob6t zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbioréw czesciowych i
koncowych robdét;
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
e dane dotyczagce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robat;
¢ inne istotne informacje o przebiegu robdt;
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszg by¢ przedtozone
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru
inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robét.
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Pozostafe dokumenty budowy

8.1.

8.2.

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych wyzej zalicza sie :

e pozwolenie na realizacje zadania;

protokoty przekazania placu budowy;

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi;

decyzja Powiatowego Inspektora Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
decyzje o zajeciu pasa drogowego

protokoty odbioru robdét;

protokoty z narad i ustalen;

operaty i szkice geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

korespondencja na budowie

Dokumenty budowy muszg by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy muszg by¢ zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
inwestorskiego i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t okresla faktyczny zakres wykonanych robét w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym i SST.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego
o zakresie obmierzonych robdt i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa sie w obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego, wymaga jego akceptaciji.
Obmiary muszg by¢ przeprowadzane przed czesciowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i w przypadku zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robaét.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioru roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale Wykonawcy:

¢ odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidér robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci

i jakosci, ktére w dalszym ciggu realizacji ulegng zakryciu, odbior tych robdt musi by¢ wykonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu
robét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér winien by¢ przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.
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8.3.

8.4.

8.4.1.

Jakos¢ i ilos¢é robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie
dokumentow, w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami.

W przypadku odchylen od przyjetych wymagan, Inspektor nadzoru inwestorskiego ustala zakres roboét
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt. W wyjgtkowych przypadkach
podejmuje decyzje dokonania potrgcen.

Odbiér techniczny czesciowy

Odbiér techniczny czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru
technicznego czesciowego robdt dokonuje w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy robo6t i
zgtoszenie Wykonawcy. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbidr konhcowy robot

Odbioru technicznego koncowego robo6t dokonuje sie wg zasad podanych SST warunkach umowy.
Odbiér ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego (kohcowego) bedzie stwier-
dzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny (koncowy) robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robo6t i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.1.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwiaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w
poszczegdllnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego).

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego (kohcowego) robét, sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego (korncowego) Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy - kopia projektu budowlanego z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

2. szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe 2z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy (oryginaty),

5. protokoty z badan szczelnosci rurociggéw,

6. protokoty odbioru pasa drogowego,

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

10. zarejestrowang przez Osrodek Geodezyjny kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Odbior ostateczny, pogwarancyjny

Odbior ostateczny, pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym i polega na ocenie
wykonywanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce przyjeta przez

Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie zastosowana w przypadku rozliczenia robot nie

zakonczonych przez Wykonawce lub wyceny czesciowego odbioru rob6t i powinna uwzgledniac¢

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty

w SST i w dokumentaciji projektowe;j.

Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e Kkoszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, ptace
pracownikdbw nadzoru inwestorskiego, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy,
wydatki dotyczgce bhp,

e ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow, badan laboratoryjnych, optat za
zajecie pasa drogowego, koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, koszt
oznakowania robét w pasie drogowym, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa
Wykonawcy, koszty tablic informacyjnych,

o zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie

ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot

objetych tg pozycjg kosztorysowg za wyjgtkiem przypadkéw omowionych w warunkach umowy.

9.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru inwestorskiego i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh
wynikajgcych z postepu robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

C) opfaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, ktadek, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzgdzeh obcych.
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Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Wykonawca.
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. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wspdlny Stownik Zamowien CPV
Gtowny przedmiot 45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty 45.23.21.00-3

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczegotowe] specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z budowg ,Budowa rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnejw m.
Jabtowo” ktorej inwestorem jest jest Gmina Starogard Gdanski z siedzibg 83-200 Starogard Gdanski,
ul. Sikorskiego 9.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem

Szczegbtowy zakres, rodzaj i ilosci robdt podano w przedmiarze robét.

Charakterystyczne parametry kanalizacji sanitarnej

Zakres inwestycji rurocigg cisnieniowy kanalizacji sanitarnej:
1. Rurocigg PE 100 RC @180x10,7mm (SDR17) PN10 L =565,1 m
2. Komora czyszczaka rewizyjnego 1 szt.

1.4. Okreslenia podstawowe
- Sie¢ kanalizacji sanitarnej - ukfad potgczonych przewodéw wraz z uzbrojeniem od wezta
potgczeniowego do studni rozpreznej

1.4.1. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

- Rura ochronna - rura ochraniajgca rurocigg przed uszkodzeniem, przechodzgca pod przeszkodg
terenowg (droga, rzeka, row melioracyjny, tory kolejowe, itp.),

- bloki oporowe — elementy konstrukcyjne betonowe stuzgce stabilizacji przewodu w wykopie
zabezpieczajgce przed niekontrolowanym przemieszczaniem sie rur i armatury.

- armatura odcinajgca — podziemne zasuwy zeliwne z Zeliwa sferoidalnego min. GGG40 klinowe
owalne, z migkkim uszczelnieniem PN10 wyposazone w przediuzony trzpien — obudowe i skrzynke
zeliwng typ uliczny.

- wezty technologiczne — zbudowane z ksztattek i ztgczy, zeliwnych kotnierzowych.

1.5. 0Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w OST pkt. 1.5.
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich skladowania podano w OST pkt. 2. Materiaty
zakupione przez Wykonawce, dla ktérych normy przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny by¢
wyposazone w takie dokumenty na zyczenia Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Rury, ksztattki, uzbrojenie.

2.2.1. Kanalizacja sanitarna - cisnieniowa,

Do budowy kanalizacji sanitarnej muszg by¢ zastosowane rury tworzywowe z polietylenu
wielowarstwowego PE100 RC typoszeregu SDR17 o ci$nieniu nominalnym p=1,0MPa do
kanalizacji, posiadajgce aprobate techniczng i ksztaitki polietylenowe tgczone przez zgrzewanie
doczotowe lub elektrooporowe dla $rednicy zewnetrznej 180 mm lub ksztattki i ztgczki do zgrzewania
elektrooporowego.

2.2.2. Armatura odcinajgca.

Jako armature odcinajacg (przeptyw sciekéw) nalezy stosowac:

- zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe z Zeliwa sferoidalnego min. GGG40 pokrytego catkowicie
farbg epoksydowg o minimalnej grubosci powtoki 250 ym, z klinem zamykajgcym wulkanizowanym o
migkkim uszczelnieniu zamkniecia PN10 z wrzecionem ze stali nierdzewnej, tulejg uszczelniajgcg z
oringami wymienialnymi pod cisnieniem. Zasuwy, by mozliwe byto ich uzycie po zasypaniu powinny
by¢ uzbrojone w obudowe do zasuw z przedtuzonym teleskopowym trzpieniem zasuwy,
zakohczonym w obrukowanej skrzynce do zasuw.

- obudowa zasuwy teleskopowa budowa: teb klucza Zeliwo sferoidalne, nasadka wrzeciona — Zeliwo
sferoidalne, ksztaitownik i pret-trzpieh stal St3s ocynkowana ogniowo, rura ostonowa i pokrywa
polietylen HDPE.

- skrzynka do zasuw typ uliczny H=270mm z korpusem z tworzywa sztucznego PEHD. Skrzynka
winna by¢ posadowiona na fundamencie betonowym o wymiarach min. 0,5x0,5x0,08m z otworem w
Srodku. Umocnienie skrzynki na powierzchni terenu winno by¢ wykonane plytg betonowg o
wymiarach jak fundament. Oba elementy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,05m.

Zasuwy nalezy montowac w trakcie wykonywania przewoddw na blokach podporowych z betonu B-
10 o wymiarach 0,5x0,5x0,1m, aby nie wprowadzac dodatkowych naprezen.

W komorze zamontowac¢ czyszczak rewizyjny kotnierzowy srednicy D=150mm zgodnie z rysunkiem
nr 3, przed i za czyszczakiem zamontowac zasuwy kotnierzowe ptaskie z miekkouszczelniajgcym
klinem przeznaczone do $ciekéw komunalnych.

Bloki oporowe.

Celem stabilizacji utozonego w wykopie, przewodu nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi: bloki
oporowe prefabrykowane z betonu zwykiego klasy B25 do przewoddéw o srednicach od 100 do
400mm

Bloki odizolowac¢ od elementéw w PE przy uzyciu folii.

Kruszywo na podsypke

Z uwagi na zastosowanie rur z polietylenu wzmocnionego PE100RC nie wymagana jest podsypka i
obsypka rurociggéw z materialu dowozonego. Podsypke i obsypke nalezy wykonywaé z gruntu
rodzimego.

Skrzyzowania z przeszkodami
a) Drogi o nawierzchni asfaltowej, gruntowej, ziemnej
e rury ochronne (ostonowe) stalowe D2U Z03 WM
e ptozy z tworzyw sztucznych
e koncowka (zakonczenie rur ostonowych) - manszeta termokurczliwa.
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2.6.

3.1.

3.2.

Sktadowanie materiatéw

2.6.1. Rury

Rury wielowarstwowe PE100 RC wielowarstwowe produkowane sg w zwojach lub odcinkach
prostych, w zaleznosci od srednicy.

Rury w zwojach nalezy przewozi¢ na bebnach. W takim przypadku rury moga by¢ rozwijane
bezposrednio na budowie, ze sSrodkéw transportowych.

Rury w odcinkach prostych nalezy przewozi¢ w zabezpieczonych pakietach.

Zwoije i pakiety rur z polietylenu nie moga by¢ rzucane i przeciggane po podtozu, lecz muszg by¢
przenoszone.

Sktadowanie rur w zwojach: na réwnym gtadkim podtozu, bez kamieni i przedmiotéw o ostrych
krawedziach, w pozycji poziomej, zgodnie z wytycznymi producenta.

Wysokos¢ sktadowania rur w zwojach nie powinna przekracza¢ 1,5 m.

Wysokos¢ sktadowania rur w pakietach nie powinna przekracza¢ 1,0 m.

Rury w trakcie skfadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych. Rur z PE100-RC nie wolno nakrywa¢ w sposob uniemozliwiajacy swobodne
przewietrzanie.

2.6.2. Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, czyszczak
rewizyjny)

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje i zabezpieczona przed uszkodzeniami
mechanicznymi powtok antykorozyjnych.

2.6.3. Bloki oporowe

Skfadowisko prefabrykatow blokéw oporowych nalezy lokalizowa¢ jak najblizej miejsca wbudowania.
Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna sktadowac w
pozycji lezgcej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

2.6.4. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach zamknietych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu
nie moze przekroczy¢ 3 miesiecy.

2.6.5. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST pkt. 3.

Sprzet do wykonania rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przystepujacy do wykonywania kanalizacji sanitarnej winien wykazac sie mozliwosciag
korzystania z nastepujgcego sprzetu :
* koparki gasienicowe o pojemnosci tyzki 0,25 m?

koparka na podwoziu kotowym o pojemnosci tyzki 0,25 m?

koparki gasienicowe o pojemnosci tyzki 0,60 m?

spycharka ggsienicowa 55 KW/75 KM

przyczepa dtuzycowado 45T

przyczepa dtuzycowa do 10 T

wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycznym- 0,18 T

samochod dostawczy do 0,9 T
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4.1.

4.2.

4.3.

samochdd skrzyniowy od 5do 10 T

samochdd skrzyniowy do 5 T

spawarka wirujgca 300A

wciggarka reczna3do 5T

zuraw samochodowy do 4 T

zuraw samochodowy do 10 T

koparko-spycharka 0,15 m?

kociot do podgrzewania asfaltu

zespot pradotworczy tréjfazowy przewozny 20kVA,

zgrzewarke doczotowsg i elektrooporowg do rur PE

kociot do gotowania lepiku

beczkowdz ciggniony 4000dm3,

sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubi-

jak spalinowy, walec wibracyjny,

wiertnica zerdziowa do przewiertow sterowanych,

miot udarowy pneumatyczny do przeciskéw,

agregat sprezarkowy spalinowy,

agregat pompowo — prézniowy do odwodnien,

zestawy igtofiltrowe z igtami i rurociggami ttocznymi

pompy do odwodnierh powierzchniowych
Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robét oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Przepisy ogolne” pkt. 4.

Transport rur

Rury powinny by¢ wiasciwie zabezpieczone przed zmiang potozenia podczas przewozu. Ze wzgledu
na specyficzne cechy rur PE100 RC nalezy przestrzegac nastepujgcych wymagan:

przew06z powinien by¢é wykonany wytgcznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci, tak
aby wolne konce rur wystajgce poza skrzynie tadowng nie bylty dtuzsze niz 1 m.

rury fabrycznie zapakowane - przy ukfadaniu ich w stosy obowigzujg te same zasady co przy
sktadowaniu, z tym, ze wysokosc¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.

rury przewozone luzem, powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenia tektury i
desek pod tancuchy spinajgce boczne sciany skrzyni samochodu.

przew6z powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia -5° C do + 30° C, w kazdych
warunkach transportu, przy przenoszeniu i sktadowaniu oba konce rur powinny by¢ zabezpieczone
deklami ochronnymi.

roztadunek rur w wigzkach o wiekszych srednicach wymaga uzycia podnosnika z zawiesiem
dwuciegnowym i trawersg z dwoma ciegnami z liny miekkiej np. bawetniano-konopnej.

zatadunek i wytadunek pojedynczych rur matych $rednic (do 250 mm) nie wymaga uzycia sprzetu
specjalnego, rury moga by¢ przenoszone recznie.

Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca wbudowania nie
powinien powodowac:
°  zmiany skfadu mieszanki
°  zanieczyszczenia mieszanki
° obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych
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4.4,

4.5.

5.1.

5.2.

5.3.

Transport kruszywa
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, w sposéb zabezpieczajgcy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu
Transport cementu luzem winien odbywa¢ sie samochodami - cementowozami, natomiast transport
cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robo6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST pkt. 5.

Roboty przygotowawcze
Przed przystaplemem do robét Wykonawca powinien :
ustali¢ miejsce placu budowy,
° ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,
° ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,
° ustali¢ miejsce odprowadzenia wdd gruntowych,
° ustali¢ spos6b zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa,
°  wytyczy¢ 0$ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,
°  zabezpieczyc¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.
° nalezy rozebra¢ wystepujagce na trasie ogrodzenia i zabezpieczy¢ je,
°  kolidujgce nawierzchnie chodnikéw i wjazdéw na posesje nalezy w miejscach
wykopow rozebra¢ z zapewnieniem przejscia i przejazdu na posesje prywatne
° znajdujgce sie w pasie roboczym drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami natomiast kolidujgce krzewy nalezy wycig¢ mechanicznie i recznie

Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami dotyczgcg wykopdw. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow, krzyzujgcych sie lub
biegnacych réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje.
Przed wejsciem na plac budowy nalezy dokona¢ inwentaryzacji istniejgcych kabli elektrycznych,
telefonicznych, sieci wodociggowej, kanalizacji deszczowej i drenazy melioracyjnych oraz dokonac
wywiadu branzowego z uzytkownikami w/w sieci na trasach budowy.
Podczas wykonywania robdt ziemnych nalezy zabezpieczyé mozliwos¢ dojazdu do budynkéw i
wykonac¢ tymczasowe przejscia dla pieszych.
Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepujg grunty kat. 11l — 1V .
Wykopy nalezy wykonywa¢ jako liniowe o S$cianach umocnionych i skarpowanych. Metody
wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopu, posiadanego sprzetu mechanicznego lub istniejgcego uzbrojenia. Przy zblizaniu sie do
istniejgcego uzbrojenia wykopy bezwzglednie wykonywac recznie. Szerokoéc’: minimalna dna
wykopu ze skarpam| 0,6 m, wykopu umocnionego dla rurociggéw o $rednicach Dn.

do 150 mm —0,90 m
Deskowanie scian wykopdéw nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Grunt z wykopu powinien by¢
sktadowany na odktad. Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci > od 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20 m.
Dno wykopu winno by¢ réwne, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej o 0,05- 0,20 m (w zaleznosci od odwodnienia i sposobu wykonania -
reczny lub mechaniczny). Reczne pogtebienie wykopu o pozostate 0,05- 0,20 m powinno byé
wykonane bezposrednio przed montazem rurociggow.
W miejscu krzyzowania sie ciggdéw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopéw z
barierkami dla pieszych z oznakowaniem ostrzegawczym ,UWAGA GLEBOKIE WYKOPY”.
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5.4.

5.5.

W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych powinny byé
zachowane co najmniej nastepujgce warunki :

° gobrne krawedzie bali umocnien wykopéw powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm

ponad szczelnie przylegajacy teren,
° powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym
odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu.

W wykopie moze wystgpi¢ woda gruntowa z wysiekdw srodglinowych. Nalezy ja odpompowaé z
wykopu przy pomocy pomp do odwodnien powierzchniowych. Wode rurociggiem tymczasowym
nalezy odprowadzi¢ poza pas roboczy do istniejgcych rowdw lub kanalizacji deszczowej i
drenazowe;.
Zasilenie agregatéw pompowych w energie elektryczna nalezy wykonac przy pomocy tymczasowej
linii energetycznej lub przewoznego agregatu pradotwdrczego. Wybér zalezy od potrzeb i
mozliwosci Wykonawcy robot.
W czasie wykonywania robét ziemnych i montazowych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne. Minimalna
odlegtos¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej j winna wynosic:
- 2 m. od znakéw geodezyjnych, stupow, drzew, i studni zagrodowych,
- 3 m. od niepodpiwniczonych budynkdéw, lokalnych zbiornikw na $cieki.
Przy wykonywaniu robo6t ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi nalezy przestrzegac
odpowiednich przepiséw BHP.
W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi kablami energetycznymi
i telefonicznymi w celu zabezpieczenia na tych kablach nalezy zamontowac rury ostonowe
dwudzielne/potéwkowe z tworzyw sztucznych.

5.3.1. Odwodnienie wykopow

W zakresie budowy nie wystepuje koniecznos¢ obnizania zwierciadta wody gruntowej. Nie mniej
jednak w okresach dtugotrwatych opaddéw deszczowych wody opadowe w wykopach moga zakiocic
prowadzenie prac ziemnych. W tym przypadku nalezy przewidzie¢ powierzchniowe pompowanie
wod opadowych na czas budowy. Odpompowywanie wéd opadowych z wykopdw nalezy wykonac
przy pomocy pomp do odwodnien powierzchniowych z dna wykopu. Jak zabezpieczenie wykopow
przed wodg opadowg nalezy przewidzie¢ podczas wykonywania wykopow utozenie drenazy i studni
zbiorczych.  Zasilenie agregatéw pompowych w energie elekiryczng odbywac sie moze z
przewoznego agregatu pragdotworczego lub przy pomocy tymczasowych linii napowietrznych.
Sposob rozwigzania bedzie zalezat od sprzetu odwodnieniowego jakim bedzie dysponowat
wykonawca roboét. Projekt zasilenia elektrycznego nie wchodzi w zakres opracowania. Przy
sktadaniu oferty na budowe kanalizacji sanitarnej wykonawcy robét musza uwzgledni¢ koszt
zasilenia w energie elektryczng agregatéw pompowych w dostosowaniu do posiadanych urzadzen.

Przygotowanie podtoza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podfozu z gruntu rodzimego.
Przed przystgpieniem do wykonania podfoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. W
gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotnosci) piaszczystych, zwirowo-piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej
strukturze dna wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury PE100RC mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu,
dajac pod rury tylko warstwe wyréwnawczg z gruntu rodzimego, nie zageszczong o grubosci 10-15
cm, z wyprofilowaniem stanowigcym tozysko nosne. Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wiekszych
od 20 mm. Dla naruszonego podioza gruntéw rodzimych, ktére stanowi¢ mialy podtoze naturalne lub
spoistych glin, itdw nalezy wykona¢ podsypke (tawe) o grubosci 10 cm, zageszczong. Materiat na
podsypke to - piasek, ttuczen, zwir. W gruntach nawodnionych, (odwadnianych w trakcie robét)
podtoze nalezy wykona¢ z warstwy zwiru lub ttucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm.

Roboty montazowe

5.5.1. Warunki og6lne

Rurociggi ciSnieniowe kanalizacji sanitarnej uktada¢ w trasie i profilu zgodnie z zaprojektowanym
przebiegiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzgdzen
podziemnych i naziemnych oraz od scian budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.
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5.5.2. Wytyczne uktadania i montazu rur polietylenowych
Ogolne warunkl uktadania i montazu rur z PE100RC:
Przewody z PE ukfada¢ nad wykopem, tgczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub
elektrooporowe,
° Spos6b montazu rur przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i
spadkow,
° Do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i tgczniki nie wykazujgce
uszkodzen i peknie¢,
°  Ukfadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podioza.
Podtoze profiluje sie w miare uktadania odcinkéw rurociggow,
°  Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do poditoza na catej swojej dtugosci
W C0 nhajmniej ¥ swego obwodu,
° Rura utozona w wykopie powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie
obsypki i jej zageszczenie do Is nie mniej niz 0,95,
taczenie rur PE z uzbrojeniem wykonuje sie za pomocg ksztattek tulei kotnierzowych przejsciowych
i ztgczu elektrooporowych.

5.5.3. Badanie szczelnosci kanalizacji sanitarnej

Badanie szczelnosci wykonanej kanalizacji sanitarnej wykona¢ z uzyciem czystej wody (metoda
V).

Po zakonczeniu robot montazowych oraz wykonaniu warstwy ochronnej strefy niebezpiecznej
przewody nalezy poddac¢ prébie w otwartym wykopie.

W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztgczy. Koncowki odcinka przewodu oraz
powinny by¢ zamknigte za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej
dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku
przewodu nie powinny by¢ instalowane przed przeprowadzeniem proby szczelnosci armatura z
wyjatkiem zasuw, ktére w czasie badania powinny by¢ catkowite otwarte zas dfawiki dociggniete w
sposob zapewniajgcy ich catkowitg szczelnosé.

Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny by¢ wykonane w spos6b trwaty. Nie nalezy
stosowac zasuw jako zamknie¢ badanego odcinka przewodu.

Cisnienie probne powinno wynosi¢ min. 0,6MPa.

Ponadto przy prowadzeniu préb nalezy uwzglednia¢ uwagi zawarte w instrukcji producenta rur.

W czasie proby na ztgczach nie mogg wystepowac przecieki w postaci kropelek wody. W razie
stwierdzenia przeciekéw na ztgczach nalezy wycig¢ wadliwe ztgcze i wykonac je ponownie uzywajac
nowych ksztattek. Przy zigczach kotnierzowych nalezy dokreci¢ zigcza, a gdy to nie pomaga
wymieni¢ wadliwie wykonany element ztgcza. Po usunieciu przyczyn przeciekdw nalezy prébe prze-
prowadzi¢ ponownie. Po wykonaniu czynnosci zwigzanych z prébg i stwierdzeniu, ze cisnienie
probne przez 0,5 godziny nie spada prébe uwaza sie za zakonczona.

5.5.4. Oznakowanie uzbrojenia

Po zakonczeniu rob6t montazowych i zasypce przewoddéw, zasuwy odcinajgce nalezy oznakowac
wg obowigzujgcej normy w tym zakresie. Tablice o wymiarach 0,20x0,14m. nalezy wykona¢ z
materiatu trwatego, odpornego na wptywy atmosferyczne i na uderzenia. Tres¢ tablicy koloru
niebieskiego na biatym tle powinna informowac o potozeniu zasuwy w stosunku do tablicy mierzong
w metrach. Tablice umiesci¢ na stupku stalowym @40mm lub na scianie budynku.

Oznakowanie uzbrojenia wykona¢ zgodnie z wymaganiami Polskich Norm bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN)

5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Uzyty materiat i spos6b zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu. Do
wykonania zasypki nalezy przystgpi¢ natychmiast po odbiorze préby szczelnosci sieci. Grubos¢
warstwy ochronnej - powinna wynosi¢ 0,3 m ponad wierzch rury. Materiat zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno i
Srednioziarnisty.

Po wykonaniu obsypki i jej zageszczenia mozna przystgpi¢ do wypetnienia pozostatego wykopu
(zasypki). Do wypetnienia wykopu mozna uzy¢ materiatu rodzimego z zastrzezeniem, ze wielkos¢
czgstek nie przekracza 30 mm.
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Materiat w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu do uzyskania stopnia zageszczenia do okoto 85 i 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu,
okreslonej w aktualnie obowigzujacej normie.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszczaC mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu.

5.7. Montaz rurociggow kanalizacji sanitarnej
Ogolne warunki uktadania i montazu rur z PE100RC:
Przewody z PE100RC mozna uktadac przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C,
Spos6b montazu rur przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow,
Do budowy przewodu mogg by¢ uzyte tylko rury, ksztaftki i tgczniki z PE10ORC nie wykazujgce
uszkodzen i pekniec¢,
Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podtoze profiluje
sie w miare uktadania odcinkéw rurociggow,
Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylegac¢ do podioza na catej swojej dtugosci w co najmniej ¥4
swego obwodu,
Zamontowane uprzednio wezty nalezy fgczy¢ w wykopie z ciggiem zmontowanych rur,
Pod zasuwami podtoze nalezy wzmocni¢ betonem B10 grubo$ci 10-15 cm,
Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku nalezy wykona¢ za pomocg odpowiednich
tukow,
Przy niewielkich zatamaniach trasy mozliwe jest zrezygnowanie z tukéw lub kolan i wykorzystanie
elastycznosci rur z polietylenu. Nalezy przy tym zachowaé¢ zaleznie od temperatury rur minimalne
promienie giecia. Temperatura ukfadania +20°C R = 20xd, +10°C R = 35xd, 0°C R =50xd,
Wezly na rurociggu z rur PE100ORC oraz kolana, tréjniki, koncowki sieci nalezy zabezpieczyc
blokami oporowymi. Blok oporowy musi by¢ wsparty o nienaruszong $ciane. tuki zgrzewane
doczotowo, tréjniki i inne ksztaltki majg by¢ catkowicie obetonowane. Konstrukcje oporowe wykonuje
sie przed przeprowadzeniem préb szczelnosci.
Ksztaltki nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem o beton przez oddzielenie go grubg folig lub tasma z
tworzywa.
taczenie rur i ksztattek z PE100ORC =z innymi materiami i armaturg wykonuje sie za pomocag
ksztattek kielichowych, kielichowo- kotnierzowych, nasuwek, dwuztgczek,
Konhce odgatezien zakorkowac korkami z PE i blokami oporowymi z betonu.
Na zasypce nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg wzdtuz utozonego rurociggu. Umozliwi
ona w przyszfosci tatwiejsze zlokalizowanie rurociggu.
tagczenie rur PE poprzez zgrzewanie czotowe lub na ztgcza zaciskowe dla rur z PE £50/40 mm a z
armaturg za pomocga dwuztgczek mechanicznych zaciskowych z kr6¢cem PE.
Do czasu przeprowadzenia pozytywnej proby cisnieniowej ztgcza rur powinny zosta¢ odstoniete.
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN-81/B-10725.
Przy prébach szczelnosci rur cisnieniowych nalezy zachowa¢ nastepujgce zasady:
- tuki, tréjniki, zaslepki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas préby,
- proste odcinki rurociggu pomiedzy ztgczami powinny by¢ przysypane i zageszczone, a proba
powinna sie odby¢ najwczesniej 48 godzin po zasypaniu,
- maksymalna temperatura wody nie moze by¢ wyzsza niz. +20°C ,
- probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakohczeniu montazu i wzrokowym
sprawdzeniu potgczen,
- rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas okreslony normami, ale
nie dtuzej niz. 24 godziny,
- napetnianie rurociggu musi odbywac sie bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,
- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na kilka godzin dla
ustabilizowania,
- po zakonczeniu préby cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposéb kontrolowany,
- po probie nalezy catkowicie oprézni¢ rurociag, aby zapobiec ewentualnemu zamarznigciu wody w
rurach.
Prébe szczelnosci wykonac na cisnienie 1.0 MPa.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci, nalezy przewod poddac ptukaniu, uzywajgc
do tego celu czystej wody wodociggowe;.
Predkosc¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen
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5.7.1. Zgrzewanie doczotowe.
Zgrzewanie doczotowe polega na ogrzaniu i uplastycznieniu powierzchni fgczonych elementéw za
pomocag piyty grzejnej, a nastepnie, po odsunieciu ich od ptyty, na docisnieciu do siebie z
odpowiednig sitg docisku i pozostawieniu do ochtodzenia.
Przed rozpoczeciem zgrzewania zawsze nalezy zapoznac sie z instrukcjg zgrzewarki.
Miejsce ustawienia zgrzewarki powinno by¢ rowne, czyste suche, w razie potrzeby ostonigte
namiotem.
Prawidtowe wykonanie potgczenia metodg zgrzewania pozwala zachowac¢ witasciwg dla rury z PE
gietkos¢ na catej dugosci odcinka oraz wytrzymatos¢ potaczen réwng wytrzymatosci rury.
Rury mozna zgrzewa¢ w wykopie lub poza wykopem. W wykopie mozna tylko zgrzewa¢ odcinki
wykonane na powierzchni i utozone nastepnie w wykopie. Przed przystgpieniem do wykonywania
potgczen Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego nastepujgce dokumenty
karte rejestracyjng i aktualne Swiadectwo Kalibracji zgrzewarki oraz Swiadectwa kwalifikacyjne
operatoréw zgrzewarki.
Wszystkie potgczenia wykonane metodg zgrzewania Wykonawca rejestruje w osobnym dzienniku
zgrzewoOw, w ktérym dokonywane sg nastepujgce zapisy:
: data i godzina wykonanego zgrzewu-potgczenia,

numer kolejny zgrzewu,

biezgca odlegto$¢ w metrach rurociggu zgrzewanego,

czas zgrzewu,

temperatura zgrzewu i otoczenia,

cisnienie docisku zgrzewarki,

imie i nazwisko operatora zgrzewarki

uwagi.

5.7.2. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejscia przewodu pod drogami o nawierzchni asfaltowej nalezy wykona¢ w stalowej rurze
ochronnej.

Przewod kanalizacji sanitarnej nalezy zmontowa¢ w rurze ochronnej na ptozach system racii lub im
podobnych. Konce rur ochronnych zabezpieczy¢ koncéwkami rekawa termokurczliwego
zabezpieczajgcym wolng przestrzen pomiedzy rurg ochronng, a rurg ttoczng przed przedostaniem
sie do jej wnetrza wody lub zanieczyszczen oraz przed wydostaniem sie na zewngtrz w sposéb
niekontrolowany cieczy pochodzgcej z ewentualnej awarii przewodu.

5.7.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych.

Bloki oporowe nalezy umieszczaé przy wszystkich weztach (odgatezieniach), pod zasuwami i tukami
przy zmianach kierunku.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng Sciang opierat sie o grunt nienaruszony. W
przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylnig $ciang bloku,
a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B 7,5 przygotowanym na miejscu. Odlegtos¢ miedzy
blokiem oporowym i Sciang przewodu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzeh miedzy
przewodem, a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy min. B 7,5 izolujgc go od przewodu dwoma
warstwami papy lub grubej folii PE. Ksztaltki nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem o beton przez
oddzielenie go grubg folig PE.

tuki zgrzewane doczotowo, trojniki i inne ksztattki majg by¢ catkowicie obetonowane. Konstrukcje
oporowe wykonuje sie przed przeprowadzeniem prob szczelnosci.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywac¢ dowolng metodg, natomiast ponizej- do
rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogftebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z
obowigzujgcg normg .

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypa¢ (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu kanalizacji sanitarnej.

5.7.4. Armatura odcinajgca

Uzbrojenie rurociggu stanowig zasuwy zeliwne kotnierzowe PN 10 z klinem gumowanym do
potgczen z rurami PE, obudowg i skrzynkg zeliwng do zasuw.

Armature odcinajgca (zasuwy) nalezy instalowa¢ w weztach montazowych zgodnie z projektem.

25



5.7.5. Wykonawstwo robat.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych na odcinkach przechodzgcych przez tereny zielone i uprawne
nalezy z pasa roboczego zdjg¢ warstwe ziemi roslinnej i zhatdowa¢ obok. Ogrodzenia znajdujgce
sie w pasie roboczym nalezy rozebra¢. Rozbidrke nawierzchni ulic, dojazdéw i chodnikéw
wykonywacé recznie i mechanicznie. Plac robdt ziemnych w poblizu budynkéw nalezy zabezpieczyé
przed osobami postronnymi.

Przed wejsciem na plac budowy kanalizacji sanitarnej nalezy dokona¢ inwentaryzacji istniejgcych
kabli elektrycznych, telefonicznych, sieci wodociggowej, kanalizacji deszczowej i drenazy
melioracyjnych oraz dokona¢ wywiadu branzowego z uzytkownikami w/w sieci na trasach budowy.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepujg niezinwentaryzowane sieci drenazowe,
kanaly zbiorcze i sgczki. W przypadku uszkodzenia drenazy nalezy je odtworzyc¢. Tereny rolnicze pol
uprawnych sg uzbrojone w sie¢ drenazowa.

Podczas wykonywania rob6t ziemnych nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu do budynkdw i
wykonac¢ tymczasowe przejscia dla pieszych.

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie koparkg podsiebierna.

Wykopy szerokoprzestrzenne z odktadem ziemi na bok, sciany nieumocnione.

Nachylenie skarp 1 : 1. W poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywac
recznie. Wystepuja miejsca gdzie nalezy wykonywa¢ umocnienie scian wykopdéw. Lokalizacja robét
ziemnych w wykopach umocnionych przedstawiona jest na profilach podtuznych. Odwodnienie
wykopéw wykonywaé przy pomocy pomp do odwodnien powierzchniowych. Rury ukfada¢ na
podsypce piaskowej migzszosci 10 cm.

Praca koparkg w poblizu czynnych linii elektrycznych jest zabroniona. Istniejgce uzbrojenie
podziemne oznaczone jest na planie syt. - wys.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zgtosié do poszczegdlnych instytucji zlokalizowanie
istniejgcego uzbrojenia w terenie.

Wykopy zasypywa¢ mechanicznie. W miejscach gdzie wykopy wykonywane sg w drogach i
dojazdach do budynkéw wykopy nalezy zasypywa¢ z zageszczeniem. Wszystkie nawierzchnie
rozebrane nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Nawierzchnie gruntowe przy budynkach
réwniez muszg by¢ odtworzone.

Rurociggi uktada¢ na gtebokosci min. 1,60-1,80 m p.p.t.

Potaczone rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite.

Rury musza by¢ ukfadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkow
okreslonych w projekcie. Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrdcona szczegdlna uwaga na
zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu
i przejezdzania ciezkiego sprzetu wykonawcy. Rury uktada¢ na podsypce gr. 10 cm z piasku.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o obowigzujgcg norme w tym zakresie.

Przy prébach szczelnosci rur cisnieniowych nalezy zachowa¢ nastepujgce zasady:

- odcinki poddawane prébie cisnienia powinny posiada¢ dtugosé 200-300 m.,

- tuki, tréjniki, zaslepki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas préby,

- proste odcinki rurociggu pomiedzy ztgczami powinny by¢ przysypane i zageszczone, a proba
powinna sie odby¢ najwczesniej 48 godzin po zasypaniu,

- maksymalna temperatura rurociggu nie moze by¢ wyzsza niz +20°C ,

- probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakohczeniu montazu i wzrokowym
sprawdzeniu potgczen,

- rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas okreslony normami, ale
nie dtuzej niz 24 godziny,

- napetnianie rurociggu w celu odpowietrzenia musi odbywa¢ sie bardzo powoli w najnizszym
punkcie sieci,

- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na kilka godzin dla
ustabilizowania,

- po zakonczeniu préby cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w spos6b kontrolowany,

- po probie nalezy catkowicie opréznié rurociag, aby zapobiec ewentualnemu zamarznigciu wody w
rurach.

Prébe szczelnosci  wykonac na cisnienie 1.0 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci, nalezy przewod poddac ptukaniu, uzywajgc
do tego celu czystej wody. Predkos¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczen.

Zasypke rur do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wykonywaé gruntem sypkim z zageszczeniem.

Na zasypce nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg wzdtuz utozonego rurociggu. Umozliwi
ona w przyszfosci tatwiejsze zlokalizowanie rurociggu.

26



6.1.

6.2.

Pozostatg czes¢ wykopu zasypywac warstwami 20 cm ziemia z nasypu z zageszczeniem.
Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna wykonywa¢ dopiero, gdy nad jej wierzchem zostata
wykonana obsypka o grubosci co najmniej 30 cm.

W czasie wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne. Minimalna
odlegtos¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej winna wynosic:

- 2 m. od znakéw geodezyjnych, stupow, drzew, i studni zagrodowych,

- 3 m. od niepodpiwniczonych budynkdéw, lokalnych zbiornikéw na $cieki.

Przy wykonywaniu robo6t ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi nalezy przestrzegac
odpowiednich przepiséw BHP.

W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi kablami energetycznymi
i telefonicznymi w celu zabezpieczenia na tych kablach nalezy zamontowa¢ rury  ostonowe
potéwkowe dwudzielne z tworzywa HDPE.

Po zakonczeniu robét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST pkt. 6.

Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien :
okresli¢ stan terenu,
ustali¢ sposdb zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
ustali¢ metody wykonania wykopow,
ustali¢ metody prowadzenia robdét i ich kontroli w czasie trwania robot.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w oparciu o obowigzujgce
normy.
Kontrola i badanla winny obejmowac :
sprawdzenie metod wykonania wykopow,
° badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie
terenu wokot wykopdw z wolnym pasem wzdtuz wykopu,
°  obudowa wykopow,
°  zabezpieczenie krzyzujgcych sie z wykopem urzgdzen podziemnych,
°  zejscia do wykopdw,
°  bezpiecznej odlegtosci od budowli sgsiadujgcej,
° poditoza naturalnego i wzmocnienia,
° badania w zakresie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
°  badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i
ich zabezpieczenia,
° badanie utozenia przewodu na podtozu,
° badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
° badanie zastosowanych ztgczy ich uszczelnienie,
° badanie zmiany kierunkbw przewodu i ich zabezpieczenia przed
przemieszczaniem,
°  badanie zabezpieczenie przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),
° badanie zabezpieczenia przed korozja,
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7.

8.

6.2.3.

° badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie kanalizacji sanitarnej w
tym:
a) badanie podioza
b) izolacji wodoszczelnej
c) zabezpieczenia przed korozjg
d) sprawdzenie przejs¢ rurociggdw przez sciany studni
e) sprawdzenie montazu przewodow
f) sprawdzenie rzednych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek wlazowych i
urzadzen wentylacyjnych
°  badanie szczelnosci catego przewodu,
° badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,
°  badanie wykonania blokoéw oporowych,
° badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze nie powinno
przekroczy¢ = 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac:

o) dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm

B) dla pozostatych przewodoéw 5 cm.

roznice rzednych wykonanego podfoza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego
punkcie:

a) dla przewoddw z tworzyw sztucznych =5 cm

b) dla pozostatych przewodoéw = 2 cm.

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie
powinny przekraczac:

a) dla przewododw z tworzyw sztucznych 10 cm

b) dla pozostatych przewodoéw 2 cm.

stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100
m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

OBMIAR ROBOT

7.1.0g0lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST pkt. 7.

7.2.Jednostki obmiaru
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione
elementy sk+adowe obmierzone wedtug innych jednostek:

dla robét ziemnych, obudowy wykopu (podsypka, obsypka, nadsypka), bloki
oporowe m?®

° dla umocnienia wykopow - m?

° dla utozenia rurociggu - m

° dla zasuw, czyszczaka rewizyjnego — kpl.

ODBIOR ROBOT

8.1.0g0Ine zasady odbioru robo6t
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Ogolne zasady odbioru robét podano w PST pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2.0dbidr rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

8.3.

8.4.

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zZwigzane z budowa rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej, a mianowicie:
roboty przygotowawcze

° roboty ziemne z obudowg $cian wykopdw

°  przygotowanie podtoza

°  roboty montazowe wykonania rurociggow,

° wykonanie rur ochronnych

°  proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdinego postepu robdét.

Odbiér techniczny czesciowy robot
Diugo$¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego czesciowego, jezeli w
projekcie budowlanym nie przewiduje sig dtuzszych odcinkéw, nie powinna by¢ mniejsza niz 100 m i
powinna wynosic:
a) okoto 300 m w przypadku utozenia przewodu w wykopach o $cianach umocnionych lub nad
terenem na podporach,
b) okoto 1000 m w przypadku przewoddéw utozonych w wykopach nie umocnionych.
W przypadku przewodu wykonanego z réznych materiatéw odbiorem technicznym czesciowym
powinien by¢ objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu, niezaleznie od jego dtugosci.
Przy odblorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na budowe,
°  projekt budowlany
° dziennik budowy
° dowdd uzasadniajgcy zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,
° dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw spetniajgce wymogi PN i
aprobat technicznych,
°  protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,
° specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawcg robot, dotyczy jakosci
prac.
Przebieg i wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czesciowych powinny by¢ ujete w
formie protokotu, szczegétowo omdwione, wpisane do dziennika budowy lub dotgczone do niego w
sposo6b trwaty i podpisane przez cztonkéw komisji.

Odbiér koncowy
Zgodnie z obowigzujgcg normg przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce
dokumenty:

° wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone
w trakcie budowy uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i
Projektantem

°  protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

° inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przewodu na planie sytuacyjnym
wykonang przez uprawnionego geodete,

°  protokoty przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu,

O zgodnosci wykonanych robét z projektem bada sie sprawdzajac :
czy przedtozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 i 8.4.,

°  przedtozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

° czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét zostaly wniesione do
projektu i umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego i Projektanta,

° wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
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9.1.

9.2.

9.3.

° sprawdzenie materialdw przewidzianych do wbudowania, na zgodnos¢ z PN i
aprobatami technicznymi, polega na poréwnaniu ich z wymaganiami okreslonymi w
projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny byé ujete w protokdle.
Wyniki badan nalezy uzna¢ za zgodne z normg, jezeli zostaty spetnione wszystkie wymagania
normy. Jezeli ktorekolwiek z wymagan, przy odbiorze czesciowym lub koncowym, nie zostato
spemione, nalezy uzna¢ za wykonanie niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu
poprawek przystgpi¢ do ponownych badan i odbioru.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST pkt. 9.

Cenajednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranego rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej obejmuje :

°  dostawe materiatow,

° wykonanie rob6t przygotowawczych,

° wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

°  przygotowanie podtoza,

°  ufozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,

° wykonanie zabezpieczen przewodu przejSciu pod drogami w rurach ochronnych
wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem,

° przeprowadzenie prob szczelnosci,

° zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

° doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

° pomiary i badania.

Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu.
Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z
postepu Robot.
- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,
- optaty /dzierzawy terenu/ za zajecie pasa drogowego na cele budowlane,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,
- tymczasowa przebudowa urzgdzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet
- utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Inne dokumenty

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych z dnia 28 marca 1972
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych.

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wode i odprowadzeniu sciekdw.

—  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie  og6lnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 poz. 811)

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi
pod cisnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z pdzniejszymi zmianami nie dotyczgcymi przedmiotu niniejszych
warunkow)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.
Nr 38/01 poz. 455)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98
péz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wpltywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobOw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajgcych
obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajgcych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

— Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzac zagrozenie albo ktore stuzg ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska
zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej
przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia | pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych
(Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),

— Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie = szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia 818 ust. 1-4 (Dz. U. Nr 61 poz. 417 z dnia 29 marca 2007r.) w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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