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A - 00.00. - WYMAGANIA OGOLNE.

1.  WSTEP.

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
1.2. Zakres stosowania ST.

1.3. Zakres Robét objetych ST.

1.4 OKkreslenia podstawowe.

1.4.1. Budowla.

1.4.4. Dziennik.

1.4.5. Kierownik.

1.4.1. Konstrukcja nawierzchni.

1.42. Rejestr Obmiarow.

1.43. Laboratorium .

1.4.4. Materialy.

1.4.5. Niweleta.

1.4.6. Odpowiednia (bliska).

1.4.7. Projektant.

1.4.8. Przetargowa Dokumentacja.

1.49. Rekultywacja.

1.4.10. Slepy Kosztorys.

1.4.11. Zadanie budowlane.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

1.5.3. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.
1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.



2. MATERIALY.

2.1.  Zrédia uzyskania materialéw.

2.2.  Pozyskiwanie materialow miejscowych.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow.

24. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

25. Przechowywanie i skladowanie materialow.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

3. SPRZET.

4. TRANSPORT.

1.  WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

6.1.  Zasady kontroli jakosci Robét.

6.3. Pobieranie probek.

6.4. Badania i pomiary

6.5. Raporty z badan.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

6.7.  Certyfikaty i deklaracje.

6.8. Dokumenty budowy

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru Roboét.

7.2. Zasady okres$lania ilo$ci Robét i materialow.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.  Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

82.  Odbiér cz¢sciowy.

8.3. Odbior ostateczny Robét.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

8.4. Odbiér pogwarancyjny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI .

9.1. Ustalenia Ogélne.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogdélne Specyfikacji
Technicznej.

9.3. Objazdy i Organizacja Ruchu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.



B-01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji.

1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacja.

14. Okreslenia podstawowe.

1.4.1.0snowa geodezyjna pozioma.

1.4.2. Osnowa geodezyjna wysokosciowa.

1.43.0snowa realizacyjna.

1.4.4. Punkty giéwne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow.

2.2. Rodzaje materiatow.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

4.2. Transport sprzetu i materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéow gtéwnych osi trasy i
punktéw wysokosciowych.

5.3. Tworzenie osi trasy.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.

6.2. Kontrola jakos$ci prac pomiarowych.

7.  OBMIAR ROBOT.

8.  ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

8.2.  Sposéb odbioru roboét.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

10.2. Inne dokumenty.






C-01.01. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

2. MATERIALY.

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.
4.2. Transport humusu.

5. WYKONANIE ROBOT.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci roboét.
6.2. Kontrola jakoS$ci prac zwiazanyyh ze zdjeciem humusu.
7. OBMIAR ROBOT.

8.  ODBIOR ROBOT.

1. PODSTAWA PLATNOSCI.

D-01.01. ROBOTY ZIEMNE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1.Budowla ziemna.

1.4.2.Wysokos¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu.
1.4.3.Podloze nawierzchni.

1.4.4.Podloze budowli ziemnej (nasypu i wykopu).
145. Wskaznik zageszczenia gruntu.

1.4.10. Wskaznik.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét.

2. MATERIALY.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.

2.2. Ogoélne zasady wykorzystania gruntéw.



3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

3.2. Do wykonania wykopow i przemieszczenia gruntu moze by¢
stosowany sprzet:

3.3. Sprzet do zageszczania.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
4.2. Transport gruntu.

5.  WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét.

5.2. Wykonanie wykopow.

5.2.1. Roboty przygotowawcze.

5.2.2. Odwodnienie wykopo6w.

5.2.3. Wykonywanie wykopow sposobem re¢cznym.
5.2.4. Zageszczenie gruntu w wykopach.
5.2.5. Dokladnos$¢ wykonywania wykopow.
5.2.6. Ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét.
6.2. Kontrola wykonania wykopow.

7.  OBMIAR ROBOT.

8.  ODBIOR ROBOT.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

N-01.01. NAWIERZCHNIE Z )
DROBNOWYMIAROWYCH ELEMENTOW
BETONOWYCH (DEB).

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania ST.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.
1.3.1. Wjazdy.

1.3.2. Chodniki.

1.3.3. Drogi i place.

1.4.0Okreslenia podstawowe.

1.4.1. DEB.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
2. MATERIALY.



2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.
2.2. Drobnowymiarowe elementy betonowe DEB
2.2.1. Aprobata techniczna.

2.2.2. Wyglad zewngtrzny.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor DEB.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne DEB.

2.3. Materialy do produkcji betonowych DEB.
2.3.1. Cement.

2.3.2. Kruszywo do betonu.

2.3.3. Woda.

2.34. Dodatki.

3. SPRZET.

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z DEB.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
4.2. Transport DEB.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét.

5.2. Koryto pod chodnik.

5.3. Podsypka.

5.4. Ukladanie nawierzchni z DEB.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

6.3. Badania w czasie robdét.

6.3.1. Sprawdzenie podloza.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki i podbudowy zasadniczej.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.
6.4.1. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podluznego.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego.
7.0BMIAR ROBOT.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

7.2. Jednostka obmiarowa.

8.  ODBIOR ROBOT.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

9.2.Cena jednostki obmiarowej.



10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.

W -01.01. SIECI WODOCIAGOWE.

1. Wstep .

r@r< Przedmiot ST.

=~ @B@NZakres stosowania ST.

r~ @PE@NZakres robét objetych ST.
1.4. Okreslenia podstawowe.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogoélne.

2.2. Rury.

2.3. Studzienki wodociagowe i ich elementy.
2.3.3. Wiazy studzienne.

2.4. Hydranty przeciwpozarowe.

2.5. Skladowanie materialéw na placu budowy.
2.6. Odbiér materialéw na budowie.

3. SPRZET.

4. TRANSPORT.

4.1 Wymagania ogoélne.

4.2. Rury.

4.3. Inne materialy.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1 Roboty przygotowawcze.

5.2 Roboty ziemne.

5.2.1. Wykopy.

5.2.2. Odwodnienie wykopo6w.

5.2.3. Podloze.

5.3. Roboty montazowe.

5.3.1. Montaz na powierzchni terenu i opuszczanie przewodéw do
wykopu.

5.3.2. Opuszczanie rur do wykopu.

5.3.3. Ukladanie przewod6w na dnie wykopu.

5.3.4. Zabezpieczenie rur przy przerwie w ukladaniu.
5.4. Zasypywanie wykopow.

5.5. Rozbidérka umocnienia $cian wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badanie materialow.



6.2. Badanie zgodnoSci z dokumentacja projektowa.

6.3. Badanie wykonania wykopo6w.

6.3.1. Badanie wykopow otwartych obudowanych.

6.3.2. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopow.
6.4. Badanie w zakresie podloza.

6.4.1. Badanie podloza naturalnego.

6.4.2. Badanie podloza wzmocnionego.

6.4.3. Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie.
6.4.4. Badanie dopuszczalnych odchylen spadku.

6.5. Badanie glebokosci ulozenia przewodu.

6.6. Badanie bezpiecznej odleglosci przewodu od budowli
sasiadujacej.

6.7. Badanie zabezpieczenia sasiadujacej budowli.

6.8. Badanie dotyczace budowy przewodu.

6.8.1. Badanie ulozenia.

6.8.2. Badanie odchylenia osi przewodu.

6.8.3. Badanie dopuszczalnych odchylen spadku przewodu.
6.8.4. Badanie zmiany kierunku przewodu.

6.8.5. Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem.
6.8.6. Badanie zabezpieczenia przy przejsciu przez przeszkody.
6.8.7. Badanie zasypki przewodu.

6.9. Badanie dotyczace obiektow na przewodzie.

6.9.1. Badania wykonania obiektéw budowlanych.

6.9.2. Badanie wykonania przewodéw w obiektach.

6.10 Warunki przystapienia do badan.

6.10.1 Przyrzady do badania szczelnoSci.

6.10.2. Zmniejszenie wplywu temperatury na wyniki.
6.10.3. Stan odcinka przewodu przed proba szczelnosci.
6.10.4. Cisnienie proébne.

6.10.5. Opis badan.

6.11. Badania dokumentacji.

7. OBMIAR ROBOT.

8.  ODBIOR ROBOT.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI.

2. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

10.2. Inne dokumenty



A - 00.00. - WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP.

1.2.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna A — 00.00. ,, Wymagania og6lne” ,odnosi si¢ do wymagan
wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i Odbioru
Robdt, ktdére zostana wykonane w ramach budowy sieci wodociagowej w Kolinczu

1.2.  Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowia czg¢$¢ Dokumentacji Technicznej i nalezy je
stosowac zlecaniu 1 wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres Robét objetych ST.

B-01.01. Roboty przygotowawcze
CPV 45100000-6 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

C-01.01. Zdjecie warstwy humusu
CPV 45112210-0

D-01.01. Roboty ziemne
CPV 45112100-6

N-01.01. Nawierzchnia z kostki
CPV 45200000-9

W-01.01. Sieci wodociagowe
CPV 45112100-6
CPV 45112700-2
CPV 45230000-8

1.4  OKkreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

1.4.1. Budowla - obiekt budowlany, bedacy budynkiem, komora , robotami liniowymi

stanowigcy calo$¢ techniczno-uzytkowa albo jego c¢zg$¢ stanowiaca odrebny element



konstrukcyjny lub technologiczny.

1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen 1 innej

korespondenc;ji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca 1 Projektantem.

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do

kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia.

1.4.13. Rejestr Obmiarow - akceptowany przez Projektanta rejestr z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robo6t w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze

Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.14. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z

oceng jakos$ci materiatéw oraz Robdt.

1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

1.4.16. Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreSlony - z przecigtnymi

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

1.4.18. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji

Projektowe;.

1.4.19. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora

wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

1.4.20. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.



1.4.21. Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci

technologicznej ich wykonania.
1.4.22. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna cato$¢
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia

przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z

Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w okreslonym terminie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i1 utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa zawiera nizej wymienione projekty budowlane i wykonawcze z
rysunkami, obliczeniami i dokumentami:

1. Projekt sieci wodociagowej

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowia cz¢s¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich

sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé¢

ich waznosci.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczeh w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.



Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacji Projektowa
i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe od

ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego

przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacji Projektowa
lub ST, 1 wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda

niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca umiesci tablice informacyjne na Terenie Budowy. Tablice informacyjne beda

utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,

zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzieh i w nocy tych zapér i1 znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora

Nadzoru.

1.5.5. Ochrona Ssrodowiska w czasie wykonywania Robdét.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a)utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

pyodejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i woké6t Terenu Budowy oraz bedzie

unikac¢ uszkodzen lub uciazliwos$ci dla oséb lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:



7 ®@Lokalizacj¢ sktadowisk,
®Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
® zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach

oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu

wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych

materialéw na Srodowisko.

Materiaty, ktoére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzymac¢ zgodg na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie

przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla

wszelkiego rodzaju Robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen



podziemnych na Terenie Budowy i1 powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiladze lokalne o
zamiarze rozpoczeci; Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadom Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz begdzie z nimi
wspotpracowal dostarczaja! wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie b¢da dopuszczone na
swieze ukonczony fragment drogi dojazdowej 1 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe

wszelkich Rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw  dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych

odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrebnej zaptacie.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robdét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét 1 za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez

Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w

zadowalajacym stanie przez calty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu

tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i



miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami 1
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagah prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich

dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Rownowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych.

Gdziekolwiek powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty,
sprzet 1 inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisow, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i
przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomigedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawcg i przedlozone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku kiedy Inspektora Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja
zasadniczo rdwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do

norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY.

2.1.  7Zrédta uzyskania materialéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora

Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materialdw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze

wszelkie materialy z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji

Technicznych w czasie postgpu Robot.

2.2, Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie



materialéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych witaczajac w to zrédia

wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru

wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrédla.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych 1
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1
jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty

zwiazane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu ukopéw 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda

formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych beda wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan

Dokumentacji Projektowej lub wskazan Inspektora Nadzoru.

7. wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczeg6lnione w Dokumentacji Projektowe;.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnym

obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3.  Inspekcja wytwérni materiatéow.

Wytwornie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru v celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatldw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie

podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzglgdem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni beda zachowane
nastgpujace warunki:

a)Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspéiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b)Inspektor Nadzoru bgdzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,

gdzie odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

24. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Terenu

Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.



Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,

Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i

wiasciwos¢ do Roboét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obregbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Ilub poza Terenem Budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora: Nadzoru. Wybrany i

zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robé6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie

przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6dt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i

przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw

Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.



4. TRANSPORT.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materialéw / sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie

powiadamiatl Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt 1 wlasciwosci przewozonych

materiatow.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych

odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

W czasie wykonywania robot nalezy przestrzegaé przepiséw zawartych w ustawie z dnia 07

lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89 z 25 sierpnia 1994 r poz. 414 ) ze wszystkimi zmianami.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatébw i1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.
Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i

wyznaczaniu Robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez

Wykonawcg na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i1 elementéw
Rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej 1 w ST. a takze w normach 1 wytycznych Przy podejmowaniu decyzji Inspektor

Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw 1 Robét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy



produkcji 1 przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych

oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a)  cze$S¢ ogdlng opisujaca:

= organizacj¢ wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

= organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

= bhp,

= wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

= wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i1 terminowo$¢ wykonania
poszczegllnych elementéw Robot,

= system (sposob 1 procedurg¢) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscia wykonywanych Robdt,

= wyposazenie w sprzg¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan),

= sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych a takze wyciaganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i

forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b)  czes$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robdét:

= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznym oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

= rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i

zaladunku materialéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,



= spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w
czasie transportu,
= sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementéow Robot,
= sposOb postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi

wymaganiom.

6.2.  Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli Robét bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiagnac zalozona jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg Robdt 1 jakosci
materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac
personel, laboratorium, sprze¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robdét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdw oraz Robét z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostalty one tam okres§lone, Inspektor Nadzoru ustali

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, =zostaly prawidlowo

wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w

celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach  dotyczacych  urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do Robét badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie

odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialéw ponosi

Wykonawca.



6.3.  Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z

jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku

koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru.

64. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac

mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiar6éw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora

Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub

badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak

najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

06.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie

wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.



Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialdw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wyltacznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione

zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty i urzadzenia, ktore posiadaja:
l.certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2.deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

= Polska Norma lub

= aprobata techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskie;j

Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslong w pkt 1.

= i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materialéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okre§lajace w sposéb jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan bgda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

R~ ®Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco 1 bgda dotyczy¢ przebiegu Robdét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy

beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden



pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i1 inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym

numerem zatacznika i opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

= datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

= dat¢ przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

» uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakoS$ci i

harmonograméw Robét,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

= przebieg Robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

= uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

= daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

= zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych
1 ostatecznych odbioréw Robdt,

" wyjasnienia, uwagi i propo7ycie Wykonawcy,

= stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,

= zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projektowe;j,

» dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,
= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
= dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz
wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
» wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bgda przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

2 Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z

elementow Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w



jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

(R)] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia
o jako$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do
odbioru Robdét.

4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastgpujace
dokumenty:

a)pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b)protokoty przekazania Terenu Budowy.

cyumowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d)protokoty odbioru Robdét,

e)protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacija
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o

zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora

Nadzoru na pi$mie.



Obmiar gotowych Rob6t bgdzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym

przez Wykonawcg 1 Inspektora Nadzoru.

7.2.  Zasady oKkreS$lania ilo$ci Rob6t i materialow.

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszegélnionymi punktami skrajnymi beda

obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objgtosci
beda wyliczone w m® jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z

wymaganiami Specyfikacji Technicznych lub liczone w sztukach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa

legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w

catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w

sposéb ciagly zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
Robdt, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Roboét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar

Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposéb

zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi



szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw W razie brakli miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor

zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
Ss@odbiorowi Robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

&§ @odbiorowi czgsciowemu, ;

1 @odbiorowi ostatecznemu,

d)odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.  Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér Roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu
Robdét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.2.  Odbiér czesciowy.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgSci Robét Odbioru
czesciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru

Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3.  Odbiér ostateczny Robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie

o tym fakcie Inspektora Nadzoru.



Odbiér ostateczny Robo6t nastapi w  terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Roboét 1

przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej

oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw Robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania

Robdt uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych Iub Robét
uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie

swoje czynnoSci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych Robét w

poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos$¢

wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot
odbioru ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace

dokumenty:

1.Dokumentacje¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2.Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu 1 ew. uzupetniajace lub zamienne).
E«@Recepty i ustalenia technologiczne.

g« Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

B« Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i
ew.PZJ.

g«@Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
STi ew.PZJ.

@D Opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

¥« Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru
1 przekazani tych rob6t wlascicielom urzadzen.

@ Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robét i sieci uzbrojenia-terenu.

10.Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.



W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacz} ponowny
termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajace badz zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i1 Rob6t uzupetiajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbioér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwiazanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr ostateczny Robot".

9.PODSTAWA PEATNOSCI .

9.1 Ustalenia Ogoélne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt beda obejmowac:
= Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami
= Warto$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy.
=  Wartos¢ pracy Sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami
= Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
= Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Qgélne Specyfikacji Technicznej.

Koszt dostosowania si¢ do wymagahn Warunkéw Kontraktu i Wymagan Og6lnych zawartych w

Specyfikacji Technicznej A-00.00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w



dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3 Objazdy i Organizacja Ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kkopii
Projektu Kierownikowi Projektu 1 wprowadzeniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych
z postepu Robot.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

(c)Optaty / dzierzawy terenu

(d)Przygotowanie terenu

(e)Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, barier, oznakowan.

(f)Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

(g)Roboty rozbidrkowe tymczasowej drogi i zakupow.

(h) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

r~«@Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

2@ Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U. Nr 10)

E«@Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).
)@ Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz.
163 z pézniejszymi zmianami).

<&PD'Warunki Kontraktu.

<@ Dane Kontraktowe.



B-01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH.

CPV 45100000-6

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikaciji.

Podmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace tworzenia trasy robot
liniowych i punktéw wysokosciowych obiektow.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1, zgodnie z Specyfikacja A-00.00.- ,,Wymagania
Ogolne".

1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja tworzenie w terenie osi
trasy 1 punktow wysokosciowych zgodnie z lokalizacja wg Rysunkow.

14. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w Specyfikacji A-00.00. - ,,Wymagania Ogé6lne" pkt. 1.4. oraz
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. U. Nr 30, poz.
163 z p6z. zm.)

1.4.4.0snowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych
wzajemne polozenie na powierzchni odniesienia, zostalo okreslone przy
zastosowaniu techniki geodezyjne;j.

1.4.5.0snowa geodezyjna wysoko$ciowa - usystematyzowany zbi6r punktéw, ktérych
wysokos¢ w stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okreslona
przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

14.6.0snowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna {pozioma i
wysokosciowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementéw projektéw w
terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta
powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i odksztatcen, a takze w
miar¢ mozliwosci pomiaréw powykonawczych.

1.4.4. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe
oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji A-00.00. "Wymagania
Ogolne", pkt. 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow.




Warunki ogdlne stosowania materialéw podano w Specyfikacji A-00.00. "Wymagania
Ogolne", pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatow.

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich
stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0,15m do 0,20 m i dtugos$¢ 1,5m do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy 0,05 m
do 0,08 m i dtugos$ci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej
nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 m

do 0,05 m.

~Swiadki" powinny mieé¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekr6j prostokatny.

3. SPRZET.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy
stosowac nastgpujacy sprzet:

» teodolity lub tachimetry,

= niwelatory,

= dalmierze,

= tyczki,

» faty,

» taSmy stalowe, szpilki.

Sprzegt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych
powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w A-00.00. ,,Wymagania Ogdlne" pkt. 4.

4.2. Transport sprzetu i materialow.

Sprzet 1 materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji 1 Kartografii (GUGIK).

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien otrzymac¢ od Zamawiajacego
dane zawierajace lokalizacjg 1 wspolrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego
wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i reperéw roboczych.
Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete



przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza
by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktdw. Forma i wzdr oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ wszystkich punktéw pomiarowych i
ich oznaczeh w czasie trwania robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza
do obowiazkéw Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giéwne powinny by¢ zastabilizowane w
sposéb trwaly, przy uzyciu pali drewnianych, a takze dowiazane do punktéw
pomocniczych, potozonych poza granica robét ziemnych, Maksymalna odlegtos¢
pomigdzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 250 m.
Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej w terenie
ptaskim powinna wynosi¢ ok. 250 m.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy
obiektu i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty
stale na stabilnych, istniejacych budowlach. O ile brak takich punktéw, repery robocze
nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw wykluczajacych osiadanie, zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru. Rzedne reper6w roboczych nalezy okreslaé z taka
doktadnoscia, aby Sredni btad niwelacji po wyr6wnaniu byl mniejszy od 4 mm/km,
stosujac niwelacj¢ podwdjna w nawigzaniu do reperdw panstwowych,

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace
wyrazne i1 jednoznaczne okreslenie nazwy repem i jego rz¢dne;.

5.3. Tworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Rysunki oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w Rysunkach.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich
w odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej
niz co 50 metréow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Rysunkéw
nie moze by¢ wigksze niz 3 cm dla autostrady i 5 cm dla pozostatych drég. Rzg¢dne
niwelety punktdw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku
do rzednych niwelety okreslonych w Rysunkach.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2.2.
Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastapi
je odpowiednimi palami po obu stronach osi.

5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie punktow odgalgzien
zgodnie z Rysunkami oraz w miejscach wymagajacych uzupelnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robdt 1 w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopow
o ksztatcie zgodnym z Rysunkami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.




6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji A-00.00. "Wymagania
Ogolne", pkt. 5.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych.

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdélnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa rob6t zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie jest 1 m.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano Specyfikacji A-00.00. ,,Wymagania Ogélne" pkt 6.

8.2.  Sposob odbioru robot.

Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére
Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9, PODSTAWA PEATNOSCL

Platno$¢ za 1 m nalezy przyjmowa¢ na podstawie szkicOw i1 dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjne;.

Cena jednostkowa wykonania Robdt obejmuje:

» dostarczenie materialdéw pomocniczych,

* wyznaczenie i sprawdzenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych,

* wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robét,

= uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

» wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

* wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

= zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE. g« Instrukcja
techniczna G-2.
10.1.Normy. Bl Instrukcja
Nie wystepuja. techniczna G-4.
g@ Wytyczne
10.2. Inne dokumenty. techniczne G-3.2.
r~<«" Instrukcja techniczna 0-1. &b Wytyczne
B« Instrukcja techniczna G-3. techniczne G-3.1.
B Ustawa z

B« Instrukcja techniczna G-1. 17.05.1989 r.






C-01.01. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU.

CPV 45112210-0

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace zdjecia warstwy humusu na
terenie budowy oczyszczalni 1 na odcinku prowadzenia rob6t liniowych przez tereny
uprawne.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1, zgodnie z Specyfikacja A-00.00. - ,,Wymagania Ogdlne".

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania dotyczace robot
zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu zgodnie z lokalizacja pod obiekty.

14. OKkreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi wymaganiami Inwestora i
okresleniami podanymi w Specyfikacji A-00.00. - ,,Wymagania Ogélne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogdblne wymagania dotyczace rob6ot podano w Specyfikacji A-00.00. "Wymagania
Ogolne", pkt. 1.5.

2. MATERIALY.

Nie wystepuja.

3. SPRZET.

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji A-00.00.
Do wykonania rob6t zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

» lopaty, szpadle taczki i inny sprz¢t do rgcznego wykonywania robét ziemnych
» koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢
wymagajaca zastosowania takiego sprzgtu.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji A-00.00. ,,Wymagania
Ogolne" pkt. 4.

4.2. Transport humusu.

Humus nalezy przemieszczaé taczkami hatdy z przeznaczeniem do powtdrnego



wykorzystania oraz przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

5.  WYKONANIE ROBOT.

Warstwy humusu powinny by¢ zdjete z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia ich
przy rekultywacji. Humus nalezy zdejmowac rgczne.

Warstwe¢ humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz w
innych miejscach okreslonych w Rysunkach lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Humus nalezy zdja¢ na petna gigbokos$¢ jego zalegania, wedtug faktycznego
stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowil podstawg do rozliczenia
czynnosci

zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach.

Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawcg tak dobrane, aby humus
byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy izageszczaniem.

Nalezy unika¢ zdejmowania humusu w tym czasie i bezposrednio po ustapieniu wod, a
jesli nie bedzie to mozliwe, zdjety humus nalezy przed odwiezieniem na sktadowisko
przesuszy¢ w celu uniknigcia zanieczyszczania drog publicznych na trasach do
sktadowisk.

Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich,
aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci roboét.

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji A-00.00. "Wymagania
Ogodlne", pkt. 5.

6.2. Kontrola jakoS$ci prac zwigzanych ze zdjeciem humusu.

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia
humusu z powierzchni pasa rob6t ziemnych.

7. ___OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa rob6t zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu jest

I m* (metr kwadratowy).

Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Obmiar wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Obmiar nie powinien obejmowac¢ jakichkolwiek robét nie wykazanych w
Dokumentacji Projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pi§mie przez Inspektora
Nadzoru. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inspektora
Nadzoru nie moga stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.

8.  ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji A-00.00. "Wymagania ogélne"pkt 6.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.




9, PODSTAWA PLATNOSCL.

Platno$¢ za 1 m? (metr kwadratowy) nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, po
odbiorze robot.

Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:

» zdjecie humusu na petna gltgbokos¢ jego zalegania ok. 10 - 20 cm,
* haldowanie w pryzmy z przeznaczeniem na humusowanie skarp,
* odbudowanie humusu w miejsce rekultywacji



D-01.01. ROBOTY ZIEMNE.

CPV 45112100-6

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikaciji.

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robdt ziemnych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1 , zgodnie z Specyfikacja A-00.00. - ,,Wymagania
Ogolne".

1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji okreslaja szczegétowe wymagania dla
robot ziemnych przewidzianych do wykonania w Projekcie:

S5 @wykopéw w gruncie Il - IV
8§l @odktad w gruncie III - IV kat. z gruntu z wykopow,

Odktad stanowi nadmiar gruntéw z wykopéw pod instalacje.

14. OKkreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami
PN - B - 02480, PN — B — 06050 i okresleniami podanymi w Specyfikacji
A-00.00.- ,,Wymagania Ogélne" pkt. 1.4.

1.4.5.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spetniajaca
warunki stateczno$ci i1 odwodnienia oraz przyjmujaca obcigzenia od srodkéw
transportowych urzadzen, konstrukcji budowlanych.

1.4.6. Wysokos¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rz¢dnej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.7.Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposrednio
pod konstrukcja nawierzchni do glgbokoSci przemarzania, nie mniej jednak
niz do glebokosci 1 m od zaprojektowanej powierzchni robot ziemnych.

1.4.8.Podloze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) - strefa gruntu rodzimego
ponizej spodu budowli, w ktérej wtasciwosci gruntu maja wptyw na projektowanie,
wykonanie i eksploatacje budowli.

149. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca gruntu, okreslona wg
WZzOoru:
Is = pd/ pds.



w ktérym:

pa - gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu (Mg/m ),

pds - maksymalna ggstos$¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z

PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z norma BN-77/8931-12 (Mg/m®).

1.4.10. Wskaznik roéznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalnos$é

gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:

U=d/dio

w ktoérym:

deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji A-00.00. ,,Wymagania
Ogo6lne" pkt. 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w Specyfikacji A-00.00. ,,Wymagania Og6lne" pkt. 2.

2.2.  Ogolne zasady wykorzystania gruntow.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawcg
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do
budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza plac budowy na polecenie lub za
zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione
przez Wykonawcg na odktad lub wysypisko. Inspektor Nadzoru moze nakazac
pozostawienie na placu budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatnos$¢ wynika
jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogélne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w Specyfikacji  B-00.00.00
»Wymagania Ogélne" pkt. 3.

3.2. Do wykonania wykopow i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany
sprzet:




- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub gasienicowe, - inny
sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.3.  Sprzet do zageszczania.

Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu, zar6wno w miejscach
jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i
zageszczania.

Dob6r sprzetu zaggszcezajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubos$ci zaggszczanej
warstwy. Dopuszcza si¢ kazdy inny rodzaj sprzgtu zageszczajacego
zaproponowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji A-00.00. ,,Wymagania
Ogo6lne" pkt. 4.

4.2. Transport gruntu.

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie, celem wbudowania w nasyp, moga
by¢ stosowane samochody samowytadowcze. Wybdr $rodkéw transportu oraz metod
transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zaladunku oraz od odlegtosci transportu. Wykonawca ma
obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa
zarOwno w obrgbie budowy, jak i poza. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki
transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w Specyfikacji A-00.00. ,,Wymagania
Ogolne".

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot.

Wykopy nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci
okreslonych w niniejszej Specyfikacji.

5.2. Wykonanie wykopéw.

5.2.1. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktéw wysokosciowych, zdjecie
warstwy humusu oraz rozbidérki elementéw drég i ulic nalezy wykonaé¢ zgodnie ;
Rysunkami, oraz z poleceniem Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczgciem robdt, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokosciowe wraz ze
wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru, Przed rozpoczgciem
rob6t Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjgciu warstwy humusu.

5.2.2. Odwodnienie wykopoéw.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
calym okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowaé w



kierunki podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowad
odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace
szybki odptyw wod z wykopu.

Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych
1 2% w przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci 1 sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét ni
spelnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie
postgpu robot.

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych
ujetych w Rysunkach, Wykonawca powinien, wykona¢ urzadzenia, ktdre
umozliwiaj 1 odprowadzenie wdéd gruntowych i opadowych poza obszar robodt
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.2.3. Wykonywanie wykopow sposobem recznym.

Wykopy sposobem recznym nalezy wykonywac:

= w przypadkach wystgpowania zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych,

= w dolnej, strefie wykopow fundamentowych, dla ktérej zgodnie z
Rysunkami,

= wymagana jest nienaruszona struktura gruntu podioza,

= w dolnej strefie wykopdw liniowych, gdzie wymagana jest nienaruszona
struktura gruntu podtoza.

Urobek wykopow wykonywanych rgcznie nalezy odktada¢ na powierzchni terenu w
odlegtosci od krawedzi wykopu zapewniajacej, ze wydobyty grunt nie zsypie si¢
ponownie do wykopu. Wydobyty grunt powinien stanowi¢ zabezpieczenie przed
prawdopodobnym sptywem wody opadowej do wykopu. W uzasadnionych
przypadkach urobek z wykopu nalezy umieszczaé w tyzce koparki, ktéra dokona
zaladunku na skrzyni¢ samochodu.

5.2.4. Zageszczenie gruntu w wykopach.

Zageszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni, okreslane jest na
podstawie:

wskaznika zaggszczenia Is,
albo innej metody zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

Wskaznik zaggszczenia I, bedzie wyznaczany na podstawie badan ggstosci
objetosciowej szkieletu gruntu (Pd) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z
podtoza wykopu i okreslony laboratoryjnie.

5.2.5. Dokladno$¢ wykonywania wykopow.

Doktadno$¢ wykonania rob6t ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 20
m. Dopuszcza si¢ nastgpujace tolerancje:

= wymiary wykopu w planie nie moga rézni¢ si¢ od projektowanego wykopu o
wigcej niz +10cm i -0 cm, a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych
zalaman,

= réznica w stosunku do projektowanych rze¢dnych robdt ziemnych nie moze



przekracza¢ £2cm i £3cm.

5.2.6. Ruch budowlany.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo§¢ warstwy
gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robo6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po
nim jedynie ruch maszyn wykonujacych t¢ czynnos$¢ budowlana. Moze odbywac si¢
jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni
korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z
niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obciaza Wykonawce rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji A-00.00. ,,Wymagania
Ogolne" pkt.5.

W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania
kontrolne i dostarcza¢ kopie ich wynikéw do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne
Wykonawca powinien wykonywacé w zakresie i z czgstotliwo$cia gwarantujaca
zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robdt i wymaganych niniejsza Specyfikacja.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t nalezy wpisywac do:
= dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
= Dziennika Budowy,
= protokotéw odbioréw roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

6.2. Kontrola wykonania wykopow.

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji pkt.5.2 oraz w Rysunkach. W czasie kontroli
szczegOlna uwage nalezy zwrdcic na :

So@odspajanie gruntéw,

8§l Dodwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robot,

1) @ doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie).
L (Dzageszezenie,

7. ___OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiaru wykonania wykopéw jest 1 metr sze$cienny [m®].

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji A-00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 6.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Rysunkami, Specyfikacja i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.  PODSTAWA PLATNOSCL.
Cena 1 m* wykonania wykopu obejmuje:




= prace pomiarowe,

= wykonanie wykopu,

= przemieszczenie gruntu na nasyp, do miejsca wbudowania lub na odktad
= rozplantowanie gruntu na odktadzie z uksztaltowaniem jego powierzchni,
= wykonanie odwodnienia na czas budowy,

= wykonanie wymaganych pomiaréw i badan,

= zabezpieczenie wykopow przed dostgpem oséb postronnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

—~7<@PN-B-02481  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.

B@PN-B-02480  Grunty budowlane. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

El«@PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

&PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

H<@DPN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

2<@PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

7. BN —77 /8931 — 12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu



N-01.01. NAWIERZCHNIE Z DROBNOWYMIAROWYCH
ELEMENTOW BETONOWYCH (DEB).

CPV 45200000-9

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacii.

Przedmiotem Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot zwiazanych z
wykonaniem utwardzenia przy zasuwach i1 hydrantach z drobnowymiarowych elementow
betonowych (DEB)

1.2.  Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1, zgodnie z Specyfikacja A-00.00. ,,Wymagania Ogdlne".

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem:

1.3.1. Utwardzenia.

Projektuje si¢ z kostki gr. 6 cm betonowej o kolorze szarym ograniczonej obrzezem
betonowym 8 x 25 cm. Kostke ulozy¢ na podsypce piaskowo — cementowej gr. 3 cm na
podtozu z kruszywa gr. 15 cm stabilizowanego mechanicznie i podsypce piaskowej gr.
12 cm.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w Specyfikacji A-00.00 - ,,Wymagania Ogélne".

1.4.1. DEB.

Drobnowymiarowy element betonowy - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka z dwéch warstw potaczonych ze soba
trwale w fazie produkcji.

Do wykonania nawierzchni przewiduje si¢ zastosowanie dwoch rodzajow DEB bez
WZOru 1 ze wzorem.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w ST A-00.00. "Wymagania ogdlne",
B -01.01., C-01.01., D — 01.01. oraz pkt. 10.

2. MATERIALY.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
ST D-01.01. "Wymagania ogdlne".



2.2.  Drobnowymiarowe elementy betonowe DEB

2.2.1. Aprobata techniczna.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania DEB w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna DEB powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie DEB réwne i
proste,

wklgsnigcia nie powinny przekracza¢ 1 mm dla DEB o grubosci < 60 mm.

Na DEB ze wzorem wypuktym grubo$¢ wzoru powinna wynosi¢ 3mm

Po utozeniu DEB nalezy zabezpieczy¢ chodnik przed zabrudzeniem stosujac srodki
hydrofobizujace (duze powierzchnie chodnika bgda wykonane w czasie prowadzenia
robot).

2.2.3. Ksztalt, wymiary DEB.
Do wykonania nawierzchni utwardzen stosuje si¢ DEB o grubosci 60 mm,

Tolerancje wymiarowe wynosza:

na dtugosci  + 2 mm,
na szerokosci + 2 mm,
na grubo$ci =+ 2 mm.

2.24. Cechy fizykomechaniczne DEB.
DEB powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych DEB

Lp Cechy Wartos¢
1 |Wytrzymatos¢ ba sciskanie* po 28 dniach, MPa, co najmnie;j
a) Srednia z szesciu DEB 60
b) najmniejsza pojedynczej DEB 50
2 |Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 4
3 |Odpornos¢ na zamrazanie, po 150 cyklach zamrazania, wg PN-B- Brak
06250 [2]: peknigé
a) peknigcia prébki
b) strata masy, % nie wigcej niz 5
c)| c)obnizenie wytrzymatosci na S$ciskanie w stosunku do
wytrzymalosci probek nie zamrazanych, % nie wigcej niz 20
4 |Scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 (1), mm, nie 4
wigcej niz

* Go6rna powierzchniec DEB z wzorem wypuklym przed badaniem wytrzymatosci na
$ciskania nalezy wyréwna¢ zaprawa cementowa piaskowa p wytrzymatosci 28 dniowej
minimum jak dla betonu B-30.

2.3. Materialy do produkcji betonowych DEB.

2.3.1. Cement.
Do produkcji DEB nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej niz "42,5", posiadajacy aprobat¢ techniczna na betonowe




nawierzchnie drogowe lub do produkcji betonéw mostowych. Zaleca si¢
stosowanie cementu o jasnym kolorze. W celu uzyskania podanego koloru
dopuszcza si¢ zastosowanie bieli cynkowej lub bieli tytanowej w postaci dodatku
do barwnika. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu.

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712
[3]. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjne;j
mieszanki betonowej, przy zalozonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu. Do wykonania gérnej warstwy DEB zaleca sig
zastosowanie granitowego piasku tamanego wg PN-B-11112 [7]

2.3.3. Woda.
Woda powinna by¢ odmiany " 1" 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki.

Do produkcji DEB stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw,
zgodnie z recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zmniejszaja wodozadno$¢ mieszanki betonowej a w konsekwencji
zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymato$¢, mniejsza nasigkliwos¢ i
wigksza odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

W celu zabezpieczenia goérnej warstwy powierzchni DEB przed wplywami
czynnikow atmosferycznych i ewentualnymi zabrudzeniami oraz w celu uzyskania,
pastelowych barw zaleca si¢ po utozeniu nawierzchni impregnacj¢ srodkami
hydrofobizujacymi z preparatéw sylikonowych lub akrylowych.

W wyjatkowych przypadkach za zgoda Inspektora Nadzoru dopuszcza si¢
zastosowanie do srodkéw hydrofobizujacych dodanie odpowiedniego barwnika.

3. SPRZET.

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST A-00.00. "Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z DEB.

Mate powierzchnie z DEB wykonuje sig r¢cznie.

DEB ze wzorem nalezy uktadac recznie.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z tworzywa
sztucznego.

Ze wzgledu na zastosowanie DEB z wzorem oktadziny wibratoréw ptytowych nie
moga pozostawia¢ §ladéw zabrudzen.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu.

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 "Wymagania
ogllne".

4.2. Transport DEB.

Uformowane w czasie produkcji DEB uktadane sa warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatos$ci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, DEB
przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folig i
spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym




stanie. DEB mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST A-00.00. "Wymagania ogdlne".

5.2. Koryto pod chodnik.

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podtuznymi 1 poprzecznymi oraz zgodnie z
wymaganiami podanymi w ST D- 01.01. "Koryto wraz z profilowaniem 1
zaggszczeniem podloza".

Wskaznik zaggszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 1,00 wedtug normalne;j
metody Proctora.

5.3. Podsypka.

Nalezy zastosowa¢ podsypke¢ cementowo piaskowa wykonana jak dla gruntu
stabilizowanego cementem o Rm=5MPa zgodnie z norma PN-S-96012 [8]
"Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem".

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubos¢ podsypki po zaggszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

Stosowa¢ podsybke zgodnie pkt. 1.3.

54. Ukladanie nawierzchni z DEB.

DEB uktada si¢ na podsypce cementowo piaskowej w taki sposob, aby szczeliny
mi¢dzy DEB wynosity od 2 do 3 mm.

Po utozeniu DEB, szczeliny nalezy wypelni¢ zprawa cementowo-piaskowa z
zachowaniem wymagan projektu, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych DEB
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych 1 przystapi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego DEB, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z tworzywa
sztucznego dla ochrony DEB przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczes$nie w kierunku

poprzecznym ksztaltek.

Do zageszczania nawierzchni z DEB nie wolno uzywaé¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypelnienia i
zamie$¢ nawierzchnie.

Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem wymaga pielggnacji.’

W celu zabezpieczenia nawierzchni z DEB przed zabrudzeniem nalezy ja
zaimpregnowac srodkami hydrofobizujacymi przed oddaniem jej do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST A-00.00. "Wymagania ogdlne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robdét.



Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent DEB
posiadz aprobatg techniczna.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta
wynikow biezacych badan wyrobu na sciskanie. Zaleca sig, aby do badania
wytrzymalosci na sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji
dziennej ok. 600 m* powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie
wymagan podanych w pkt 2.2.2 i1 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robdt.

6.3.1. Sprawdzenie podloza.

Sprawdzenie podtoza polegana stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi ST.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

-glebokosci koryta

-0 szerokosci do 3 m: + 1 cm,
-0 szerokosci powyzej 3 m: +2 cm,
-szerokosci koryta: +5cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki i podbudowy zasadniczej.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci 1 wymaganych spadkéw poprzecznych 1
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3
niniejszej ST.

Raz na 300m?” nalezy sprawdzi¢ wytrzymato$¢ podsypki cementowo piaskowej zgodnie
z normg wykona¢ PN-S-96012 {8] ,,Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu
stabilizowanego cementem".

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z DEB polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.4 niniejszej
ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

-sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

-sprawdzenie prawidlowos$ci wypetnienia spoin,

-sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

7.0BMIAR ROBOT.

7.1.  Ogélne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST A-00.00. "Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z DEB.

8.  ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST A-00.00. "Wymagania ogélne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1




wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PEATNOSCL

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST A-00.00. "Wymagania
0golne".

9.2.Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 m* chodnika z DEB obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

-wykonanie koryta,

-ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,

-wykonanie podsypki cementowo piaskowej o Rm=5MPa,

-ulozenie DEB wraz z zaggszczeniem i wypetnieniem szczelin,

-wykonanie impregnacji srodkami hydrofobizujacymi,

-przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

1.PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie scieralnosci na tarczy
Boehmego

2.PN-B-06250 Beton zwykty

3.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci

5.PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6.BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
piaskowego.

IPN-B-11112 Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
2PN-S-96012 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem.



W -01.01. SIECI WODOCIAGOWE.
CPV 45112100-6
CPV 45112700-2
CPV 45230000-8

2. Wstep.
<@g« _Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z budowy sieci wodociagowej w Kolincz
rv«ahiah_Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

r~ang<h Zakres robot objetych ST.

Wodociag wtaczy¢ do sieci wodociagowej w Rywaldzie

Projektuje si¢ wodociag z rur PVC PN 10.

Posadowienie w gruncie na podsypce piaskowej gr. 15 cm i zasypce gr. 20 cm nad rura.
Nad rurociagiem utozy¢ tasme sygnalizacyjna.

Skrzynki zasuw 1 hydrantéw obrukowac na szerokosci 0,5 m.

Przejs$cie wodociagu pod drogami prowadzi¢ w rurach ochronnych stalowych ¢ 273 x 5,6
mm.

Zasuwy kotnierzowe z migkkim doszczelnieniem.

Na zatamaniach stosowac¢ bloki oporowe wg normy BN-81/9192-05 — ,,Wodociagi wiejskie”.
Tras¢ wodociagu sieci oraz przylaczy i obiektéw na sieciach przedstawiono w dokumentacji
projektowej ,, Budowa sieci wodociagowej w Kolinczu”.

1.4. Okreslenia podstawowe.

«Sie¢ wodociagowa - uktad wodociagowy przewodéw znajdujacych sig poza
budynkami.

-Sie¢ wodociagowa przeciwpozarowa - sie¢ wodociagowa wyposazona w hydranty
zewnetrzne, z ktorej pobiera si¢ wode do gaszenia pozaru.
‘Hydrant zewne¢trzny - zawor wbudowany w sie¢ wodociaggowa przeciwpozarowa,
przeznaczony do pobierania z tej sieci wody do celoéw przeciwpozarowych.
Polgczenie (przylacze) wodociagowe - przewdd wodociagowy, taczacy wewngtrzng instalacje
wodociagowa z sieciag wodociagowa.

«Zestaw wodomierzowy - wodomierz wraz z armaturag i innymi elementami
umozliwiajacymi wbudowanie wodomierza w przewdd wodociagowy.

Pozostale okreslenia sa zgodne z PN-87/B-01060 i1 definicjami podanymi w ST A-00-00
»Wymagania Ogdlne" .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.




Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST A-00.00. ,,Wymagania Ogdlne".
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ :
Dokumentacja Projektowa.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materialty zgodnie z wymaganiami Dokumentac;j
projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Kierownika Projektu < proponowanych
zrodtach otrzymania materialéw przed rozpoczgciem ich dostawy. W przypadku nie
zaakceptowania materialu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Kierownika Projektu material z innego zrédta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgod] Kierownika Projektu. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane 1 ni< zaakceptowane materialy. Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego ni< przyjgciem 1 niezaptaceniem za wykonana
prace.

2.2. Rury.

Rury wodociagowe

PVC i PE wg projektu.

2.4. Hydranty przeciwpozarowe.
Hydranty nadziemne o $rednicy nominalnej dn 80 na ci$nienie nominalne 1.0 MPa wg PN
89/M-74091.

2.5. Skladowanie materialow na placu budowy.

Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi o< podioza
na ktérym sa sktadowane. Sktadowanie powinno odbywac si¢ na terenie rownym utwardzonym,
z mozliwo$cia odprowadzenia wod opadowych.

Rury polietylenowe w zwojach nalezy sktadowa¢ w pozycji poziomej do wysokosci 1.5 m.
Wiazki rur mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2.0 m wysokos¢ w
taki sposob, aby ramka wiazki wyzszej nie spoczywata na ramce wiazki nizszej. Rury
sktadowane w stertach umiesci¢ na r6wnym podtozu przy zastosowaniu bocznych wspornikéw
drewnianych lub wytozonych drewnem w maksymalnych odstgpach co 1.5 m Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na drewnianych
tatach o szeroko$ci min. 50 mm. Rozstaw podpdr nie wigkszy niz 2.0 m. Rury o r6znych
srednicach i grubo$ciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest te mozliwe rury o
najgrubszej $ciance powinny znajdowac si¢ na spodzie. W stercie ni« powinno si¢ znajdowac
wigcej niz siedem warstw do wysokosci max. 1.0 m. Konce rui nalezy zabezpiecza¢ zaslepkami.
Gdy wiadomo, ze skladowane rury nie zostana utozone w ciagu 12 miesigcy nalezy je
zabezpieczy¢ przed nadmiernym  wplywem  promieniowania stonecznego  poprzez
zadaszenie.

Rur PE nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno- lub
wielowarstwowo.Kregi mozna sktadowa¢ poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80



m.
Przy pionowym skladowaniu nalezy stosowa¢ podktady ikliny podobnie jak przy
sktadowaniu rur - pierwsza warstwg nalezy ulozy¢ na podkiadach drewnianych,
zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni element warstwy przed
przesuni¢ciem. Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowa¢ poziomo.

Cement, materialy izolacyjne, ksztaltki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy
sktadowa¢ w magazynie zamknigtym.

Kruszywa tj. pospoike i piasek do zapraw nalezy sktadowa¢ w pryzmach. Zaleca si¢ sposéb
sktadowania materiatéw umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych jego asortymentow.

2.6. Odbior materialow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnos$ci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W
razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy
podda¢ badaniom okreslonym przez Kierownika Projektu robot.

3. SPRZET.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST A-00.00.00 ,,Wymagania og6lne". Do robét
ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastgpujacy sprzet:

-pil¢ do cigcia asfaltu i betonu,

-pil¢ motorowa do cigcia drzew,

-koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m’,

-spycharki,

-sprzet do zaggszcezania gruntu (ubijak),

-samochody samowytadowcze.

Do rob6t montazowych mozna stosowac nastepujacy sprzet:
-wciagarke reczna,

-wciagarke mechaniczna,

-samochdd skrzyniowy,

-samochdd samowytadowczy,

-betoniarki,

-nozyce do cigcia stali,

-spawarki spalinowe lub elektryczne,

-Zurawie.

-przyrzady do montazu rur.

4. TRANSPORT.

4.1 Wymagania ogélne.

Ogodlne warunki transportu podano w ST A-00-00 ,,Wymagania ogdlne". Wykonawca
zobowiazany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwola uniknaé¢ uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rdwnomiernie, oraz zabezpieczone
przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.



4.2. Rury.

Nalezy unika¢ dluzszego transportu rur lub zachowacé szczegdlna ostrozno$¢ przy transporcie
w temperaturach nizszych niz 0°C ( z uwagi na zmniejszona plastyczno$¢ materiatu) jak
réwniez w temperaturach powyzej 30°C, z uwagi na zwigkszona plastyczno$¢ materiatu.

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci
Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belka (trawersem) uniemozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi na wiazce. Nie wolno
stosowac zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw.

Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do $rednicy 160 mm
lub z uzyciem podnos$nika widtowego.
Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac¢ na catej dtugosci na podtodze pojazdu.
Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2.0 m. Jezeli dlugo$¢ rury jest
wigksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢

nawisu nie moze przekroczy¢ 1.0 m.

Przy wielowarstwowym ufozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodki
transportu wigcej niz 1/3 Srednicy zewngtrznej rury, poszczegolne warstwy rur nalezy
przektada¢ materialem wysciétkowym w miejscach stykania si¢ wyrobow. Rury
sztywniejsze, o wigkszych Srednicach i grubszych $ciankach winny znajdowac si¢ na
spodzie.

Niedopuszczalne jest zrzucanie lub ,,wleczenie" rur.

4.3. Inne materialy.

Kregi nalezy transportowac¢ w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania.
dla usztywnienia przewozonych elementéw nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny 2
drewna, gumy 1 innych materialéw. Podnoszenie i opuszczanie krggéw nalezy wykonywac za
pomoca minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

Wtazy kanatowe i hydranty moga by¢ przewozone luzem, przy czym nalezy zabezpieczy¢
przed przemieszczeniem.

Mieszanke betonowa nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych:
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST A-00.00. ,,Wymagania ogdlne". Roboty
zwigzane z sieciami wodociagowymi nalezy wykonywa¢ w kolejnosci zgodnej z
harmonogramem robét budowlanych.

5.1 Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot ziemnych powinny zosta¢ zakonczone roboty przygotowawcze,
zwigzane z usunigciem drzew 1 krzewow, zdjeciem istniejacej nawierzchni oraz oczyszczeniem
obszaru budowy z gruzu, kamieni i innych odpadéw. Zasady wykonania tych robdt podano w
ST D-01.01. 1 C-01.01. Tras¢ wodociagu nalezy wytyczy¢ na podstawie rysunkéw ,.Plan
sytuacyjno-wysokosciowy", zawartych w Dokumentacji Projektowej ,.Projekt budowy
oczyszczalni sciekéw w Jabtowie".



Projektowana o$ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaly i widoczny, :
zatozeniem ciagu reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami.

Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m.
Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej trzy punkty.

Kotki swiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwos¢ odtworzenia
jego osi podczas prowadzenia robot.

Ciag reper6w roboczych nalezy nawiaza¢ do reperdéw sieci panstwowe;j.

W przypadku niedostatecznej liczby reperéw roboczych wbudowac repery tymczasowe :
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi
Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.
Obnizenia wéd gruntowych nalezy dokonywa¢, gdy woda uniemozliwia wykonywanie
wykopu.

Obnizenie wdd gruntowych nalezy przeprowadzac tak, aby nie zostata naruszona struktura w
podtozu wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu sasiednich budowli.

5.2 Roboty ziemne.

5.2.1. Wykopy.

Wykopy wykonac r¢cznie lub mechanicznie, zgodnie z BN-83/8836-02 i PN-B-06050:1999.
Wszystkie napotkane przewody powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop pod wodociag nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gér¢ w kierunku
przeciwnym do spadku przewodu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu po jego
dnie.

Wykopy waskoprzestrzenne nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpor.

Sciany wykopéw szerokoprzestrzennych nalezy odeskowa¢ i podeprze¢ konstrukcja
usztywniajaca.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze,
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i1 przewodu oraz kontrolg rzednych dna.
Lawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1.0 m nad powierzchnia
terenu w odstegpach wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznaczenie
projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi
projektowanymi za pomoca niwelatora.

Potozenie celownikéw nalezy sprawdza¢ codziennie przed rozpoczgciem montazu przewodow.

Wykopy nalezy wykonywac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej. Spdéd wykopu wykonywanego rgcznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej o ok. 20 cm, a w wykopach wykonywanych mechanicznie sp6d
wykopu ustala si¢ na poziomie ok. 30-60 cm wyzszym od rzgdnej projektowanej, w zalezno$ci
od rodzaju gruntu. Wykop nalezy poglebi¢ do wtasciwej rzednej bezposrednio

przed utozeniem przewoddow (podsypki piaskowej).

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacych budowli na
glebokosci rownej lub wigkszej niz gleboko$¢ posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.



Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwigztych
+5 cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia Tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5cm.

Wyjscia (zejécia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwila osiagnigci;
glebokosci wigkszej niz 1.0 m od liczac od krawedzi wykopu, w odleglosciach niz
przekraczajacych 20 m.

Wydobywany grunt nalezy sktadowa¢ z jednej strony wykopu, odlegto$¢ podnéza skarpy
odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co najmniej podwdjng jego glebokos¢ i
nie mniej niz 3.0 m. W przypadku, gdy obudowa wykopu jest obliczona na dodatkowe
obciazenie odktadem gruntu odlegtos¢ podnéza skarpy odktadu nie moze by¢ mniejsza ni; 1.0
m.

Nadmiar gruntu z wykopu pod wodociag nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z zasadami
podanymi w ST D-01-01.

Wykopy do glebokosci 1.0 m mozna wykonywac jako nieumocnione, powyzej - umocnione.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu nieumocnionego do gigbokosci 4,0 m zgodnie z normy
BN-83/8836-02 wynosi 1:1.5, przy braku wody w gruncie, przy rdwnoczesnym zapewnieniu
fatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci
roéwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczenia podnéza pochylonej skarpy na dnie
wykopu.

Obudowa wykopu umocnionego powinna wystawa¢ 15 cm ponad krawedz wykopu.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle obudowy powinna by¢ dostosowana do srednicy
przewodu 1 wynosi¢ minimum D+0.60m, gdzie D - zewngtrzna srednica przewodu, lecz nie
mniej niz 0.8 m. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinna przekracza¢ 5 cm.

5.2.2. Odwodnienie wykopow.
W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopdw nalezy zastosowac technologi¢ wg projektu
wykonawcy robot.

5.2.3. Podloze.

Przewody nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystapieniem do
wykonania podioza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Rodzaj podioza zalezy od
rodzaju gruntu w wykopie. W przypadku gruntéw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i
zwirowych, nie nawodnionych i nie zawierajacych kamieni przewody nalezy uktada¢
bezposrednio na wyréwnanym nienaruszonym dnie wykopu. W przypadku wystapienia
gruntéw nie spetniajacych powyzszych wymagan przewody nalezy uktada¢ na podtozu
wzmocnionym - podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowej. Material na podsypke¢ powinien
spetnia¢ nastgpujace wymagania:

nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

material nie moze by¢ zmrozony,

nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ 0.10 m. Jezeli w dnie wykopu znajduja si¢ kamienie lub
grunt bedzie nawodniony po wykonaniu przewodu, podloze powinno mie¢ wysoko$¢ co
najmniej 0.15 m.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi podloza wzmocnionego od osi przewodu nie moze
przekroczy¢ 10 cm. Réznica rzgdnych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w
dokumentacji nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ +5 cm.

Wystepujace réznice nie moga na zadnym odcinku przewodu spowodowac spadki przeciwnego



ani tez jego zmniejszenia do zera.

5.3.  Roboty montazowe.

Przewody wodociagowe nalezy utozy¢ z wymaganiami normy PN-B-10725:1997.
Technologia budowy wodociagu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadku przewodow
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Przewody PVC mozna montowac¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C. Z uwagi na
zmniejszong elastycznos¢ PVC w niskich temperaturach zaleca si¢ wykonywanie potaczen w
temperaturze nie nizszej niz 5°C.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywac¢ dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie ulegty
uszkodzeniu oraz zabezpieczyC je przed zanieczyszczeniem przez stosowanie zaslepek.
Budowe wodociagu nalezy prowadzi¢ od jego konca.

5.3.1. Montaz na powierzchni terenu i opuszczanie przewodéw do wykopu.
W miar¢ mozliwo$ci mozna montowa¢ przewdd na powierzchni terenu i nastgpnie opuszczac
go do wykopu.

5.3.2. Opuszczanie rur do wykopu.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze przy wykopach waskoprzestrzennych obudowanych z
poprzecznymi rozporami, opuszczanie przewodu do wykopu jest utrudnione i pociaga za soba
koniecznos¢ zmniejszania dlugosci opuszczanych odcinkow.

5.3.3. Ukladanie przewodéw na dnie wykopu.
Podtoze w wykopie profiluje si¢ w miar¢ uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje
si¢ do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.

Rury o niewielkiej masie nalezy uktada¢ w wykopie $cisle osiowo. Rury cigzsze, opuszczane
mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wlasciwym potozeniu, gdy sa jeszcze podwieszone i po
wlasciwym ustawieniu zwalnia¢ podwieszenie. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby osie taczonych
odcinkéw przewodu pokrywaly sig, za$§ bosy koniec rury wszedl do miejsca na nie
0znaczonego.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osia i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej
swej dtugosci w na co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do jej osi.

Poszczegdlne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie piaskiem po §rodku dtugosci mocno
podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego polozenia.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia rury (o$ i spadek) za pomoca taw celowniczych faty
mierniczej (lub krzyza celowniczego), pionu 1 uprzednio umieszczonych na dnie wykopu
reperOw pomocniczych. Ziacza przewodéw powinny pozosta¢ odstonigte, z pozostawieniem
wystarczajacej wolne przestrzeni po obu stronach polaczenia, do czasu przeprowadzenia proby
na szczelnos¢ przewodu.

Nie wolno wyréwnywac¢ kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow, takich jak kawatki drewna, kamieni itp.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w Dokumentacji Projektowej nie powinno
przekracza¢ +10 mm, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ £3 mm propomiarze rz¢dnych
w studzienkach.

Nad przewodami wodociagowymi z rur PVC utozy¢ tasmy ostrzegawcze w kolorze niebieskim
z drutem sygnalizacyjnym miedzianym o przekroju 2.5 mm®.



5.3.4. Zabezpieczenie rur przy przerwie w ukladaniu.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub przerwa w robotach, nalezy zabezpieczy¢ konce
ukfadanego rurociagu przed zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez stosowanie
zaslepek.

5.4. Zasypywanie wykopow.

Po ulozeniu wodociagu w zasypce i obsypce z gruntu piaszczystego, wykopy zasypywac
warstwami gruntu. Obsypke zaggszczac.

Stopien zageszczenia 98 % zmodyfikowanej wartosci Proctora. Ten sam stopien zaggszczenia
wymagany jest dla warstwy zasypu dla kanatéw usytuowanych pod drogami.

W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntéw organicznych, wymieni¢ je i zaggsci¢ do Is =
1.0.

5.5. Rozbidérka umocnienia $cian wykopu.

Rozbieranie umocnien $cian lub skarp wykopu nalezy przeprowadza¢ stopniowo w miarg
zasypywania wykopow, poczynajac od dna wykopu.

Zabezpieczenie $cian wykopu mozna usuwac za kazdym razem na wysokos$¢ nie wigksza niz
0,5 m z wykopéw wykonanych w gruntach spoistych i 0,3 m - w innych rodzajach gruntéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST A-00.00. Kontrola zwigzana z
wykonaniem sieci wodociggowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢
za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dana faze rob6t uznaé za niezgodna z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.1. Badanie materialow.

Uzyte materiaty do budowy wodociagu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Sprawdzenie materiatéw uzytych do budowy polega na poréwnaniu ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;:

a)posrednio, na podstawie dokumentéw okreslajacych jakos¢ przewidzianych do wbudowania
materiatéw i poréwnanie ich cech z odpowiednimi normami lub aprobatami technicznymi,
b)bezposrednio, na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub odpowiednie badania
specjalistyczne, poréwnujac cech jak w poz. a).

6.2. Badanie zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Badanie zgodnosci wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa przeprowadza sig przez:
a)sprawdzenie dokumentéw wymienionych w ST pod wzgledem merytorycznym i formalnym.
b)sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t zostaty wniesione do
Dokumentacji Projektowej i potwierdzone w dzienniku budowy przez nadzor techniczny oraz
zatwierdzone przez Kierownika Projektu.

c)wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.

6.3. Badanie wykonania wykopow.

Diugos$¢ odcinka robét ziemnych poddanego badaniom przy odbiorach czg§ciowych nie



powinna by¢ mniejsza 50.0 m.
Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na skontrolowaniu wymagan okreslonych w ST, ze
szczegllnym zwrdceniem uwagi na:

-zabezpieczenie statecznosci skarp wykopow,
-obudowg $cian wykopow,

-prawidtowos$¢ odwodnienia wykopu

-doktadno$¢ wykonania wykopu: usytuowanie, wykonczenie,
wymiary, rz¢dne, naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie
wykopu.

6.3.1. Badanie wykopéw otwartych obudowanych.

Badanie materiatéw i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie prze:
ogledziny zewngtrzne, poréwnujac rodzaj materialdw, wymiary elementéw zabezpieczen
zabezpieczenie przed korozja z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkam
technicznymi podanymi przez wytwornie.

6.3.2. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw.

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania i zabezpieczenia skarp polega na skontrolowaniu
zgodnos$ci wykonania z wymaganiami podanymi w ST.

Przeprowadza si¢ przez:

- ogledziny zewngtrzne sprawdzajac, czy nie wystepuja wody gruntowe,

- pomiar szeroko$ci wolnego pasa terenu pomig¢dzy gérng krawedzia wykopu a podnézem
nachylonej skarpy odktadu gruntu z wykopu,

- pomiar gigbokosci wykopu H i poréwnanie pomierzonych wielkosci z wymaganiami ST
pkt5.2.1.

- pomiar nachylenia skarp przy uzyciu szablonu z doktadnos$cia do 1° i poréwnanie ;
wymaganiami ST pkt 5.2.1,

- ogledziny zewngtrzne terenu i sprawdzenie, czy zapewniono odptyw wéd opadowych od
krawedzi wykopu z pasa terenu o szerokosci réwnej 3H

-ogledziny zewnetrzne, czy wykonano zabezpieczenie podnéza skarpy na dnie wykopu.
Pomiary przeprowadza si¢ przy uzyciu taSmy stalowej z doktadnoscia do 0.1 m

6.4. Badanie w zakresie podloza.

6.4.1. Badanie podloza naturalnego.
Podloze naturalne bada si¢ przez ogledziny zewngtrzne, ktore polegaja na stwierdzeniu, czy
grunt podtoza jest sypki, naturalnej wilgotnos$ci, czy nie zostal pobrany i nadaje si¢ na podtoze.

6.4.2. Badanie podloza wzmocnionego.

Zgodnos¢ wykonania podioza wzmocnionego z projektem sprawdza si¢ przez ogledziny
zewngtrzne 1 pomiar, a w szczegolnosci mierzac grubo$¢ warstwy tlucznia, zwiru lub betonu
oraz warstwy podsypki z doktadnoscia do 0,01m. Pomiar nalezy wykona¢ w trzech dowolnie
wybranych miejscach odbieranego odcinka, odlegtych od siebie co najmniej o 30 m.

6.4.3. Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie.

Odchylenie krawedzi podioza sprawdza si¢ przez odrzutowanie pionem na podtoze os:
przewodu wyznaczonej na tawach celowniczych i pomiar odchytek krawedzi podioza od rzutu
osi przewodu. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych
miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30 m.

Dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac dla




przewodow z tworzyw sztucznych 0.1 m.

6.4.4. Badanie dopuszczalnych odchylen spadku.

Réznice rzednych podtoza (powodujacych odchylenie spadku) sprawdza si¢ na zatozonych nad
podtozem fawach celowniczych. Pomiar nalezy wykona¢ tata niwelacyjna
doktadnoscia do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co
najmniej o 30 m.

Roéznice rzednych wykonanego podtoza, powodujace odchylenia spadku od przewidzianego w
projekcie, nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie dla przewodéw z tworzywa
sztucznych +£0.05 m i1 nie moga spowodowa¢ spadku przeciwnego lub zmniejszenia jego do
zera na odcinku przewodu.

6.5. Badanie glebokoS$ci ulozenia przewodu.

Gtebokos¢ utozenia przewodu bada si¢ mierzac rzedna wierzchu przewodu i wierzch dtawicy
zasuwy, a nastgpnie obliczajac réznice h, migdzy zmierzona rzedna a rzedna projektowanego
terenu. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 0.05 m, w odleglosci co najmniej 50 m oraz
dla kazdej zasuwy.

6.6. Badanie bezpiecznej odleglosci przewodu od budowli sasiadujacej.

Odlegtos¢ osi przewodu od budowli oraz krawedzi dna wykopu od $ciany fundament budowli
sasiadujacej z wykopem bada si¢ mierzac te odleglosci tasma stalowa doktadnoscia do
0,1 mi poréwnujac je z odlegtoscia w dokumentacji oraz z wielkoscia ¢ obliczong na podstawie
zmierzonych z doktadnos$cia do 0,05 m rzednych dna wykopu i dna fundamentu budowli:

a> (H-h+0.3)/tg® + 0.5  gdzie:

H - glgbokos¢ wykopu, mierzona od rz¢dnej terenu do rzednej dna wykopu [m],

h - gtebokos¢ fundamentu budowli sasiadujacej, mierzona od rzgdnej terenu do rz¢dnej dna
fundamentu [m],

®- kat stoku naturalnego (tarcia wewngtrznego) gruntu [°],

6.7. Badanie zabezpieczenia sgsiadujacej budowli.

Jesli nie mozna zachowa¢ warunkéw okreslonych w pkt 6.6, sasiadujaca z wykopem budowle
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia zsuwu gruntu spod fundamentéw budowli
Zabezpieczenie budowli nalezy wykona¢ poprzez pozostawienie obudowy wykopu, budowy
muru oporowego, zaggszczenie zasypu oraz jego stabilizacj¢ lub w inny sposéb. Badanie
nalezy przeprowadzi¢ przez oglgdziny zewngtrzne, sprawdzajac zgodnos¢ dokumentacja, a w
przypadku specjalnych budowli zabezpieczajacych - wykonuja odpowiednie pomiary.

6.8. Badanie dotyczace budowy przewodu.

6.8.1. Badanie ulozenia.

Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdluz catej
dtugosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do jej osi. Badanie nalezy przeprowadzic¢
przez ogledziny zewngtrzne.

6.8.2. Badanie odchylenia osi przewodu.

Odchylenie osi przewodu sprawdza si¢ przez odrzutowanie pionem na utozony przewdd osi
przewodu wyznaczonej na lawach celowniczych i zmierzenie odchytek rzutu osi od
rzeczywistej osi utozonego przewodu. Pomiar nalezy wykona¢ w odlegtosci co najmnie;j

30 m z doktadnoscia do 0.01 m. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego na tawach




celowniczych kierunku nie powinno przekraczac dla przewodéw z tworzyw sztucznych 0.1 m.

6.8.3. Badanie dopuszczalnych odchylen spadku przewodu.

Dopuszczalne odchylenie réznicy rz¢dnych przewodu (powodujacych odchylenie spadku)
sprawdza si¢ obliczajac rzedne przewodu i poréwnujac je z podanymi w projekcie. Pomiar
nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 0,01 m w odlegtosci co najmniej 30 m. Réznice rzgdnych
utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie (powodujace odchylenia spadku) nie
powinny w zadnym punkcie przewodu przekracza¢ dla przewodéw z tworzyw sztucznych
+0.05 m i nie moga spowodowa¢ spadku przeciwnego ani zmniejszenia jego do zera na
odcinku przewodu.

6.8.4. Badanie zmiany kierunku przewodu.

badanie wykonuje si¢ w celu sprawdzenia prawidtowo$ci wykonania zmiany:

a)kierunkéw za pomoca ksztattek - stwierdzajac zastosowanie ksztattki o wtasciwym kacie
zatamania

b)kierunku na ztaczu rur - mierzac przyprostokatne trojkata prostokatnego, ktérego ostry kat
tworza osie rur zlacza i obliczajac iloraz zmierzonych wielkos$ci (tangens powstalego kata) z
doktadnoscia do 0,001.

6.8.5. Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem.
Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne oraz wykonujac pomiary umocnien
zabezpieczajacych 1 pordwnujac je z dokumentacja.

6.8.6. Badanie zabezpieczenia przy przejsciu przez przeszkody.
Zabezpieczenie przy przej$ciach pod statymi przeszkodami i przez $ciany obiektéw nalezy
bada¢ przez ogledziny zewngtrzne.

6.8.7. Badanie zasypki przewodu.

Prawidtowosci wykonania zasypki przewodu nalezy sprawdzi¢ mierzac wysoko$¢ zasypki nad
wierzchem rury i badajac zaggszczenie z bokéw rur. Pomiar nalezy wykona¢ co najmniej w
trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie nie mniej niz o 30 m, z
doktadnoscia do 0.1 m.

6.9. Badanie dotyczace obiektéw na przewodzie.

6.9.1. Badania wykonania obiektéw budowlanych.
Wykonanie obiektow budowlanych na przewodzi bada si¢ przez ogledziny zewngtrzne oraz
mierzac gabaryty wewngtrzne i poréwnujac z danymi w dokumentacji.

6.9.2. Badanie wykonania przewodéw w obiektach.

Badanie przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne, zmierzenie taSma miernicza odlegtosci
zewnetrznych gabarytéw wbudowanych urzadzen od dna, stropu i $cian oraz od innych
przewodéw. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 0.01 m.

6.10 Warunki przystapienia do badan.

6.10.1 Przyrzady do badania szczelnosci.
Stosuje sig nastgpujace przyrzady do badania szczelnosci:

g5@dwa sprawdzone manometry sprezynowe o $rednicy nie mniejszej niz 160 mm i o takim
zakresie skali, aby odczyt cisnienia probnego zawierat si¢ w zakresie od 50% do 70% skali, zas
wielkos¢ dziatki byta nie wigksza niz 0,01 MPa,



§] ®pompa hydrauliczna,

) @czasomierz,

2 ®dwa wycechowane naczynia: jedno o pojemnosci od 10 dm® do 20 dm’ z podziatka co 1
dm’, drugie o pojemnosci 1 dm’ z podziatka co 0,1 dm’; pojemno$¢ naczynia wigkszego nalezy
dostosowac do dlugosci i srednicy badanego przewodu.

6.10.2 Zmniejszenie wplywu temperatury na wyniki.

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewdéd nie byt
nastoneczniony oraz aby temperatura powierzchni zewngtrznej przewodu wynosita nie mniej
niz 1°C.

6.10.3 Stan odcinka przewodu przed préoba szczelnosci.
Przewdd nie moze by¢ od zewnatrz zanieczyszczony. Ewentualne zanieczyszczenia powinny
by¢ usunigte. W czasie badania powinien by¢ mozliwy dostgp do ztaczy ze wszystkich stron.

Koncéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia dla hydrantéw powinny by¢
zamknigte za pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci
powinien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem w poziomie i pionie. Na badanym odcinku
przewodu nie powinny by¢ instalowane, przed przeprowadzeniem préby szczelnosci, hydranty,
zawory odpowietrzajace i inna armatura z wyjatkiem zasuw, ktére w czasie badania powinny
by¢ catkowicie otwarte za$ dlawiki dociagnigte w sposdéb zapewniajacy ich catkowita
szczelno$¢. Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny by¢ wykonane w sposéb
trwaly. Nie nalezy stosowa¢ zamknie¢ badanego odcinka przewodu.

Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci Srednicy rur, za§ ziemia powinna byc¢
doktadnie ubita z obu stron przewodu. Kazda rura powinna by¢ obsypana maksymalnie ziemia,
piaskiem lub innym materialem zgodnie z dokumentacja, a ponadto, w szczegdlnych
przypadkach, zakotwiona. Ziacza rur nie powinny by¢ zasypane.

Przy prowadzeniu przewodu na terenie, nad terenem lub na podporach albo konstrukcji
powinno by¢ zapewnione jego trwate utozenie i zabezpieczenie ztaczy przed rozluznieniem.

6.10.4 Cisnienie prébne.

Cisnienie probne pp nalezy stosowac:

pp= 1.5 pr

lecz nie mniejsze niz 1.0 MPa

dla odcinka przewodu utozonego pod ciekami, drogami, ulicami, torami tramwajowymi i
kolejowymi, w rurach ochronnych, kanatach zbiorczych i tunelach.

Pp=2pr

lecz nie mniej niz 1 MPa.

Cisnienie probne pp calego przewodu, niezaleznie od Srednicy, materialu przewodu 1
zastosowanych ztaczy, nalezy przyja¢ réwne maksymalnemu wystgpujacemu w badanym
przewodzie ciSnieniu roboczemu pr

Pp =P
1.10.5. Opis badan.
6.10.5.1. Badanie szczelno$ci odcinkéw przewodu z zastosowaniem proby

hvdraulicznej.

Na wyze] potozonej koncéwce odcinka przewodu poddanego prébie szczelnosci oraz we



wszystkich miejscach, w ktérych moze zgromadzi¢ si¢ powietrze (z wyjatkiem zasuw), nalezy
umie$ci¢ rurki odpowietrzajace z zaworami do odprowadzenia powietrza, na rurce
odpowietrzajacej] wyzej polozonej koncowki przewodéw nalezy umiesci¢ trojnik z
manometrem do pomiaru ci$nienia i manometrem kontrolnym oraz zawodr przelotowy, o
wytrzymatosci zaworu przy pompie hydraulicznej, z kurkiem spustowym przed manometrem.

Odcinek przewodu nalezy napetni¢ woda powoli 1 w miar¢ mozliwosci od nizej potozonego
konca odcinka przewodu, aby umozliwi¢ usunigcie powietrza z przewodu. Po stwierdzeniu
pojawienia si¢ wody we wszystkich rurkach odpowietrzajacych (§wiadczacym o catkowitym
wypetlnieniu odcinka przewodu woda) nalezy zamknaé zawory, przylaczy¢é pompe
hydrauliczna do nizej potozonego odcinka przewodu i podtrzymac ci$nienie wewngtrzne w
wysokosci ci$nienia zapewniajacego catkowite napetnienie odcinka przewodu przez 12 h.

Po napetnieniu odcinka przewodu woda nalezy podnies¢ cisnienie w przewodzie do wysokosci
ci$nienia roboczego p,, a nastgpnie otworzy¢ zawér w rurce odpowietrzajacej zatozonej w
najwyzszym punkcie przewodu, po stwierdzeniu wyplywu wody nalezy podnie$¢ ciSnienie w
przewodzie do wysokosci ciSnienia prébnego p, wg .6.10.4, obserwujac wskazania
manometrow. Przy spadku ci$nienia nalezy w odstgpach pigciominutowych podnosi¢ cisnienie
az do uzyskania jego stabilizacji na wysokos$ci ci$nienia prébnego, po czym nalezy zamknac
zawOr w rurce odpowietrzajacej i wytaczy¢ pompe zamykajac zawor na doptywie wody.

Przez 30 min ci$nienie na manometrach nie moze spas¢ ponizej cisnienia probnego. Wielkos¢
cisnienia nalezy odczytywac z doktadnoscia najnizszej podziatki skali manometru. W czasie
préby nalezy obserwowac przewdd i ztacza.

6.10.5.2. Badanie szczelnos$ci calego przewodu.

Przewodd poddany prébie szczelnosci powinien by¢ catkowicie ukonczony i zasypany, zas$
poszczegdlne jego odcinki zbadane pod wzgledem szczelnosci wg 6.10.5.1 z wynikami
pozytywnymi. Zasuwy na trasie przewodu powinny by¢ catkowicie otwarte. W szczegdlnych
przypadkach, technicznie uzasadnionych przew6d moze by¢ podzielony na czgsci, co powinno
by¢ uwzglednione przed rozpoczgciem odbioréw odcinkéw przewodu. W tych

przypadkach dlugosci odcinkéw nie powinny by¢ mniejsze od podanych.

Na trasie przewodu, w wypuklych zatamaniach profilu podtuznego nalezy otworzy¢ hydranty
(jesli taka technologia odpowietrzenia rurociagu byta przyjeta w dokumentacji technicznej) w
celu umozliwienia odprowadzenia zgromadzonego powietrza podczas napetniania przewodu
woda.

Przewdd nalezy napetnia¢ woda powoli, z mozliwie najmniejsza predkoscia przeptywu,
wykorzystujac w miar¢ mozliwosci urzadzenia stale lub przytaczajac pompg wg 6.10.5.1. Po
stwierdzeniu pojawienia si¢ wody w poszczegdélnych otwartych hydrantach i spokojnego jej
wyplywu bez domieszki powietrza nalezy kolejno zamkna¢ hydranty. Po uzyskaniu
spokojnego odptywu wody bez powietrza w punkcie koncowym przewodu nalezy stopniowo
podnies¢ cisnienie do wysokosci ci$nienia prébnego wg 6.10.4. Po ustabilizowaniu si¢
ciSnienia probnego w przewodzie nalezy utrzyma¢ je na tej wysokosci przez okres
niezb¢dnydo przeprowadzenia ogledzin hydrantéw, spustow, odpowietrznikow 1 innej
aparatury, na ktérej moga wystapic¢ nieszczelnosci powodujace ubytek wody.

Zakonczenie podanych powyzej ogledzin z wynikiem pozytywnym (nie stwierdzenie
wyciekéw wody) nalezy uwazac za rozpoczgcie proby szczelnosci przewodu cisnieniem pp. W
chwili tej nalezy zanotowa¢ czas z doktadnoscia do 10 s oraz odczyta¢ wskazania manometru z
doktadnoscia podziatki skali.

W ciagu 30 min. trwania proby nalezy prowadzi¢ obserwacj¢ manometru, robiac odczyt co 5



min. z doktadnoscia jak wyzej. Wobec spadku cis$nienia nalezy podnies¢ je do wysokosci
ci$nienia prébnego, a po jego ustabilizowaniu sig:

a)obnizy¢ cisnienie w przewodzie do 0,2 MPa,

b)otworzy¢ zawor na odgale¢zieniu odprowadzajacym do wycechowanego naczynia, obnizajac
cisnienie do 0,1 Mpa

c)zmierzy¢ z doktadnoscia do 0,1 dm’ ilo§¢ wody q, ktéra wyptyneta przy spadku ci$nienia od
0.2 MPa do 0.1 MPa,

d)zmierzy¢ wysoko$¢ w zainstalowanego manometru nad osia badanego przewodu z
doktadnoscia do 0.1 m,

e)okresli¢ dtugos¢ badanego przewodu L, w kilometrach, z doktadno$cia do 100 m, wyznaczy¢
srednicg obliczeniowa przewodu do,

f)obliczy¢ wyptyw wody Vw w decymetrach sze$ciennych na dobe, na 1.0 m $rednicy
obliczeniowej do 1 jeden kilometr dlugosci przewodu.

Dopuszcza si¢ obliczenie Vw na podstawie wykreséw lub tablic sporzadzonych na podstawie
powyzszych wzorow.

6.11. Badania dokumentacji.

Badanie dokumentacji polega na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy
odbiorach technicznych czgsciowych, badanie to nalezy wykonac: - przegladajac protokoty

i sprawdzajac czy zawieraja stwierdzenia zrealizowania postanowien dotyczacych
usunigcia zauwazonych usterek,

sprawdzajac czy w projekcie technicznym naniesiono zmiany i uzupelnienia, jak réwniez
sprawdzajac czy wprowadzono inne elementy charakteryzujace wbudowany przewdd, np.
zaslepienie przewodu, drenaz roboczy, pozostawione umocnienia $cian wykopu, skrzyzowania
z przewodami uzbrojenia podziemnego, scianki szczelne, potaczenia, sprawdzajac prawidiowe
1 zgodne z dokumentacja wbudowanie armatury i studzienek za pomoca ogledzin
zewngtrznych i pomiaru zestawu hydrantéw, polozenia zasuw i studzienek oraz pomiaru
dtugosci przewodu; pomiar nalezy wykonac¢ tasma z doktadnos$cia do 0,1 m,

zapoznajac si¢ z trescia protokoléw obejmujacych przebieg, czas trwania i liczbe ptukan i
ocen¢ wynikow przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu oraz analizami
fizykochemicznymi i bakteriologicznymi wody ptynacej w przewodzie przed przekazaniem go
do eksploatacji.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru rob6t w ST A-00.00.
Jednostka obmiarowa dla wodociagu jest 1 m przewodu kazdej srednicy na
podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru okreslono w ST B-01.01. w punkcie 8. Przy odbiorze Wykonawca dostarczy
nastepujace dokumenty:

-Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot;

-dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg
PN-86/B-02480; wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, gtgbokosci przemarzania, warunki
posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-03020; poziom wdéd gruntowych i
powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomoéw, stopien



agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonosnych; stan terenu
okreslony przed przystapieniem do robdt przez podanie znakéw wysokosciowych reperéw,
uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze
przekroje poprzeczne 1 przekrdj podtuzny terenu;

-Dziennik Budowy;

-Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw;

-dane okreslajace objetos¢ wod deszczowych, ktére moga przenika¢ w grunt, stwierdzenie
koniecznosci przeprowadzenia badan szczelno$ci odbieranego przewodu na eksflltracjg,
dane okreslajace dopuszczalng objgtos¢ wod infiltracyjnych,

-protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

-inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna._

9. PODSTAWA PEATNOSCL

Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z
obmiarem, po odbiorze robot.

Platnos¢ bedzie petnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie wszystkich materialow
uzytych do wykonania wodociagu oraz robocizng, sprz¢t, wykonanie préb i badan oraz
wszystkie inne czynnos$ci niezbg¢dne do nalezytego wykonania robot.

Cena wykonania 1 m przewodu obejmuje:

-roboty przygotowawcze,

-dostarczenie materialow,

-wykonanie wykopu i umocnienie $cian,

-odwodnienie wykopu i umocnienie $cian,

-odwodnienie wykopu,

-przygotowanie podtoza,

-ulozenie rur wodociagowych,

-ulozenie taSmy sygnalizacyjne;j,

-wykonanie izolacji elementéw betonowych i zelbetowych,

-zasypanie wykopu wraz z zaggszczeniem gruntu,

-odw6z nadmiaru gruntu poza teren budowy,

-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

-wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

1.PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
2.PN EN 124:2000 Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D.
3.PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

4. PN -88/B-06250 Beton zwykly

5 PN-82/H-93215 Walcéwka 1 prety stalowe do zbrojenia betonu.
6. PN —85/H-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.
7. PN-90/H-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

8.  PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.



9. PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

10. PN -88/B-30030 Cement. Klasyfikacja.

11.  PN-88/B-30005 Cement hutniczy.

12. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

16.  PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy 1
okreslenia.

17.  PN- 86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

18.  PN-88/B-30000 Cement portlandzki

19.  PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe
1 zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

20. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja okreslenia.

21. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

22.  PN-63/B-06215 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

23.  BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

24.  BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;.

25.  BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

26. BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i

polistyrenowy

27. PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe

zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.

10.2. Inne dokumenty.

32.

33.

34.

35.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Budownictwo ogdélne. ARKADY -1987 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY -1987 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych, SGGiK
-Warszawa 1994

Rozporzadzenie Min. Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 28
marca 1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13, poz. 91)



