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Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
Roboty w zakresie inZynierii Igdowej
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociaggow do odprowadzania
Sciekow
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KD-01.00.00 ROBOTY POMIAROWE

Kop CPV 45111200-0
KD-01.01.00. CZESC OGOLNA

01.01.01. Nazwa zamoéwienia nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem zamowienia jest budowa kanalizacji deszczowej oraz przetozenie odcinkow sieci
wodociagowej w ramach inwestycji polegajacej na rozbudowie drogi gminnej nr 213017G na odcinku
Szpegawsk - Rywald, obr. Szpggawsk, Rywatd, gm. Starogard Gdanski, pow. starogardzki, woj. pomorskie.

01.01.02. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot towarzyszacych, zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej oraz przelozeniem odcinkow
sieci wodociagowej w ramach inwestycji polegajacej na rozbudowie drogi gminnej nr 213017G na odcinku
Szpegawsk - Rywald, obr. Szpegawsk, Rywatd, gm. Starogard Gdanski, pow. starogardzki, woj. pomorskie.

W zakres robét wchodza:
» roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
» wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;j.

Projektowana kanalizacja deszczowa w ramach rozbudowy drogi gminnej nr 213017G na odcinku
Szpegawsk - Rywald, obr. Szpegawsk, Rywatd, gm. Starogard Gdanski, pow. starogardzki, woj. pomorskie,
zostata podzielona na trzy niezalezne od siebie uktady stosownie do odbiornikow, do ktérych odprowadzane
beda $cieki deszczowe:

A. Kanalizacja deszczowa odprowadzajaca Scieki deszczowe do istniejacej kanalizacji 400mm w ul.
Starogardzkiej, dz. nr 72, obr. Szpegawsk

Dtugos$¢ kanalow kanalizacji grawitacyjnej wynosi:

PVC de 250x7,3 mm klasa S L=135,0m

PVC de 200x5,9 mm klasa S L=19,0 m
[los¢ studni

bet. Dn 1200 mm 6 szt.

bet. Dn 500 mm 7 szt.

B. Kanalizacja deszczowa odprowadzajaca $cieki deszczowe do rowu na wysokosci km 0+704 drogi
gminnej

Dhugos¢ kanatdéw kanalizacji grawitacyjnej wynosi:

PVC de 315x9,2mm klasa S L=318,5m,
PVC de 250x7,3 mm klasa S L=3435m
PVC de 200x5,9 mm klasa S L=89,0 m
[los¢ studni
bet. Dn 1400 mm 1 szt.
bet. Dn 1200 mm 22 szt. w tym jedna z kratg i osadnikiem
bet. Dn 500 mm 26 szt.
Osadnik & 1500mm, V=3,0 m3 1 szt.
Separator lamelowy 15/150 1 szt.
Wylot typowy dn 300 mm 1 szt.
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C. Kanalizacja deszczowa odprowadzajgca Scieki deszczowe do rowu na dzialce nr 12, obreb Rywaltd

Dhugos¢ kanatdéw kanalizacji grawitacyjnej wynosi:

PVC de 500x14,6mm klasa S L=181,5m,
PVC de 400x11,7mm klasa S L=98,0 m,
PVC de 250x7,3 mm klasa S L=47,5m
PVC de 200x5,9 mm klasa S L=21,5m
[los¢ studni
bet. Dn 1400 mm 2 szt.
bet. Dn 1200 mm 15 szt. w tym jedna z kratg i osadnikiem
bet. Dn 500 mm 8 szt.
Separator lamelowy 20/200/2000 1 szt.
Wylot typowy dn 500 mm 1 szt.

D. Przelozenie odcinkéw sieci wodociagowej

W ramach rozbudowy drogi gminnej nr 213017G na odcinku Szpggawsk - Rywatd, obr. Szpegawsk,
Rywald, gm. Starogard Gdanski, pow. starogardzki, woj. pomorskie, przewidziano przelozenie spod
projektowanej nawierzchni drogi gminnej istniejacej sieci wodociggowej na odcinkach w km drogi gminne;j
od 0+641 do 0+722 i od 0+744 do 0+776 a takze zmiang lokalizacji dwoch projektowanych wg oddzielnego
opracowania hydrantow w km 1+0789 1 1+723.

Odcinek nowej sieci wodociggowej w km 0+641 - 0+722 drogi gminnej wykona¢ z rur PE100
SDR11 o $rednicy 110x10,0mm o tacznej dlugos$ci 89,0 m. Przetaczenie 4 istniejacych przytaczy oraz
przesunigcie jednego istniejagcego hydrantu p.poz.

Odcinek nowej sieci wodociggowej w km 0+744 - 0+776 drogi gminnej wykona¢ z rur PE100
SDRI11 o $rednicy 90x8,2mm o tacznej dhugosci 29,0 m. Przesuniecie jednego istniejacego hydrantu p.poz.

01.01.03. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji
robot, zgodnie z zakresem wymienionym w K-01.01.02.

01.01.04. Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

»  Wspolny Stownik Zamowien,

» Projekt budowlany kanalizacji deszczowej oraz przetozenia odcinkow sieci wodociggowej w ramach
inwestycji polegajacej na rozbudowie i drogi gminnej nr 213017G na odcinku Szpggawsk - Rywatd,
obr. Szpggawsk, Rywatld, gm. Starogard Gdanski, pow. starogardzki, woj. pomorskie

KD-01.02.00. WELASCIWOSCI MATERIALOW

Do utrwalenia punktow gtdownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Do stabilizacji punktéw nalezy
stosowa¢ paliki drewniane (,,$wiadki”) $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktow
utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dlugo$ci od 0,04 do 0,05 m.
Swiadki” powinny mie¢ dtugo$é okolo 0,50 m i przekroj prostokatny.

KD-01.03.00. WELASCIWOSCI SPRZETU

Do wytyczenia trasy kanalizacji deszczowej i odcinkéw sieci wodociaggowej oraz okreslenia
punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet:
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teodolity Iub tachimetry,
niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

laty,

taSmy stalowe, szpilki.
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Sprzgt stosowany do odtworzenia trasy i punktdéw wysokosciowych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

KD-01.04.00. WEASCIWOSCI SRODKOW TRANSPORTU
Sprzet i materialy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.
KD-01.05.00. WYKONANIE ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH I TOWARZYSZACYCH

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do
7).

W oparciu o otrzymang dokumentacj¢ projektowa, Geodeta powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny byé
wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.

Geodeta powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gléwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Geodeta powinien
sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi
terenu. Jezeli Geodeta stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig si¢ od rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdluz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci
stupkéw betonowych lub grubych ksztalttownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy
osiadanie.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby $redni blad niwelacji po
wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwoOjng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

KD-01.06.00. KONTROLA JAKOSCI PRAC POMIAROWYCH

Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktoéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).

KD-01.07.00. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarows jest km (kilometr) trasy sieci kanalizacji i wodociggowej w terenie.
KD-01.08.00. ODBIOR ROBOT

Odbior robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie szkicow
i dziennikow pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjne;j.

KD-01.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 km wykonania robot obejmuje:
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— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdownych osi trasy i punktow wysokosciowych,

— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

— zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

KD-01.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-3 Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2 Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK
Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obsluga inwestycji

Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe

Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK



Specvyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

KD-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
Kob CPV 45111200-0

KD-02.01.00. CZESC OGOLNA

02.01.01. Nazwa zamoéwienia nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem zamowienia jest budowa kanalizacji deszczowej oraz przetozenie odcinkow sieci
wodociggowej w ramach inwestycji polegajacej na rozbudowie drogi gminnej nr 213017G na odcinku
Szpegawsk - Rywald, obr. Szpegawsk, Rywatd, gm. Starogard Gdanski, pow. starogardzki, woj. pomorskie

02.01.02. Przedmiot i zakres robot ziemnych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczgce wykonania i
odbioru robot ziemnych, zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej i przetoZzeniem sieci wodociagowej w
ramach inwestycji polegajacej na rozbudowie drogi gminnej nr 213017G na odcinku Szpggawsk - Rywald,
obr. Szpggawsk, Rywald, gm. Starogard Gdanski, pow. starogardzki, woj. pomorskie

02.01.03. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robot, zgodnie z
zakresem wymienionym w KD-02.01.02.

02.01.04. Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

»  Wspodlny Stownik Zamowien,

» Projekt budowlany kanalizacji deszczowej i1 przetozenia odcinkow sieci wodociggowej w ramach
inwestycji polegajacej na rozbudowie drogi gminnej nr 213017G na odcinku Szpegawsk - Rywatd,
obr. Szpegawsk, Rywald, gm. Starogard Gdanski, pow. starogardzki, woj. pomorskie.

02.01.05. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Zabezpieczenie Scian wykopow.

Umocnienia $cian do zaglebienia 1,5 m p.p.t. nie stosuje si¢. Dla zaglebienia od 1,5 m do 3,0 m
nalezy wykona¢ umocnienie $cian wykopow azurowe. Powyzej 3,0 m zaglebienia nalezy przewidzie¢
peine umocnienie.

Na odcinkach sieci, na ktérych nie zachowano przykrycia 1,0m nalezy zastosowac docieplenie za
pomoca keramzytu lub podobnego materiatu o grubosci warstwy docieplajacej 20 cm.

Umocnienie wykopoéw wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

KD-02.02.00. WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

02.02.01. Wymagania ogolne

Wszystkie materialy zastosowane przy wykonaniu przedsigwzigcia powinny posiadaé atesty
i certyfikaty jakosci.
02.02.02. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Uzyte materialy z miejscowych Zrodet pozyskiwania powinny posiada¢ certyfikaty, jako dowod, ze sg
zgodne z wymaganiami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow
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z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia, licencje i wszelkie inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdéw do robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad, odpowiednio do wymagan
Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

02.02.03. Badania materialow

Wykonawca przedstawi wyniki badan laboratoryjnych zastosowanych materiatow.

02.02.04. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robét, niz
te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

02.02.05. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o natgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem wymagan
technologicznych. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgod¢ na
uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

02.02.06. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot:
» byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
» zachowatly swojg jakos$¢ 1 wlasciwosci,
» Dbyty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy w miejscach wyznaczonych
przez Wykonawce.

02.02.07. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody projektanta
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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KD-02.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

02.03.01. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku braku
ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w
terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasno$ciag Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami, w tym o ochronie srodowiska
oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami krajéw Unii Europejskiej, gdy
ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentoéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru iuzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wymagany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzgdzenia i1 narzgdzia nie gwarantujgce zachowania jakosci
i warunkow wyszczegdlnionych w  Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

02.03.02. Wymagania szczegoélowe

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
» odspajania i wydobywania gruntéw (narz¢dzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
» transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),
» sprzetu zageszczajacego (ubijaki, zageszezarki ptytowe itp.).

KD-02.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

02.04.01. Wymagania ogolne

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie
przewidzianym Umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego beda usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na
wlasny koszt.
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02.04.02. Wymagania szczegoélowe

Wybor $rodkdow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu.
Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwicgkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

KD-02.05.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

02.05.01. Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Umowg i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementow
robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa lub przekazanymi na piSmie instrukcjami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robot, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robodt, bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej,
ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni
wyniki badan materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawce, pod rygorem zatrzymania robot. Wszelkie
dodatkowe koszty z tego tytulu ponosi Wykonawca.

02.05.01. Wymagania szczegolowe
1. Wykopy

Przed przystgpieniem do wykonania wykopdéw wykonac¢ przekopy probne celem ustalenia istnienia
uzbrojenia podziemnego — posadowienie uzbrojenia na profilach podano orientacyjnie. Na odcinkach
kolizyjnych z elementami uzbrojenia podziemnego wykopy realizowa¢ wylacznie jako reczne — w
minimalnej odlegtosci 5 m od spodziewanego miejsca wystapienia uzbrojenia podziemnego.

Przyjeto 100% wykopow wykonanych mechanicznie.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzgdnych projektowych, nie powinny by¢ wigksze niz
okreslone w Warunkach wykonania i odbioru robot.

2. Zasypanie wykopow

Wykopy po utozeni kanalow zasypywac w calo$ci gruntem piaszczystym (moze by¢ pospoika)
zageszczajgce warstwami co 20 + 30 cm.

W terenie utwardzonym tj. drodze ziemnej wskaznik zaggszczenia powinien wynosi¢ Wz = 0,95.
Wilasciwe wykonanie zaggszczenia gruntu sprawdzi uprawniony geolog lub laboratorium drogowe.
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3. Wywéz gruntu

Urobek z wykopow nalezy wywiez¢é na wysypisko komunalne Iub na inne miejsce wskazane przez
Inwestora.

4. Odwodnienie wykopu

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed doptywem wod deszczowych. Elementy
zabezpieczajace Sciany wykopu muszg wystawaé co najmniej 0,15 m ponad szczelnie przylegajacy teren,
a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wod
poza wykop.

W przypadku zalania wykopu przez wody opadowe przed utozeniem przewoddéw wode z wykopow
nalezy usung¢.

Odwodnienie wykonywaé¢ w zalezno$ci od konfiguracji terenu i zaglebienia sieci, za pomoca:

a) pompy spalinowej w najnizszym punkcie wykopu, przed wykonaniem podsypki z
odprowadzeniem do pobliskiego rowu lub na nieuzytki, i utozeniem rurociggu w wykopie. W
miejscu posadowienia pompy, wykop poszerzy¢ i wykona¢ komore Iub studzienke
odwadniajgca.

b) beczkowozu

KD-02.06.00. KONTROLA I BADANIA ROBOT ZIEMNYCH
02.06.01. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie osiggnigcie zalozonej jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jako$¢ materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jako$ci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materialow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Badania zageszczenia materiatdw w wykopie przeprowadzaé nalezy co
50,0 m.

02.06.02. Pobieranie probek

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

02.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

02.06.04. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni od daty uzyskania wynikow badan.
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02.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zada¢ od
Wykonawcy pobierania probek i badania materialow u zrédta ich wytwarzania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST,
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnos$ci materialow i robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

02.06.06. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$é z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac atest.

Produkty przemystowe begdg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy posiadajgce atesty lub urzadzenia — posiadajace wazne legitymacje, mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST, to takie materiaty i
urzadzenia zostang odrzucone.

KD-02.07.00. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

02.07.01. Wymagania dotyczace przedmiaru robot

Ogolne wymagania dotyczace przedmiaru robot okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

02.07.02. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Umowg,
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robot lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagana do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

KD-02.08.00. ODBIOR ROBOT

Przejecie robot odbywacé si¢ bedzie zgodnie z procedurg opisang w Umowie. Zasady odbioru robot
okresla PN-92/B-10735.
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02.08.01. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czgéciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

YV VYV

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktéore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiodr robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce¢ wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiodr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia
robdt i1 przyjecia wymaganych przepisami dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa. W toku odbioru ostatecznego robot komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupehliajacych i robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupehliajacych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST zuwzglednieniem
tolerancji i nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

» dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

» szczegodtowe specyfikacje techniczne,
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dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materialow,

geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

YVVVVYY

Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
,,Qdbior ostateczny robot”.

KD-02.09.00. SPOSOB ROZLICZEN
02.09.01. Ustalenia ogdlne

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nie przewidziane)
rozlicza si¢ wg KNR oraz cen np. wg SEKOCENBUD i stawek kosztorysu ofertowego.
02.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacjg przetargowa.
02.09.03. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw w sprawie
przepisow ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach warto§ci umownej.
02.09.04. Koszty odtwarzania

Koszty przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urzadzen
i obiektow uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robot ponosi Wykonawca w ramach wartosci
umownej. Koszty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni dla ruchu pojazdow w trakcie budowy Wykonawca
uwzgledni w cenach jednostkowych robot ziemnych.

KD-02.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

02.10.01 Dokumentacja projektowa

Podstawg do wykonywania robot jest projekt budowlany, z waznym pozwoleniem na budowe i
wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys.

02.10.02 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
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bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Wszystkie zataczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgdg jasno ponumerowane,
podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnoSci:
— date przekazania Wykonawcy placu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
— przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego
opoOznienia,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
— daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem
powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze¢sciowych i koncowych
odbiorow robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
— dane dotyczace sposobu wykonywania, bezpieczenstwa i zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegbélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robdt;
— uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwigzaniach projektowych.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania si¢.
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania
sig.

02.10.03. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1) i (2) nastepujace dokumenty:
— protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
— umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
— protokoty odbioru robot,
— protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
— korespondencj¢ na budowie.
02.10.04. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

KD-02.10.11. PRZEPISY

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
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BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

17



Specvyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

KD-03.00.00 ROBOTY MONTAZOWE

Kobp CPV 45231300-8
KD-03.01.00. CZESC OGOLNA

03.01.01. Nazwa zamoOwienia nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem zamodwienia jest budowa kanalizacji deszczowej i przelozenie odcinkdéw sieci
wodociggowej w ramach inwestycji polegajacej na rozbudowie drogi gminnej nr 213017G na odcinku
Szpegawsk - Rywald, obr. Szpegawsk, Rywatd, gm. Starogard Gdanski, pow. starogardzki, woj. pomorskie.

03.01.02. Przedmiot i zakres rob6t montazowych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot montazowych, zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej oraz przetozeniem odcinkow
sieci wodociggowej w ramach inwestycji polegajacej na rozbudowie drogi gminnej nr 213017G na odcinku
Szpegawsk - Rywald, obr. Szpggawsk, Rywatd, gm. Starogard Gdanski, pow. starogardzki, woj. pomorskie.

Projektowana kanalizacja deszczowa w ramach rozbudowy drogi gminnej nr 213017G na odcinku
Szpegawsk - Rywald, obr. Szpggawsk, Rywald, gm. Starogard Gdanski, pow. starogardzki, woj. pomorskie,
zostata podzielona na trzy niezalezne od siebie uktady stosownie do odbiornikoéw, do ktérych odprowadzane
beda Scieki deszczowe:

A. Kanalizacja deszczowa odprowadzajgca Scieki deszczowe do istniejacej kanalizacji 400mm w ul.
Starogardzkiej, dz. nr 72, obr. Szpegawsk

Dhugos¢ kanatdéw kanalizacji grawitacyjnej wynosi:

PVC de 250x7,3 mm klasa S L=135,0m

PVC de 200x5,9 mm klasa S L=19,0 m
Ilos¢ studni

bet. Dn 1200 mm 6 szt.

bet. Dn 500 mm 7 szt.

B. Kanalizacja deszczowa odprowadzajgca $cieki deszczowe do rowu na wysoko$ci km 0+704 drogi
gminnej

Dtugos¢ kanalow kanalizacji grawitacyjnej wynosi:

PVC de 315%x9,2mm klasa S L=318,5m,
PVC de 250x7,3 mm klasa S L=3435m
PVC de 200x5,9 mm klasa S L=89,0 m
Ilos¢ studni
bet. Dn 1400 mm 1 szt.
bet. Dn 1200 mm 22 szt. w tym jedna z kratg i osadnikiem
bet. Dn 500 mm 26 szt.
Osadnik @ 1500mm, V=3,0 m3 1 szt.
Separator lamelowy 15/150 1 szt.
Wylot typowy dn 300 mm 1 szt.

C. Kanalizacja deszczowa odprowadzajaca $cieki deszczowe do rowu na dzialce nr 12, obreb Rywald
Dtugos$¢ kanalow kanalizacji grawitacyjnej wynosi:

PVC de 500x14,6mm klasa S L=181,5m,
PVC de 400x11,7mm klasa S L=98,0 m,
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PVC de 250x7,3 mm klasa S L=47,5m
PVC de 200x5,9 mm klasa S L=21,5m
[lo$¢ studni
bet. Dn 1400 mm 2 szt.
bet. Dn 1200 mm 15 szt. w tym jedna z kratg i osadnikiem
bet. Dn 500 mm 8 szt.
Separator lamelowy 20/200/2000 1 szt.
Wylot typowy dn 500 mm 1 szt.

D. Przelozenie odcinkéw sieci wodociagowej

W ramach rozbudowy drogi gminnej nr 213017G na odcinku Szpggawsk - Rywatd, obr. Szpegawsk,
Rywald, gm. Starogard Gdanski, pow. starogardzki, woj. pomorskie, przewidziano przelozenie spod
projektowanej nawierzchni drogi gminnej istniejacej sieci wodociggowej na odcinkach w km drogi gminne;j
od 0+641 do 0+722 i od 0+744 do 0+776 a takze zmiang lokalizacji dwoch projektowanych wg oddzielnego
opracowania hydrantow w km 1+0789 1 1+723.

Odcinek nowej sieci wodociggowej w km 0+641 - 0+722 drogi gminnej wykona¢ z rur PE100
SDR11 o $rednicy 110x10,0mm o tacznej dlugos$ci 89,0 m. Przetaczenie 4 istniejacych przytaczy oraz
przesunigcie jednego istniejagcego hydrantu p.poz.

Odcinek nowej sieci wodociggowej w km 0+744 - 0+776 drogi gminnej wykona¢ z rur PE100
SDRI11 o $rednicy 90x8,2mm o tacznej dhugosci 29,0 m. Przesuniecie jednego istniejacego hydrantu p.poz.

03.01.03. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robot, zgodnie
z zakresem wymienionym w KD-03.01.02.

03.01.04. Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

»  Wspolny Stownik Zamowien,

» Projekt budowlany i1 wykonawczy kanalizacji deszczowej 1 przelozenia odcinkow sieic
wodociggowej w ramach inwestycji polegajacej na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr
1157 G relacji Barcino - Losino, gminy Kobylnica i K¢pica, pow. stupski, woj. pomorskie.

KD-03.02.00. WEASCIWOSCI WYROBOW

03.02.01. Wymagania ogolne.

Wszystkie materialy zastosowane przy wykonaniu przedsigwzigcia powinny posiadaé atesty
i certyfikaty jakosci.

03.02.02. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Uzyte materialy z miejscowych zrddet pozyskiwania powinny posiadaé certyfikaty, jako dowod, ze
sg zgodne z wymaganiami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakoSciowych
materialow z jakiegokolwiek zrdodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje i wszelkie inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdéw do robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad, odpowiednio do wymagan
Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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03.02.03. Badania materialow

Wykonawca przedstawi wyniki badan laboratoryjnych zastosowanych materiatow.

03.02.04. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robét, niz
te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

03.02.05. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o natg¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bgeda miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem wymagan
technologicznych. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgod¢ na
uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

03.02.06. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot:
» byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
» byly zabezpieczone przed wplywem promieniowania stonecznego (wazne w przypadku tworzyw
sztucznych),
» zachowaly swojg jako$¢ 1 wlasciwosci,
» byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Miegjsca czasowego skltadowania beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy w miejscach wyznaczonych
przez Wykonawce.

03.02.07. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody projektanta
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

03.02.08. Rury kanalowe i przewodowe

Kanalizacj¢ deszczowa zaprojektowano z rur PVC de 500x14,6mm, de 400x11,7 mm, de 315x9,2
mm, de 25x7,3 mm, de 200x5,9 mm klasy S tgczonych na uszczelke gumowa.

Na trasie kanalu zaprojektowano studnie betonowe dn 1400mm, dn 1200 mm oraz studnie
osadnikowe wpustow deszczowych dn 500 mm. Przed wprowadzenie S$ciekow do ziemi (rowdw)
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zaprojektowano ich podczyszczenie na osadniku i separatorze lamelowym (réw w km 0+704 drogi gminnej)
1 na separatorze lamelowym zintegrowanym z osadnikiem (row na dz. nr 12, obr. Rywatd).

Przejscia rur PVC przez $cianki betonowe studzienek rewizyjnych wykona¢ jako szczelne, typu PS.

Kanaty grawitacyjne nalezy uktada¢ z minimalnym przykryciem 1,0 m oraz zgodnie z profilami
podtuznymi.

W rozwigzaniu projektowym dobrano 41 wpustow ulicznych deszczowe zeliwnych klasy D400 z
kohierzem zatrzaskowym, osadzonych na pier$cieniach odcigzajacych, na studzienkach betonowych 500 z
osadnikiem piasku wysokosci 0,1 m. Wigczenie rur PVC de 200 do betonowej studni wpustu za pomoca
tulei (przejscia szczelnego) PVC de 200.

Odprowadzenie $ciekow deszczowych do:
» do istniejgcej kanalizacji 400mm w ul. Starogardzkiej, dz. nr 72, obr. Szpggawsk,
» do rowu na wysokosci km 0+704 drogi,
» do rowu na dziatce nr 12, obrgb Rywald.

W celu wprowadzenia wod opadowych i roztopowych do rowéw w km 0+704 drogi oraz na dziatce
nr 12, obr. Rywald zaprojektowano dwa typowe wyloty o konstrukcji zelbetowej, wylewanej na mokro z
betonu B-20MPa, zbrojonej stala AO-Sto”S”. Wyloty zabezpieczy¢ kratg z pretow & 10mm o przeswicie
100mm, zamykang na ktédke. Umocnienie skarpy rowdéw po obu stronach wylotu brukiem z wypelieniem
spoin cementem.

Odcinki przetozonej sieci wodociggowej zaprojektowano z rur PE100 SDRI11 o Ssrednicy
110x10,0mm i 90x8,2mm.

03.02.09. Uzbrojenie kanaléw i rurociggéw

W rozwigzaniu projektowym dobrano 41 wpustéw ulicznych deszczowe zeliwnych klasy D400 z
kotnierzem zatrzaskowym, osadzonych na pierscieniach odcigzajacych, na studzienkach betonowych 500 z
osadnikiem piasku wysokosci 0,1 m. Wiaczenie rur PVC de 200 do betonowej studni wpustu za pomoca
tulei (przejscia szczelnego) PVC de 200.

Na projektowanych do przelozenia odcinkach sieci wodociggowej znajduja si¢ dwa hydranty p.poz.
oraz cztery przylacza do dziatek indywidualnych, ktoére przewidziano do przetaczenia.

KD-03.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

03.03.01. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku braku
ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w
terminie przewidzianym Umowg.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami, w tym o ochronie srodowiska
oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami krajow Unii Europejskiej, gdy
ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze
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wyboru iuzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wymagany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkow
wyszczegblnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

03.03.02. Sprzet do wykonania kanalizacji i odcinkéw wodociagu

Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji oraz przetozenia odcinkéw sieci wodociggowe;j
powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujgcego sprzgtu:
— zurawie budowlane samochodowe,

— koparki podsigbierne gasienicowe,

— spycharki gasienicowe,

— sprzet do zageszczania gruntu,

— samochodu dostawcze, skrzyniowe i samowytadowcze,
— wciggarki mechaniczne,

— pompy,

— beczkowozy,

— zgrzewarki do rur PE.

KD-03.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

03.04.01. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie
przewidzianym Umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego beda usuniete z placu budowy.

Wykonawca bgdzie utrzymywa¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na
wlasny koszt.

03.04.02. Transport rur PVC i PE

Rury PCV i PE mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdow.

03.04.03. Transport kregéw

Transport kregdw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpordéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw betonowych nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
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03.04.04. Transport wlazéow kanalowych i armatury

Wilazy kanalowe i armatura moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na
paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

03.04.05. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

KD-03.05.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH

03.05.01. Wymagania ogoélne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Umowg i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementow
robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomylki i btedy w czasie trwania robdt, jesli
wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej,
ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni
wyniki badan materiatdw, do$wiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawce, pod rygorem zatrzymania robot. Wszelkie
dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

03.05.02. Opis rozwiazania projektowego

A. Kanalizacja deszczowa odprowadzajaca Scieki deszczowe do istniejacej kanalizacji 400mm w ul.
Starogardzkiej, dz. nr 72, obr. Szpegawsk

Kanalizacj¢ deszczowg grawitacyjng odprowadzajaca $cieki deszczowe do istniejacej kanalizacji
400mm w ul. Starogardzkiej, zaprojektowano z rur PVC klasy S, kielichowych, tgczonych na uszczelke
gumowag o srednicach:

o de 250x7,3mm dlugosci 135,0 m,
e de 200x5,9mm dtugosci 19,0 m.

Jako studzienki potgczeniowe i rewizyjne na projektowanej kanalizacji zaprojektowano studzienki z
kregéw betonowych J1200mm z wlazem kanalowym zeliwnym na obcigzenie D400, posiadajgcym
certyfikat zgodno$ci z PN-93/H-74124. Laczna ilos¢ zaprojektowanych na tym odcinku studni wynosi 6 szt.

Pod ptyty nastudzienne studzienek betonowych zastosowac pierscienie odcigzajace zelbetowe.

Na tym odcinku kanalizacji zaprojektowano 7 wpustéw ulicznych z krggow betonowych & 500mm
z osadnikiem piasku wysoko$ci 1,0m. Wpust deszczowy zeliwny klasy C250 z kolnierzem zatrzaskowym,
osadzony na pierScieniu odcigzajacym.
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Wilaczenie projektowanej kanalizacji do istniejgcej studni o rzednych 72,71/70,7 wykonaé poprzez
nawiercenie wiertnicg otworu w $cianie studni na rzednej 71,02 i osadzenie w nim przejscia szczelnego dla
rur PVC de 250mm.

Przejscia rur PVC przez Sciany studzienek betonowych wykonaé w tulejach przejsciowych —
przej$ciach szczelnych przez $ciany.

B. Kanalizacja deszczowa odprowadzajgca $cieki deszczowe do rowu na wysoko$ci km 0+704 drogi
gminnej

Przed wylotem do odbiornika zaprojektowano podczyszczenie $ciekow deszczowych na zestawie
ztozonym z osadnika o $rednicy @ 1500mm i pojemno$ci 3,0m’ oraz wysokosprawnego separatora
lamelowego 15/150.

Kanalizacj¢ deszczowg grawitacyjng odprowadzajgca Scieki deszczowe do rowu na wysokosci km
0+704 drogi gminnej zaprojektowano z rur PVC klasy S, kielichowych, taczonych na uszczelke gumowsg o
$rednicach:

o de 315x9,2mm dlugosci 318,5 m,
o de 250x7,3mm dlugosci 343,5 m,
e de 200x5,9mm dtugosci 89,0 m.

Jako studzienke potaczeniowe na projektowanej kanalizacji (studnia D7) zaprojektowano studzienke
z kregow betonowych J1400mm z wlazem kanalowym zeliwnym na obcigzenie D400, posiadajgcym
certyfikat zgodnosci z PN-93/H-74124.

Jako studzienki poltgczeniowe i rewizyjne na projektowanej kanalizacji (studnie od D8 do D28 i
Sprz.1) zaprojektowano studzienki z kregéw betonowych ©&1200mm z wlazem kanalowym Zeliwnym na
obcigzenie D400, posiadajgcym certyfikat zgodnosci z PN-93/H-74124. Laczna ilos¢ zaprojektowanych na
tym odcinku studni wynosi 22 szt.

Studni¢ (Sprz.1) przejmujacg wody z rowu przydroznego w km 0+900 drogi gminnej wykona¢ jako
osadnikowa z osadnikiem glebokosci 1,0m i z otworem w $cianie studni o wymiarach 30x40cm
zabezpieczonym kratg z pretow stalowych o przeswicie 100mm.

Pod ptyty nastudzienne studzienek betonowych zastosowac pierscienie odcigzajace zelbetowe.

Na tym odcinku kanalizacji zaprojektowano 26 wpustow ulicznych z kregdw betonowych & 500mm
z osadnikiem piasku wysokosci 1,0m. Wpust deszczowy zeliwny klasy C250 z kolnierzem zatrzaskowym,
osadzony na pierScieniu odcigzajacym.

Przejscia rur PVC przez $ciany studzienek betonowych wykona¢ w tulejach przejsciowych —
przej$ciach szczelnych przez $ciany.

Wylot nr 1 o $rednicy & 315mm wykona¢ jako typowy wylot o konstrukcji zelbetowej, wylewanej
na mokro z betonu B-20MPa, zbrojonej stalg AO-Sto”S”. Wylot zabezpieczy¢ krata z pretow & 10mm o
przeswicie 100mm, zamykang na ktodke. Umocnienie skarpy rowu po obu stronach wylotu brukiem z
wypelieniem spoin cementem.

C. Kanalizacja deszczowa odprowadzajgca Scieki deszczowe do rowu na dzialce nr 12, obreb Rywaltd

Przed wylotem do odbiornika zaprojektowano podczyszczenie $ciekow deszczowych na
wysokosprawnym separatorze lamelowym 20/200/2000 z wbudowanym osadnikiem

Kanalizacje¢ deszczowa grawitacyjng odprowadzajaca $cieki deszczowe do rowu do rowu na dziatce
nr 12, obreb Rywald, zaprojektowano z rur PVC klasy S, kielichowych, taczonych na uszczelke gumowa o
$rednicach:
de 500x14,6mm dlugosci 181,5 m,
de 400x11,7mm dlugosci 98,0 m,
de 250x7,3mm dtugosci 47,5 m,
de 200x5,9mm dhugosci 21,5 m.

Jako studzienki potaczeniowe (studnie D34 i D39) zaprojektowano studzienki z krggdw betonowych
21400mm z wtazem kanatowym zeliwnym na obcigzenie D400, posiadajagcym certyfikat zgodnosci z PN-
93/H-74124.

Pozostate studzienki polaczeniowe i rewizyjne na projektowanej kanalizacji (studnie od D29 do
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D33, od D35 do D38 i od D40 do D44 oraz Sprz.2) zaprojektowano studzienki z kregéw betonowych
J1200mm z wlazem kanalowym zeliwnym na obcigzenie D400, posiadajacym certyfikat zgodnosci z PN-
93/H-74124. Laczna ilo$¢ zaprojektowanych na tym odcinku studni wynosi 15 szt.

Studni¢ (Sprz.2) przejmujacag wody z rowu przydroznego w km 2+059 drogi gminnej wykona¢ jako
osadnikowa z osadnikiem glebokosci 1,0m i z otworem w $cianie studni o wymiarach 30x40cm
zabezpieczonym kratg z pretow stalowych o przeswicie 100mm.

Pod ptyty nastudzienne studzienek betonowych zastosowac pierscienie odcigzajace zelbetowe.

Na tym odcinku kanalizacji zaprojektowano 8 wpustéw ulicznych z krggow betonowych & 500mm
z osadnikiem piasku wysoko$ci 1,0m. Wpust deszczowy zeliwny klasy C250 z kolnierzem zatrzaskowym,
osadzony na pierScieniu odcigzajacym.

Przejscia rur PVC przez Sciany studzienek betonowych wykonaé w tulejach przejsciowych —
przej$ciach szczelnych przez $ciany.

Istniejacy wylot nr 2 o srednicy 300mm przebudowaé na typowy wylot & 500mm o konstrukcji
zelbetowej, wylewanej na mokro z betonu B-20MPa, zbrojonej stalg AO-Sto”S”. Wylot zabezpieczy¢ kratg
z pretow & 10mm o przeswicie 100mm, zamykang na ktodkg. Umocnienie skarpy rowu po obu stronach
wylotu brukiem z wypelieniem spoin cementem.

D. Przelozenie odcinkow sieci wodociagowej.

Celem przesunigcia spod projektowanej nawierzchni drogi gminnej istniejgcej sieci wodociggowej
zaprojektowano przelozenie odcinkéw wodociggu w km drogi gminnej od 0+641 do 0+722 i od 0+744 do
0+776 a takze zmiang lokalizacji dwdch projektowanych wg oddzielnego opracowania hydrantow w km
1+0789 1 1+723.

Odcinek nowej sieci wodociggowej w km 0+641 - 0+722 drogi gminnej wykona¢ z rur PE100
SDRI11 o $rednicy 110x10,0mm o tagcznej dtugosci 89,0 m.

Odcinek nowej sieci wodociggowej w km 0+744 - 0+776 drogi gminnej wykona¢ z rur PE100
SDRI11 o $rednicy 90x8,2mm o tgcznej dtugosci 29,0 m.

Potaczenie projektowanych odcinkéw sieci wodociggowej z siecig istniejgca wykonac¢ za pomocag
przytaczy kotierzowych do rur tworzywowych zabezpieczonych przed przesunigciem odpowiednio do rur
PE de 110mm i PE de 90mm na rurociggach istniejgcym oraz tulei kotnierzowych z kohierzem stalowym i
uszczelkg do potaczen kotierzowych na przewodach projektowanych.

Wszystkie istniejace odej$cia do przytaczy do posesji prywatnych na w/w odcinkach przetaczyé do
przewodow projektowanych za pomocg trojnikéw redukcyjnych PE. Za trojnikami montowaé zasuwy do
przytagczy domowych zeliwne obustronnie ze ztagczem ISO do rur PE de 32mm i PE de 40mm z obudowa do
zasuw 1 skrzynka uliczng tworzywowa z pokrywka zeliwng. Przytacza istniejgce z odcinkami przewodow
projektowanymi tgczy¢ za pomocg tgcznikéw do rur PE.

Na przektadanych odcinkach sieci wodociggowej znajdujg si¢ dwa hydranty
przeciwpozarowego ktore takze nalezy przesuna¢ poza teren projektowanej drogi. Przed hydrantem
zamocowa¢ zasuwe klinowa, kolnierzowa, krotka dn=80mm. Polaczenie zasuwy z przewodem
wodociggowym wykona¢ za pomoca tulei kothierzowej do rur PE de 90/80mm z kolnierzem
stalowym 1 uszczelka. Pod kolanem stopowym zastosowacé blok oporowy, betonowy. Teren wokoét
hydrantu umocni¢ w promieniu 1m ze spadkiem 2% od hydrantu.

Zmian¢ kierunku trasy rurociggu PE de 110mm i de 90mm wykona¢ za pomoca ksztattek
systemowych lgczonych za pomocg zgrzewania doczotowego.

Odciete odcinki istniejgcego wodociggu zaslepi¢ i nanieS¢ w zasobach geodezyjnych jako
nieczynne.

Projektowane wg oddzielnego opracowania hydranty w km 1+079 i 1+723 drogi gminnej nr
213017G na odcinku Szpegawsk - Rywald nalezy na etapic wykonawstwa przesunaé poza jezdnig
utwardzong drogi.
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03.05.06. PROBY SZCZELNOSCI

Kanalizacja deszczowa powinna by¢ poddana badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje
sciekow do gruntu i infiltracj¢ wod gruntowych do kanatu.
Proby szczelnosci wykona¢ zgodnie z “PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.”
Szczegbdlng uwage nalezy zwroci¢ na:
e odpowiednie przygotowanie odcinka kanalu miedzy studzienkami,
e nalezy zamkna¢ wszystkie odgalezienia ,
e przy badaniu na eksfiltracj¢, zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5
m ponizej dna wykopu oraz poziom zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej powinien mie¢
rzedna nizszg co najmniej o 0,5 m, w stosunku do rzgdnej terenu w miejscu studzienki nizszej.
Po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach, nie powinno by¢ ubytku wody w
studzience polozonej wyzej w czasie:
e 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m;
e 60 min. na odcinku o dtugo$ci ponad 50 m;
Podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje.
Wyniki prob szczelno$ci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego.

Po wykonaniu nowych odcinkéw sieci wodociggowej wody przeprowadzi¢ probe szczelnos$ci:

e zamontowana armatura odcinajgca musi by¢ w czasie proby odkryta;

e proste odcinki rurociggu (migdzy ztgczami) powinny by¢ przysypane a grunt zagg¢szczony, a proba
moze si¢ odby¢ najwczesniej w 48 godzin po zasypaniu,

e maksymalna temperatura wody przy probie ci$nienia moze wynosic¢ 20°C;

e probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu;

e wodociag winien by¢ poddany podwyzszonemu ci$nieniu tylko przez czas wymagany odpowiednimi
normami, nie dtuzszy niz 24 godziny;

e po zakonczeniu proby ci$nienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany.

Zgodnie z PN-81/B-10725 - “Wodociagi - przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze” ci$nienie probne dla odcinka przewodu cisnieniowego o ci$nieniu roboczym p, do 1 MPA winno
wynosi¢ p, = 1,5 p,, lecz nie mniej niz 1MPa.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych probach szczelnosci, nalezy wykonaé jego
ptukanie czysta woda. Przewdd wodociggowy nalezy poddaé¢ dezynfekcji za pomocg podchlorynu sodu lub
roztworu wapna chlorowanego. Czas dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usunigciu wody
zawierajacej zwigzki chloru nalezy ponownie przeprowadzi¢ ptukanie instalacji zgodnie z PN-81/B-10725 -
“Wodociagi - przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wyniki prob szczelno$ci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy 1 nadzoru inwestycyjnego.

KD-03.06.00. KONTROLA I BADANIA ROBOT MONTAZOWYCH
03.06.01. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie osiggnigcie zalozonej jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jako$¢ materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jako$ci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zgda¢ od
Wykonawcey przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materialow oraz robot z
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czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Badania zageszczenia materiatdw w wykopie przeprowadzaé nalezy co
50,0 m.

03.06.02. Pobieranie probek

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

03.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

03.06.04. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni od daty uzyskania wynikow badan.

03.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celéow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zada¢ od
Wykonawcy pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodno$¢ materiatdw 1 robdt z wymaganiami ST,
na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materialtdw i1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatdow i robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku calkowite koszty
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

03.06.06. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatlow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac atest.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty posiadajgce atesty lub urzadzenia — posiadajace wazne legitymacje, moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST, to takie materiaty i
urzadzenia zostang odrzucone.
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KD-03.07.00. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

03.07.01. Wymagania dotyczace przedmiaru robot

Ogolne wymagania dotyczace przedmiaru robdt okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

03.07.02. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Umowg,
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robot lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagana do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawecg i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

03.07.03. Zasady okreslania ilosci robodt i materialow
Dtugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.
Ilosci ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bedag wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
03.07.04. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Nie dotyczy.

KD-03.08.00. ODBIOR ROBOT

Przejecie robot odbywaé si¢ bedzie zgodnie z procedurg opisang w Umowie. Zasady odbioru robot
okresla PN-92/B-10735.

03.08.01. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czgéciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

YV VYV

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktéore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiodr robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakosc¢ 1 ilo$¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
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pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.

Odbiér ostateczny robdt
Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr ostateczny robodt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia
robot i przyjecia wymaganych przepisami dokumentow.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajgcych i1 robdt poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajgcych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowag i SST zuwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

» dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
szczegdtowe specyfikacje techniczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materialow,
geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

YVVYVYYVYYVY

Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
,,Qdbior ostateczny robot”.
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KD-03.09.00. SPOSOB ROZLICZEN
03.09.01. Ustalenia ogdlne

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nie przewidziane)
rozlicza si¢ wg KNR oraz cen np. wg SEKOCENBUD i stawek kosztorysu ofertowego.

03.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacjg przetargowa.
03.09.03. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw w sprawie
przepisow ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach warto$ci umownej.

03.09.04. Koszty odtwarzania

Koszty przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urzadzen
i obiektow uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robot ponosi Wykonawca w ramach wartosci
umownej.

KD-03.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

03.10.01 Dokumentacja projektowa

Podstawa do wykonywania robot jest projekt budowlany, z waznym pozwoleniem na budowg i
wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys.

03.10.02 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Wszystkie zataczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgdg jasno ponumerowane,
podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnos$ci:

— date przekazania Wykonawcy placu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego
opoOznienia,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem
powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze¢sciowych i koncowych
odbiorow robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
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— dane dotyczace sposobu wykonywania, bezpieczenstwa i zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegbélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robdt;
— uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwigzaniach projektowych.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania si¢.
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania

sie.

03.10.03. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1) i (2) nastgpujace dokumenty:
a) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

b) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

c) protokotly odbioru robét,

d) protokoly z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

e) korespondencj¢ na budowie.

03.10.04. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

KD-03.11.00. PRZEPISY

PN-H-74051-00
PN-H-74051-01
PN-H-74051-02
PN-H-74086
BN-86/8971-06.02
BN-86/8971-08
PN-73/B-10735
PN-87/B-01060
PN-81/B-10725
PN-74/B-24622
PN-76/C-89202
PN-86/H-74374
PN-83/M-74024/00

PN-83/M-74024/02
PN-83/M-74024/03
PN-85/M-74081
BN-77/5213-04

BN-74/6366-03
BN-74/6366-04

Wiazy kanalowe. Ogoélne wymagania i badania

Wiazy kanalowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.

Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Sie¢ wodociggowa zewngetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Ksztattki do rur cisnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Potgczenia kohierzowa. Uszczelki. Wymagania ogolne.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolierzowe zeliwne. Wymagania i
badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolierzowe zeliwne na cisnienie
nominalne 0,63 MPa.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotierzowe Zeliwne na cisnienie
nominalne 1 MPa.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

Rury polietylenowe typ 100. Wymiary.

Rury polietylenowa typ 100. Wymagania techniczne.
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