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Przygotowanie terenu pod budowę 
45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

Roboty w zakresie inżynierii lądowej 
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

   ścieków 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

 

4 

KD-01.00.00 ROBOTY POMIAROWE 

KOD CPV 45111200-0 

KD-01.01.00. CZĘŚĆ OGÓLNA 

01.01.01. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego 

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej oraz przełożenie odcinków sieci 
wodociagowej w ramach inwestycji polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 213017G na odcinku 
Szpęgawsk - Rywałd, obr. Szpęgawsk, Rywałd, gm. Starogard Gdański, pow. starogardzki, woj. pomorskie. 

 
01.01.02. Przedmiot i zakres robót. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót towarzyszących, związanych z budową kanalizacji deszczowej oraz przełożeniem odcinków 
sieci wodociagowej w ramach inwestycji polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 213017G na odcinku 
Szpęgawsk - Rywałd, obr. Szpęgawsk, Rywałd, gm. Starogard Gdański, pow. starogardzki, woj. pomorskie. 

 
W zakres robót wchodzą: 

 roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, 
 wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 

 
Projektowana kanalizacja deszczowa w ramach rozbudowy drogi gminnej nr 213017G na odcinku 

Szpęgawsk - Rywałd, obr. Szpęgawsk, Rywałd, gm. Starogard Gdański, pow. starogardzki, woj. pomorskie, 
została podzielona na trzy niezależne od siebie układy stosownie do odbiorników, do których odprowadzane 
będą ścieki deszczowe: 
A. Kanalizacja deszczowa odprowadzająca ścieki deszczowe do istniejącej kanalizacji 400mm w ul. 
Starogardzkiej, dz. nr 72, obr. Szpęgawsk 

  

Długość kanałów kanalizacji grawitacyjnej  wynosi: 
 PVC de 2507,3 mm klasa S  L=135,0 m 
 PVC de 2005,9 mm  klasa S  L=19,0 m 

Ilość studni 
 bet. Dn 1200 mm   6 szt. 
 bet. Dn 500 mm   7 szt. 

 
B. Kanalizacja deszczowa odprowadzająca ścieki deszczowe do rowu na wysokości km 0+704 drogi 
gminnej 

  

Długość kanałów kanalizacji grawitacyjnej  wynosi: 
PVC de 315mm klasa S  L=318,5 m, 

 PVC de 2507,3 mm klasa S  L=343,5 m 
 PVC de 2005,9 mm  klasa S  L=89,0 m 

Ilość studni 
 bet. Dn 1400 mm   1 szt. 
 bet. Dn 1200 mm   22 szt. w tym jedna z kratą i osadnikiem 
 bet. Dn 500 mm   26 szt. 

Osadnik  1500mm, V=3,0 m3  1 szt. 
Separator lamelowy 15/150   1 szt. 
Wylot typowy dn 300 mm   1 szt. 
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C. Kanalizacja deszczowa odprowadzająca ścieki deszczowe do rowu na działce nr 12, obręb Rywałd 
 

Długość kanałów kanalizacji grawitacyjnej  wynosi: 
PVC de 500mm klasa S  L=181,5 m, 
PVC de 400mm klasa S  L=98,0 m, 

 PVC de 2507,3 mm klasa S  L=47,5 m 
 PVC de 2005,9 mm  klasa S  L=21,5 m 

Ilość studni 
 bet. Dn 1400 mm   2 szt. 
 bet. Dn 1200 mm   15 szt. w tym jedna z kratą i osadnikiem 
 bet. Dn 500 mm   8 szt. 

Separator lamelowy 20/200/2000  1 szt. 
Wylot typowy dn 500 mm   1 szt. 

 
D. Przełożenie odcinków sieci wodociągowej 

 

W ramach rozbudowy drogi gminnej nr 213017G na odcinku Szpęgawsk - Rywałd, obr. Szpęgawsk, 
Rywałd, gm. Starogard Gdański, pow. starogardzki, woj. pomorskie, przewidziano przełożenie spod 
projektowanej nawierzchni drogi gminnej istniejącej sieci wodociągowej na odcinkach w km drogi gminnej 
od 0+641 do 0+722 i od 0+744 do 0+776 a także zmianę lokalizacji dwóch projektowanych wg oddzielnego 
opracowania hydrantów w km 1+0789 i 1+723. 

Odcinek nowej sieci wodociągowej w km 0+641 - 0+722 drogi gminnej wykonać z rur PE100 
SDR11 o średnicy 11010,0mm o łącznej długości 89,0 m. Przełączenie 4 istniejących przyłączy oraz 
przesunięcie jednego istniejącego hydrantu p.poż. 

Odcinek nowej sieci wodociągowej w km 0+744 - 0+776 drogi gminnej wykonać z rur PE100 
SDR11 o średnicy 908,2mm o łącznej długości 29,0 m. Przesunięcie jednego istniejącego hydrantu p.poż. 
 
01.01.03. Zakres stosowania ST 

 Niniejsza specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji 
robót, zgodnie z zakresem wymienionym w K-01.01.02. 

 
01.01.04. Podstawa opracowania 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072), 

 Wspólny Słownik Zamówień,  
 Projekt budowlany kanalizacji deszczowej oraz przełożenia odcinków sieci wodociągowej w ramach 

inwestycji polegającej na rozbudowie i drogi gminnej nr 213017G na odcinku Szpęgawsk - Rywałd, 
obr. Szpęgawsk, Rywałd, gm. Starogard Gdański, pow. starogardzki, woj. pomorskie 

 

KD-01.02.00. WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

 Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Do stabilizacji punktów należy 
stosować paliki drewniane („świadki”) średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów 
utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m. 
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
 

KD-01.03.00. WŁAŚCIWOŚCI SPRZĘTU 

 Do wytyczenia trasy kanalizacji deszczowej i odcinków sieci wodociągowej oraz określenia 
punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 
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 teodolity lub tachimetry, 
 niwelatory, 
 dalmierze, 
 tyczki, 
 łaty, 
 taśmy stalowe, szpilki. 

 
 Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów wysokościowych powinien gwarantować 

uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 

KD-01.04.00. WŁAŚCIWOŚCI ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 Sprzęt i materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

KD-01.05.00. WYKONANIE ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH I TOWARZYSZĄCYCH 

 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 
7). 

 W oparciu o otrzymaną dokumentację projektową, Geodeta powinien przeprowadzić obliczenia i 
pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być 
wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

 Geodeta powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wszelkich 
błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Geodeta powinien 
sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi 
terenu. Jeżeli Geodeta stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w 
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i 
obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących 
budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci 
słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający 
osiadanie. 

 Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 

 Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

 

KD-01.06.00. KONTROLA JAKOŚCI PRAC POMIAROWYCH 

 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7). 

 

KD-01.07.00. OBMIAR ROBÓT 

 Jednostką obmiarową jest km (kilometr) trasy sieci kanalizacji i wodociągowej w terenie. 

KD-01.08.00. ODBIÓR ROBÓT 

 Odbiór robót związanych z wyznaczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców 
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej. 

 

KD-01.09.00. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 
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 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 

odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 

KD-01.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Instrukcja techniczna 0-1  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
Instrukcja techniczna 0-3  Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych 
Instrukcja techniczna G-2  Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 
Instrukcja techniczna Kg  Geodezyjna obsługa inwestycji 
Instrukcja techniczna Kg  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe 
Instrukcja techniczna G-3.2  Pomiary realizacyjne, GUGiK 
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KD-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
KOD CPV 45111200-0 

KD-02.01.00. CZĘŚĆ OGÓLNA 

02.01.01. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego 

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej oraz przełożenie odcinków sieci 
wodociągowej w ramach inwestycji polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 213017G na odcinku 
Szpęgawsk - Rywałd, obr. Szpęgawsk, Rywałd, gm. Starogard Gdański, pow. starogardzki, woj. pomorskie 

 
02.01.02. Przedmiot i zakres robót ziemnych. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych, związanych z budową kanalizacji deszczowej i przełożeniem sieci wodociagowej w 
ramach inwestycji polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 213017G na odcinku Szpęgawsk - Rywałd, 
obr. Szpęgawsk, Rywałd, gm. Starogard Gdański, pow. starogardzki, woj. pomorskie 

 
02.01.03. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robót, zgodnie z 
zakresem wymienionym w KD-02.01.02. 

 
02.01.04. Podstawa opracowania 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072), 

 Wspólny Słownik Zamówień, 
 Projekt budowlany kanalizacji deszczowej i przełożenia odcinków sieci wodociągowej w ramach 

inwestycji polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 213017G na odcinku Szpęgawsk - Rywałd, 
obr. Szpęgawsk, Rywałd, gm. Starogard Gdański, pow. starogardzki, woj. pomorskie. 

 
02.01.05. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Zabezpieczenie ścian wykopów. 

Umocnienia ścian do zagłębienia 1,5 m p.p.t. nie stosuje się. Dla zagłębienia od 1,5 m do 3,0 m 
należy wykonać umocnienie ścian wykopów ażurowe. Powyżej 3,0 m zagłębienia należy przewidzieć 
pełne umocnienie.  

Na odcinkach sieci, na których nie zachowano przykrycia 1,0m należy zastosować docieplenie za 
pomocą keramzytu lub podobnego materiału o grubości warstwy docieplającej 20 cm. 

Umocnienie wykopów wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. 
 

KD-02.02.00. WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

02.02.01. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały zastosowane przy wykonaniu przedsięwzięcia powinny posiadać atesty 
i certyfikaty jakości. 

 
02.02.02. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Użyte materiały z miejscowych źródeł pozyskiwania powinny posiadać certyfikaty, jako dowód, że są 
zgodne z wymaganiami. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
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z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i wszelkie inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w Umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład, odpowiednio do wymagań 
Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 
02.02.03. Badania materiałów 

 Wykonawca przedstawi wyniki badań laboratoryjnych zastosowanych materiałów. 
 
02.02.04. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Jeśli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 
te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
02.02.05. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od 
dopuszczalnego.  

 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko. 

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzeganiem wymagań 
technologicznych. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 

02.02.06. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót: 
 były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,  
 zachowały swoją jakość i właściwości, 
 były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy w miejscach wyznaczonych 
przez Wykonawcę. 

 
02.02.07. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody projektanta 
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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KD-02.03.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

02.03.01. Wymagania ogólne 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku braku 
ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w 
terminie przewidzianym Umową. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami, w tym o ochronie środowiska 
oraz przepisami dotyczącymi jego użytkowania lub odpowiednimi normami krajów Unii Europejskiej, gdy 
ich zakres dopuszcza prawo polskie. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Jeżeli Dokumentacja Projektowa przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wymagany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości 
i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
02.03.02. Wymagania szczegółowe 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.), 
 sprzętu zagęszczającego (ubijaki, zagęszczarki płytowe itp.). 

 

KD-02.04.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

02.04.01. Wymagania ogólne 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie 
przewidzianym Umową. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

 Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego będą usunięte z placu budowy. 

 Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na 
własny koszt. 
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02.04.02. Wymagania szczegółowe 

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego 
do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport. 

 

KD-02.05.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH 

02.05.01. Wymagania ogólne 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Umową i 
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementów 
robót, zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

 Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, 
ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzględni 
wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 

 Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawcę, pod rygorem zatrzymania robót. Wszelkie 
dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
02.05.01. Wymagania szczegółowe 

1. Wykopy 

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów wykonać przekopy próbne celem ustalenia istnienia 
uzbrojenia podziemnego – posadowienie uzbrojenia na profilach podano orientacyjnie. Na odcinkach 
kolizyjnych z elementami uzbrojenia podziemnego wykopy realizować wyłącznie jako ręczne – w 
minimalnej odległości 5 m od spodziewanego miejsca wystąpienia uzbrojenia podziemnego. 

Przyjęto 100% wykopów wykonanych mechanicznie.  
Odchylenia rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowych, nie powinny być większe niż 

określone w Warunkach wykonania i odbioru robót. 
 

2. Zasypanie wykopów 

Wykopy po ułożeni kanałów zasypywać w całości gruntem piaszczystym (może być pospółka) 
zagęszczając warstwami co 20  30 cm.  

W terenie utwardzonym tj. drodze ziemnej wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić Wz = 0,95. 
Właściwe wykonanie zagęszczenia gruntu sprawdzi uprawniony geolog lub laboratorium drogowe. 
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3. Wywóz gruntu 

Urobek z wykopów należy wywieźć na wysypisko komunalne lub na inne miejsce wskazane przez 
Inwestora. 

 
4. Odwodnienie wykopu 

Wykop powinien być zabezpieczony przed dopływem wód deszczowych. Elementy 
zabezpieczające ściany wykopu muszą wystawać co najmniej 0,15 m ponad szczelnie przylegający teren, 
a powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wód 
poza wykop. 

W przypadku zalania wykopu przez wody opadowe przed ułożeniem przewodów wodę z wykopów 
należy usunąć. 

Odwodnienie wykonywać w zależności od konfiguracji terenu i zagłębienia sieci, za pomocą: 
a) pompy spalinowej w najniższym punkcie wykopu, przed wykonaniem podsypki z 

odprowadzeniem do pobliskiego rowu lub na nieużytki, i ułożeniem rurociągu w wykopie. W 
miejscu posadowienia pompy, wykop poszerzyć i wykonać komorę lub studzienkę 
odwadniającą. 

b) beczkowozu 
 

KD-02.06.00. KONTROLA I BADANIA ROBÓT ZIEMNYCH 

02.06.01. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może żądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. Badania zagęszczenia materiałów w wykopie przeprowadzać należy co 
50,0 m. 
 
02.06.02. Pobieranie próbek 

 Na zlecenie Inwestora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
 
02.06.03. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie wytyczne, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 
02.06.04. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty uzyskania wyników badań. 
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02.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może żądać od 
Wykonawcy pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 

 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST, 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
02.06.06. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w ST. 

 W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać atest. 

 Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonywanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

 Materiały posiadające atesty lub urządzenia – posiadające ważne legitymacje, mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST, to takie materiały i 
urządzenia zostaną odrzucone. 
 

KD-02.07.00. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

02.07.01. Wymagania dotyczące przedmiaru robót 

 Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru robót określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

 
02.07.02. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Umową, 
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. 

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego. 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

KD-02.08.00. ODBIÓR ROBÓT 

Przejęcie robót odbywać się będzie zgodnie z procedurą opisaną w Umowie. Zasady odbioru robót 
określa PN-92/B-10735. 
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02.08.01. Rodzaje odbiorów robót 

 Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego. 

 
Odbiór ostateczny robót 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończenia 
robót i przyjęcia wymaganych przepisami dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. W toku odbioru ostatecznego robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
 szczegółowe specyfikacje techniczne, 
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 dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów, 
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 

 
Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
„Odbiór ostateczny robót”. 

 

KD-02.09.00. SPOSÓB ROZLICZEŃ 

02.09.01. Ustalenia ogólne 

 Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nie przewidziane) 
rozlicza się wg KNR oraz cen  np. wg SEKOCENBUD i stawek kosztorysu ofertowego. 

 
02.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji 

 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 
Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacją przetargową. 

 
02.09.03. Koszty zajęcia pasa drogowego 

 Koszty zajęcia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie 
przepisów ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach wartości umownej. 

 
02.09.04. Koszty odtwarzania 

 Koszty przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urządzeń 
i obiektów uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robót ponosi Wykonawca w ramach wartości 
umownej. Koszty związane z odtworzeniem nawierzchni dla ruchu pojazdów w trakcie budowy Wykonawca 
uwzględni w cenach jednostkowych robót ziemnych. 

 

KD-02.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

02.10.01 Dokumentacja projektowa 

 Podstawą do wykonywania robót jest projekt budowlany, z ważnym pozwoleniem na budowę i 
wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys. 

 
02.10.02 Dziennik Budowy 

 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 

 Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
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bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 
Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

 Wszystkie załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno ponumerowane, 
podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy każdego 

opóźnienia, 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem 

powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania, bezpieczeństwa i zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót; 
 uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwiązaniach projektowych. 
 Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się. 
 Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Każdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania 

się. 
 
02.10.03. Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) i (2) następujące dokumenty: 
 protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 
 umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
 korespondencję na budowie. 

02.10.04. Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

KD-02.10.11. PRZEPISY 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
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BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
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KD-03.00.00 ROBOTY MONTAŻOWE 
 

KOD CPV 45231300-8 

KD-03.01.00. CZĘŚĆ OGÓLNA 

03.01.01. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego 

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej i przełożenie odcinków sieci 
wodociągowej w ramach inwestycji polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 213017G na odcinku 
Szpęgawsk - Rywałd, obr. Szpęgawsk, Rywałd, gm. Starogard Gdański, pow. starogardzki, woj. pomorskie. 

 
03.01.02. Przedmiot i zakres robót montażowych. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót montażowych, związanych z budową kanalizacji deszczowej oraz przełożeniem odcinków 
sieci wodociągowej w ramach inwestycji polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 213017G na odcinku 
Szpęgawsk - Rywałd, obr. Szpęgawsk, Rywałd, gm. Starogard Gdański, pow. starogardzki, woj. pomorskie. 
 

Projektowana kanalizacja deszczowa w ramach rozbudowy drogi gminnej nr 213017G na odcinku 
Szpęgawsk - Rywałd, obr. Szpęgawsk, Rywałd, gm. Starogard Gdański, pow. starogardzki, woj. pomorskie, 
została podzielona na trzy niezależne od siebie układy stosownie do odbiorników, do których odprowadzane 
będą ścieki deszczowe: 
A. Kanalizacja deszczowa odprowadzająca ścieki deszczowe do istniejącej kanalizacji 400mm w ul. 
Starogardzkiej, dz. nr 72, obr. Szpęgawsk 

  

Długość kanałów kanalizacji grawitacyjnej  wynosi: 
 PVC de 2507,3 mm klasa S  L=135,0 m 
 PVC de 2005,9 mm  klasa S  L=19,0 m 

Ilość studni 
 bet. Dn 1200 mm   6 szt. 
 bet. Dn 500 mm   7 szt. 

 
B. Kanalizacja deszczowa odprowadzająca ścieki deszczowe do rowu na wysokości km 0+704 drogi 
gminnej 

  

Długość kanałów kanalizacji grawitacyjnej  wynosi: 
PVC de 315mm klasa S  L=318,5 m, 

 PVC de 2507,3 mm klasa S  L=343,5 m 
 PVC de 2005,9 mm  klasa S  L=89,0 m 

Ilość studni 
 bet. Dn 1400 mm   1 szt. 
 bet. Dn 1200 mm   22 szt. w tym jedna z kratą i osadnikiem 
 bet. Dn 500 mm   26 szt. 

Osadnik  1500mm, V=3,0 m3  1 szt. 
Separator lamelowy 15/150   1 szt. 
Wylot typowy dn 300 mm   1 szt. 

 
C. Kanalizacja deszczowa odprowadzająca ścieki deszczowe do rowu na działce nr 12, obręb Rywałd 
 

Długość kanałów kanalizacji grawitacyjnej  wynosi: 
PVC de 500mm klasa S  L=181,5 m, 
PVC de 400mm klasa S  L=98,0 m, 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

 

19 

 PVC de 2507,3 mm klasa S  L=47,5 m 
 PVC de 2005,9 mm  klasa S  L=21,5 m 

Ilość studni 
 bet. Dn 1400 mm   2 szt. 
 bet. Dn 1200 mm   15 szt. w tym jedna z kratą i osadnikiem 
 bet. Dn 500 mm   8 szt. 

Separator lamelowy 20/200/2000  1 szt. 
Wylot typowy dn 500 mm   1 szt. 

 
D. Przełożenie odcinków sieci wodociągowej 

 

W ramach rozbudowy drogi gminnej nr 213017G na odcinku Szpęgawsk - Rywałd, obr. Szpęgawsk, 
Rywałd, gm. Starogard Gdański, pow. starogardzki, woj. pomorskie, przewidziano przełożenie spod 
projektowanej nawierzchni drogi gminnej istniejącej sieci wodociągowej na odcinkach w km drogi gminnej 
od 0+641 do 0+722 i od 0+744 do 0+776 a także zmianę lokalizacji dwóch projektowanych wg oddzielnego 
opracowania hydrantów w km 1+0789 i 1+723. 

Odcinek nowej sieci wodociągowej w km 0+641 - 0+722 drogi gminnej wykonać z rur PE100 
SDR11 o średnicy 11010,0mm o łącznej długości 89,0 m. Przełączenie 4 istniejących przyłączy oraz 
przesunięcie jednego istniejącego hydrantu p.poż. 

Odcinek nowej sieci wodociągowej w km 0+744 - 0+776 drogi gminnej wykonać z rur PE100 
SDR11 o średnicy 908,2mm o łącznej długości 29,0 m. Przesunięcie jednego istniejącego hydrantu p.poż. 
 
03.01.03. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robót, zgodnie 
z zakresem wymienionym w KD-03.01.02. 

 
03.01.04. Podstawa opracowania 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072), 

 Wspólny Słownik Zamówień, 
 Projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji deszczowej i przełożenia odcinków sieic 

wodociągowej w ramach inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi powiatowej nr 
1157 G relacji Barcino - Łosino, gminy Kobylnica i Kępica, pow. słupski, woj. pomorskie. 

 

KD-03.02.00. WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

03.02.01. Wymagania ogólne. 

 Wszystkie materiały zastosowane przy wykonaniu przedsięwzięcia powinny posiadać atesty 
i certyfikaty jakości. 

 
03.02.02. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Użyte materiały z miejscowych źródeł pozyskiwania powinny posiadać certyfikaty, jako dowód, że 
są zgodne z wymaganiami. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i wszelkie inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład, odpowiednio do wymagań 
Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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03.02.03. Badania materiałów 

 Wykonawca przedstawi wyniki badań laboratoryjnych zastosowanych materiałów. 
 
03.02.04. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Jeśli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 
te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

03.02.05. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od 
dopuszczalnego.  

 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko. 

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzeganiem wymagań 
technologicznych. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 
03.02.06. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót: 
 były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,  
 były zabezpieczone przed wpływem promieniowania słonecznego (ważne w przypadku tworzyw 

sztucznych), 
 zachowały swoją jakość i właściwości, 
 były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy w miejscach wyznaczonych 
przez Wykonawcę. 

 
03.02.07. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody projektanta 
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
03.02.08. Rury kanałowe i przewodowe 

Kanalizację deszczową zaprojektowano z rur PVC de 50014,6mm, de 40011,7 mm, de 3159,2 
mm, de 257,3 mm, de 2005,9 mm klasy S łączonych na uszczelkę gumową. 

Na trasie kanału zaprojektowano studnie betonowe dn 1400mm, dn 1200 mm oraz studnie 
osadnikowe wpustów deszczowych dn 500 mm. Przed wprowadzenie ścieków do ziemi (rowów) 
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zaprojektowano ich podczyszczenie na osadniku i separatorze lamelowym (rów w km 0+704 drogi gminnej) 
i na separatorze lamelowym zintegrowanym z osadnikiem (rów na dz. nr 12, obr. Rywałd). 

Przejścia rur PVC przez ścianki betonowe studzienek rewizyjnych wykonać jako szczelne, typu PS. 
Kanały grawitacyjne należy układać z minimalnym przykryciem 1,0 m oraz zgodnie z profilami 

podłużnymi. 
W rozwiązaniu projektowym dobrano 41 wpustów ulicznych deszczowe żeliwnych klasy D400 z 

kołnierzem zatrzaskowym, osadzonych na pierścieniach odciążających, na studzienkach betonowych 500 z 
osadnikiem piasku wysokości 0,1 m. Włączenie rur PVC de 200 do betonowej studni wpustu za pomocą 
tulei (przejścia szczelnego) PVC de 200. 

 
Odprowadzenie ścieków deszczowych do: 
 do istniejącej kanalizacji 400mm w ul. Starogardzkiej, dz. nr 72, obr. Szpęgawsk, 
 do rowu na wysokości km 0+704 drogi,  
 do rowu na działce nr 12, obręb Rywałd.  

 
W celu wprowadzenia wód opadowych i roztopowych do rowów w km 0+704 drogi oraz na działce 

nr 12, obr. Rywałd zaprojektowano dwa typowe wyloty o konstrukcji żelbetowej, wylewanej na mokro z 
betonu B-20MPa, zbrojonej stalą AO-Sto”S”. Wyloty zabezpieczyć kratą z prętów  10mm o prześwicie 
100mm, zamykaną na kłódkę. Umocnienie skarpy rowów po obu stronach wylotu brukiem z wypełnieniem 
spoin cementem. 

 
Odcinki przełożonej sieci wodociągowej zaprojektowano z rur PE100 SDR11 o średnicy  

11010,0mm i 908,2mm. 
 

03.02.09. Uzbrojenie kanałów i rurociągów 

  W rozwiązaniu projektowym dobrano 41 wpustów ulicznych deszczowe żeliwnych klasy D400 z 
kołnierzem zatrzaskowym, osadzonych na pierścieniach odciążających, na studzienkach betonowych 500 z 
osadnikiem piasku wysokości 0,1 m. Włączenie rur PVC de 200 do betonowej studni wpustu za pomocą 
tulei (przejścia szczelnego) PVC de 200. 

Na projektowanych do przełożenia odcinkach sieci wodociągowej znajdują się dwa hydranty p.poż. 
oraz cztery przyłącza do działek indywidualnych, które przewidziano do przełączenia. 

 

KD-03.03.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

03.03.01. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku braku 
ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w 
terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami, w tym o ochronie środowiska 
oraz przepisami dotyczącymi jego użytkowania lub odpowiednimi normami krajów Unii Europejskiej, gdy 
ich zakres dopuszcza prawo polskie. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze 
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wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wymagany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków 
wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 
03.03.02. Sprzęt do wykonania kanalizacji i odcinków wodociągu 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji oraz przełożenia odcinków sieci wodociągowej 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 żurawie budowlane samochodowe, 
 koparki podsiębierne gąsienicowe, 
 spycharki gąsienicowe, 
 sprzęt do zagęszczania gruntu, 
 samochodu dostawcze, skrzyniowe i samowyładowcze, 
 wciągarki mechaniczne, 
 pompy, 
 beczkowozy, 
 zgrzewarki do rur PE. 
 

KD-03.04.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

03.04.01. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie 
przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego będą usunięte z placu budowy. 

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na 
własny koszt. 

 
03.04.02. Transport rur PVC i PE 

Rury PCV i PE mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka 
transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
 
03.04.03. Transport kręgów 

 Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. 

 Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich 
materiałów. 

 Podnoszenie i opuszczanie kręgów betonowych należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin 
zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
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03.04.04. Transport włazów kanałowych i armatury 

 Włazy kanałowe i armatura mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

 Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na 
paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 

 
03.04.05. Transport kruszyw 

 Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 

KD-03.05.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MONTAŻOWYCH 

03.05.01. Wymagania ogólne 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Umową i 
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementów 
robót, zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

 Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, 
ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzględni 
wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 

 Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawcę, pod rygorem zatrzymania robót. Wszelkie 
dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
03.05.02. Opis rozwiązania projektowego 
 
A. Kanalizacja deszczowa odprowadzająca ścieki deszczowe do istniejącej kanalizacji 400mm w ul. 
Starogardzkiej, dz. nr 72, obr. Szpęgawsk 
 

Kanalizację deszczową grawitacyjną odprowadzająca ścieki deszczowe do istniejącej kanalizacji 
400mm w ul. Starogardzkiej, zaprojektowano z rur PVC klasy S,  kielichowych, łączonych na uszczelkę 
gumową o średnicach: 

 de 250mm długości 135,0 m, 
 de 200mm długości 19,0 m. 

Jako studzienki połączeniowe i rewizyjne na projektowanej kanalizacji zaprojektowano studzienki z 
kręgów betonowych 1200mm z włazem kanałowym żeliwnym na obciążenie D400, posiadającym 
certyfikat zgodności z PN-93/H-74124. Łączna ilość zaprojektowanych na tym odcinku studni wynosi 6 szt.  

Pod płyty nastudzienne studzienek betonowych zastosować pierścienie odciążające żelbetowe. 
  Na tym odcinku kanalizacji zaprojektowano 7 wpustów ulicznych z kręgów betonowych  500mm 
z osadnikiem piasku wysokości 1,0m. Wpust deszczowy żeliwny klasy C250 z kołnierzem zatrzaskowym, 
osadzony na pierścieniu odciążającym. 
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Włączenie projektowanej kanalizacji do istniejącej studni o rzędnych 72,71/70,7 wykonać poprzez 
nawiercenie wiertnicą otworu w ścianie studni na rzędnej 71,02 i osadzenie w nim przejścia szczelnego dla 
rur PVC de 250mm. 

Przejścia rur PVC przez ściany studzienek betonowych wykonać w tulejach przejściowych – 
przejściach szczelnych przez ściany. 
 
B. Kanalizacja deszczowa odprowadzająca ścieki deszczowe do rowu na wysokości km 0+704 drogi 
gminnej 

Przed wylotem do odbiornika zaprojektowano podczyszczenie ścieków deszczowych na zestawie 
złożonym z osadnika o średnicy  1500mm i pojemności 3,0m3 oraz wysokosprawnego separatora 
lamelowego 15/150. 

Kanalizację deszczową grawitacyjną odprowadzająca ścieki deszczowe do rowu na wysokości km 
0+704 drogi gminnej zaprojektowano z rur PVC klasy S,  kielichowych, łączonych na uszczelkę gumową o 
średnicach: 

 de 315mm długości 318,5 m, 
 de 250mm długości 343,5 m, 
 de 200mm długości 89,0 m. 

Jako studzienkę połączeniowe na projektowanej kanalizacji (studnia D7) zaprojektowano studzienkę 
z kręgów betonowych 1400mm z włazem kanałowym żeliwnym na obciążenie D400, posiadającym 
certyfikat zgodności z PN-93/H-74124.  

Jako studzienki połączeniowe i rewizyjne na projektowanej kanalizacji (studnie od D8 do D28 i 
Sprz.1) zaprojektowano studzienki z kręgów betonowych 1200mm z włazem kanałowym żeliwnym na 
obciążenie D400, posiadającym certyfikat zgodności z PN-93/H-74124. Łączna ilość zaprojektowanych na 
tym odcinku studni wynosi 22 szt. 

Studnię (Sprz.1) przejmującą wody z rowu przydrożnego w km 0+900 drogi gminnej wykonać jako 
osadnikową z osadnikiem głębokości 1,0m i z otworem w ścianie studni o wymiarach 3040cm 
zabezpieczonym kratą z prętów stalowych o prześwicie 100mm. 

Pod płyty nastudzienne studzienek betonowych zastosować pierścienie odciążające żelbetowe. 
  Na tym odcinku kanalizacji zaprojektowano 26 wpustów ulicznych z kręgów betonowych  500mm 
z osadnikiem piasku wysokości 1,0m. Wpust deszczowy żeliwny klasy C250 z kołnierzem zatrzaskowym, 
osadzony na pierścieniu odciążającym. 

Przejścia rur PVC przez ściany studzienek betonowych wykonać w tulejach przejściowych – 
przejściach szczelnych przez ściany. 

Wylot nr 1 o średnicy  315mm wykonać jako typowy wylot o konstrukcji żelbetowej, wylewanej 
na mokro z betonu B-20MPa, zbrojonej stalą AO-Sto”S”. Wylot zabezpieczyć kratą z prętów  10mm o 
prześwicie 100mm, zamykaną na kłódkę. Umocnienie skarpy rowu po obu stronach wylotu brukiem z 
wypełnieniem spoin cementem. 
 
C. Kanalizacja deszczowa odprowadzająca ścieki deszczowe do rowu na działce nr 12, obręb Rywałd 

 

Przed wylotem do odbiornika zaprojektowano podczyszczenie ścieków deszczowych na  
wysokosprawnym separatorze lamelowym 20/200/2000 z wbudowanym osadnikiem  

Kanalizację deszczową grawitacyjną odprowadzająca ścieki deszczowe do rowu do rowu na działce 
nr 12, obręb Rywałd, zaprojektowano z rur PVC klasy S,  kielichowych, łączonych na uszczelkę gumową o 
średnicach: 

 de 500mm długości 181,5 m, 
 de 400mm długości 98,0 m, 
 de 250mm długości 47,5 m, 
 de 200mm długości 21,5 m. 

Jako studzienki połączeniowe (studnie D34 i D39) zaprojektowano studzienki z kręgów betonowych 
1400mm z włazem kanałowym żeliwnym na obciążenie D400, posiadającym certyfikat zgodności z PN-
93/H-74124.  

Pozostałe studzienki połączeniowe i rewizyjne na projektowanej kanalizacji (studnie od D29 do 
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D33, od D35 do D38 i od D40 do D44 oraz Sprz.2) zaprojektowano studzienki z kręgów betonowych 
1200mm z włazem kanałowym żeliwnym na obciążenie D400, posiadającym certyfikat zgodności z PN-
93/H-74124. Łączna ilość zaprojektowanych na tym odcinku studni wynosi 15 szt. 

 Studnię (Sprz.2) przejmującą wody z rowu przydrożnego w km 2+059 drogi gminnej wykonać jako 
osadnikową z osadnikiem głębokości 1,0m i z otworem w ścianie studni o wymiarach 3040cm 
zabezpieczonym kratą z prętów stalowych o prześwicie 100mm. 

Pod płyty nastudzienne studzienek betonowych zastosować pierścienie odciążające żelbetowe. 
  Na tym odcinku kanalizacji zaprojektowano 8 wpustów ulicznych z kręgów betonowych  500mm 
z osadnikiem piasku wysokości 1,0m. Wpust deszczowy żeliwny klasy C250 z kołnierzem zatrzaskowym, 
osadzony na pierścieniu odciążającym. 

Przejścia rur PVC przez ściany studzienek betonowych wykonać w tulejach przejściowych – 
przejściach szczelnych przez ściany. 

Istniejący wylot nr 2 o średnicy 300mm przebudować na typowy wylot  500mm o konstrukcji 
żelbetowej, wylewanej na mokro z betonu B-20MPa, zbrojonej stalą AO-Sto”S”. Wylot zabezpieczyć kratą 
z prętów  10mm o prześwicie 100mm, zamykaną na kłódkę. Umocnienie skarpy rowu po obu stronach 
wylotu brukiem z wypełnieniem spoin cementem. 

 
D. Przełożenie odcinków sieci wodociągowej. 

Celem przesunięcia spod projektowanej nawierzchni drogi gminnej istniejącej sieci wodociągowej 
zaprojektowano przełożenie odcinków wodociągu w km drogi gminnej od 0+641 do 0+722 i od 0+744 do 
0+776 a także zmianę lokalizacji dwóch projektowanych wg oddzielnego opracowania hydrantów w km 
1+0789 i 1+723. 

Odcinek nowej sieci wodociągowej w km 0+641 - 0+722 drogi gminnej wykonać z rur PE100 
SDR11 o średnicy  11010,0mm o łącznej długości 89,0 m. 

Odcinek nowej sieci wodociągowej w km 0+744 - 0+776 drogi gminnej wykonać z rur PE100 
SDR11 o średnicy 908,2mm o łącznej długości 29,0 m. 

Połączenie projektowanych odcinków sieci wodociągowej z siecią istniejącą wykonać za pomocą 
przyłączy kołnierzowych do rur tworzywowych zabezpieczonych przed przesunięciem odpowiednio do rur 
PE de 110mm i PE de 90mm na rurociągach istniejącym oraz tulei kołnierzowych z kołnierzem stalowym i 
uszczelką do połączeń kołnierzowych na przewodach projektowanych.  

Wszystkie istniejące odejścia do przyłączy do posesji prywatnych na w/w odcinkach przełączyć do 
przewodów projektowanych za pomocą trójników redukcyjnych PE. Za trójnikami montować zasuwy do 
przyłączy domowych żeliwne obustronnie ze złączem ISO do rur PE de 32mm i PE de 40mm z obudową do 
zasuw i skrzynką uliczną tworzywową z pokrywką żeliwną. Przyłącza istniejące z odcinkami przewodów 
projektowanymi łączyć za pomocą łączników do rur PE. 

Na przekładanych odcinkach sieci wodociągowej znajdują się dwa hydranty 
przeciwpożarowego które także należy przesunąć poza teren projektowanej drogi. Przed hydrantem 
zamocować zasuwę klinową, kołnierzową, krótką dn=80mm. Połączenie zasuwy z przewodem 
wodociągowym wykonać za pomocą tulei kołnierzowej do rur PE de 90/80mm z kołnierzem 
stalowym i uszczelką. Pod kolanem stopowym zastosować blok oporowy, betonowy. Teren wokół 
hydrantu umocnić w promieniu 1m ze spadkiem 2% od hydrantu.  
 Zmianę kierunku trasy rurociągu PE de 110mm i de 90mm wykonać za pomocą kształtek 
systemowych łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego.  
 Odcięte odcinki istniejącego wodociągu zaślepić i nanieść w zasobach geodezyjnych jako 
nieczynne. 
 Projektowane wg oddzielnego opracowania hydranty w km 1+079 i 1+723 drogi gminnej nr 
213017G na odcinku Szpęgawsk - Rywałd należy na etapie wykonawstwa przesunąć poza jezdnię 
utwardzoną drogi. 
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03.05.06. PRÓBY SZCZELNOŚCI  

Kanalizacja deszczowa powinna być poddana badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację 
ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału.  

Próby szczelności wykonać zgodnie z “PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze.” 
 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 odpowiednie przygotowanie odcinka kanału między studzienkami,  
 należy zamknąć wszystkie odgałęzienia ,  
 przy badaniu na eksfiltrację, zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone o co najmniej 0,5 

m poniżej dna wykopu oraz poziom zwierciadła wody w studzience położonej wyżej powinien mieć 
rzędną niższą co najmniej o 0,5 m, w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej.  
Po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach, nie powinno być ubytku wody w 

studzience położonej wyżej w czasie:  
 30 min. na odcinku o długości do 50 m; 
 60 min. na odcinku o długości ponad 50 m;  

Podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału  w czasie trwania 
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltrację.  

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez przedstawicieli 
wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego.  
 
 Po wykonaniu nowych odcinków sieci wodociągowej wody przeprowadzić próbę szczelności: 

 zamontowana armatura odcinająca musi być w czasie próby odkryta; 
 proste odcinki rurociągu (między złączami) powinny być przysypane a grunt zagęszczony, a próba 

może się odbyć najwcześniej w 48 godzin po zasypaniu; 
 maksymalna temperatura wody przy próbie ciśnienia może wynosić 20°C; 
 próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu;  
 wodociąg winien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas wymagany odpowiednimi 

normami, nie dłuższy niż 24 godziny; 
 po zakończeniu próby ciśnienie należy zmniejszać powoli w sposób  kontrolowany. 

 

Zgodnie z PN-81/B-10725 - “Wodociągi - przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 
odbiorze” ciśnienie próbne dla odcinka przewodu ciśnieniowego o ciśnieniu roboczym pr do 1 MPA winno 
wynosić pp = 1,5 pr, lecz nie mniej niż 1MPa.  
 Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych próbach szczelności, należy wykonać jego 
płukanie czystą wodą. Przewód wodociągowy należy poddać dezynfekcji za pomocą podchlorynu sodu lub 
roztworu wapna chlorowanego. Czas dezynfekcji powinien wynosić 24 godziny. Po usunięciu wody 
zawierającej związki chloru należy ponownie przeprowadzić płukanie instalacji zgodnie z PN-81/B-10725 - 
“Wodociągi - przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

 
 Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez przedstawicieli 

wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego. 
 

KD-03.06.00. KONTROLA I BADANIA ROBÓT MONTAŻOWYCH 

03.06.01. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może żądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
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częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. Badania zagęszczenia materiałów w wykopie przeprowadzać należy co 
50,0 m. 
 
03.06.02. Pobieranie próbek 

 Na zlecenie Inwestora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
 
03.06.03. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie wytyczne, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
03.06.04. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty uzyskania wyników badań. 
 
03.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może żądać od 
Wykonawcy pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 

 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST, 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
03.06.06. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w ST. 

 W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać atest. 

 Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonywanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

 Materiały posiadające atesty lub urządzenia – posiadające ważne legitymacje, mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST, to takie materiały i 
urządzenia zostaną odrzucone. 
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KD-03.07.00. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

03.07.01. Wymagania dotyczące przedmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru robót określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

 
03.07.02. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Umową, 
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. 

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego. 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
03.07.03. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 

 Ilości które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

 
03.07.04. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Nie dotyczy. 
 

KD-03.08.00. ODBIÓR ROBÓT 

Przejęcie robót odbywać się będzie zgodnie z procedurą opisaną w Umowie. Zasady odbioru robót 
określa PN-92/B-10735. 

 
03.08.01. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
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pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 
 
Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego. 

 
Odbiór ostateczny robót 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończenia 
robót i przyjęcia wymaganych przepisami dokumentów. 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. W toku odbioru ostatecznego robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
 szczegółowe specyfikacje techniczne, 
 dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów, 
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 

 
Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
„Odbiór ostateczny robót”. 
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KD-03.09.00. SPOSÓB ROZLICZEŃ 

03.09.01. Ustalenia ogólne 

 Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nie przewidziane) 
rozlicza się wg KNR oraz cen np. wg SEKOCENBUD i stawek kosztorysu ofertowego. 

 
03.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji 

 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 
Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacją przetargową. 
03.09.03. Koszty zajęcia pasa drogowego 

 Koszty zajęcia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie 
przepisów ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach wartości umownej. 

 
03.09.04. Koszty odtwarzania 

 Koszty przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urządzeń 
i obiektów uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robót ponosi Wykonawca w ramach wartości 
umownej. 

 

KD-03.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

03.10.01 Dokumentacja projektowa 

 Podstawą do wykonywania robót jest projekt budowlany, z ważnym pozwoleniem na budowę i 
wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys. 

 
03.10.02 Dziennik Budowy 

 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 

 Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 
Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

 Wszystkie załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno ponumerowane, 
podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy każdego 

opóźnienia, 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem 

powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
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 dane dotyczące sposobu wykonywania, bezpieczeństwa i zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót; 
 uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwiązaniach projektowych. 
 Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się. 
 Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Każdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania 

się. 
 

03.10.03. Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) i (2) następujące dokumenty: 
a) protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 
b) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
e) korespondencję na budowie. 

03.10.04. Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

KD-03.11.00. PRZEPISY 

PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 
PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
PN-H-74086  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
BN-86/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe 
BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
PN-73/B-10735  Kanalizacja – Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-87/B-01060    Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 
PN-81/B-10725    Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-74/B-24622    Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-76/C-89202   Kształtki do rur ciśnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-86/H-74374  Połączenia kołnierzowa. Uszczelki. Wymagania ogólne. 
PN-83/M-74024/00  Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania i  
   badania. 
PN-83/M-74024/02  Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie  
   nominalne 0,63 MPa. 
PN-83/M-74024/03  Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie  
   nominalne 1 MPa. 
PN-85/M-74081  Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 
BN-77/5213-04  Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i badania. 
BN-74/6366-03  Rury polietylenowe typ 100. Wymiary. 
BN-74/6366-04  Rury polietylenowa typ 100. Wymagania techniczne. 


