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Charakterystyka obiektu Strona 2/20
Rozbudowa drogi gminnej nr 213017G na odcinku Szpggawsk - Rywald.

Przedmiotem przedmiaru sg roboty budowlane dotyczace rozbudowy istniejacej drogi gminnej nr 213017G Szpggawsk - Rywald na terenie gminy Starogard
Gdanski W ZAKRESIE ETAPU 2 o dlugosci ok.1,2 km. Roboty drogowe obejmuja: budowe i przebudowe jezdni, $ciezki rowerowej, poboczy, skrzyzowan,
zjazdow, przepustéw wraz z robotami pomiarowymi, przygotowawczymi, ziemnymi, rozbiérkami oraz robotami wykonczeniowymi, a takze oznakowaniem
poziomym i pionowym, przebudowa ogrodzen. Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze wojewddztwa pomorskiego, w powiecie starogardzkim na terenie
gminy wiejskiej Starogard Gdanski. Poczatek robét drogowych ETAPU 2 w ciggu drogi gminnej nr 213017G zlokalizowany jest w km 1+090 (w miejscu
zakonczenia nawierzchni asfaltowej jezdni z etapu 1), przy czym poczatek $ciezki rowerowej asfaltowej znajduje si¢ przy skrzyzowaniu z droga gminng w km ok.
0+895. Koniec rob6t ETAPU 2 planuje si¢ w km 2+244 w rejonie skrzyZzowania z droga powiatowa w m. Rywatd.

Parametry techniczne drogi:

Klasa drogi gminnej nr 213017G - ,,L”, dtugos$¢ ok. 1.2km
Szerokos$¢ podstawowa jezdni drogi gminnej - 5.5m
szerokos$¢ poboczy — 0.75-1.0m

szeroko$¢ $ciezki rowerowej - 2.0m -2.5m

szerokos¢ opasek - 0.35-1.0m

Pochylenie poprzeczne $ciezek , opasek - 1-3%
Pochylenie poprzeczne poboczy - 8%

pochylenia poprzeczne jezdni drogi gminnej:

na odcinkach prostych — daszkowe 2%

na tukach - jednostronne, zalezne od promienia tuku kotowego.

Szczegbty przedstawiono w dokumentacji projektowe;.

Przed rozpoczgciem robét wykonawca robot zobowigzany jest do sprawdzenia istniejacych rzgdnych terenu, szczegdlnie w miejscu skrzyzowan, zjazdéw i dojsé
do posesji. Nalezy zwréci¢ takze uwage na zjazdy nowo powstate. Istniejace studzienki kanalizacyjne, telekomunikacyjne oraz armatur¢ wodna i gazowa (zawory,
hydranty itp.) i kanalizacyjna nalezy podda¢ regulacji wysokosciowej, dostosowujac ich rzgdne do zaprojektowanej niwelety. W razie stwierdzenia niezachowania
glebokosci normatywnych na sieciach pod zjazdami i jezdniami, nalezy je zagtebi¢ i/lub zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi.

Na odcinku drogi gminnej do km 2+229.04 droga posiada przekrdj z jezdnia szerokosci 5.5m z poszerzeniami na tukach, obustronnymi poboczami gruntowymi
szerokosci 1.0m (min. 0.75). Za lewostronnym rowem przydroznym projektuje si¢ §ciezke¢ rowerowa o szerokosci 2.0m. W miejscowosci Rywatd od km
2+148.63 do km 2+244 .44 $ciezka rowerowa przylega bezposrednio do jezdni. Szeroko$¢ $ciezki na w/w odcinku wynosi 2.5m.

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi i skrzyzowaniach:

‘Wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni polega¢ bedzie na:

- utozeniu warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR min. gr.25cm

- ulozeniu warstwy z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2 gr.20cm

- wykonaniu warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 o frakcji 0/31.5mm gr. 20cm
- ulozeniu warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr.8cm

- ulozenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr.4cm

Konstrukcja nawierzchni $ciezki rowerowe;j :

‘Wykonanie konstrukeji nawierzchni §ciezki rowerowej polega¢ bedzie na:

-utoZeniu warstwy ulepszonego podloza z mieszanki niezwigzanej o CBR min. 20% gr.20cm

-wykonaniu warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiazanego C90/3 o frakcji 0/31.5mm gr. 15cm
-utoZenie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC11 W 50/70 gr.3cm

-utoZenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC5 W 50/70 gr.3cm

Sciezke rowerowa nalezy obramowaé opornikiem betonowym 12x25¢m utozonym
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Wysoko$¢ opornika w $wietle projektuje si¢ réwna Ocm.

Pobocza i opaski:
Zaprojektowano pobocza o szerokosci 1.0 , 0.75m oraz opaski o szerokosci 0.35-0.5m

i spadku i = 8 %. Pobocza oraz opaski projektuje si¢ z humusu grubosci 10cm obsiane mieszankami traw. Uformowane pobocza oraz opaski ziemne nalezy
zagesci¢ do Wz = 0.98.

Na zjazdach o warstwie wierzchniej z betonu asfaltowego przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:
-Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr.4cm

-Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 20cm

-Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2 gr.20cm

W zakres wchodzi tez:
- przebudowa przepustu pod droga w km 1+532,

- budowa przepustu pod zjazdami - W ciagu row6éw przydroznych pod zjazdami projektuje si¢ przepusty z rur dwusciennych karbowanych $r.40cm, z tworzywa
sztucznego HDPE, o powierzchni przekroju 0.13m2 i spadku dostosowanym do profilu podtuznego rowéw,

- dowigzanie wysokos$ciowe zjazdoéw na terenie przylegtym do pasa drogowego.
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Tabela przedmiaru robot Strona 3/20
Rozbudowa drogi gminnej nr 213017G na odcinku Szpggawsk - Rywald.
Nr Podstawa Nr ST Kod CPV  |Opis robét Jm Tlos¢
D-M-00.00.00 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. Roboty pomiarowe
1 KNNR 1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie
0111/01 réwninnym
Etap2 1,2+0,2 km 1,40
razem | km 1,40
2 KNNR 1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie
0111/01 réwninnym- dokumentacja powykonawcza
Etap2 1,2+0,2 km 1,40
razem | km 1,40
D-01.02.01/D-01 1.2. Usuniecie drzew i krzewow
.02.01a
3 D-01.02.01 Wycigcie drzew o $rednicy 10-15cm wraz z wywozem dluzyc i gatezi w
miejsce wskazane przez Inwestora
Etap2 4 Szt. 4,00
razem | Szt. 4,00
3.1 KNNR 1 Scinanie pitq mechaniczng drzew o $rednicy 10-15¢m
0103/01
4 szt 4,00
razem szt 4,00
3.2 KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 2km
0107/03
0.06*4 mp 0,24
razem | mp 0,24
3.3 KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 2km
0107/01
0.07*4 mp 0,28
razem | mp 0,28
4 D-01.02.01 Karczowanie pni o $rednicy 10-15cm z wywozem karpiny w miejsce

wybrane przez Wykonawceg wraz z zasypaniem dotéw po kaczowaniu
gruntem pozyskanym z dokopu.

Etap1 4 szt 4,00
razem szt 4,00
4.1 KNNR 1 Karczowanie pni o Srednicy 10-15c¢m koparkg podsiebierng w gruntach o
0104/01 normalnej wilgotnosci kategorii I-11
4 szt 4,00
razem szt 4,00
4.2 KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 2km
0107/02
0.05%4 mp 0,20
razem | mp 0,20
4.3 KNNR 1 Zasypanie dotow po karczach gruntem kategorii I-1I o grubosci warstwy w
0214/03 stanie luznym 40cm z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami
0.05%4 m3 0,20
razem | m3 0,20
4.4 c.r. Koszt zakupu gruntu - piasek
0.05%4 m3 0,20
razem | m3 0,20
5 D-01.02.01 Wycigcie drzew o $rednicy 16-25cm wraz z wywozem dluzyc i gatezi w
miejsce wskazane przez Inwestora
Etap2 9 szt. 9,00
razem | Szt. 9,00
5.1 KNNR 1 Scinanie pitq mechaniczng drzew o Srednicy 16-25¢m
0103/02
9 szt 9,00
razem szt 9,00
5.2 KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 2km
0107/03
0.17%9 mp 1,53
razem | mp 1,53
5.3 KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 2km
0107/01
0.20%9 mp 1,80
razem | mp 1,80
6 D-01.02.01 Karczowanie pni o $rednicy 16-25cm z wywozem karpiny w miejsce

wybrane przez Wykonawceg wraz z zasypaniem dotéw po kaczowaniu
gruntem pozyskanym z dokopu.

9 szt 9,00
razem szt 9,00
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Tabela przedmiaru robot Strona 4/20
Rozbudowa drogi gminnej nr 213017G na odcinku Szpggawsk - Rywald.
Nr Podstawa Nr ST Kod CPV  |Opis robét Jm Tlos¢
6.1 KNNR 1 Karczowanie pni o Srednicy 16-25c¢m koparkg podsiebierng w gruntach o
0104/02 normalnej wilgotnosci kategorii I-11
9 szt 9,00
razem szt 9,00
6.2 KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 2km
0107/02
0.07%9 mp 0,63
razem | mp 0,63
6.3 KNNR 1 Zasypanie dotow po karczach gruntem kategorii I-1I o grubosci warstwy w
0214/03 stanie luznym 40cm z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami
0.07%9 m3 0,63
razem | m3 0,63
6.4 c.r. Koszt zakupu gruntu - piasek
0.07%9 m3 0,63
razem | m3 0,63
7 D-01.02.01 Wycigcie drzew o $rednicy 26-35cm wraz z wywozem dluzyc i gatezi w
miejsce wskazane przez Inwestora
ETAP2 13 szt. 13,00
razem | Szt. 13,00
7.1 KNNR 1 Scinanie pitq mechaniczng drzew o $rednicy 26-35¢m
0103/03
13 szt 13,00
razem szt 13,00
7.2 KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 2km
0107/03
0.42*13 mp 5,46
razem | mp 5,46
7.3 KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 2km
0107/01
0.24*13 mp 3,12
razem | mp 3,12
8 D-01.02.01 Karczowanie pni o $rednicy 26-35cm z wywozem karpiny w miejsce
wybrane przez Wykonawceg wraz z zasypaniem dotéw po kaczowaniu
gruntem pozyskanym z dokopu.
13 szt 13,00
razem szt 13,00
8.1 KNNR 1 Karczowanie pni o Srednicy 26-35c¢m koparkg podsiebierng w gruntach o
0104/03 normalnej wilgotnosci kategorii I-11
13 szt 13,00
razem szt 13,00
8.2 KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 2km
0107/02
0.17*13 mp 2,21
razem | mp 2,21
8.3 KNNR 1 Zasypanie dotow po karczach gruntem kategorii I-1I o grubosci warstwy w
0214/03 stanie luznym 40cm z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami
0.17*13 m3 2,21
razem | m3 2,21
8.4 c.r. Koszt zakupu gruntu - piasek
0.17*13 m3 2,21
razem | m3 2,21
9 D-01.02.01 Wycigcie drzew o $rednicy 36-45cm wraz z wywozem dluzyc i galezi w
miejsce wybrane przez Inwestora.
Etap2 3456 szt 59,00
razem szt 59,00
9.1 KNNR 1 Scinanie pitq mechaniczng drzew o Srednicy 36-45¢m
0103/04
59 szt 59,00
razem szt 59,00
9.2 KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 2km
0107/03
0,77%59 mp 45,43
razem | mp 45,43
9.3 KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 2km
0107/01
0,3%59 mp 17,70
razem | mp 17,70
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Tabela przedmiaru roboét Strona 5/20
Rozbudowa drogi gminnej nr 213017G na odcinku Szpggawsk - Rywald.
Nr Podstawa Nr ST Kod CPV  |Opis robét Jm Tlos¢
10 D-01.02.01 Karczowanie pni o $rednicy 36-45cm z wywozem karpiny w miejsce
wybrane przez Wykonawce wraz z zasypaniem dotéw po kaczowaniu
gruntem pozyskanym z dokopu
59 szt 59,00
razem szt 59,00
10.1 KNNR 1 Karczowanie pni o Srednicy 36-45cm koparkg podsiebierng w gruntach o
0104/13 normalnej wilgotnosci kategorii IlI-1V
59 szt 59,00
razem szt 59,00
10.2 KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 2km
0107/02
0,28%59 mp 16,52
razem | mp 16,52
10.3 KNNR 1 Zasypanie dotow po karczach gruntem kategorii I-1I o grubosci warstwy w
0214/03 stanie luznym 40cm z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami
1.68%59 m3 99,12
razem | m3 99,12
10.4 c.r. Koszt zakupu gruntu - piasek
1.68%59 m3 99,12
razem | m3 99,12
11 D-01.02.01 Wycigcie drzew o $rednicy 46-55cm wraz z wywozem dluzyc na odlegto$é
do 10km w miejsce wybrane przez Inwestora, oraz gatezi w miejce wybrane
przez Wykonawce
Etap2 2 szt 2,00
razem szt 2,00
11.1 KNNR 1 Scinanie pitq mechaniczng drzew o $rednicy 46-55¢m
0103/05
2 szt 2,000
razem szt 2,000
11.2 KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 2km
0107/03
0,59%2 mp 1,18
razem | mp 1,18
11.3 KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 2km
0107/01
0,59%2 mp 1,18
razem | mp 1,18
12 D-01.02.01 Karczowanie pni o $rednicy 46-55cm z wywozem karpiny w miejsce
wybrane przez Wykonawceg wraz z zasypaniem dotéw po kaczowaniu
gruntem pozyskanym z dokopu.
2 szt 2,00
razem szt 2,00
12.1 KNNR 1 Karczowanie pni o Srednicy 46-55cm koparkg podsiebierng w gruntach o
0104/05 normalnej wilgotnosci kategorii I-11
2 szt 2,00
razem szt 2,00
12.2 KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 2km
0107/02
0.45%2 mp 0,90
razem | mp 0,90
12.3 KNNR 1 Zasypanie dotow po karczach gruntem kategorii I-1I o grubosci warstwy w
0214/03 stanie luznym 40cm z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami
0.45%2 m3 0,90
razem | m3 0,90
12.4 c.r. Koszt zakupu gruntu - piasek
0.45%2 m3 0,90
razem | m3 0,90
13 D-01.02.01 Wycigcie drzew o $rednicy 56-65cm wraz z wywozem dluzyc na odlegto$é
do 10km w miejsce wybrane przez Inwestora, oraz gatezi w miejce wybrane
przez Wykonawce
Etap2 2 szt 2,00
razem szt 2,00
13.1 KNNR 1 Scinanie pitq mechaniczng drzew o $rednicy 56-65¢m
0103/06
2 szt 2,000
razem szt 2,000
13.2 KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 2km
0107/03
1.95%2 mp 3,90
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Tabela przedmiaru roboét Strona 6/20
Rozbudowa drogi gminnej nr 213017G na odcinku Szpggawsk - Rywald.
Nr Podstawa Nr ST Kod CPV  |Opis robét Jm Tlos¢
razem | mp 3,90
13.3 KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 2km
0107/01
0.58%2 mp 1,16
razem | mp 1,16
14 D-01.02.01 Karczowanie pni o $rednicy 56-65cm z wywozem karpiny
2 szt 2,00
razem szt 2,00
14.1 KNNR 1 Karczowanie pni o Srednicy 56-65c¢m koparkg podsiebierng w gruntach o
0104/15 normalnej wilgotnosci kategorii IlI-1V
2 szt 2,000
razem szt 2,000
14.2 KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 2km
0107/02
0.65%2 mp 1,30
razem | mp 1,30
14.3 KNNR 1 Zasypanie dotow po karczach gruntem kategorii I-11 o grubosci warstwy w
0214/03 stanie luznym 40cm z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami
0.65%2 m3 1,30
razem | m3 1,30
14.4 c.r. Koszt zakupu gruntu - piasek
0.65%2 m3 1,30
razem | m3 1,30
15 KNNR 1 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia $rednich od 31-60%
0102/05 powierzchni
0,1 ha 0,10
razem ha 0,10
D-01.02.02 1.3. Usuni¢cie warstwy humusu i darniny
16 D-01.02.02 Usunigcie warstwy humusu grubo$ci 40cm, z wywozem nadmiaru na odktad
w miejsce wybrane przez Wykonawce
zat.3 Etap 2 4681/0.4 m2 11.702,50
razem | m2 11.702,50
16.1 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocq
0126/01 spycharki
zat.3 Etap 2 4681/0.4 m2 11.702,50
razem | m2 11.702,50
16.2 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej za pomocq spycharki - dodatek za
0126/02 kazde dalsze 5cm grubosci humusu (ponad 15¢m)
(Krotno$é=5)
zat.3 Etap 2 4681/0.4 m2 11.702,50
razem | m2 11.702,50
16.3 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami
0212/07 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach
zat.3 Etap 2 4681 m3 4.681,00
razem | m3 4.681,00
16.4 KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
0214/01 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii I-1I samochodami
samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ ponad 1km po terenie lub drogach
gruntowych
zat.3 Etap 2 4681 m3 4.681,00
nadmiar niewykorzystany na budowie -623-245 m3 -868,00
razem | m3 3.813,00
D-01.02.04/D-05 1.4. Roboty rozbiérkowe
.03.11
17 KNNR 6 D-01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakéw wraz z wywozem na w miejsce wskazane
0808/08 przez Inwestora
4 szt 4,00
razem szt 4,00
18 KNNR 6 D-01.02.04 Zdjecie pionowych znakéw lub drogowskazow wraz z wywozem w miejsce
0702/08 wskazane przez Inwestora
4 szt 4,00
razem szt 4,00
19 D-01.02.04 Rozebranie przepustéw z rur o $rednicy 500mm wraz z tawa pod przepustem
oraz $ciankami czolowymi z wywozem materiatu z rozbiérki w miejsce
wybrane przez Wykonawceg.
8 m 8,00
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Nr Podstawa Nr ST Kod CPV  |Opis robét Jm Tlos¢
razem m 8,00
19.1 KNK 2-06 Rozbidrka przepustow z rur o srednicy 500mm
0811/02
8 m 8,000
razem m 8,000
19.2 KNK 2-06 Rozbiorka taw betonowych
0811/07
8*1.3%0,4 m3 4,160
razem | m3 4,160
19.3 KNK 2-06 Rozbiorka scian czotowych z betonu
0811/04
(2.3+2.9)%2.2 m3 11,44
razem | m3 11,44
19.4 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ciezarowym na odlegtos¢
1103/04 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego
(3,14%0,31%0,31-3,14%0,25%0,25)*8 m3 0,84
8*1.3%0,4 m3 4,16
(2.3+2.9)%2.2 m3 11,44
razem | m3 16,44
20 KNR 2-31 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach wraz z bramami i furtkami w
0818/04 ciagu ogrodzenia
Etap2 215 m 215,00
razem m 215,00
D-02.00.01 2. ROBOTY ZIEMNE
21 D-02.01.01 ‘Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kategori I-II do glebokosci
3,0m z transportem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawce
zat.1 Etap 2 4862 m3 4.862,00
razem | m3 4.862,00
21.1 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem
0206/03 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o
pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii I-11
zat.l Etap 2 4862 m3 4.862,00
razem | m3 4.862,00
21.2 KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
0214/01 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km, samochodami samowytadowczymi
na odlegtosc¢ ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii
I-11
zat.l Etap 2 4862 m3 4.862,00
razem | m3 4.862,00
22 D-02.03.01 ‘Wykonanie nasypéw wraz z zagg¢szczeniem, pozyskaniem gruntu kategori I
zat.1 Etap 2 3953 m3 3.953,00
razem | m3 3.953,00
22.1 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0202/07 0,60m3 w gruncie kategorii I z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km
zat.l Etap 2 3953 m3 3.953,00
razem | m3 3.953,00
22.2 KNNR 1 Naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci
0208/02 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-1V po
drogach o nawierzchni utwardzonej
zat.l Etap 2 3953 m3 3.953,00
razem | m3 3.953,00
22.3 KNNR 1 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow o wysokosci do 3,0m w
0407/01 gruncie kategorii I-11
zat.l Etap 2 3953 m3 3.953,00
razem | m3 3.953,00
22.4 c.r. Koszt zakupu gruntu na nasyp - piasek
zat.l Etap 2 3953*1,08 m3 4.269,24
razem | m3 4.269,24
3. PODLOZE I PODBUDOWY
23 D-04.01.01 Koryta o gtgbokosci 40cm pod zjazdy wykonywane mechanicznie w gruncie
kategorii II-VI z profilowaniem, zaggszczeniem oraz wywozem urobku w
miejsce wybrane przez Wykonawce
Zal.4 - zjazdy AC Etap 2 852,5 m2 852,50
razem | m2 852,50
23.1 KNNR 6 Koryta o gtebokosci 40cm pod zjazdy do gospodarstw oraz skrzyzowania
0101/03 wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii 11-VI
(Krotnosé= 1,33)
Zat.4 - zjazdy AC Etap 2 852,5 m2 852,50
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razem | m2 852,50
23.2 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem
0206/03 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o
pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii I-11
Zat4 - zjazdy AC Etap 2 852,5%0,4 m3 341,00
razem | m3 341,00
23.3 KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
0214/01 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km, samochodami samowytadowczymi
na odlegtosc¢ ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii
I-11
Zat.4 - zjazdy AC Etap 2 852,5%0,4 m3 341,00
razem | m3 341,00
24 D-04.01.01 Koryta o gtgbokosci 70cm pod skrzyzowania wykonywane mechanicznie w
gruncie kategorii II-VI z profilowaniem, zaggszczeniem oraz wywozem
urobku w miejsce wybrane przez Wykonawcg - skrzyZzowania z gminnymi
drogami wew.
zal.4 - skrzyzowania KR2 Etap 2 122 m2 122,00
razem | m2 122,00
24.1 KNNR 6 Koryta o gtebokosci 70cm pod zjazdy do gospodarstw oraz skrzyzowania
0101/03 wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii 11-VI
(Krotnosé= 2,33)
zat.4 - skrzyzowania KR2 Etap 2 122 m2 122,00
razem | m2 122,00
24.2 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem
0206/03 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o
pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii I-1
zat.4 - skrzyzowania KR2 Etap 2 122%0,7 m3 85,40
razem | m3 85,40
24.3 KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
0214/01 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km, samochodami samowytadowczymi
na odlegtosc¢ ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii
I-11
zat.4 - skrzyzowania KR2 Etap 2 122%0,7 m3 85,40
razem | m3 85,40
25 KNNR 6 D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy
0103/03 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-VI
zal.5 - Sciezka rowerowa AC  2626.5 m2 2.626,50
-schodkowanie warstw  (940+1090)*(0.25+0.08) m2 669,90
Etap 2 - jezdnia 6540 m2 6.540,00
razem | m2 9.836,40
26 KNNR 6 D-04.04.00a Ulepszenie podloza warstwa kruszywa niezwigzanego, zaggszczang
0106/06 mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu 20cm CBR min.20%
(Krotnosé= 1,33)
zal.5 - Sciezka rowerowa AC  2626.5 m2 2.626,50
razem | m2 2.626,50
27 KNNR 6 D-04.04.00a Ulepszenie podloza warstwa kruszywa niezwigzanego, zaggszczang
0106/06 mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu 25cm CBR min.20%
(Krotnosé= 1,67)
Etap 2 jezdnia 6540 m2 6.540,00
zal.4 - skrzyzowania KR2 Etap 2 122 m2 122,00
-schodkowanie warstw  (940+1090)*(0.25+0.08) m2 669,90
razem | m2 7.331,90
28 KNNR 6 D-04.05.01a Mieszanka kruszywa zwigzana hydraulicznie cementem C1.5/2, grubos$¢
0111/02 warstwy po zaggszczeniu 20cm
(Krotnosé= 1,33)
Etap 2 jezdnia 6540 m2 6.540,00
zal.4 - skrzyzowania KR2 Etap 2 122 m2 122,00
Zal.4 - zjazdy AC Etap 2 852,5 m2 852,50
-schodkowanie warstw  (940+1090)*(0.25+0.08) m2 669,90
razem | m2 8.184,40
29 KNNR 6 D-04.04.02b Podbudowy z kruszyw famanych, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0113/01
zal.5 - Sciezka rowerowa AC  2626.5 m2 2.626,50
razem | m2 2.626,50
30 KNNR 6 D-04.04.02b Podbudowy z kruszyw tamanych, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm
0113/02
Etap 2 jezdnia 6540 m2 6.540,00
zal.4 - skrzyzowania KR2 Etap 2 122 m2 122,00
Zal.4 - zjazdy AC Etap 2 852,5 m2 852,50
-schodkowanie warstw  (940+1090)*(0.25+0.08) m2 669,90
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razem | m2 8.184,40
D-05.00.00 4. NAWIERZCHNIE
31 D-05.03.05b ‘Wykonanie warstwy wiazacej z AC 16 W grubosci 8cm wraz z
oczyszczeniem i skropieniem podioza
jezdnia Etap 2 6540 m2 6.540,00
zal.4 - skrzyzowania KR2 Etap 2 122 m2 122,00
-schodkowanie warstw  (940+1090)*(0.08) m2 162,40
razem | m2 6.824,40
31.1 KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej
1005/04
jezdnia Etap 2 6540 m2 6.540,00
zat.4 - skrzyzowania KR2 Etap 2 122 m2 122,00
-schodkowanie warstw  (940+1090)*(0.08) m2 162,40
razem | m2 6.824,40
31.2 KNNR 6 Skropienie nawierzchni asfaltem
1005/07
jezdnia Etap 2 6540 m2 6.540,00
zat.4 - skrzyzowania KR2 Etap 2 122 m2 122,00
-schodkowanie warstw  (940+1090)*(0.08) m2 162,40
razem | m2 6.824,40
31.3 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z
0311/01 warstwq wigzqcq afaltowq, o grubosci po zageszczeniu 4cm
jezdnia Etap 2 6540 m2 6.540,00
zat.4 - skrzyzowania KR2 Etap 2 122 m2 122,00
-schodkowanie warstw  (940+1090)*(0.08) m2 162,40
razem | m2 6.824,40
31.4 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z
0311/02 warstwq wigzqcq afaltowq, o grubosci po zageszczeniu 4cm - za kazdy
dalszy Icm
(Krotnosé= 4)
jezdnia Etap 2 6540 m2 6.540,00
zat.4 - skrzyzowania KR2 Etap 2 122 m2 122,00
-schodkowanie warstw  (940+1090)*(0.08) m2 162,40
razem | m2 6.824,40
32 D-05.03.05a ‘Wykonanie warstwy $cieralnej z AC 11 S grubo$ci 4cm wraz z
oczyszczeniem i skropieniem podtoza
jezdnia Etap 2 6540 m2 6.540,00
zal.4 - skrzyzowania KR2 Etap 2 122 m2 122,00
Zal.4 - zjazdy AC Etap 2 852,5 m2 852,50
razem | m2 7.514,50
32.1 KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu
1005/06
jezdnia Etap 2 6540 m2 6.540,00
zat.4 - skrzyzowania KR2 Etap 2 122 m2 122,00
Zat.4 - zjazdy AC Etap 2 852,5 m2 852,50
razem | m2 7.514,50
32.2 KNNR 6 Skropienie nawierzchni asfaltem
1005/07
jezdnia Etap 2 6540 m2 6.540,00
zat.4 - skrzyzowania KR2 Etap 2 122 m2 122,00
Zat.4 - zjazdy AC Etap 2 852,5 m2 852,50
razem | m2 7.514,50
32.3 KNNR 6 Wykonanie warstwy Scieralnej z AC 11 S grubosci 4cm
0309/02
jezdnia Etap 2 6540 m2 6.540,00
zat.4 - skrzyzowania KR2 Etap 2 122 m2 122,00
Zat.4 - zjazdy AC Etap 2 852,5 m2 852,50
razem | m2 7.514,50
33 D-05.03.05a ‘Wykonanie warstwy $cieralnej zAC 5 S grubosci 3cm wraz z
oczyszczeniem i skropieniem podtoza - $ciezka rowerowa
zal.5 - Sciezka rowerowa AC  2626.5 m2 2.626,50
razem | m2 2.626,50
33.1 KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu
1005/06
zat.5 - sciezka rowerowa AC  2626.5 m2 2.626,50
razem | m2 2.626,50
33.2 KNNR 6 Skropienie nawierzchni asfaltem
1005/07
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zat.5 - sciezka rowerowa AC  2626.5 m2 2.626,50
razem | m2 2.626,50
33.3 KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I -
0309/01 warstwa Scieralna o grubosci po zageszczeniu 3cm
zat.5 - sciezka rowerowa AC  2626.5 m2 2.626,50
razem | m2 2.626,50
34 D-05.03.05b ‘Wykonanie warstwy wiazacej z AC 11 W grubosci 3cm wraz z
oczyszczeniem i skropieniem podtoza - $ciezka rowerowa
zal.5 - Sciezka rowerowa AC  2626.5 m2 2.626,50
razem | m2 2.626,50
34.1 KNNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej
1005/04
zat.5 - sciezka rowerowa AC  2626.5 m2 2.626,50
razem | m2 2.626,50
34.2 KNNR 6 Skropienie nawierzchni asfaltem
1005/07
zat.5 - sciezka rowerowa AC  2626.5 m2 2.626,50
razem | m2 2.626,50
34.3 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z
0311/01 warstwq wigzqcq afaltowq, o grubosci po zageszczeniu 4cm
(Krotnosé= 0,75)
zat.5 - sciezka rowerowa AC  2626.5 m2 2.626,50
razem | m2 2.626,50
D-06.00.00 5. ROBOTY WYKONCZENIOWE
35 D-06.01.01 Humusowanie z obsianiem trawg przy grubo$¢i humusu 10 cm - humus
pozyskany na budowie
zat.2 Etap 2 (6234245)/0.1 m2 8.680,00
razem | m2 8.680,00
35.1 KNNR 6 D -06.03.01 Plantowanie skarp i korony nasypu (obrabianie na czysto) - analogia
1301/07
zat.2 Etap 2 (623+245)/0.1 m2 8.680,00
razem | m2 8.680,00
35.2 KNNR 1 D -06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu Scm
0507/01
zat.2 Etap 2 (623+245)/0.1 m2 8.680,00
razem | m2 8.680,00
35.3 KNNR 1 D -06.01.01 Dodatek za kazdy nastepny 1cm humusu przy humusowaniu skarp z
0507/02 obsianiem
(Krotno$é=5)
zat.2 Etap 2 (623+245)/0.1 m2 8.680,00
razem | m2 8.680,00
36 D-06.02.01 ‘Wykonanie przepustéw pod zjazdami z rur HDPE dwusciennych
karbowanych $r. 40cm na fundamecie z posp6iki gr.40cm wraz z
zabezpieczeniem skarp wlotu i wylotu brukiem kamiennym z rozbiérki na
chudym betonie
zal. nr4 Etap2 182 m 182,00
razem m 182,00
36.1 KNNR 6 Lawy fundamentowe z pospotki przepustow pod zjazdami
0605/01
zat. nr4 Etap 2 182*1.2%0.4 m3 87,36
razem | m3 87,36
36.2 cr. Utozenie rur z HDPE dwusciennych karbowanych sr. 40cm
zat. nr4 Etap 2 182 m 182,00
razem m 182,00
36.3 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych o szerokosci
0320/01 0,8-1,5m i gtebokosci do 1,5m w gruncie kategorii I-11
0.5%(1.2+3.2)*1%(182+5) m3 411,40
-3.14%0.25%0.25%(182+5) m3 -36,70
razem | m3 374,70
36.4 c.r. Koszt zakupu gruntu na nasyp - (piasek gruboziarnisty/ pospotka)
0.5%(1.2+3.2)*1%(182+5) m3 411,40
-3.14%0.25%0.25%(182+5) m3 -36,70
razem | m3 374,70
36.5 KNNR 6 Zabezpieczenie skarp, wlotu i wylotu przepustu brukiem kamiennym z
0302/05 rozbiorki na chudym betonie gr.10cm
0.5%(0.4+4.0)*1.8*%10%2 m2 79,20
razem | m2 79,20
D-07.00.00 6. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU




Rodos 6.8.38.2 [8547]

Tabela przedmiaru roboét

Rozbudowa drogi gminnej nr 213017G na odcinku Szpggawsk - Rywald.

Strona 11/20

Nr Podstawa Nr ST Kod CPV  |Opis robét Jm Tlos¢
37 KNR AT-04 D-07.01.01 Oznakowanie poziome gtadkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni
0204/01 bitumicznych za pomoca mas chemoutwardzalnych, wykonywane
mechanicznie
Etap 2 18,48+5,6149,67+32,8 m2 66,56
razem | m2 66,56
38 KNR 2-31 D-07.02.01 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych i
0703/02 miejscowosci o powierzchni ponad 0,3m2
Etap 2 2+4+4+4242+14+1+1+1+1+1+4 szt 24,00
razem szt 24,00
39 KNR 2-31 D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
0702/02
Etap2 1146 szt 17,00
razem szt 17,00
40 Cr. D-07.06.01 Ustawienie barieroporeczy typu cigzkiego U-11b SP-06/C-140.
Etap 2 44+6,95+24,02 m 74,97
razem m 74,97
D-08.00.00 7. ELEMENTY ULIC
41 KNNR 6 D-08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm (kolor szary), z wykonaniem
0403/03 fawy betonowej o przekroju 0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowe;j
zal.6 (w zakresie km etapu 2) 69+70 m 139,00
razem m 139,00
42 KNNR 6 D-08.01.01b Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm (kolor szary), z wykonaniem
0403/03 fawy betonowej o przekroju 0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowe;j
zat.4 Etap 2 97 m 97,00
razem m 97,00
43 KNNR 6 D-08.01.01b Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm (kolor szary), z wykonaniem tawy
0403/03 betonowej o przekroju 0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej
zal.4 Etap 2 508 m 508,00
zal.5 $ciezka rowerowa 2303 m 2.303,00
razem m 2.811,00
44 KNNR 6 Scieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementéw betonowych o
0606/04 grubosci 20cm
38+35+49 m 122,00
razem m 122,00
D-10.00.00 8. INNE ROBOTY
45 Cr. D-07.06.01a Odtworzenie ogrodzen, bram wjazdowych oraz furtek zgodnie ze stanem
istniejacym - analogia
Etap2 215 m 215,00
razem m 215,00
46 KNNR 6 D-04.04.02b Analogia - podbudowy z kruszyw tamanych, grubo$¢ warstwy po
0113/02 zaggszczeniu ok. 20cm - powigzanie wysoko$ciowe przy zjazdach za pomoca
kruszywa
zal.4 - zjazdy powiazanie wysokosciowe z kruszywa Etap 2 355,2 m2 355,20
razem | m2 355,20
D-03.00.00 9. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
9.1. Przepust w km 1+532.05 z rur karbowanych z PEHD §r.800mm
47 D-02.01.01 ‘Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kategori I-II do glebokosci
3,0m z transportem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawce
wykopy przy przepuscie w km 1+532.05 m3 183,66
0.5%(2.6+(2.242.642.6+2.2))*2.6*%11.58
razem | m3 183,66
47.1 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem
0206/03 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o
pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii I-11
wykopy przy przepuscie w km 1+532.05 m3 183,66
0.5%2.6+(2.2+2.64+2.6+2.2))*2.6*%11.58
razem | m3 183,66
47.2 KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
0214/01 0,5km odlegtosci transportu ponad 1km, samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii
I-11
wykopy przy przepuscie w km 1+532.05 m3 183,66
0.5%2.6+(2.2+2.64+2.6+2.2))*2.6*11.58
razem | m3 183,66
48 KNR AT-04 D-03.01.03a Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geotkaniny
0101/01 polipropylenowej o wytrzymato$ci na rozciaganie wzdtuz i wszerz 5S0kN/m
9.1¥11.58 m2 105,38
razem | m2 105,38
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49 KNR 2-31 D-03.01.03a Lawy fundamentowe pod przepust z pospéiki o frakcji 0/32mm gr.20cm
0605/01
2.2%0.2%11.58 m3 5,10
razem | m3 5,10
50 KNR 2-31 D-03.01.03a Lawy fundamentowe pod przepust z piasku o frakcji 0/20mm gr.20cm
0605/01
2.2%0.2*11.58 m3 5,10
razem | m3 5,10
51 KNR 2-18W | D-03.01.03a Montaz przepustéw z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych $r.
0425/08 800mm wraz ze zlaczkami karbowanymi skr¢canymi na $ruby M12x160
k1.8.8
11.58 m 11,58
razem m 11,58
52 Cr. D-03.02.01 ‘Wykonanie studni z prefabrykowanych kregéw zelbetowych o $rednicy
1500mm gtebokosci do 3.0m z betonu C35/45 wibrowane z osadniekiem i
krata wraz z robotami ziemnymi.
Szt. 1,00
53 D-03.01.03a Zasypanie wykopow po utozeniu przepustu pospéika, grunt pozyskany z
dokopu
rura  -(3.14*0.485%0.485)*11.58 m3 -8,55
fundament -(2.2%0.4)*11.58 m3 -10,19
wykopy przy przepuscie w km 1+532.05 m3 183,66
0.5%(2.6+(2.242.64+2.6+2.2))*2.6*%11.58
razem | m3 164,92
53.1 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii I-1I o Scianach
0320/04 pionowych szerokosci 2,6-4,5m i gtebokosci do 3m
rura  -(3.14%0.485%0.485)*11.58 m3 -8,55
fundament -(2.2%0.4)*11.58 m3 -10,19
wykopy przy przepuscie w km 1+532.05 m3 183,66
0.5%2.6+(2.2+2.64+2.6+2.2))*2.6*11.58
razem | m3 164,92
53.2 c.r. Koszt zakupu gruntu - (pospotka)
rura  -(3.14%0.485%0.485)*11.58 m3 -8,55
fundament -(2.2%0.4)*11.58 m3 -10,19
wykopy przy przepuscie w km 1+532.05 m3 183,66
0.5%2.6+(2.2+2.6+2.6+2.2))*2.6*%11.58
razem | m3 164,92
54 KNR 2-33 D-03.01.03a Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych
0606/01 rurowych - wykonanie 2 $cianek zelbetowych
0.45%3.2 m3 1,440
razem | m3 1,440
55 KNNR 6 D-03.01.03a Umocnienie kotnierza wlotu i wylotu oraz dna rowéw brukiem kamiennym z
0205/01 rozbiérki na chudym betonie gr.15cm
wylot  0.5%(3.2+4.3+4.3+3.2)*4.3 m2 32,25
dno rowow  1.3*%1+1%*1 m2 2,30
razem | m2 34,55
9.2. Dren
56 Cr. D-03.03.01 Utozenie rury drenarskiej z PVC perforowanej z filtrem z widkien
kokosowych o §rednicy min.110mm wraz z robotami ziemnymi.
29+33+90 m 152,00
razem m 152,00
9.3. Oczyszczenie rowu
57 KNNR 6 D-03.03.01 Czyszczenie rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu grubosci 20cm
1302/02
130+32 m 162,00
razem m 162,00
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Nr Nr ST Podstawa, opis robét Jm Tlos¢ Cena Warto$é¢
D-M-00.00.00/1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. Roboty pomiarowe
1 D-01.01.01 |[KNNR 10111/01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na km 1,40
drogach w terenie rowninnym
2 D-01.01.01 |[KNNR 10111/01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na km 1,40
drogach w terenie rowninnym- dokumentacja powykonawcza
D-01.02.01/D |1.2. Usuniecie drzew i krzewéw
-01.02.01a
3 D-01.02.01 |Wycigcie drzew o $rednicy 10-15cm wraz z wywozem diuzyc i galgzi w miejsce | szt. 4,00
wskazane przez Inwestora
4 D-01.02.01 |Karczowanie pni o $rednicy 10-15cm z wywozem karpiny w miejsce wybrane szt 4,00
przez Wykonawce wraz z zasypaniem dotéw po kaczowaniu gruntem
pozyskanym z dokopu.
5 D-01.02.01 |Wycigcie drzew o $rednicy 16-25cm wraz z wywozem diuzyc i galgzi w miejsce | szt. 9,00
wskazane przez Inwestora
6 D-01.02.01 |Karczowanie pni o $rednicy 16-25cm z wywozem karpiny w miejsce wybrane szt 9,00
przez Wykonawce wraz z zasypaniem dotéw po kaczowaniu gruntem
pozyskanym z dokopu.
7 D-01.02.01 |Wycigcie drzew o $rednicy 26-35cm wraz z wywozem diuzyc i galgzi w miejsce | szt. 13,00
wskazane przez Inwestora
8 D-01.02.01 |Karczowanie pni o $rednicy 26-35cm z wywozem karpiny w miejsce wybrane szt 13,00
przez Wykonawce wraz z zasypaniem dotéw po kaczowaniu gruntem
pozyskanym z dokopu.
9 D-01.02.01 |Wycigcie drzew o $rednicy 36-45cm wraz z wywozem diuzyc i galezi w miejsce | szt 59,00
wybrane przez Inwestora.
10 | D-01.02.01 |Karczowanie pni o $rednicy 36-45cm z wywozem karpiny w miejsce wybrane szt 59,00
przez Wykonawce wraz z zasypaniem dotéw po kaczowaniu gruntem
pozyskanym z dokopu
11 D-01.02.01 |Wycigcie drzew o §rednicy 46-55cm wraz z wywozem dtuzyc na odlegto$¢ do szt 2,00
10km w miejsce wybrane przez Inwestora, oraz gat¢zi w miejce wybrane przez
Wykonawce
12 | D-01.02.01 |Karczowanie pni o $rednicy 46-55cm z wywozem karpiny w miejsce wybrane szt 2,00
przez Wykonawce wraz z zasypaniem dotéw po kaczowaniu gruntem
pozyskanym z dokopu.
13 D-01.02.01 |Wycigcie drzew o §rednicy 56-65cm wraz z wywozem dtuzyc na odlegto$¢ do szt 2,00
10km w miejsce wybrane przez Inwestora, oraz gat¢zi w miejce wybrane przez
Wykonawce
14 | D-01.02.01 |Karczowanie pni o $rednicy 56-65cm z wywozem karpiny szt 2,00
15 D-01.02.01 |KNNR 10102/05 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia $rednich od ha 0,10
31-60% powierzchni
D-01.02.02 |1.3. Usuni¢cie warstwy humusu i darniny
16 | D-01.02.02 |Usunigcie warstwy humusu grubosci 40cm, z wywozem nadmiaru na odktad w m2 11.702,50
miejsce wybrane przez Wykonawce
D-01.02.04/D |1.4. Roboty rozbiérkowe
-05.03.11
17 D-01.02.04 |KNNR 6 0808/08 Rozebranie stupkéw do znakéw wraz z wywozem na w szt 4,00
miejsce wskazane przez Inwestora
18 D-01.02.04 |KNNR 6 0702/08 Zdjecie pionowych znakéw lub drogowskazéw wraz z szt 4,00
wywozem w miejsce wskazane przez Inwestora
19 D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw z rur o $rednicy 500mm wraz z tawa pod przepustem m 8,00
oraz $ciankami czolowymi z wywozem materiatu z rozbiérki w miejsce wybrane
przez Wykonawce.
20 D-01.02.04 |KNR 2-31 0818/04 Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach wraz z bramamii| m 215,00
furtkami w ciagu ogrodzenia
D-02.00.01 |2. ROBOTY ZIEMNE
21 D-02.01.01 |Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kategori I-II do glgbokosci 3,0m z| m3 4.862,00
transportem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawce
22 D-02.03.01 |Wykonanie nasypéw wraz z zaggszczeniem, pozyskaniem gruntu kategori I m3 3.953,00
3. PODLOZE I PODBUDOWY
23 D-04.01.01 |Koryta o glebokosci 40cm pod zjazdy wykonywane mechanicznie w gruncie m2 852,50
kategorii II-VI z profilowaniem, zaggszczeniem oraz wywozem urobku w
miejsce wybrane przez Wykonawce
24 | D-04.01.01 |Koryta o gigbokosci 70cm pod skrzyzowania wykonywane mechanicznie w m2 122,00
gruncie kategorii II-VI z profilowaniem, zageszczeniem oraz wywozem urobku
w miejsce wybrane przez Wykonawce - skrzyzowania z gminnymi drogami wew.
25 D-04.01.01 |KNNR 6 0103/03 Profilowanie i zagg¢szczanie mechaniczne podtoza pod m2 9.836,40
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-VI
26 | D-04.04.00a |[KNNR 6 0106/06 Ulepszenie podioza warstwa kruszywa niezwigzanego, m2 2.626,50
zaggszczang mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 20cm CBR min.20%
(Krotnosé= 1,33)
27 | D-04.04.00a |[KNNR 6 0106/06 Ulepszenie podioza warstwa kruszywa niezwigzanego, m2 7.331,90

zaggszczang mechanicznie o grubo$ci po zageszczeniu 25cm CBR min.20%
(Krotnosé=1,67)
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brukiem kamiennym z rozbiérki na chudym betonie gr.15cm

Nr Nr ST Podstawa, opis robét Jm Tlos¢ Cena Warto$é¢
28 | D-04.05.01a |[KNNR 6 0111/02 Mieszanka kruszywa zwigzana hydraulicznie cementem m2 8.184,40
C1.5/2, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
(Krotnosé=1,33)
29 | D-04.04.02b |[KNNR 6 0113/01 Podbudowy z kruszyw lamanych, grubo$¢ warstwy po m2 2.626,50
zageszezeniu 15cm
30 | D-04.04.02b |[KNNR 6 0113/02 Podbudowy z kruszyw lamanych, grubo$¢ warstwy po m2 8.184,40
zageszezeniu 20cm
D-05.00.00 |4. NAWIERZCHNIE
31 | D-05.03.05b |Wykonanie warstwy wiazacej z AC 16 W grubosci 8cm wraz z oczyszczeniemi | m2 6.824,40
skropieniem podtoza
32 | D-05.03.05a |Wykonanie warstwy $cieralnej z AC 11 S grubo$ci 4cm wraz z oczyszczeniem i | m2 7.514,50
skropieniem podtoza
33 | D-05.03.05a |Wykonanie warstwy $cieralnej zAC 5 S grubodci 3cm wraz z oczyszczeniemi | m2 2.626,50
skropieniem podtoza - §ciezka rowerowa
34 | D-05.03.05b |Wykonanie warstwy wiazacej z AC 11 W grubo$ci 3cm wraz z oczyszczeniemi | m2 2.626,50
skropieniem podtoza - §ciezka rowerowa
D-06.00.00 |5. ROBOTY WYKONCZENIOWE
35 D-06.01.01 |Humusowanie z obsianiem trawa przy grubo$¢i humusu 10 cm - humus m2 8.680,00
pozyskany na budowie
36 | D-06.02.01 |Wykonanie przepustéw pod zjazdami z rur HDPE dwusciennych karbowanych m 182,00
§r. 40cm na fundamecie z posp6iki gr.40cm wraz z zabezpieczeniem skarp wlotu
i wylotu brukiem kamiennym z rozbiérki na chudym betonie
D-07.00.00 |6. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
37 D-07.01.01 |KNR AT-04 0204/01 Oznakowanie poziome gtadkie grubowarstwowe na zimno | m2 66,56
nawierzchni bitumicznych za pomoca mas chemoutwardzalnych, wykonywane
mechanicznie
38 D-07.02.01 |KNR 2-310703/02 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i szt 24,00
informacyjnych i miejscowosci o powierzchni ponad 0,3m2
39 | D-07.02.01 |KNR 2-310702/02 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy szt 17,00
70mm
40 | D-07.06.01 |cr. Ustawienie barieroporgczy typu cigzkiego U-11b SP-06/C-140. m 74,97
D-08.00.00 |7. ELEMENTY ULIC
41 | D-08.01.01b |KNNR 6 0403/03 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm (kolor szary), z | m 139,00
wykonaniem fawy betonowej o przekroju 0.075m2, na podsypce
cementowo-piaskowej
42 | D-08.01.01b |[KNNR 6 0403/03 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm (kolor szary), z | m 97,00
wykonaniem fawy betonowej o przekroju 0.075m2, na podsypce
cementowo-piaskowej
43 | D-08.01.01b |[KNNR 6 0403/03 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm (kolor szary), z m 2.811,00
wykonaniem fawy betonowej o przekroju 0.075m2, na podsypce
cementowo-piaskowej
44 KNNR 6 0606/04 Scieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementéw m 122,00
betonowych o grubosci 20cm
D-10.00.00 |8. INNE ROBOTY
45 | D-07.06.01a |cr. Odtworzenie ogrodzen, bram wjazdowych oraz furtek zgodnie ze stanem m 215,00
istniejgcym - analogia
46 | D-04.04.02b |[KNNR 6 0113/02 Analogia - podbudowy z kruszyw tamanych, grubo$¢ warstwy| m?2 355,20
po zageszczeniu ok. 20cm - powiazanie wysokos$ciowe przy zjazdach za pomoca
kruszywa
D-03.00.00 |9. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
9.1. Przepust w km 1+532.05 z rur karbowanych z PEHD $r.800mm
47 D-02.01.01 |Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kategori I-II do glgbokosci 3,0m z| m3 183,66
transportem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawce
48 | D-03.01.03a |[KNR AT-04 0101/01 Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne | m2 105,38
z geotkaniny polipropylenowej o wytrzymato$ci na rozciaganie wzdtuz i wszerz
50kN/m
49 | D-03.01.03a |[KNR 2-31 0605/01 Lawy fundamentowe pod przepust z pospdiki o frakcji m3 5,10
0/32mm gr.20cm
50 | D-03.01.03a |KNR 2-31 0605/01 Lawy fundamentowe pod przepust z piasku o frakcji m3 5,10
0/20mm gr.20cm
51 | D-03.01.03a |KNR 2-18W 0425/08 Montaz przepustéw z rur polietylenowych HDPE m 11,58
spiralnie karbowanych $r. 800mm wraz ze ztaczkami karbowanymi skrecanymi
na $ruby M12x160 k1.8.8
52 | D-03.02.01 |cr. Wykonanie studni z prefabrykowanych kregéw Zelbetowych o $rednicy szt. 1,00
1500mm gtgbokosci do 3.0m z betonu C35/45 wibrowane z osadniekiem i krata
wraz z robotami ziemnymi.
53 | D-03.01.03a |Zasypanie wykop6w po utozeniu przepustu pospétka, grunt pozyskany z dokopu | m3 164,92
54 | D-03.01.03a |KNR 2-33 0606/01 Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw | m3 1,440
drogowych rurowych - wykonanie 2 $cianek zelbetowych
55 | D-03.01.03a |[KNNR 6 0205/01 Umocnienie kotnierza wlotu i wylotu oraz dna rowéw m2 34,55

9.2. Dren
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Nr Nr ST Podstawa, opis robét Jm Tlos¢ Cena Warto$é¢
56 | D-03.03.01 |cr. Utozenie rury drenarskiej z PVC perforowanej z filtrem z widkien m 152,00
kokosowych o $rednicy min.110mm wraz z robotami ziemnymi.
9.3. Oczyszczenie rowu
57 D-03.03.01 |KNNR 6 1302/02 Czyszczenie rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu| m 162,00
grubosci 20cm
Razem
Podatek VAT

Ogoétem kosztorys
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Nr

Nr ST

Kod CPV

Opis robét

D-M-00.00.00

1.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1. Roboty pomiarowe

D-01.02.01/D-01

1.2. Usunigcie drzew i krzewow

.02.01a

D-01.02.02 1.3. Usunigcie warstwy humusu i darniny
D-01.02.04/D-05 1.4. Roboty rozbiérkowe

.03.11

D-02.00.01 2. ROBOTY ZIEMNE
3. PODLOZE I PODBUDOWY

D-05.00.00 4. NAWIERZCHNIE
D-06.00.00 5. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-07.00.00 6. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-08.00.00 7. ELEMENTY ULIC
D-10.00.00 8. INNE ROBOTY
D-03.00.00 9. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

9.1. Przepust w km 14532.05 z rur karbowanych z PEHD $r.800mm

9.2. Dren

9.3. Oczyszczenie rowu
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Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Wartos$¢
1 Betoniarze gr.II r-g 2,59
2 |Bituminiarze gr.Il r-g 403,08
3 |Bituminiarze gr.IIl r-g 33,78
4 |Ciesle gr.II r-g 15,62
5  |Izolarze gr.Il r-g 6,41
6 Robocizna razem r-g 22,98
7  |Robotnicy gr.I r-g 1.797,17
8  |Robotnicy gr.II r-g 360,32
9  |Robotnicy r-g 11.360,28
10 |Zbrojarze gr.III r-g 3,67

Razem 14.005,92
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Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$é¢
1 Beton zwykty C12/15 m3 210,83
2 |Beton zwykly m3 17,70
3 Beton m3 1,48
4 Cement portlandzki 35 t 289,80
5  |Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw t 0,62
6  |Deski iglaste obrzynane kL.III 19-25mm m3 0,15
7  |Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 3,14
8  |Deski iglaste obrzynane KI.III 38mm m3 0,12
9 Drewno na stemple budowlane m3 0,02
10 |Drut stalowy migkki Smm kg 3,80
11 |Drut stalowy migkki kg 0,72
12 |Geotkanina o wytrzymatosci na rozciaganie 50 kN/m m2 109,38
13 |Gruz z betonu zwirowego m3 0,77
14 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 6,38
15 |Kliniec kamienny t 1,24
16 |Krawedziaki iglaste k1.1 m3 5,53
17 |Krawezniki betonowe drogowe szary 15x22cm m 98,94
18  |Krawezniki betonowe drogowe szary 15x30cm m 141,78
19  |Kruszywo famane 0/31.5mm t 4.456,02

20 |Lepik asfaltowy na goraco kg 21,41
21 |Masa chemoutwardzalna kg 209,66
22 |Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw $cieralnych - AC 11 S t 766,48
23 |Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wiazacych - AC 16 W t 1.522,62
24 |Mieszanka mineralno-asfaltowa standard I t 200,93
25 |Mikrokulki odblaskowe kg 23,30
26 |Nasiona traw kg 104,16
27 |Opornik betonowy 12x25cm m 2.867,22
28 |Piasek m3 529,82
29  |Pospétka 0-31,5mm m3 3.583,07
30 |Prefabrykaty $ciekowe 60x50x20cm szt 251,32
31 |Prefabrykaty zbrojarskie kg 72,39
32 |Rozpuszczalnik do mas chemoutwardzalnych dm3 2,00
33 |Roztwor asfaltowy kg 4,42
34 |Rury karbowane z HDPE $r. 800mm m 11,81
35 |Stupki drewniane iglaste m3 0,31
36 |Stupki z rur stalowych kg 333,71
37 |Szpilki do geowldkniny szt 6,32
38 |Srodek antyadhezyjny kg 1,01
39 | Tablice znakéw drogowych szt 24,00

40 |Woda m3 1.681,63

41 |Zwir m3 0,73

Razem

Materialy pomocnicze

Razem
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Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Warto$é¢
1 Aplikator geowldkniny przyczepny m-g 0,46
2 |Ciagnik gasienicowy 75-80KM (55-59kW) m-g 267,78
3 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 17,70
4 |Ciagnik kotowy m-g 37,30
5 Koparka 0,60m3 m-g 143,41
6  |Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 428,68
7 Mieszarka do stabilizacji gruntu 1,9-2,3m m-g 267,78
8 Pita motorowo-tancuchowa 4,2KM (3,1KW) m-g 2,39
9 Pita motorowo-tancuchowa 4,2KM m-g 18,86
10  |Plastomarker samobiezny Super m-g 1,53
11 |Przyczepa dluzycowa m-g 8,20
12 |Przyczepa skrzyniowa m-g 58,20
13 |Rozktadarka mas bitumicznych 4m m-g 14,71
14 |Rozktadarka mas bitumicznych szer. 4m m-g 106,21
15 |Rozktadarka mas bitumicznych m-g 56,36
16  |Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 7,09
17 |Réwniarka samojezdna 100KM m-g 48,41
18 |Réwniarka samojezdna m-g 31,60
19  |Samochéd dostawczy m-g 4,20
20 |Samochéd samowyladowezy 5t m-g 1.096,78
21  |Samochéd samowytadowezy 5-10t m-g 1.117,34
22 |Samochdéd skrzyniowy m-g 1,05
23 |Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 129,01
24 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 51,21
25 |Spycharka gasienicowa 75KM m-g 39,35
26 |Spycharka gasienicowa 100KM m-g 179,47
27 |Szczotka mechaniczna (bez ciagnika) m-g 17,24
28 |Srodek transportowy m-g 2,71
29  |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 106,21
30 |Walec statyczny samojezdny 15t m-g 106,21
31 |Walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 338,84
32 | Walec statyczny samojezdny m-g 761,56
33 |Walec wibracyjny samojezdny m-g 51,96
34 |Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 3,24
35 |Zuraw samochodowy m-g 7,73

Razem

5.530,77
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Lokalizacja Strona 20/20
Rozbudowa drogi gminnej nr 213017G na odcinku Szpggawsk - Rywald.

Lokalizacja Inwestycji - dla calej inwestycji
DZIALKI PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ NR 213017G:

GMINA STAROGARD GDANSKI: Obreb Szpegawsk: dziatka nr 266, 271, 270/5, 267/4, 343/1, 254/1, 260/1, 267/18, 267/20, 270/16, 270/18, 309/7, 319/1,
312/17, 312/15,

Obreb Rywatd: 102, 103/3, 103/5, 104/3, 105/9, 204/1, 105/11, 107/3, 107/5, 107/6, 106/1, 83/3, 83/5, 10/1, 8/1,
POZOSTALE DZIALKI OBJETE ROBOTAMI (NIERUCHOMOSCI LUB ICH CZESCI, Z KTORYCH KORZYSTANIE BEDZIE OGRANICZONE):

GMINA STAROGARD GDANSKI: Obreb Szpegawsk:72, 329, 250/2, 343/2, 281, 254/2, 255, 340, 256/3, 256/4, 369/1, 258, 369/3, 260/2, 261, 262, 268,
267/16, 267/17, 267/1, 269/2, 269/6, 269/9, 269/7, 270/1, 270/2, 309/8, 319/2, 318, 317/4, 316, 312/18, 312/16, 312/12, 311, 310/3

Obreb Rywatd:204/2, 105/12, 107/4, 106/2, 107/7, 66, 13/2, 12, 11, 3, 8/2, 7




