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PRZEDMIAR ROBOT YOMis1 B o1
NAZWA INWESTYCJI: ROZBUDOWA DROGI GMINNE]J NR 213017G SZPEGAWSK - RYWALD
NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO: opiekty LIniowe: TELEKOMUNIKACJA

USUNIECIE KOLIZJI - ETAP 2

KATEGORIA OBIEKTU XXVI
BUDOWLANEGO:
ADRES /USYTUOWANIE DZIAEKI PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ NR 213017G:
OBIEKTU BUDOWLANEGO: (istniejace oraz przejmowane w catosci lub w wyniku podziatu - dziatki przejmowane pod

pas drogowy, powstate w wyniku podziatu, zaznaczono na czerwono z gwiazdka, dziatki
przejmowane w catosci pod pas drogowy zaznaczono na zielono z dwiema gwiazdkami):
GMINA STAROGARD GDANSKI: Obreb Szpesawsk: dziatka nr 266, 271,
270/5, 267/4**, 343/1* (powstala z podziatu dz. nr 343), 254/1%* (z podziatu dz. nr
254), 260/1* (z podziatu dz. nr 260), 267/18* (z podziatu dz. nr 267/11), 267/20*
(z podziatu dz. nr 267/10), 270/16* (z podziatu dz. nr 270/3), 270/18* (z podziatu
dz. nr 270/8), 309/7* (z podziatu dz. nr 309/6), 319/1* (z podziatu dz. nr 319),
312/17* (z podziatu dz. nr 312/14), 312/15% (z podziatu dz. nr 312/1),

Obreb Rywatd: 102, 103/3* (z podziatu dz. nr 103/2), 103/5* (z podziatu dz. nr
103/1) , 104/3* (z podziatu dz. nr 104/1), 105/9* (z podziatu dz. nr 105/7), 204/1*
(z podziatu dz. nr 204), 105/11%* (z podziatu dz. nr 105/1), 107/3* (z podziatu dz.
nr 107/1), 107/5*% i 107/6* (z podziatu dz. nr 107/2), 106/1* (z podziatu dz. nr
106), 83/3* (z podziatu dz. nr 83/1), 83/5% (z podziatu dz. nr 83/2), 10/1* (z
podziatu dz. nr 10), 8/1* (z podziatu dz. nr 8),

POZOSTALE DZIALKI OBJETE ROBOTAMI (NIERUCHOMOSCI LUB ICH
CZESCI, Z KTORYCH KORZYSTANIE BEDZIE OGRANICZONE):

(dziatki powstale w wyniku podzialu, zaznaczono na niebiesko z trzema gwiazdkami):
GMINA STAROGARD GDANSKI: Obreb Szpegawsk: 72, 329, 250/2, 343/2:#
(z podziatu dz. nr 343), 281, 254/2%%%* ( z podziatu dz. nr 254) , 255, 340, 256/3,
256/4, 369/1, 258, 369/3, 260/2%** ( z podzialu dz. nr 260), 261, 262, 268,
267/16, 267/17, 267/1, 269/2, 269/6, 269/9, 269/7, 270/1, 270/2, 309/8*** ( z
podziatu dz. nr 309/6), 319/2%%*
( z podzialu dz. nr 319), 318, 317/4, 316, 312/18%** ( z podziatu dz. nr 312/4),
312/16*** ( z  podzialu dz. nar 312/1), 312/12, 311, 310/3
Obreb Rywald: 204/2%%% ( z podziatu dz. nr 204), 105/12%** ( z podziatu dz. nr
105/1), 107/4%*% ( z podziatu dz. nr 107/1), 106/2%%* ( z podziatu dz. nr 106),
107/7#%%* ( z podziatu dz. nr 107/2), 66, 13/2, 12, 11, 3, 8/2%** ( z podziatu dz. nr

8), 7
INWESTOR: WOIT GMINY STAROGARD GDANSKI, UL. SIKORSKIEGO 9,
83-200 STAROGARD GDANSKI
JEDNOSTKA Pracownia Projektowa ELBI Angelika Elas-Binczyk
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Przedmiar robot

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 213017G SZPEGAWSK - RYWALD_ETAP 2

Budowa: Branza telekomunikacyjna
Obiekt lub rodzaj robét: Usuniecie kolizji teletechnicznych
Lokalizacja: Miejscowosci: Szpegawsk, Rywatd, Gmina Starogard Gdanski

Nazwa i kod CPV: 32412100-5 Sie¢ telekomunikacyjna
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

Inwestor: WOJT GMINY STAROGARD GDANSKI, UL. SIKORSKIEGO 9,
83-200 STAROGARD GDANSKI

Jednostka opracowujgca kosztorys: Pracownia Projektowa ELBI Angelika Elas-Binczyk
ul. 1-go Maja 12/20, 75-800 Koszalin

Data opracowania: Kosztorys opracowany przez:
2020-05-14 inz. Jarostaw Szczodrowski, Projektant



Kosztorys Inwestorski_Kolizje

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 3720)

teletechniczne_ETAP 2 strona nr: 2
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
Kosztorys ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 213017G SZPEGAWSK - RYWALD_ETAP 2
1 Element Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.
1.1 |TPSA39/101/1 |Wykonanie przepustéw pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym
(1) wcigganiem rur (kategoria gruntu IlI-IV), dtugo$¢ do 10-m, rura HDPE 40-mm, naktady czesciowe liczone
na1-m m 15
1.2 |TPSA40/102/1 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie
w gruncie kategorii lll, 1 warstwa i 1 otw6r w ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie ( Budowa przepustow
pod drogami ) m 70
1.3 |TPSA40/102/1 |Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie
w gruncie kategorii I, 1 warstwa i 1 otwdr w ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie - Analogia (
zabezpieczenie rurg dwudzielng ) m 16
1.4 |TPSA40/502/7 |Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie, grunt kategorii
I1l, kabel o $rednicy do 30 mm, uktadanie 1 kabla m 727
1.5 |TPSA40/502/8 |Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie, grunt kategorii
I1l, kabel o $rednicy do 30 mm, uktadanie kazdego nastepnego kabla m 540
1.6 |KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
) wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym, gtebokos$¢ do 1.5-m, kategoria gruntu llI-1V,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5-m Analogia ( odsuniecie istniejgcego kabla ) m3 1"
1.7 |KNR 201/320/3 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do 1.5-m, kategoria gruntu
(1) V-VI, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m m3 11
1.8 |TPSA40/606/5 |Montaz stupka rozdzielczego zakopywanego szt 1
1.9 |TPSA40/606/5 |Montaz stupka rozdzielczego zakopywanego Analogia ( demontaz ) szt 1
1.10 |TPSA 40/607/12 |Montaz szaf kablowych z cokotem, na studniach szafkowych, szafa z tworzywa sztucznego o
znamionowe;j liczbie par 600 szt 1
1.11 |KNR 501/814/1 |Demontaz szaf kablowych, typu SK-600x2 szt 1
1.12 |TPSA 40/608/3 |Montaz uziomoéw szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii lll, gteboko$¢ 3-m szt 1
1.13 |TPSA 40/605/3 |Montaz zespotdw tgczéwek szczelinowych 2-stronnych, niezabezpieczonych, tgczéwki w zespole o 30
parach zaciskéw szt 1
1.14 |TPSA40/605/1 |Montaz zespotow tagczéwek szczelinowych 2-stronnych, niezabezpieczonych, tgczéwki w zespole o 10
parach zaciskow szt 2
1.15 |TPSA 40/605/6 |Montaz zespotdw tgczéwek szczelinowych 2-stronnych, niezabezpieczonych, tgczéwki w zespole o 100
parach zaciskow szt 4
1.16 |KNR 501/819/1 |Krosowanie obwodow na przetgcznicy lub w szafce kablowej obwaod 45
1.17 |TPSA40/705/1 |Montaz ztgczy przelotowych kabli wypetnionych typu kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem
pojedynczych fgcznikdw zyt i machanicznych oston zigczy , kabel o 2 parach ztacze 1
1.18 |TPSA40/719/1 |Montaz ztgczy rownolegtych kabli wypetnionych typu kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem
pojedynczych fgcznikdw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10 parach ztacze 3
1.19 |TPSA40/719/5 |Montaz ztgczy rownolegtych kabli wypetnionych typu kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem
pojedynczych fgcznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 70 parach ztacze 3
1.20 |TPSA40/719/6 |Montaz ztgczy rownolegtych kabli wypetnionych typu kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem
pojedynczych fgcznikdw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 100 parach ztacze 2
1.21 |KNR 501/1310/1 |Pomiary koncowe prgdem statym, kabel o liczbie par-2 odcinek 1
1.22 |KNR 501/1310/1 |Pomiary koncowe prgdem statym, kabel o liczbie par-10 odcinek 2
1.23 |KNR 501/1310/7 |Pomiary koncowe prgdem statym, kabel o liczbie par-70 odcinek 2
1.24 |KNR 501/1310/9 |Pomiary koncowe prgdem statym, kabel o liczbie par-100 odcinek 1
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