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1. CZESC OGOLNA .
1.1. Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ .

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania
oraz odbioru rob6t budowlanych zwiazanych z rozbudows istniejacej sieci wodociagowej i sieci
kanalizacji sanitarnej oraz dotyczacych budowy kompleksowego systemu kanalizacji deszczowej dla
potrzeb przysziego osiedla doméw na gruntach komunalnych w miejscowosci Okole gm. Starogard Gd. ,
woj. pomorskie .

Projektowana kanalizacja deszczowa wraz z urzadzeniami i obiektami towarzyszacymi obejmie :
- kolektory grawitacyjne kanalizacji deszczowej ,
- wylot kolektora gtéwnego DN 600 do rowu,
- studnig wlotowa ( ujecie nadmiaru wody powierzchniowej ze stawu ) ,
- umocnienie dna i skarp istniejacego rowu melioracyjnego z wylotem do rzeki Wierzycy ,
- rekultywacj¢ ( pogtebienie i wyprofilowanie ) istniejacego naturalnego zbiornika terenowego
(stawu ),
- tymeczasowe wpusty uliczne na tymczasowych drogach gruntowych o nawierzchni z thucznia
kamiennego w $ladzie wykopow .
Opracowanie zwigzane jest z planowang inwestycja celu publicznego stuzaca uporzadkowaniu gospodarki
wodno-$ciekowej 1 poprawie stanu srodowiska naturalnego w miejscowosci Krag ( Kregski Miyn )
i Okole .

1.2. Zakres stosowania ST .

Specyfikacje techniczne (ST) sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie. 1.1.

’

1.3. Ogélny zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania ogdine wspélne dla robét
objetych nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi:
ROZDZIAL SPEC. 1.0. -ROBOTY ZIEMNE
ROZDZIAL SPEC.2.0. —~RUROCIAG GRAWITACYINY
ROZDZIAL SPEC. 3.0. — SIEC WODOCIAGOWA

taczny zakres inwestycji obejmuje :

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200 mm o tacznej diugosci 1780 m ,
- sie¢ wodociggowa PE 90 + 110 mm o facznej dlugosci 1510 m ,

- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur pvc i PE DN 200 + 600 mm o tacznej dlugos$ci 1990 m ,
- przebudowa rowu melioracyjnego ( umocnienie dna i skarp ) o dug. 80 m .

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace :
- nadzdr inwestorski i autorski
- geodezyjne wytyczenie
- inwentaryzacja powykonawcza
- organizowanie i prowadzenie badan materiatéw i robét ( proby cignieniowe rurociagéw

wodociagowych , préba szczelnosci kolektoréw grawitacyjnych , badania jakosciowe kruszywa i
betonu )

Roboty tymczasowe :



4 Wodociqg , kanalizacja sanit. i kanalizacja deszcz. OGOLNE SPEC. TECH. 0.0.
(odwodnienie) — osiedle na gruntach komunalnych w Okolu Oprac.: D. Plata

- dostawa, instalacja i obstuga urzadzen zabezpieczajacych plac budowy ,takich jak: ogrodzenia,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zapory (barierki ochronne ), itp.

- wykonanie tymczasowego zaplecza dla potrzeb wykonawcy i nadzoru ,

- roboty odwodnieniowe ,

- szalunki ,

- plukanie i dezynfekcja rurociagéw wodociagowych

- phukanie kolektoréw grawitacyjnych iusuwanie osadu w studzienkach

1.5. Informacje o terenie budowy

1.5.1. Organizacja robét budowlanych

Przed przystapieniem do prac budowlanych (remontowych) wykonawca (kierownik budowy ) powinien :

- adaptowac zapisy ST do przyjetego planu i metod wykonania robét

- napodstawie dokumentacji projekt. i ST dokonaé zestawienia niezbednych $rodkéw
produkcji

- sporzadzi¢ harmonogramy — rzeczowy, finansowy, zatrudnienia i dostawy materiatéw

- napodstawie ST opracowa¢ plan zagospodarowania placu budowy

- napodstawie wytycznych projektanta sporzadzi¢ ‘Plan bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia na budowie’ .

1.5.1.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcey plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspélrzedne reperéw, i
ewentualnie punktéw gléwnych wykonywanej infrastruktury , Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji
Projektowej , i komplet Specyfikacji Technicznych.

1.5.2. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnoéci publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej ub prywatnej, to Wykonawca na swéj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzona wiasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w peni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociagi,
kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie doktadnego polozenia tych urzadzen w obrebie placu
budowy.

O zamiarze przystapienia do rob6t w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomié
wiascicieli urzadzen i Inzyniera.

Wykonawca jest zobowiazany w okresie trwania realizacji kontraktu do wiasciwego oznaczenia i zabezpieczenia
przed uszkodzeniem tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspéipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia
terenu wskazanych przez Zamawiajacego.

1.5.3. Ochrona $rodowiska

Wykonawea ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. ( np. ‘Ustawa o odpadach * z dnia 27 czerwca 1997 r , ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r
* Prawo Ochrony Srodowiska © ) .
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W okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét, Wykonawca bedzie
podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na placu i wokoét placu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosei dla oséb lub wiasnosci
spotecznej a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sig do tych wymagan Wykonawca zapewni spelienie nastepujacych warunkéw:

o miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostana tak wybrane, aby nie

powodowa¢é zniszczenn w $rodowisku naturalnym ,

. plac budowy i wykopy beda utrzymane bez wody stojacej,

J zostang podjete odpowiednie §rodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- przekroczeniem dopuszezalnych norm hatasu,
- mozliwogcia powstania pozaru.
Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony §rodowiska, obciazaja Wykonawce.
1.5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy oraz
ustalen zawartych w opracowanym przez kierownika robot ‘Planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na budowie’ .
W szczego6lnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spemiajacych odpowiednich wymagaf sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6éb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca powinien na terenie wybranej dziatki w bezposrednim sasiedztwie placu budowy , w porozumieniu z
wiascicielem dzialki ustawi¢ kontenerowe zaplecze budowy sktadajace sie z zaplecza biurowego , socjalnego
i sanitarnego.

1.5.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu i zabezpieczenia chodnikéw i jezdni .

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na placu budowy,
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshigiwal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorcoéw i
podejmie wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robét , bezpieczenistwa pojazdéw i pieszych .

Wykonawca zapewni state warunki widocznodci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczefistwa. Dla robét ziemnych prowadzonych w pasie drogowego drogi gminnej
ul. Nad Stawem uwzgledni¢ stosowne ostrzegawcze znaki drogowe ( ‘roboty drogowe’ , ‘jednostronne zwezenie
jezdni’ + ‘ograniczenie predkosci’ ).

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie , w miejscach i ilodciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.

Wykonawca bedzie stosowac sig do obowiazujacych ograniczen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu
na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od odpowiednich wladz na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych
obciazeniach osi i w sposéb ciagly bedzie powiadamiat Inzyniera o fakcie uzycia takich pojazdéw. Uzyskanie
zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktére moga byé spowodowane
ruchem tych pojazdow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw chodnikéw i jezdni na wiasny koszt , zgodnie z poleceniami
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Inzyniera . Koszty organizacji ruchu i zabezpieczenia placu budowy nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze sa wlaczone w ceng kontraktowa.

1.6. Grupy, klasy i kategorie robét

W ramach calego zadania inwestycyjnego przewiduje sig¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do grup , klas

i kategorii rob6t wg ‘WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN ¢ (CPV ) :

grupa robot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czeéci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Klasa robot: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw
budowlanych; roboty ziemne
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
Kategoria robét: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw
45223000-6 Konstrukcje

OGOLNE SPEC. TECH. 0.0.

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,
ciggow komunikacyjnych i linii elektroenergetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociggow do odprowadzania $ciekéw

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie budowy rurociggow i
kabli

45232130-2 Rurociagi do odprowadzania wody burzowej

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni drog

1.7. Okreslenia podstawowe

Dziennik Budowy — opatrzony piecz¢cia wladciwego organu Nadzoru Budowlanego zeszyt , z ponumerowanymi

stronami stuzacy do notowania wydarzefi zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania

dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomiedzy Inzynierem,

Wykonawcea i Projektantem.

Droga — wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postojéw pojazdéw oraz pieszych wraz z wszelkimi

urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Grupy , klasy i kategorie rob6t — okreslenia dostaw , rob6t_budowlanych lub ustug zgodne ze stosownym

rozporzadzeniem Komisji ( WE ) w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) .

InZynier — Inzynier Kontraktu ,osoba wyznaczona przez Zamawiajacego , upowazniona do wystgpowania w jego

imieniu w sprawach realizacji Kontraktu oraz podejmowania decyzji w zasadniczych kwestiach prowadzenia

Kontraktu .

Kosztorys ofertowy — wyceniony kompletny kosztorys $lepy.

Kosztorys §lepy — przedmiar powigkszony o kolumng ceny jednostkowej i kolumne wartosci pozycji .

Profil (niweleta) — wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszezyznie pionowego przekroju w osi rurociagu
(drogi).

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonanych Robét z dopuszezonymi tolerancjami okre§lonymi w ST,

a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego

rodzaju robét budowlanych.
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Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacy pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi oraz drzew
i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chroniacych ludzi i §rodowisko przed ucigzliwoéciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej lub ustnej ,
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar — zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ,
z odniesieniem do wlasciwych specyfikacji tech. i iloscia jednostek przedmiarowych .

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkeji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac , ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilo$ci
iwymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét .

Rysunki - czgéé Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robét.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow .

Stosowa¢ mozna wyroby budowlane dla ktoérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B” lub wyroby
budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodno$ci z Polska
Norma lub odpowiednia aprobata techniczna.

Ilosci materialéw wynikaja z odpowiednich zestawieft zawartych w dokumentacji projektowej i ,,Przedmiarze robot”.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych .

Zrédto uzyskania kruszywa na podsypki , wykonanie nasyp6w , dla robét drogowych , itp. powinny byé wybrane
przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem robot.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi informacje dotyczace proponowanego Zrédia wytwarzania lub wydobywania
materialéw, wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materialéw do zatwierdzenia .
Zatwierdzenie partii materialow z danego Zrédla nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego Zrédta beda przez
Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszezonego Zrédta w sposob ciagly beda spelnialy wymagania Specyfikacji Technicznych .

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleti od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie kruszywa z
jakichkolwiek Zrédet miejscowych . Wykonawca jest zobowiazany dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédta.

Lokalne wytwornie materialéw ( zwirownie , betoniarnie i zaktady prefabrykacji betonowych ) moga by¢ okresowo
kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnoéci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami,

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom .

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera . Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robat,
niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto§ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj rob6t w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjgciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow .

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty zachowaly swoja jakos¢ i przydatnosé do robét oraz
zgodnos¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw beda po zakonficzeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu , w
sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i
iloci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych lub w przypadku braku ustalert w takich dokumentach
sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnodcia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma byé stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy.

Bedzie on odpowiadal wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania. Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, w przypadkach gdy wymagaja tego przepisy.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i whasciwosci przetozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu, na polecenie Inzyniera beda usuniete z placu budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

1/. Wylot umocniony do rowu melioracyjnego ( konstrukcja z betonu hydrotech. C25/30 zbrojonego , miejscowe
umocnienie skarpy ) jako ¢zg$¢ [ poz. —poz. ] elementu 1 przedmiaru ogélnego ( zbiorczego zestawienia kosztow)
wykona¢ nalezy wg rys. 3.1, 3.2 1 3.3 + opis techniczny projektu budowlano — wykonawczego .

2/. Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej deszczowej ( burzowej) stanowiacy czeéé [ poz.l — poz. ] elementu |
przedmiaru ogdlnego ( zbiorczego zestawienia kosztéw ) wykona¢ nalezy wg rys. 1 (p.zt.) i 4.2 ( profil ) + opis
techniczny projektu budowlano — wykonawczego z zatacznikami ( zal. 6.2 i 6.2.1 ) . Dla robét instalacyjnych
uwzgledni¢ ‘Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych — zeszyt 9 ¢ (wydanie C.O.BR.T.I.
Instal ) oraz wymagania ‘Instrukcji’ producenta rur . Dla robot ziemnych uwzglednié sposéb szalowania wg rys. 6.

3/. Przebudowe istniejacego rowu melioracyjnego z wylotem do rzeki ( profilowanie i umocnienie skarp oraz dna )
jako element 3 przedmiaru ogélnego ( zbiorczego zestawienia kosztéw ) wykonaé nalezy wg rys. 1.A ( plan syt.) ,
rys. 2.1 i2.2 + opis techniczny projektu budowlano — wykonawczego .



9 Wodociqg , kanalizacja sanit. i kanalizacja deszcz. OGOLNE SPEC. TECH. 0.0.
(odwodnienie) — osiedle na gruntach komunalnych w Okolu Oprac.: D. Plata

3/. Wlot/ujecie wody ze stawu ( studnia wlotowa wraz z umocnieniem skarpy stawu oraz wyréwnaniem
i pogigbieniem dna) jako elementu 2 przedmiaru ogdlnego ( zbiorczego zestawienia kosztéw ) wykonaé nalezy
wgrys. 4.11i1 + opis techniczny projektu budowlano — wykonawczego .

4/. Roboty drogowe stanowigce element 4 przedmiaru ogélnego ( zbiorczego zestawienia kosztéw ) wykonaé nalezy
wgrys. 1 i 5+ opis techniczny projektu budowlano — wykonawczego .

5/. Rurociagi sieci kanalizacji sanitarnej stanowiace element 516 przedmiaru ogdlnego ( zbiorczego zestawienia
kosztéw ) wykona¢ nalezy wg rys. 1 (p.z.t.) i rys. 7 (profil ) + opis techniczny projektu budowlano — wykonawczego
z zalacznikami ( zal. 6.3 i 6.3.1 ) . Dla rob6t instalacyjnych uwzgledni¢ ‘Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych — zeszyt 9 ¢ (wydanie C.O.B.R.T I Instal ) oraz wymagania ‘Instrukcji’ producenta
rur .

6/. Rurociagi sieci wodociagowej stanowiace element 71 8 przedmiaru ogdlnego ( zbiorczego zestawienia kosztow
) wykona¢ nalezy wg rys. 1 (p.z.t.) i rys. 8 ( wezly wodoc. ) + opis techniczny projektu budowlano — wykonawczego
z zalacznikami ( zal. 6.4 ) . Dla robét instalacyjnych uwzglednié ‘Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociagowych — zeszyt 3 ¢ (wydanie C.O.B.R.T.I. Instal ) oraz wymagania ‘Instrukcji’ producenta rur .

5.2. Ogdlne zasady wykonywania robot .

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pis$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostana,
jesli wymaga¢ bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenie wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnodci za ich doktadnos¢.

Inzynier bedzie podejmowal decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jako$cia robét, ocena jakosci materiatéw
i postgpem robét, a ponadto we wszystkich sprawach zwiazanych z interpretacja Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznych oraz dotyczacych akceptacji wypehiania warunkéw kontraktu przez Wykonawce.
Inzynier bedzie podejmowaé decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw rob6t bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze normach i
wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestie.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich materiatlow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych,
wlaczajac przygotowanie i produkcje materiatow.

Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spetiaja
wymagan jako$ciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Z odrzuconymi
materiatami nalezy postgpowac jak okreslono w punkcie 2.3.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonanie nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawce pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3, Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi .

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcey stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej Dokumentacji.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje nastgpujaca kolejnosé ich
waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczenn w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi.
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Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za warto$ci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Jezeli zostata okreslona warto$é
minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty powinny byé prowadzone w taki
sposéb, aby cechy tych materialéw lub elementow budowli nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu
wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pemi zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub Specyfikacjami
Technicznymi, ale osiagnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to InZynier moze
zaakceptowaé takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu lub Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pemmi zgodne z Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja
Techniczna, i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagnaé zatozona jako$é
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pema kontrole robét i jakosci materiatéw., Wykonawca powinien zapewnié
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materialéw oraz robét.

Systemu kontroli powinien zaakceptowa¢ Inzynier .

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci okreslaja szczeg6towe Specyfikacje Techniczne .

W przypadku, gdy nie zostaly okre$lone, to Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa , ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Inzynier bedzie mie¢ mozliwo$¢ inspekcji pomieszczen laboratoryjnych oraz bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych . Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wiszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca,

6.1 Badania i pomiary .

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi InZyniera o rodzaju , miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera . Wykonawca bedzie przekazywaé niezwiocznie Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badaf na
formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez niego zaaprobowanych.

6.2 Badania prowadzone przez Inzyniera .

Dla celow kontroli jakosci wykonania , Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u Zrédla ich wytwarzania , i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.



11 Wodociqg , kanalizacja sanit. | kanalizacja deszcz. OGOLNE SPEC. TECH. 0.0.
(odwodniente) — osiedle na gruntach komunalnych w Okolu Oprac.: D. Plata

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wskaza, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan , albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.3 Uwagi dotyczace prowadzenia dziennika budowy .

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalq technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosei:

- datg przekazania Wykonawcy placu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- datg uzgodnienia przez Zamawiajacego Planu Organizacji Robét oraz Harmonograméw,

- date rozpoczgcia oraz zakoriczenia poszczegdlnych elementoéw Robét,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbiordw robét,

- wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom -
- szczegllnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badaf,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt,

- zgloszenie zakonczenia Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska . Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR

Przedmiar rob6t w wersji szczegotowej znajduje si¢ w osobnym opracowaniu i zostal wykonany w oparciu o
obowiazujace przepisy i Dokumentacje Projektows . Okredlenie faktycznego zaawansowania rob6t zwiazanego

z odbiorami i fakturowaniem odbywac sig¢ bedzie na podstawie etapowania robdt zawartego w harmonogramie
Kontraktu .

Obmiar rob6t wykonany w razie konieczno$ci bgdzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacjach Technicznych.

Kazdej pozycji ‘Przedmiaru’ przyporzadkowana jest okre$lona jednostka wymagajaca wyceny uwzgledniajacej
wymagania STWiOR lub dokumentacji projektowej . Zastosowanie jednostki [kpl] oznacza konieczno$¢ dokonania
bardziej szczegélowego obmiaru przez Wykonawceg w oparciu o plany sytuacyjne dokumentacji proj., na ktére
powolano si¢ w specyfikacji .
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT.

W zalezmoéci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajac nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi cze$ciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgdci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ i ilos¢ robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wezeéniejszych ustaleni, Inzynier ustala zakres robét
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje
dokonania potracen.

Przy ocenie odchylenn i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inzynier
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej dotyczacej danej czescei robot.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia . Odbioru czg¢sciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koficowym robot.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilosci , jakosci
i wartosci .

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera .

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robét i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu powykonawczego .

Odbioru ostatecznego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi .

O odbiorze koficowym powiadomione powinny by¢ jednostki  ktorych udzial nakazuja odrebne przepisy
( przedstawiciel strazy pozarnej , terenowej stacji sanitarno-epidemiologicznej , panstwowej inspekeji pracy ) .

W toku odbioru ostatecznego robét Komisja zapozna sig¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupehiajacych i rob6t poprawkowych .
W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupelniajacych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykornczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokét Odbioru Ostatecznego Robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi , zalecenia Inzyniera , zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ,
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne ,
- Dzienniki Budowy ,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi ,
- dokumenty od dostawcéw, producentéw dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich deklaracje zgodnosci ,
- opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi ,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg Komisji , roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru
ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez Komisjg¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupemiajacych wyznaczy Komisja.

8.6. ODBIOR POGWARANCYJNY.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

9, SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Nadzér inwestorski i autorski sa rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych uméw z osobami
zainteresowanymi . Pozostale prace towarzyszace , w tym geodezyjne wytyczenie wraz z geodezyjna
inwentaryzacja (operat) powykonawcza oraz wszystkie roboty tymczasowe opisane w specyfikacjach zaptacone
zostana w ramach ryczattu za cale zadanie objete Kontraktem .

Koszty pozostatych prac towarzyszacych oraz wszystkich robét tymczasowych Wykonawca zobowiazany jest
uwzgledni¢ w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o zalaczony do dokumentacji projektowej
‘Przedmiar” .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej , specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego .

2. Rozporzadzenie Komisji ( WE ) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniajace
rozporzadzenie ( WE ) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).

3. ,0Ogoblne specyfikacje techniczne” — publikacja ,Branzowego Zakladu
doswiadczalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego ” sp. z 0.0. Warszawa ;
autor : M. Kossakowski .



14 Wodociqg , kanalizacja sanit. i kanalizacja deszcz. OGOLNE SPEC. TECH. 0.0.
(odwodnienie) — osiedle na gruntach komunalnych w Okolu Oprac.: D. Plata
10.1 Normy

1. PN-EN 13244-1-5

2. PN-EN 124:2000

3. PN-EN 476:2001

4. PN-99/B-10729

5. PN-EN 752-1:2000
7. PN-92/B-01706

8. PN-EN 1610:2002

9. PN-EN 1401-1:1995

10. PN-EN 12201-5 : 2004
11, PN-EN-1452-1- 5:2000

12. PN-86/B-09700
13. PN-B-10725:1997
14. PN-81/9122-05
15. PN-EN 805 :2002

16. PN-87/B-01060

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociagéw

do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej , ukladane pod ziemiag
i nad ziemia . Polietylen ( PE) .

Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizac. do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kolowego. Zasady konstrukceji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakodcia.
Wymagania ogélne dotyczace elementow stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Budowa i badania przewod6éw kanalizacyjnych.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciénieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

Systemy z tworzyw sztucznych do przesylania wody . Polietylen (PE) .
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych

— Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku
winylu ( PVC-U) do przesylania wody
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodéw.
Wodociagi — przewody zewnetrzne — Wymagania i badania.
Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania.
Zaopatrzenie w wode .Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich
czgdci skltadowych .
Sie¢ wodociagowa zewnetrzna - Obiekty i elementy wyposazenia —
Terminologia



