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M-00.00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
M-00.01.00. CZESC OGOLNA

M-00.01.01. Nazwa zamo6wienia nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem zamoéwienia jest budowa kanalizacji deszczowej PVC 200, 315, 500 z
odprowadzeniem do Dproj. w m. Starogard Gdanski, realizowanego w ramach projektu: ,,Budowa
ulicy Grzybka na terenie gminy miejskiej i wiejskiej Starogard Gdanski”.

M-00.01.02. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdot budowlanych, zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej PVC 200,
315, 500 z odprowadzeniem do Dproj. w m. Starogard Gdanski, realizowanego w ramach projektu:
,Budowa ulicy Grzybka na terenie gminy miejskiej i wiejskiej Starogard Gdanski”.
W zakres robot wchodzi:
- wytyczenie trasy projektowanej sieci
- wykonanie wykopow
- budowa sieci kanalizacji deszczowej PVC dn200, 315, 500
- wykonanie podsypki i obsypki rurociggoéw
- zasypanie wykopow
- odtworzenie nawierzchni
M-00.01.03. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robot,
zgodnie z zakresem wymienionym w M-00.01.02.

M-00.01.04. Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202,
poz. 2072),

» Wspolny Stownik Zamdwien,

» Projekt wykonawczy ,

> Projekt budowlano — wykonawczy branzy drogowej.

M-00.01.05. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Roboty geodezyjne:

> wytyczenie tras sieci ,

» inwentaryzacja powykonawcza.
Roboty drogowe :

» rozbiorki nawierzchni ziemnej

M-00.01.06. Informacje o terenie budowy

M-00.01.06.01. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania
prac, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej. Ponadto Inwestor przekaze Wykonawcy
lokalizacje 1 wspoirzedne punktow gtownych trasy oraz reperow, chyba ze Umowa stanowi inaczej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych, do chwili odbioru koncowego robot, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

M-00.01.06.02. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy, w okresie trwania
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realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji
I zabezpieczenia placu budowy.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty
itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

O fakcie przystapienia do robot Wykonawca zawiadomi wszystkich wiascicieli oraz instytucje
branzowe (zarzadcow sieci, drog, itp.).

M-00.01.06.03. Warunki bezpieczenstwa pracy
Wykonawca jest zobowigzany do:
» przeszkolenia pracownikow w zakresie obowigzujacych przepiséw bhp,
» pouczenia pracownikow o mozliwych zagrozeniach przy realizacji przedmiotowe;j
inwestycji,
» zapewnienia pracownikom §rodkéw ochrony osobiste;.

M-00.01.06.04. Organizacja ruchu

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca opracuje Projekt organizacji ruchu na czas
budowy. Projekt ten musi zosta¢ uzgodniony przez wlasciwe instytucje (zarzadcy drog, policja). Po
uzyskaniu wszystkich niezbednych uzgodnien oraz po wniesieniu ewentualnych korekt i zmian
Wykonawca bedzie stosowaé w/w Projekt organizacji ruchu.

M-00.01.07. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

a) roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng zatwierdzong
wazna decyzja o pozwoleniu na budowg;

b) Wykonawca uzgodni z wiascicielami nieruchomos$ci termin wykonania prac na terenie
nalezacych do nich dziatek;

c) Wykonawca uzgodni z wtascicielami nieruchomosci sposob ochrony — w miar¢ mozliwos$ci
— istniejacego zagospodarowania terenu, a po zakonczeniu robot budowlanych — sposob
przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego;

d) zniszczone lub uszkodzone urzadzenia melioracyjne, sieci i urzadzenia infrastruktury
technicznej, elementy uktadu drogowego oraz wszelkie inne obiekty istniejace zoStang
odbudowane i doprowadzone do stanu pierwotnego przez Wykonawcg, a nastepnie odebrane
przez wlascicieli / uzytkownikow tych urzadzen / obiektow;

e) zapewni¢ odszkodowania zainteresowanym stronom w przypadku wystgpienia szkod
zwigzanych z realizacjg przedsigwzigcia zgodng z dokumentacja;

f) koszty zwigzane z pracami ujetymi w ust. ,.c”, ,,d” i ,,6” zostang pokryte przez Wykonawce;
w ofercie przetargowej Wykonawca powinien — po przeprowadzeniu doktadnej analizy stanu
istniejgcego w terenie — wyceni¢ koszt usunigcia szkod zwigzanych z realizacja zadania
inwestycyjnego;

g) jezeli szkody powstang w wyniku prowadzenia roboét niezgodnie z projektem lub niezgodnie
ze sztuka budowlang, koszty ich usunigcia ponosi Wykonawca.

M-00.01.08. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wilasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania;



Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca begdzie miat szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
B zanieczyszczeniem zbiornikdéw i cieckdw wodnych substancjami toksycznymi,
B zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
B mozliwoscig powstania pozaru.

M-00.01.09. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
I pojazdach. Materialy beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
I zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawczy.

M-00.01.10. Zaplecze

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom zaplecze socjalne
Z sanitariatem. W zapleczu bedzie miejsce dla Inspektora Nadzoru; bedzie tam rowniez
przechowywany Dziennik Budowy.

M-00.01.11. Ochrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za materialy i urzadzenia uzywane
do robot, od daty rozpoczgcia prac, do daty odbioru koncowego oraz begdzie utrzymywac roboty
do tego czasu. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy
byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego robét. Inspektor
Nadzoru moze wstrzymaé roboty, jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich
utrzymania; w takim przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe, nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

M-00.01.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
I bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 begdzie w pelni odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

Niezaleznie od postanowien warunkow Umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje
| przepisy, w tym Polskie Normy lub odpowiednie normy krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres
dopuszcza prawo polskie 1 wytyczne wymienione w Specyfikacjach Technicznych, beda stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.

M-00.01.13. Zakres robét objetych ST, zgodnie z klasyfikacja WSZ
Grupa 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty
ziemne
Kategoria 45111000-8 — Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne
45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
Wykopy mechaniczne i reczne
Umocnienie wykopow
Zasypanie wykopow i dowdz materiatu na zasypke



Wywdz nadmiaru gruntu

Grupa 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze¢sci.
Klasa 45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéow do
odprowadzania $ciekow.
Podtoza
Kanaty grawitacyjne
Studnie i studzienki
Roboty montazowe
Wylot do odbiornika
Préby szczelnosci
Klasa 45232451-8 — Roboty odwadniajace i nawierzchniowe.

M-00.01.14. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okres$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polska normg PN -
ISO 7607-1 - “Budownictwo Terminy Ogodlne” oraz PN ISO 7607-2 - “Budownictwo - Terminy
stosowane w umowach”.

M-00.02.00. WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
M-00.02.01. Wymagania ogélne.

Wszystkie materiaty zastosowane przy wykonaniu przedsiewzigcia powinny posiadaé atesty
i certyfikaty jakosci.

M-00.02.02. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Uzyte materialy z miejscowych zZrodel pozyskiwania powinny posiadaé certyfikaty, jako
dowdd, ze sg zgodne z wymaganiami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych 1 jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje i wszelkie
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na placu budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Umowie beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad, odpowiednio

do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

M-00.02.03. Badania materialow
Wykonawca przedstawi wyniki badan laboratoryjnych zastosowanych materiatow.

M-00.02.04. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot,
niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartoSciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

M-00.02.05. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialty swiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajagce brak szkodliwego oddzialywania na
srodowisko.



Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem
wymagan technologicznych. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzyma¢ zgode¢ na uzycie tych materiatow od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.

M-00.02.06. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot:
» Dbyly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
> byly zabezpieczone przed wplywem promieniowania stonecznego (wazne w przypadku
tworzyw sztucznych),
» zachowatly swojg jako$¢ i wlasciwosci,
» byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania begda zlokalizowane w obregbie placu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach wyznaczonych przez
Wykonawce.

M-00.02.07. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody projektanta
I Inspektora Nadzoru.

M-00.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robdt. Sprzgt uzywany do robot powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony
| zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Umowg.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami, w tym
o ochronie srodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wymagany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci
I warunkow wyszczego6lnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
I nie dopuszczone do robot.

M-00.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
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okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywacé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy,
na wiasny koszt.

M-00.05.00. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Umowq i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materialdow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementow robot, zgodnie z dokumentacja projektowg lub przekazanymi na pismie instrukcjami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i bledy w czasie trwania robot, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robot, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST,
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialdw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawce, pod rygorem zatrzymania robot. Wszelkie
dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

M-00.06.00. KONTROLA | BADANIA ROBOT BUDOWLANYCH
M-00.06.01. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie osiagnigcie zatozonej jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jako§¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakos$ci Inspektor Nadzoru moze zada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. Badania zaggszczenia materiatdw w wykopie przeprowadzaé
nalezy co 50,0 m.

M-00.06.02. Pobieranie prébek

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
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M-00.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

M-00.06.04. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi Nadzoru kopie z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty uzyskania wynikéw badan.

M-00.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy
pobierania probek i badania materiatéw u zrédla ich wytwarzania.

Inspektor Nadzoru ocenia zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST, na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatdéw i robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

M-00.06.06. Atesty jakos$ci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peilng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac atest.

Produkty przemyslowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badah. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajace atesty lub urzadzenia — posiadajace wazne legitymacje, moga by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z ST, to takie
materiaty i urzadzenia zostang odrzucone.

M-00.07.00. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
M-00.07.01. Wymagania dotyczace przedmiaru robét

Ogoblne wymagania dotyczace przedmiaru robot okreSla Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

M-00.07.02. Ogélne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Umowg,
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu

miesi¢gcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w Umowie
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lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

M-00.07.03. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Ilosci ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

M-00.08.00. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Przejecie robot odbywacé si¢ bedzie zgodnie z procedurg opisang w Umowie. Zasady odbioru
robét okresla PN-92/B-10735.

M-00.08.01. Rodzaje odbiorow robot
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
» odbiorowi robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
» odbiorowi czg¢sciowemu,
» odbiorowi ostatecznemu,
» odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 0 tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru, na podstawie
dokumentoéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior ostateczny robot nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia roboét i przyjecia wymaganych przepisami dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i1 pomiardow, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowg. W toku odbioru ostatecznego robot
Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych 1 robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg 1 SST
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z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
I bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot odbioru
ostatecznego robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

» dokumentacj¢ projektowg podstawowsa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
szczegodtowe specyfikacje techniczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materialow,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg zrealizowanych obiektow,
kopi¢ mapy zasadniczej powstatej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

Odbior pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny robot”.

YVVYVYVY

M-00.09.00. SPOSOB ROZLICZEN
M-00.09.01. Ustalenia ogo6lne

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe
(nie przewidziane) rozlicza si¢ wg KNR oraz cen wg SEKOCENBUD i stawek kosztorysu
ofertowego.

M-00.09.02. Koszt pozyskania zabezpieczenia wykonania robét i wszystkich gwarancji
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania robot i wszystkich wymaganych gwarancji
ponosi Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacjq przetargowq.

M-00.09.03. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
W sprawie przepisow ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach warto$ci
umownej.

M-00.09.04. Koszty odtwarzania

Koszty przywrécenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urzadzen
I obiektow uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robot ponosi Wykonawca w ramach
warto$ci umowne;.

M-00.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA
M-00.10.01 Dokumentacja projektowa

Podstawa do wykonywania robot jest projekt budowlany, z waznym pozwoleniem na budowg
I wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys.

M-00.10.02 Dziennik Budowy
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajgcego
I Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy begdzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby, ktoéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.

Wszystkie zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawceg i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— datg przekazania Wykonawcy placu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy

kazdego opOznienia,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,
— zgloszenia 1 daty odbiordw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
I koncowych odbioréw robot,

— Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

— dane dotyczace sposobu wykonywania, bezpieczenstwa i zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot;

— uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwigzaniach projektowych.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.

M-00.10.03. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w M-00.10.01 oraz M-00.10.02,

nastepujace dokumenty:

a/ protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

b/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

c/ protokoty odbioru robot,

d/ protokoty z narad 1 polecenia Inspektora Nadzoru,

e/ korespondencj¢ na budowie.

M-00.10.04. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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M-00.11.00. PrRzEPISY

Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-3 Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK
Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obstuga inwestycji

Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe

Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-99/B-01700 — Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewn¢trzna. Oznaczenia.

Warunki wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych — Warszawa 1994
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W-00.00.00 SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA — KANALIZACJA DESZCZOWA

W-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I TOWARZYSZACE

W-01.01.00. CZESC OGOLNA

W-01.01.01. Nazwa zamo6wienia nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem zamoéwienia jest budowa kanalizacji deszczowej PVC 200, 315, 500 z
odprowadzeniem do Dproj. w m. Starogard Gdanski, realizowanego w ramach projektu: ,,Budowa
ulicy Grzybka na terenie gminy miejskiej i wiejskiej Starogard Gdanski”.

W-01.01.02. Przedmiot i zakres robdét.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt przygotowawczych i towarzyszacych, zwigzanych z budowa kanalizacji
deszczowej PVC 200, 315, 500 z odprowadzeniem do Dproj. w m. Starogard Gdanski,
realizowanego w ramach projektu: ,,Budowa ulicy Grzybka na terenie gminy miejskiej i wiejskiej
Starogard Gdanski”.

W zakres robdt wchodza:

» roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
» rozbiorki i odtworzenie nawierzchni ziemnych,
» wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

W-01.01.03. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji
robot, zgodnie z zakresem wymienionym w W-01.01.02.

W-01.01.04. Podstawa opracowania
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),
» Wspdlny Stownik Zamoéwien,
> Projekt budowlano — wykonawczy kanalizacji deszczowej PVC 200, 315, 500 z
odprowadzeniem do Dproj. w m. Starogard Gdanski, realizowanego w ramach projektu:
,»Przebudowa ulicy Grzybka w m. Starogard Gdanski”.
> Projekt budowlano — wykonawczy - branza drogowa.

W-01.02.00. WLASCIWOSCI MATERIALOW

Materiaty geodezyjne

Do utrwalenia punktow glownych trasy nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Do stabilizacji
punktow nalezy stosowac paliki drewniane (,,§wiadki”) §rednicy od 0,05 do 0,08 m i1 dlugosci okoto
0,30 m, a dla punktoéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm
i dlugosci od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki” powinny mie¢ dhigo$é okoto 0,50 m i przekrdj
prostokatny.

W-01.03.00. WEASCIWOSCI SPRZETU
Prace geodezyjne
Do wytyczenia trasy kanalizacji deszczowej oraz okreslenia punktow wysokosciowych nalezy
stosowac nastepujacy sprzet:
> teodolity lub tachimetry,
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niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
taty,
tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw wysoko$ciowych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej doktadnos$ci pomiaru.
Roboty drogowe.
Do prac zwigzanych z rozbiorka elementow drogowych Wykonawca powinien wykazaé si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— pil do cigcia asfaltu,
— mlotow pneumatyczne,
— samochodow samowyladowczych,
tadowarek,
— koparek.
Do prac zwigzanych z odtworzeniem elementow drogowych Wykonawca powinien wykazac
si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— walcow lekkich i $rednich, stalowych i gtadkich,
— roéwniarek,
— sprzetu do zaggszczania podbudowy,
— skrapiarek.
W-01.04.00. WEASCIWOSCI SRODKOW TRANSPORTU
Sprzet i materialy geodezyjne mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.
Materiaty do robot drogowych nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi;
w przypadku mas bitumicznych — z przykryciem brezentowym.

VVVVYVYYVY

W-01.05.00. WYKONANIE ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH | TOWARZYSZACYCH

Roboty geodezyjne

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK
(od1do7).

W oparciu o otrzymang dokumentacj¢ projektowa, Geodeta powinien przeprowadzié
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Geodeta powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
0 wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtownych trasy 1 (lub) reperéw roboczych.
Geodeta powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne
Z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Geodeta stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie
roznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic¢ o tym
Inspektora Nadzoru.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy
kanalizacji deszczowej. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych,
istniejgcych budowlach wzdhuz trasy wodociggu. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy
zalozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztaltownikéw stalowych, osadzonych w
gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie.

Rzedne reperdéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby $redni btad niwelacji po
wyroéwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje¢ podwojng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
I jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

Roboty drogowe

Roboty drogowe opisane zostang w branzy drogowe;.
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Po ulozeniu rurociggdéw i zasypaniu wykopdéw nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia
gruntow w wykopie — 1,0. Jezeli wynik jest pozytywny, mozna przystapi¢ do odtworzenia
nawierzchni.

W-01.06.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Roboty geodezyjne.
Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i1 punktow

wysokos$ciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach
I wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).

W-01.07.00. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot geodezyjnych jest km (kilometr) trasy kanalizacji deszczowej w
terenie. Jednostka obmiarowa robét drogowych jest m? (metr kwadratowy) powierzchni drogi,
podlegajacej rozbidrce i odbudowie.

W-01.08.00. ODBIOR ROBOT

Odbioér robét zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
I dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokoétu z kontroli geodezyjne;.

Odbior robot drogowych polega na sprawdzeniu jako$ci odtworzonych nawierzchni.

W-01.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena 1 km wykonania rob6t geodezyjnych obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gldwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
— zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

W-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
W-02.01.00. CZESC OGOLNA

W-02.01.01. Nazwa zaméwienia nadana przez zamawiajgcego

Przedmiotem zamoéwienia jest budowa kanalizacji deszczowej PVC 200, 315, 500 z
odprowadzeniem do Dproj. w m. Starogard Gdanski, realizowanego w ramach projektu:
,»Przebudowa ulicy Grzybka w m. Starogard Gdanski”.

W-02.01.02. Przedmiot i zakres robot ziemnych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgace
wykonania i odbioru robo6t ziemnych, zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej PVC 200, 315,
500 z odprowadzeniem do Dproj. w m. Starogard Gdanski, realizowanego w ramach projektu:
,,Budowa ulicy Grzybka na terenie gminy miejskiej i wiejskiej Starogard Gdanski”.

W-02.01.03. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robot,
zgodnie z zakresem wymienionym w W-02.01.02.

W-02.01.04. Podstawa opracowania
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),
» Wspdlny Stownik Zamoéwien,
> Projekt budowlano — wykonawczy kanalizacji deszczowej PVC 200, 315, 500 z
odprowadzeniem do Dproj. w m. Starogard Gdanski, realizowanego w ramach projektu: ,,Budowa
ulicy Grzybka na terenie gminy miejskiej i wiejskiej Starogard Gdanski”.
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> Projekt budowlano — wykonawczy branzy drogowe;j.

W-02.01.05. Roboty tymczasowe
Zabezpieczenie scian wykopow.

Wykopy o $cianach pionowych nalezy umocni¢ w zalezno$ci od glebokosci, kategorii
gruntu i wilgotnosci podtoza. W przedmiotowej inwestycji wystepuja wykopy o glebokosSci
do 3,50 m, w gruncie kategorii I1l. W zwigzku z tym stosujemy umocnienic wykopdéw peine.

Umocnienie wykopdéw wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

W-02.02.00. WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

W-02.02.01. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w M-
00.02.00.

W-02.02.02. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw moga by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopow, jezeli sg to grunty zageszczalne. W oparciu
0 badania geologiczne stwierdza si¢ — na glgbokosci wykopow — wystepowanie gltéwnie piasku.
Piasek ten mozna wykorzysta¢ do wykonania podsypki i zasypki. Nadmiar gruntu z wykopow
nalezy wywiez¢ poza teren budowy, na najblizsze wysypisko lub inne miejsce wskazane przez
Inwestora.

W-02.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
W-02.03.01. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu 1 maszyn podano w OST M-00.03.00.

W-02.03.02. Wymagania szczegolowe
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia

korzystania z nastepujacego sprzetu:

» koparki, tadowarki,

» ubijakow, zageszczarki ptytowe;j,

» zurawia samochodowego,

» maszyna do wiercen poziomych,

» pomp spalinowych do odwadniania wykopow

W-02.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
W-02.04.01. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w OST M-00.04.00.
W-02.04.02. Wymagania szczegolowe

Wydajnos¢ srodkoéw transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu.
Zwigkszenie odleglos$ci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.
Srodki transportu:
» samochody samowytadowcze (grunt),
» samochody skrzyniowe (rury).

W-02.05.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH
W-02.05.01. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w OST M-00.05.00.
W-02.05.01. Wymagania szczegolowe
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1. Wykopy

Przed przystgpieniem do realizowania wykopow wykona¢ przekopy probne celem ustalenia
istnienia i lokalizacji uzbrojenia podziemnego - posadowienie uzbrojenia na profilach
zalgczonych do projektu podano orientacyjnie. Na odcinkach kolizyjnych z elementami
uzbrojenia podziemnego wykopy realizowaé wylgcznie jako reczne w poblizu miejsca
wystgpienia uzbrojenia podziemnego.

2. Zasypanie wykopow

Utozone rurociggi nalezy obsypa¢ gruntem piaszczystym, bez zawarto$ci kamieni i innych
czesci statych o wielkosci wiekszej od 1,5mm. Material zagesci¢ po obu stronach rury i nadsypaé
warstwe grubosci 30cm, po zageszczeniu. Pozostatg czes¢ wykopu wypetni¢ warstwami co 30
cm zageszczajac kazdg warstwe do uzyskania wspdlczynnika zaggszczenia rownego 1,0.
Wiasciwe wykonanie zaggszczenia gruntu sprawdzi uprawniony geolog lub laboratorium
drogowe.

3. Wywo6z nadmiaru gruntu
Nadmiar gruntu z wykopu oraz grunty nieprzydatne nalezy wywiezé na wysypisko
komunalne lub na inne miejsce wskazane przez Inwestora.

4. Odwodnienie wykopu

Obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane
w przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub
posadowienie rurociggu. Obnizenie poziomu wod gruntowych powinno by¢ tak przeprowadzone,
aby cis$nienie sptywowe nie spowodowato naruszenia struktury gruntu w podtozu realizowanego
rurociggu. W podtozu sagsiadujacych z wykopem budowli obnizenie poziomu wody nie powinno
spowodowac¢ zmiany struktury gruntow.

Poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony, o co najmniej 0,5m ponizej
dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac okresy
catodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture
gruntu na dnie wykopu i w jego sasiedztwie. Ponadto, wykop powinien by¢ zabezpieczony przed
doplywem wod deszczowych. Elementy zabezpieczajace Sciany wykopu musza wystawaé co
najmniej 0,15m ponad szczelnie przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢
wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wod poza wykop.

Odwodnienie wykopow wykonywac przed ulozeniem rurociaggéw w wykopie.

Odwodnienie wykonywaé przy pomocy pomp spalinowych.

W-02.06.00. KONTROLA | BADANIA ROBOT ZIEMNYCH

Wymagania dotyczace kontroli wykonania robo6t ziemnych podano w OST M-00.06.00.

W-02.07.00. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w OST M-00.07.00. Jednostka
obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych rob6t ziemnych.

W-02.08.00. ODBIOR ROBOT

Wymagania dotyczace odbioru robot podano w OST M-00.08.00.

W-02.09.00. SPOSOB ROZLICZEN

Wymagania dotyczace sposobu rozliczen podano w OST M-00.09.00.

W-02.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymagania dotyczace sposobu rozliczen podano w OST M-00.10.00.
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W-02.11.00 PrzEPISY

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-99/B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki wykonania.
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W-03.00.00 ROBOTY MONTAZOWE

W-03.01.00. CZESC OGOLNA
W-03.01.01. NAZWA ZAMOWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Przedmiotem zamoOwienia jest budowa kanalizacji deszczowej PVC 200, 315, 500 z
odprowadzeniem do Dproj. w m. Starogard Gdanski, realizowanego w ramach projektu: ,,Budowa
ulicy Grzybka na terenie gminy miejskiej 1 wiejskiej Starogard Gdanski”.

W-03.01.02. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT MONTAZOWYCH.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej PVC 200,
315, 500 z odprowadzeniem do Dproj. w m. Starogard Gdanski, realizowanego w ramach projektu:
,,Budowa ulicy Grzybka na terenie gminy miejskiej i wiejskiej Starogard Gdanski”.

W zakres robot wchodzi:
-rury PVC dn 200 - 111,67 m
-rury PVC dn 315 -354,95m
- rury PVC dn 500 — 492,56 m
- wpusty deszczowe — 25 szt.
- studnie betonowe Dn 1200 — 14 szt.
- studnie betonowe Dn 1500 — 12 szt.
- regulacja skrzynek zasuw na sieci wodociagowej — ok. 20 szt.

W-03.01.03. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robot,
zgodnie z zakresem wymienionym w W-03.01.02.

W-03.01.04. PODSTAWA OPRACOWANIA
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),
» Wspolny Stownik Zamowien,
> Projekt budowlano — wykonawczy kanalizacji deszczowej
» Projekt budowlano — wykonawczy branzy drogowe;.

W-03.02.00. WEASCIWOSCI WYROBOW
W-03.02.01. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST M-
00.02.00.

W-03.02.02. Rury i armatura

Zastosowane materiaty musza odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentacji
projektowej.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur z PVC Dn 315, 500 - litych, SN8, SDR 34,
taczonych na uszczelke gumowa, zgodnie z PN-EN 1401:1:2009.

Studnie weztowe z krggdw betonowych & 1200 mm i & 1500 z bet. C35/45 z wlazami
kanatowymi zeliwnymi na obciazenie 40 t przy ruchu samochodow cigzkich, 10 t w terenie
zielonym, posiadajacymi certyfikat zgodno$ci z PN-93/H-74124.

Beton dla studzienek & 1200 mm i & 1500 i dla wpustéw o nasigkliwosci betonu mniejszej od
4%, wodoszczelnosci W-12, mrozoodpornosci F150, wg PN-88/B-06250.

Pod ptyty nastudzienne stosowac pierscienie odcigzajace zelbetowe.
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Zgodnie z warunkami technicznymi, co drugg studni¢ projektuje si¢ z osadnikiem o glebokosci
0,5m.

Przejscia rur PVC przez $ciany studzienek betonowych wykona¢ tulejach przejsciowych
osadzonych fabrycznie - np. uszczelki FORSHEDA.

Rury potaczeniowe od wpustow do studni zaprojektowano z rur z PVVC Dn 200 - litych, SN8,
SDR 34, taczonych na uszczelk¢ gumowa, zgodnie z PN-EN 1401:1:20009.

Whpusty uliczne z kregdow betonowych & 500/500 mm z osadnikiem piasku o wys. 0,5 m, z
bet. C35/45, o nasigkliwosci betonu mniejszej od 4%, wodoszczelnosci W-12, mrozoodpornosci
F150, wg PN-88/B-06250.

Wpusty deszczowe zeliwne klasy C250, z kotnierzem zatrzaskowym, osadzone na pierScieniu
odcigzajacym.
Rury i ksztattki muszg posiadaé aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego instytucje.
Transport, skladowanie, przecinanie, montaz itp. Wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Kinety studzienek betonowych — betonowe, fabryczne, montowane na budowie.

W-03.02.03. Skladowanie materialéw

Rury

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej w paletach,
na podktadach drewnianych. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ ptaska, zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedhlug
poszczegolnych grup, wielko$ci 1 gatunkéw w sposob zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy
dostep do poszczegodlnych stosow lub pojedynczych rur.

Armatura

Armatur¢ nalezy przechowywa¢é w warunkach zabezpieczajacych przez czynnikami
atmosferycznymi i dostepem wod gruntowych.

Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania
wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep
do poszczegolnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

Witazy kanatowe i stopnie

Wtlazy kanatowe 1 stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym 1 odwodnionym podlozu w sposdb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi rodzajami 1 frakcjami

Kruszyw.

W-03.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
W-03.03.01. Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST M-00.03.00

W-03.03.02. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— koparek przedsigbiernych,
— zaggszczarki,
— beczkowozow

W-03.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
W-03.04.01. Wymagania ogolne
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Ogdlne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w OST M-00.04.00.
W-03.04.02. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w sztangach — w pozycji
poziomej wzdluz $rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji
poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem sit bezwladno$ci, wystepujacych
W czasie ruchu pojazdow.

Zalecane $rodki transportu:

- samochody skrzyniowe.

W-03.04.03. Transport armatury

Elementy armatury moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem, uszkodzeniem oraz = wplywem  czynnikow
atmosferycznych.

Zalecane $rodki transportu:

- samochody dostawcze.

W-03.04.04. Transport kregéw

Transport krggdw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicy 1,2 m nalezy wykonywac za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

W-03.04.05. Transport wlazéw kanalowych
Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi S$rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

W-03.04.06. Transport kruszyw i gruntu

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Zalecane srodki transportu:

- samochody samowytadowcze.

W-03.05.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH
W-03.05.01. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace robot montazowych podano w OST M-00.05.00.

W-03.05.02. Rury

Rury uktada¢ zgodnie z instrukcja montazu i budowy przewoddéw, opracowang przez
producenta rur. Rury uktada¢ na wyréwnanej i zageszczonej podsypce piaskowej gr. 10 cm, zgodnie
z rzednymi, zalozonymi w projekcie. Po utozeniu rurociag nalezy obsypa¢ materialem identycznym
jak podsypka, zaggszczajac po obu stronach rury i nadsypa¢ warstwe grubosci co najmniej 30 cm
(po zaggszczeniu) ponad gorng krawedz rury.
W-03.05.03. Armatura
Nie dotyczy.

W-03.05.04. Studzienki.
Dno studni utozy¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm. Scianki studni po zewngtrznej stronie
nalezy zaizolowacé (uszczelnic¢) emulsjg asfaltowg (ABIZOL, IZOLBET, Dysperbit).
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W-03.06.00. KONTROLA | BADANIA ROBOT MONTAZOWYCH
Wymagania dotyczace robdt montazowych podano w OST M-00.06.00.

W-03.07.00. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w OST M-00.07.00. Jednostkg
obmiarowg jest m (metr) wykonanego rurociagu.

W-03.08.00. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczace odbioru podano w OST M-00.08.00.

W-03.09.00. SPOSOB ROZLICZEN

Wymagania dotyczace sposobu rozliczen podano w OST M-00.09.00.
W-03.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymagania dotyczace sposobu rozliczen podano w OST M-00.10.00.
W-03.11.00. PRZEPISY

PN-99/B-01700 — Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia.
Warunki wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych — Warszawa 1994
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