PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45110000-1, 110000-1,Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Roboty w
zakresie bur
45232400-6, 232400-6,Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
Roboty bu-
dowlane w
za

NAZWA INWESTYCJI : Kanalizacja deszczowa
ADRES INWESTYCJI  : ul. Grzybka, Kokoszkowy, gm. Starogard Gdanski
INWESTOR : Gmina Starogard Gdanski; ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski

DATA OPRACOWANIA : 01.06.2022r

Poziom cen . Sekocenbud Il kwartat 2022, wtasna baza cen rynkowych

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] ......cccoeviieiiiiiieiieeiiieceeen % R, S

Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Charakterystyka robot :
1. Kanat grawitacyjny $r. 400mm - 176,02mb
2. Kanat grawitacyjny $r. 315mm - 83,15mb
3. Kanat grawitacyjny $r. 200mm - 39,46mb
4. Studnie betonowe $r. 1500mm - 10szt.
5. Studzienki Sciekowe uliczne betonowe $r. 500mm - 8szt.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
01.06.2022r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Kanalizacja deszczowa - ul. Grzybka war. 2.kst TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp V4 RAZEM

Kanalizacja deszczowa

Roboty pomiarowe

1
1.1
1.2|Roboty ziemne
1.3|Roboty montazowe - kanat gra-
witacyjny

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27724



Kanalizacja deszczowa - ul. Grzybka war. 2.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Kanalizacja deszczowa
1.1/45110000-1 |Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie réwninnym  |km
d.1./0119-03
1
Rury PVC de |[(35.39+35.69+31.37+40.88+32.69)+(11.42+26.54+7.57+37.62)+(4.32+1.45+ |km 0.299
200 - prze- |11.72+1.45+4.28+1.18+10.46+4.6)])/1000
pompownia
P1
RAZEM 0.299
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie réwninnym - (km
d.1./0119-03 dokumentacja geodezyjna powykonawcza
1
Rury PVC de |[(35.39+35.69+31.37+40.88+32.69)+(11.42+26.54+7.57+37.62)+(4.32+1.45+ |km 0.299
200 - prze- |11.72+1.45+4.28+1.18+10.46+4.6)])/1000
pompownia
P1
RAZEM 0.299
1.2/45110000-1 |Roboty ziemne
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii lll wykonywane na odktad koparka- |m3
d.1./0218-02 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3
2
35.39%1.8+35.69*2.1+31.37*2.8+40.88*3.7+32.69*3.7+11.42*3+26.54*1.8+ m3 759.683
7.57*2.75+37.62*2.4+4.32*2+1.45"2+11.72*1.45+1.45%1.97+4.28*2+1.18*2+
10.46*1.65+4.6*1.8
RAZEM 759.683
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.1./0202-05 gr.kat.lll z transportem i utylizacjg urobku samochodami samowytadowczym -
2 studnie D5, D6, D6.1, D7, D7.1, D8, D16, D17, D15.2, D15.3.
1.5*1.5*3*10 m3 67.500
RAZEM 67.500
5|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm m3
d.1.|0511-03
2
Rury PVC de [299%0.6*0.2 m3 35.880
200 - prze-
pompownia
P1
RAZEM 35.880
6|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.|0501-09
2
299*0.6*0.3 m3 53.820
RAZEM 53.820
7|KNR 2-01 Zasypanie wykopdw spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z przemiesz- |m3
d.1./0230-01 czeniem gruntu kategorii |-l na odlegto$¢ do 10m
2
759.683 m3 759.683
RAZEM 759.683
8/KNR 2-01 Roboty ziemne - wywiezienie i utylizacja ziemii z wykopu m3
d.1.|0202-04
2
35.88+53.82 m3 89.700
RAZEM 89.700
9/KNR 2-01 AZzurowe umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wy- |m?2
d.1./0322-07 kopoéw liniowych w gruncie suchym kategorii I-Il o szerokosci do 1m i gtebo-
2|analiza indy- |kosci do 3m wraz z rozbiorkg
widualna
299*2*2 m?2 1196.000
RAZEM 1196.000
1.3/45232400-6 |Roboty montazowe - kanat grawitacyjny
10|KNR-W 2-18 (Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.1.|0408-06
3
Rury PVC de |(35.39+35.69+31.37+40.88+32.69) m 176.020
200 - prze-
pompownia
P1
RAZEM 176.020
11/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.|0408-05
3
Rury PVC de |(11.42+26.54+7.57+37.62) m 83.150
200 - prze-
pompownia
P1
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 83.150
12|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 200mm fgczone na wcisk m
d.1.|0408-03
3
Rury PVC de |(4.32+1.45+11.72+1.45+4.28+1.18+10.46+4.6) m 39.460
200 - prze-
pompownia
P1
RAZEM 39.460
13|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregédw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni |m3
d.1.|0513-08 betonowa
3
(6+2+2)*1.7*1.7*0.2+(4+4)*0.7*0.7*0.15 m3 6.368
RAZEM 6.368
14| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0513-05 gtebok. 3m
3
6+2+2 stud. 10.000
RAZEM 10.000
15|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.1./0513-06 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
3
-3 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
16|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem  |szt.
d.1.|0524-01
3
4+4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
17|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200mm préba
d.1.|0706-02 (odcinek=proba)
3
4+4 préba 8.000
RAZEM 8.000
18/KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1.|0706-04 préb.
3
4 odc. -1 4.000
prob.
RAZEM 4.000
19|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 400 mm odc. -1
d.1.|0706-05 préb.
3
5 odc. -1 5.000
proéb.
RAZEM 5.000

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27724




