
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45110000-1,
Roboty w
zakresie bur

110000-1,Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45232400-6,
Roboty bu-
dowlane w
za

232400-6,Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

  
NAZWA INWESTYCJI   :     Kanalizacja deszczowa
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Grzybka, Kokoszkowy, gm. Starogard Gdański
INWESTOR   :     Gmina Starogard Gdański; ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański

DATA OPRACOWANIA   :     01.06.2022r

Poziom cen   :     Sekocenbud II kwartał 2022, własna baza cen rynkowych

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] ..................................................................    % (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Charakterystyka robót : 
1. Kanał grawitacyjny śr. 400mm - 176,02mb
2. Kanał grawitacyjny śr. 315mm - 83,15mb
3. Kanał grawitacyjny śr. 200mm - 39,46mb
4. Studnie betonowe śr. 1500mm - 10szt.
5. Studzienki ściekowe uliczne betonowe śr. 500mm - 8szt.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
01.06.2022r

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Kanalizacja deszczowa - ul. Grzybka war. 2.kst TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Kanalizacja deszczowa

1.1 Roboty pomiarowe 
1.2 Roboty ziemne 
1.3 Roboty montażowe - kanał gra-

witacyjny
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27724



Kanalizacja deszczowa - ul. Grzybka war. 2.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Kanalizacja deszczowa

1.1 45110000-1 Roboty pomiarowe 
1

d.1.
1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  w terenie równinnym km

Rury PVC de
200 - prze-
pompownia
P1

[(35.39+35.69+31.37+40.88+32.69)+(11.42+26.54+7.57+37.62)+(4.32+1.45+
11.72+1.45+4.28+1.18+10.46+4.6)]/1000

km 0.299

RAZEM 0.299
2

d.1.
1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  w terenie równinnym -
dokumentacja geodezyjna powykonawcza

km

Rury PVC de
200 - prze-
pompownia
P1

[(35.39+35.69+31.37+40.88+32.69)+(11.42+26.54+7.57+37.62)+(4.32+1.45+
11.72+1.45+4.28+1.18+10.46+4.6)]/1000

km 0.299

RAZEM 0.299
1.2 45110000-1 Roboty ziemne 

3
d.1.

2

KNR 2-01
0218-02

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparka-
mi podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3

m3

35.39*1.8+35.69*2.1+31.37*2.8+40.88*3.7+32.69*3.7+11.42*3+26.54*1.8+
7.57*2.75+37.62*2.4+4.32*2+1.45*2+11.72*1.45+1.45*1.97+4.28*2+1.18*2+
10.46*1.65+4.6*1.8

m3 759.683

RAZEM 759.683
4

d.1.
2

KNR 2-01
0202-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.III z transportem i utylizacją urobku samochodami samowyładowczym -
studnie D5, D6, D6.1, D7, D7.1, D8, D16, D17, D15.2, D15.3.

m3

1.5*1.5*3*10 m3 67.500
RAZEM 67.500

5
d.1.

2

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm m3

Rury PVC de
200 - prze-
pompownia
P1

299*0.6*0.2 m3 35.880

RAZEM 35.880
6

d.1.
2

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m3

299*0.6*0.3 m3 53.820
RAZEM 53.820

7
d.1.

2

KNR 2-01
0230-01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemiesz-
czeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m

m3

759.683 m3 759.683
RAZEM 759.683

8
d.1.

2

KNR 2-01
0202-04

Roboty ziemne - wywiezienie i utylizacja ziemii z wykopu m3

35.88+53.82 m3 89.700
RAZEM 89.700

9
d.1.

2

KNR 2-01
0322-07
analiza indy-
widualna

Ażurowe umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych ścian wy-
kopów liniowych w gruncie suchym kategorii I-II  o szerokości do 1m i głębo-
kości do 3m wraz z rozbiórką

m2

299*2*2 m2 1196.000
RAZEM 1196.000

1.3 45232400-6 Roboty montażowe - kanał grawitacyjny
10

d.1.
3

KNR-W 2-18
0408-06

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm m

Rury PVC de
200 - prze-
pompownia
P1

(35.39+35.69+31.37+40.88+32.69) m 176.020

RAZEM 176.020
11

d.1.
3

KNR-W 2-18
0408-05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m

Rury PVC de
200 - prze-
pompownia
P1

(11.42+26.54+7.57+37.62) m 83.150
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 83.150

12
d.1.

3

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk m

Rury PVC de
200 - prze-
pompownia
P1

(4.32+1.45+11.72+1.45+4.28+1.18+10.46+4.6) m 39.460

RAZEM 39.460
13

d.1.
3

KNR-W 2-18
0513-08

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni
betonowa

m3

(6+2+2)*1.7*1.7*0.2+(4+4)*0.7*0.7*0.15 m3 6.368
RAZEM 6.368

14
d.1.

3

KNR-W 2-18
0513-05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

6+2+2 stud. 10.000
RAZEM 10.000

15
d.1.

3

KNR-W 2-18
0513-06

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-3 [0.5 m]
stud.

-3.000

RAZEM -3.000
16

d.1.
3

KNR-W 2-18
0524-01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem szt.

4+4 szt. 8.000
RAZEM 8.000

17
d.1.

3

KNR-W 2-18
0706-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm
(odcinek=próba)

próba

4+4 próba 8.000
RAZEM 8.000

18
d.1.

3

KNR-W 2-18
0706-04

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm odc. -1
prób.

4 odc. -1
prób.

4.000

RAZEM 4.000
19

d.1.
3

KNR-W 2-18
0706-05

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 400 mm odc. -1
prób.

5 odc. -1
prób.

5.000

RAZEM 5.000
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