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1. CZESC OGOLNA.
1.1. Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ .

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania
oraz odbioru robot budowlanych zwiazanych z budowa / rozbudowa odcinkow grawitacyjnej sieci
kanalizacji sanitarnej DN 200 w m. Rokocin, dla potrzeb nowego osiedla domow jednorodzinnych w
rejonie ul. Truskawkowej . Projekt przewiduje przytacza / odgalezienia kanalizacyjne oraz odtworzenie
nawierzchni drogowej w §ladzie wykopow ( warstwa z thucznia kamiennego ) . Opracowanie zwiazane
jest z planowana inwestycja celu publicznego stuzaca uporzadkowaniu gospodarki wodno-$ciekowej

1 poprawie stanu srodowiska naturalnego w w/w miejscowosci.

1.2. Zakres stosowania ST .
Specyfikacje techniczne (ST) sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu ,
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie. 1.1.

1.3. Ogélny zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania og6lne wspolne dla robot
objetych nizej wymienionymi szczegélowymi specyfikacjami technicznymi:
ROZDZIAL SPEC. 1.0. ~ROBOTY ZIEMNE LINIOWE
ROZDZIAL SPEC. 3.0. — KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJINA
ROZDZIAL SPEC. 4.0. —-ROBOTY DROGOWO-BRUKARSKIE

taczny zakres inwestycji obejmuije :
- ok. 300 m sieci kanalizacyjnej DN200 ;

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace :
- nadzor inwestorski i autorski
- geodezyjne wytyczenie
- inwentaryzacja powykonawcza
- organizowanie i prowadzenie badan materiatdow i robot ( proby cisnieniowe rurociagdéw , proba
szczelno$ci zbiornika , badania jako$ciowe kruszywa i betonu )

Roboty tymczasowe :
- dostawa, instalacja i obstuga urzadzen zabezpieczajacych plac budowy ,takich jak: ogrodzenia,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zapory (barierki ochronne ) , itp.
- wykonanie tymczasowego zaplecza dla potrzeb wykonawcy i nadzoru ,
- roboty odwodnieniowe ,
- szalunki i rusztowania ,
- plukanie i dezynfekcja rurociagdéw i zbiornika wody pitnej

1.5. Informacje o terenie budowy

1.5.1. Organizacja robét budowlanych

Przed przystapieniem do prac budowlanych (remontowych) wykonawca (kierownik budowy ) powinien :
- adaptowac zapisy ST do przyjgtego planu i metod wykonania robot
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- napodstawie dokumentacji projekt. i ST dokona¢ zestawienia niezbgdnych srodkoéw
produkcji

- sporzadzi¢ harmonogramy — rzeczowy, finansowy, zatrudnienia i dostawy materiatow

- na podstawie ST opracowa¢ plan zagospodarowania placu budowy

- na podstawie wytycznych projektanta sporzadzi¢ ‘Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie’ .

1.5.1.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne reperoéw, i
ewentualnie punktéw gtéwnych wykonywanej infrastruktury , Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji
Projektowej , i komplet Specyfikacji Technicznych.

1.5.2. Zabezpieczenie interes6w osob trzecich

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnos$ci publicznej i prywatne;.
Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzona wilasnos¢. Stan naprawionej wilasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociagi,
kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu
budowy.

O zamiarze przystapienia do robdt w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomic
wiascicieli urzadzen i Inzyniera.

Wykonawca jest zobowiazany w okresie trwania realizacji kontraktu do wiasciwego oznaczenia i zabezpieczenia
przed uszkodzeniem tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia
terenu wskazanych przez Zamawiajacego.

1.5.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. ( np. ‘Ustawa o odpadach ¢ z dnia 27 czerwca 1997 r , ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r
¢ Prawo Ochrony Srodowiska * ) .
W okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot, Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na placu i wokot placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob Iub wiasnosci
spotecznej a wynikajacych ze skazenia, hatasu Iub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sig¢ do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nastgpujacych warunkow:

. miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang tak wybrane, aby nie

powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym ,

. plac budowy i wykopy beda utrzymane bez wody stojacej,

. zostang podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekow wodnych pylami, paliwami, olejami, materialami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwos$cia powstania pozaru.
Oplfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska, obciazaja Wykonawce.
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1.5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ustalen zawartych w opracowanym przez kierownika robot ‘Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie’ .
W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaplacie 1 s3 uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca powinien na terenie wybranej dziatki w bezposrednim sasiedztwie placu budowy , w porozumieniu
z wiascicielem dziatki ustawi¢ kontenerowe zaplecze budowy sktadajace si¢ z zaplecza biurowego , socjalnego
i sanitarnego.

1.5.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu i zabezpieczenia chodnikéw i jezdni .

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na placu budowy,
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obstugiwal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak: ogrodzenia, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorcow i
podejmie wszelkie inne §rodki niezbgdne do ochrony robot , bezpieczenstwa pojazdow i pieszych .

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Dla robot ziemnych prowadzonych w pasie drogowym drogi gminnej ul.
Podgornej uwzgledni¢ stosowne ostrzegawcze znaki drogowe ( ‘roboty drogowe’ , ‘jednostronne zwezenie jezdni’ +
‘ograniczenie predkosci’ ) .

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczg¢eciem w sposdb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie , w miejscach i ilosciach okre§lonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktorych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawceg w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca bedzie stosowacé si¢ do obowigzujacych ograniczen osi pojazdéw podczas transportu materiatdow i sprzgtu
na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wtadz na uzycie pojazdow o ponadnormatywnych
obcigzeniach osi i w sposob ciagly bedzie powiadamial Inzyniera o fakcie uzycia takich pojazdow. Uzyskanie
zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za uszkodzenia drog, ktore moga by¢ spowodowane
ruchem tych pojazdow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowiazany do naprawy uszkodzonych elementéw chodnikéw i jezdni na wiasny koszt , zgodnie z poleceniami
Inzyniera . Koszty organizacji ruchu i zabezpieczenia placu budowy nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje sig,
ze sa wlaczone w ceng kontraktowa.

1.6. Grupy , klasy i kategorie robot

W ramach catego zadania inwestycyjnego przewiduje sig roboty odpowiednio zakwalifikowane do grup , klas
i kategorii robot wg “WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN “ (CPV) :

grupa robot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

Klasa robot: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii
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komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Kategoria robét: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

45223000-6 Konstrukcje

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw,
ciggow komunikacyjnych i linii elektroenergetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw
i rurociggéw do odprowadzania sciekow

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni drog

1.7. OkreSlenia podstawowe

Dziennik Budowy — opatrzony pieczecia wlasciwego organu Nadzoru Budowlanego zeszyt , z ponumerowanymi

stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania

dokonywanych odbiorow Robot, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomigdzy Inzynierem,

Wykonawca i Projektantem.

Droga — wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postojow pojazdow oraz pieszych wraz z wszelkimi

urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Grupy , klasy i kategorie robét — okreslenia dostaw , rob6t budowlanych lub ustug zgodne ze stosownym

rozporzadzeniem Komisji ( WE ) w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) .

Inzynier — Inzynier Kontraktu ,osoba wyznaczona przez Zamawiajacego , upowazniona do wyst¢powania w jego

imieniu w sprawach realizacji Kontraktu oraz podejmowania decyzji w zasadniczych kwestiach prowadzenia

Kontraktu .

Kosztorys ofertowy — wyceniony kompletny kosztorys $lepy.

Kosztorys §lepy — przedmiar powigkszony o kolumng ceny jednostkowej i kolumng warto$ci pozycji .

Profil (niweleta) — wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi rurociagu
(drogi) .

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami okre§lonymi w ST ,

a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego

rodzaju rob6t budowlanych.

Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacy pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi oraz drzew

i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen

chroniacych ludzi i sSrodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej lub ustnej ,

dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar — zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej

z odniesieniem do wiasciwych specyfikacji tech. i iloscia jednostek przedmiarowych .

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w

czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac , ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci

i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot .

Rysunki — czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego

przedmiotem Robot.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow .

Stosowa¢ mozna wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B” lub wyroby
budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnos$ci lub deklaracjg¢ zgodnosci z Polska
Norma Iub odpowiednia aprobata techniczna.

Ilosci materiatdéw wynikaja z odpowiednich zestawien zawartych w dokumentacji projektowej i ,,Przedmiarze robot”.
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2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych .

Zrodto uzyskania kruszywa na podsypki , wykonanie nasypéw , dla robét drogowych , itp. powinny by¢ wybrane
przez Wykonawcg z wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem robot.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania lub wydobywania
materiatow, wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow do zatwierdzenia .
Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrdédla nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrddta beda przez
Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly beda spetnialy wymagania Specyfikacji Technicznych .

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie kruszywa z
jakichkolwiek zrodet miejscowych . Wykonaweca jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji zrodia.

Lokalne wytwornie materiatdw ( zwirownie , betoniarnie i zaktady prefabrykacji betonowych ) moga by¢ okresowo
kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom .

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera . Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot,
niz te do ktérych zostalty zakupione, to koszt tych materialdéw zostanie przewartoSciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sig¢ z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow .

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swoja jako$¢ i przydatnos¢ do robdt oraz
zgodno$¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania materialow begda po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu , w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych lub w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac prowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy.

Bedzie on odpowiadal wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania. Wykonawca
zobowiazany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, w przypadkach gdy wymagaja tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow kontraktu, zostana przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
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Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przetozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji
Projektowe;j, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu, na polecenie Inzyniera beda usunigte z placu budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogoélne wymagania dotyczace robot .

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

1/. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 mm [ kolektor KS-1] stanowiaca element 1 przedmiaru
ogoblnego ( zbiorczego zestawienia kosztow ) wykonaé nalezy wg rys. 1 ( PZT ) i profilu ( rys. 2.1 ) + opis
techniczny projektu budowlano — wykonawczego [ pkt. 5.3,5.4,5.6i 58 ].

2/. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 mm [ kolektor KS-2] stanowiaca element 2 przedmiaru
ogoblnego ( zbiorczego zestawienia kosztow ) wykonaé nalezy wg rys. 1 ( PZT ) i profilu ( rys. 2.1 ) + opis
techniczny projektu budowlano — wykonawczego [ pkt. 5.3 ,5.4,5.61i 58 ] .

3/. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 mm [ kolektor KS-3] stanowiaca element 3 przedmiaru
ogolnego ( zbiorczego zestawienia kosztow ) wykonaé nalezy wg rys. 1 ( PZT ) i profilu ( rys. 2.2.) + opis
techniczny projektu budowlano — wykonawczego [ pkt. 5.3,5.4,5.6i 58 ] .

4/. Przylacza k.s. jako element 4 przedmiaru ogdlnego ( zbiorczego zestawienia kosztow ) wykonac nalezy wg rys.
1 (PZT) + opis techniczny projektu budowlano — wykonawczego [ pkt.5.4,5.5 i zat. 6.3].

5/. Roboty drogowe stanowiace element 5 przedmiaru ogoélnego ( zbiorczego zestawienia kosztow ) wykonac¢ nalezy
wg rys. 1 + opis techniczny projektu budowlano — wykonawczego [ pkt. 5.7 ] .

5.2. Ogélne zasady wykonywania robdt .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostana,
jesli wymagac bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenie wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Inzynier bgdzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jakoS$cia robodt, ocena jakosci materiatow
1 postgpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach zwiazanych z interpretacja Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznych oraz dotyczacych akceptacji wypelniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce.
Inzynier bedzie podejmowaé decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze normach i
wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace
przy produkcji i badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestig.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich materiatdéw dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych,
wlaczajac przygotowanie i produkcjg materiatow.
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Inzynier powiadomi Wykonawceg o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie speiniaja
wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Z odrzuconymi
materiatami nalezy postgpowac jak okreslono w punkcie 2.3.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonanie nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawcg pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3. Zgodnos$¢ robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi .

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowia czgs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sq obowiazujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej Dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowiazuje nast¢pujaca kolejnosé ich
waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ biedoéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartos$ci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Jezeli zostata okreslona warto$é
minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki
sposob, aby cechy tych materiatow lub elementéw budowli nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu
warto$ci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacjami
Technicznymi, ale osiagnig¢ta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to Inzynier moze
zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu lub Specyfikacji Technicznej.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja
Techniczna, 1 wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagnaé zalozona jako$¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jako$ci materiatdw. Wykonawca powinien zapewnic
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne
do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Systemu kontroli powinien zaakceptowac Inzynier .

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci okreslaja szczegdtowe Specyfikacje Techniczne .

W przypadku, gdy nie zostaly okreslone, to Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa , ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazna legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Inzynier bgdzie mie¢ mozliwo$¢ inspekcji pomieszczen laboratoryjnych oraz bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych . Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunig¢te i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
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6.1 Badania i pomiary .

Wszystkie badania 1 pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju , miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera . Wykonawca bedzie przekazywac niezwlocznie Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan na
formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez niego zaaprobowanych.

6.2 Badania prowadzone przez Inzyniera .

Dla celéw kontroli jakosci wykonania , Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materialow u zrédla ich wytwarzania , i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawcg.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wskaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan , albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialdow i robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostana przez Wykonawce.

6.3 Uwagi dotyczace prowadzenia dziennika budowy .

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone data i podpisem Kierownika Budowy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy placu budowy,

- dat¢ przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- datg uzgodnienia przez Zamawiajacego Planu Organizacji Robdt oraz Harmonogramow,

- datg rozpoczecia oraz zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom -
- szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot,

- zgloszenie zakonczenia Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.
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Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem
stanowiska . Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje InZyniera do ustosunkowania sig.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR

Przedmiar robot w wersji szczegotowej znajduje si¢ w osobnym opracowaniu i zostal wykonany w oparciu o
obowiazujace przepisy i1 Dokumentacj¢ Projektowa . Okreslenie faktycznego zaawansowania robot zwigzanego

z odbiorami i fakturowaniem odbywac si¢ bedzie na podstawie etapowania robot zawartego w harmonogramie
Kontraktu .

Obmiar robdt wykonany w razie koniecznos$ci bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacjach Technicznych.

Kazdej pozycji ‘Przedmiaru’ przyporzadkowana jest okre§lona jednostka wymagajaca wyceny uwzgledniajacej
wymagania STWIiOR lub dokumentacji projektowej . Zastosowanie jednostki [kpl] oznacza konieczno$¢ dokonania
bardziej szczegdtowego obmiaru przez Wykonawce w oparciu o plany sytuacyjne dokumentacji proj., na ktore
powotano si¢ w specyfikacji .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajac nast¢pujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi cze$ciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH 1 ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru roboét dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czegsci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ i ilos¢ robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjgtych wymagan i wczesniejszych ustalefr, Inzynier ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje
dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inzynier
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej dotyczacej danej czgsci robot.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY.

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czg$ci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia . Odbioru czg§ciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
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8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ilosci , jakosci
1 wartosci .

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera .

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia rob6t i kompletnos$ci oraz prawidlowosci operatu powykonawczego .

Odbioru ostatecznego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi .

O odbiorze koncowym powiadomione powinny by¢ jednostki  ktéorych udzial nakazuja odrgbne przepisy
( przedstawiciel strazy pozarnej , terenowej stacji sanitarno-epidemiologicznej , panstwowej inspekcji pracy ) .

W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych .
W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokdt Odbioru Ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nast¢pujace dokumenty:
- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi , zalecenia Inzyniera , zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne ,
- Dzienniki Budowy ,
- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi ,
- dokumenty od dostawcow, producentow dotyczace jakosci wbudowanych materialow oraz ich deklaracje zgodnosci ,
- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi ,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg Komisji , roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.6. ODBIOR POGWARANCYJNY.

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiodr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.
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9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Nadzor inwestorski 1 autorski sa rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych uméw z osobami
zainteresowanymi . Pozostale prace towarzyszace , w tym geodezyjne wytyczenie wraz z geodezyjna
inwentaryzacja (operat) powykonawcza oraz wszystkie roboty tymczasowe opisane w specyfikacjach zaptacone
zostang w ramach ryczaltu za cate zadanie objgte Kontraktem .

Koszty pozostalych prac towarzyszacych oraz wszystkich robot tymczasowych Wykonawca zobowiazany jest
uwzgledni¢ w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o zataczony do dokumentacji projektowe;j
‘Przedmiar’ .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego .

2.  Rozporzadzenie Komisji ( WE ) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniajace
rozporzadzenie ( WE ) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) .

3. ,0golne specyfikacje techniczne” — publikacja ,Branzowego Zaktadu
doswiadczalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego ” sp. z 0.0. Warszawa ;
autor : M. Kossakowski .

10.1 Normy
PN-EN 1917:2004/ Studzienki wlazowe 1 niewlazowe z betonu niezbrojonego, zbrojonego witdknem
AC:2009 stalowym i zelbetowe .
PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakos$cia.
PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.
PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojgcia og6lne i definicje.
PN-92/B-01706 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 1401-1:1995  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania
i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.



