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1. CZĘŚĆ  OGÓLNA . 

 
1.1. Przedmiot  SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ . 

 
          Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (OST) są wymagania  ogólne dotyczące wykonania  

oraz  odbioru robót budowlanych związanych  z  budową / rozbudową   odcinków   grawitacyjnej  sieci  

kanalizacji  sanitarnej DN 200  w m. Rokocin ,  dla potrzeb nowego osiedla domów jednorodzinnych  w 

rejonie  ul. Truskawkowej   . Projekt przewiduje   przyłącza / odgałęzienia kanalizacyjne  oraz  odtworzenie 

nawierzchni drogowej   w śladzie wykopów  ( warstwa z tłucznia kamiennego )  . Opracowanie związane 

jest z planowaną inwestycją celu publicznego służącą uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej 

 i poprawie stanu środowiska naturalnego w w/w miejscowości.  

 

1.2. Zakres stosowania ST . 
 Specyfikacje techniczne (ST) są stosowane  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu ,                   

i realizacji robót  wymienionych  w  punkcie. 1.1. 

 

1.3. Ogólny zakres robót  objętych  ST . 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót 

objętych niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 

ROZDZIAŁ  SPEC. 1.0.  – ROBOTY  ZIEMNE  LINIOWE 

ROZDZIAŁ  SPEC. 3.0.  – KANALIZACJA  SANITARNA  GRAWITACYJNA  

ROZDZIAŁ  SPEC. 4.0.  – ROBOTY  DROGOWO-BRUKARSKIE  

 

Łączny zakres inwestycji obejmuje : 
 - ok. 300 m sieci kanalizacyjnej DN200  ; 
 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

 
Prace towarzyszące :  

- nadzór inwestorski i autorski 

- geodezyjne wytyczenie 

- inwentaryzacja  powykonawcza 

- organizowanie i  prowadzenie badań materiałów i robót ( próby ciśnieniowe rurociągów , próba 

szczelności  zbiornika , badania jakościowe kruszywa i betonu )  

 

Roboty tymczasowe : 

- dostawa , instalacja i obsługa  urządzeń  zabezpieczających  plac budowy ,takich jak: ogrodzenia, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, zapory (barierki ochronne ) , itp. 

- wykonanie tymczasowego zaplecza dla potrzeb wykonawcy i nadzoru  , 

- roboty odwodnieniowe , 

- szalunki i rusztowania , 

- płukanie i dezynfekcja rurociągów i zbiornika wody pitnej  

 

1.5. Informacje o terenie budowy 

 
1.5.1. Organizacja robót budowlanych 
 
Przed przystąpieniem do prac budowlanych  (remontowych)  wykonawca (kierownik budowy ) powinien  : 

- adaptować zapisy ST do przyjętego planu i metod wykonania robót 
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- na podstawie dokumentacji projekt. i ST dokonać zestawienia niezbędnych środków 

produkcji 

- sporządzić harmonogramy – rzeczowy, finansowy, zatrudnienia i dostawy materiałów 

- na podstawie ST opracować plan zagospodarowania placu budowy 

- na podstawie wytycznych projektanta sporządzić ‘Plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia na budowie’ . 

 

 
1.5.1.1. Przekazanie placu budowy 
 

Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne reperów, i 

ewentualnie punktów głównych wykonywanej infrastruktury , Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji 

Projektowej  , i  komplet  Specyfikacji Technicznych. 

 

 

1.5.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony 

Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt 

naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 

powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociągi, 

kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenia 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu 

budowy. 

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien zawiadomić 

właścicieli urządzeń i Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia i zabezpieczenia 

przed uszkodzeniem tych urządzeń. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń uzbrojenia 

terenu wskazanych przez Zamawiającego. 

 
1.5.3. Ochrona środowiska 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. ( np. ‘Ustawa o odpadach ‘ z dnia 27 czerwca 1997 r , ustawa z dnia 27 kwietnia  2001 r            

‘ Prawo Ochrony Środowiska ‘ ) . 

W okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, Wykonawca będzie 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na placu i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 

 miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną tak wybrane, aby nie 

powodować zniszczeń w środowisku naturalnym , 

 plac budowy i wykopy będą utrzymane bez wody stojącej, 

 zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, 

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

-  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

-  przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

-  możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 

ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
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1.5.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

ustaleń zawartych w opracowanym przez kierownika robót  ‘Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie’ . 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 
1.5.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

 
Wykonawca powinien na terenie wybranej działki  w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy  , w porozumieniu              

z  właścicielem  działki ustawić kontenerowe zaplecze budowy składające się z zaplecza biurowego , socjalnego                              

i  sanitarnego.  

 
1.5.6.  Warunki  dotyczące  organizacji  ruchu i zabezpieczenia chodników i jezdni . 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na placu budowy,  

w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorców i  

podejmie wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót , bezpieczeństwa pojazdów i pieszych . 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Dla robót ziemnych  prowadzonych  w   pasie drogowym drogi gminnej ul. 

Podgórnej uwzględnić stosowne ostrzegawcze znaki drogowe ( ‘roboty drogowe’ , ‘jednostronne zwężenie jezdni’ +  

‘ograniczenie prędkości’ ) . 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 

Inżynierem oraz przez umieszczenie , w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, 

których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 

dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu 

na drogach publicznych poza granicami placu budowy. 

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na użycie pojazdów o ponadnormatywnych 

obciążeniach osi i w sposób ciągły będzie powiadamiał Inżyniera o fakcie użycia takich pojazdów. Uzyskanie 

zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane 

ruchem tych pojazdów. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie 

zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów chodników i jezdni na własny koszt , zgodnie z poleceniami 

Inżyniera . Koszty organizacji ruchu i zabezpieczenia placu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że są włączone w cenę kontraktową. 

 
 

1.6. Grupy , klasy i  kategorie robót  

 
          W  ramach całego zadania inwestycyjnego  przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do  grup , klas 

i kategorii robót  wg ‘WSPÓLNEGO  SŁOWNIKA  ZAMÓWIEŃ ‘ ( CPV )  : 

 
grupa robót:    45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 
    45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

   
Klasa robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne 
 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane  
 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 



6                             Kanalizacja  sanit.                                                          OGÓLNE  SPEC. TECH.  0.0. 

Rokocin ; ul. Truskawkowa                                                                     Oprac.: D. Plata  

  

              

 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

   
   
   
Kategoria robót: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne 
 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 
 45223000-6 Konstrukcje  
 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego  
 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 

ciągów komunikacyjnych i linii elektroenergetycznych  
 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów  

i rurociągów do odprowadzania ścieków  
 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania 

oraz wykonywania nawierzchni dróg 

 

1.7.  Określenia  podstawowe  

 
Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią właściwego organu Nadzoru Budowlanego zeszyt , z ponumerowanymi 

stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej technicznej korespondencji pomiędzy Inżynierem, 

Wykonawcą i Projektantem.  

Droga – wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postojów pojazdów oraz pieszych wraz z wszelkimi 

urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

Grupy , klasy i kategorie robót – określenia dostaw , robót  budowlanych lub usług zgodne ze stosownym  

rozporządzeniem  Komisji  ( WE ) w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) . 

Inżynier – Inżynier Kontraktu ,osoba wyznaczona przez Zamawiającego , upoważniona do  występowania w jego 

imieniu w sprawach realizacji Kontraktu oraz podejmowania decyzji w zasadniczych kwestiach prowadzenia 

Kontraktu . 

Kosztorys ofertowy – wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 

Kosztorys ślepy – przedmiar powiększony o kolumnę ceny jednostkowej i kolumnę wartości pozycji . 

Profil (niweleta) – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi rurociągu 

                               ( drogi ) . 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami określonymi w ST ,    

a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju robót budowlanych. 

Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczający pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi oraz drzew 

i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 

chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej lub ustnej , 

dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Przedmiar – zestawienie przewidywanych  do wykonania  robót podstawowych  w kolejności technologicznej ,          

z  odniesieniem  do właściwych specyfikacji tech. i ilością  jednostek przedmiarowych .   

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w 

czasie realizacji zadania budowlanego. 

Roboty  podstawowe – minimalny  zakres  prac , które po wykonaniu są  możliwe do odebrania pod względem ilości 

i wymogów   jakościowych oraz  uwzględniają przyjęty  stopień  scalenia  robót .   

Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 

przedmiotem Robót. 

          
 

2 . WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów . 
 Stosować można  wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” lub wyroby 

budowlane dla których dokonano oceny zgodności  i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z  Polską 

Normą lub odpowiednią  aprobatą  techniczną. 

Ilości  materiałów wynikają z odpowiednich zestawień zawartych w dokumentacji projektowej i  „Przedmiarze robót”. 
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2.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych  . 

 
Źródło uzyskania kruszywa na podsypki , wykonanie nasypów , dla robót drogowych , itp. powinny być wybrane 

przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi  informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub wydobywania 

materiałów, wymagane świadectwa badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów do zatwierdzenia . 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez 

Inżyniera dopuszczone do wbudowania. 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły będą spełniały wymagania Specyfikacji Technicznych .  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie kruszywa z 

jakichkolwiek źródeł miejscowych . Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty 

przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Lokalne wytwórnie materiałów ( żwirownie , betoniarnie i zakłady prefabrykacji betonowych ) mogą być okresowo 

kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 

 

2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom  . 

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w 

miejscu wskazanym przez Inżyniera . Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 

niż te do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z ich  nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

 

2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów . 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i przydatność do robót oraz 

zgodność z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego 

składowania materiałów będą po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu , w 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

 
3 .   WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych lub w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale utrzymywany w dobrym stanie 

technicznym i gotowości do pracy. 

Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania. Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia Inżynierowi kopii dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, w przypadkach gdy wymagają tego przepisy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez 

Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przełożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie Inżyniera będą usunięte z placu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót . 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera.  

 

1/.  Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 mm [ kolektor KS-1]  stanowiącą  element 1 przedmiaru 

ogólnego ( zbiorczego zestawienia kosztów ) wykonać należy wg rys. 1 ( PZT )  i profilu ( rys. 2.1 )   + opis 

techniczny projektu budowlano – wykonawczego [ pkt. 5.3 , 5.4 , 5.6 i  5.8  ] .   

 

2/.  Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 mm [ kolektor KS-2]  stanowiącą  element 2 przedmiaru 

ogólnego ( zbiorczego zestawienia kosztów ) wykonać należy wg rys. 1 ( PZT )  i profilu ( rys. 2.1 )   + opis 

techniczny projektu budowlano – wykonawczego [ pkt. 5.3 , 5.4 , 5.6 i  5.8  ]  .   

 

3/.  Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 mm [ kolektor KS-3]  stanowiącą  element 3 przedmiaru 

ogólnego ( zbiorczego zestawienia kosztów ) wykonać należy wg rys. 1 ( PZT )  i profilu ( rys. 2.2.)   + opis 

techniczny projektu budowlano – wykonawczego [ pkt. 5.3 , 5.4 , 5.6 i  5.8  ]  .   

 

4/.  Przyłącza k. s.   jako  element 4  przedmiaru ogólnego ( zbiorczego zestawienia kosztów ) wykonać należy wg rys.  

1  ( PZT)   + opis techniczny projektu budowlano – wykonawczego  [ pkt. 5.4 , 5.5   i  zał. 6.3 ] .   

 

5/.  Roboty drogowe  stanowiące element 5  przedmiaru ogólnego ( zbiorczego zestawienia kosztów ) wykonać należy 

wg rys. 1   + opis techniczny projektu budowlano – wykonawczego [ pkt. 5.7 ] .  

 

 

5.2. Ogólne zasady wykonywania robót . 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, 

jeśli wymagać będzie tego Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenie wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Inżynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów  

i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją Dokumentacji Projektowej i 

Specyfikacji Technicznych oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. 

Inżynier będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także normach i 

wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 

przy produkcji i badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 

Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, 

włączając przygotowanie i produkcję materiałów. 
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Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają 

wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Z odrzuconymi 

materiałami należy postępować jak określono w punkcie 2.3. 

Polecenia Inżyniera powinny być wykonanie nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi . 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 

Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej Dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich 

ważności: 

- Specyfikacje Techniczne, 

- Dokumentacja Projektowa. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 

Technicznymi. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Jeżeli została określona wartość 

minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki 

sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu 

wartości granicznych. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub Specyfikacjami 

Technicznymi, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu budowli, to Inżynier może 

zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny 

kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu lub Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub Specyfikacją 

Techniczną, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

 

6 .  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

 
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość 

robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien zapewnić 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 

do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Systemu kontroli powinien zaakceptować Inżynier . 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach 

Technicznych. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości określają szczegółowe Specyfikacje Techniczne . 

W przypadku, gdy nie zostały określone, to Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa , że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 

badań. 

Inżynier będzie mieć możliwość inspekcji pomieszczeń laboratoryjnych oraz będzie przekazywać Wykonawcy 

pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych . Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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6.1 Badania i pomiary . 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm .  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju , miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inżyniera . Wykonawca będzie przekazywać niezwłocznie Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań na 

formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez niego zaaprobowanych. 

 

 

6.2 Badania prowadzone przez Inżyniera  . 

 
Dla celów kontroli jakości wykonania , Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 

badania materiałów u źródła ich wytwarzania , i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 

wyniki tych badań wskażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań , albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 

Technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.3 Uwagi dotyczące prowadzenia dziennika budowy  . 

 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 

od przekazania placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która dokonała zapisu, z 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- datę uzgodnienia przez Zamawiającego Planu Organizacji Robót oraz Harmonogramów, 

- datę rozpoczęcia oraz zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom -

- szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót, 

- zgłoszenie zakończenia Robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do 

ustosunkowania się. 



11                             Kanalizacja  sanit.                                                          OGÓLNE  SPEC. TECH.  0.0. 

Rokocin ; ul. Truskawkowa                                                                     Oprac.: D. Plata  

  

              

 

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska . Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 

 

 

7. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  

 
Przedmiar  robót  w wersji szczegółowej znajduje się w osobnym opracowaniu i został wykonany w oparciu o 

obowiązujące przepisy   i  Dokumentację Projektową  . Określenie faktycznego zaawansowania robót  związanego                   

z odbiorami i fakturowaniem odbywać się będzie na podstawie etapowania robót zawartego  w  harmonogramie 

Kontraktu . 

Obmiar robót wykonany  w razie konieczności będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach 

ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i  Specyfikacjach Technicznych. 

Każdej  pozycji ‘Przedmiaru’ przyporządkowana jest określona jednostka wymagająca wyceny uwzględniającej 

wymagania  STWiOR lub dokumentacji projektowej  .  Zastosowanie jednostki [kpl] oznacza konieczność dokonania 

bardziej szczegółowego obmiaru przez Wykonawcę w oparciu o plany sytuacyjne dokumentacji proj., na które 

powołano się w specyfikacji .   

 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1.  RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT. 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegając następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbiorowi częściowemu, 

odbiorowi ostatecznemu, 

odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2.   ODBIÓR ROBÓT  ZANIKAJĄCYCH  I  ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inżyniera. 

Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 

do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i wcześniejszych ustaleń, Inżynier ustala zakres robót 

poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje 

dokonania potrąceń. 

Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inżynier 

uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej dotyczącej danej części robót. 

 

8.3.   ODBIÓR CZĘŚCIOWY. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego 

wynagrodzenia . Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
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8.4.   ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości , jakości                 

i wartości . 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego powinna być stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera . 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inżyniera zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu powykonawczego .  

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 

Technicznymi . 

O odbiorze końcowym powiadomione powinny być jednostki  których udział nakazują odrębne przepisy                       

( przedstawiciel  straży pożarnej  , terenowej stacji sanitarno-epidemiologicznej , państwowej inspekcji pracy ) . 

W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych .  

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 

robotach wykończeniowych, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 

 

 

8.5.   DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Odbioru Ostatecznego Robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 

- Specyfikacje Techniczne, 

- uwagi , zalecenia Inżyniera , zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu ,    

  i udokumentowanie  wykonania jego zaleceń, 

- recepty i ustalenia technologiczne , 

- Dzienniki Budowy , 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi , 

- dokumenty od dostawców, producentów dotyczące jakości wbudowanych materiałów oraz ich deklaracje zgodności , 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do    

   dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi , 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

W przypadku, gdy wg Komisji , roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

 

8.6.   ODBIÓR  POGWARANCYJNY. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 

ostatecznego. 
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9. SPOSÓB  ROZLICZENIA  ROBÓT TYMCZASOWYCH  I  PRAC  

                                                                                                               TOWARZYSZĄCYCH  
       Nadzór inwestorski i autorski  są  rozliczane przez  Inwestora na podstawie osobnych umów z osobami 

zainteresowanymi . Pozostałe prace towarzyszące , w tym  geodezyjne wytyczenie wraz  z  geodezyjną  

inwentaryzacją (operat) powykonawczą oraz wszystkie roboty tymczasowe opisane w specyfikacjach  zapłacone  

zostaną w ramach  ryczałtu  za całe  zadanie objęte Kontraktem . 

Koszty pozostałych  prac towarzyszących oraz  wszystkich robót  tymczasowych  Wykonawca  zobowiązany  jest  

uwzględnić   w robotach  podstawowych  kosztorysu ofertowego opartego o załączony do dokumentacji projektowej 

‘Przedmiar’  . 

 
 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 
 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych  oraz programu funkcjonalno – użytkowego . 

 2. Rozporządzenie Komisji ( WE ) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające 

rozporządzenie ( WE ) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

Wspólnego Słownika  Zamówień (CPV) .  

 3. „Ogólne specyfikacje techniczne” – publikacja „Branżowego Zakładu 

doświadczalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego ” sp. z o.o. Warszawa ; 

autor : M. Kossakowski . 

 

    10.1 Normy 

  

 

PN-EN 1917:2004/ 

             AC:2009 

 

Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, zbrojonego włóknem 

stalowym i żelbetowe . 

 

PN-EN 124:2000 

 

 

PN-EN 476:2001 

  

PN-99/B-10729 

PN-EN 752-1:2000 

PN-92/B-01706 

PN-EN 1610:2002 

   

PN-EN 1401-1:1995 
 

Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego 

i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 

 

Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej. 

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  

Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.  

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania  

i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

 
 

 

 

 

 

 


