
AM
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1.1 KNR 4-01 
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości 
dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

26,1 * 0,5 * 0,7 * 2 m3 18,270
RAZEM

1.2 TZKNBK IV -
546

Ręczna rozbiórka muru z kamienia  - podstawa ogrodzenia m3

24,5 * 0,5 * 0,55 + 0,8 * 0,8 * 0,5 + 0,8 * 0,8 * 0,5 m3 7,378
RAZEM

1.3 TZKNBK IV -
571

Ręczne oczyszczenie elementów kamiennych z zaprawy 
cem.-wap. z wybraniem do odzysku i ułożeniem w stosy

szt.

7 * 28 szt. 196,000
RAZEM

1.4 TZKNBK IV -
544

Ręczne rozebranie muru z cegły o grubości 1 i więcej ceg.  
na zaprawie cementowej

m3

0,8 * 0,8 * 1,9 * 2 + 3,1 * 1,0 * 0,25 * 7 + 0,4 * 0,4 * 1 * 13 +
26,1 * 0,12 * 0,55

m3 11,660

RAZEM
1.5 TZKNBK IV -

571
Ręczne oczyszczenie cegły z zaprawy cem.-wap. z 
wybraniem do odzysku i ułożeniem w kozły

szt.

0,8 * 0,8 * 1,9 * 2 + 3,1 * 1,0 * 0,25 * 7 + 0,4 * 0,4 * 1 * 13 +
26,1 * 0,12 * 0,55

szt. 11,660

RAZEM
1.6 KNR 4-01 

0105-02
Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi 
na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w 
gruncie kat. III

m3

26,1 * 0,5 * 0,7 * 2 m3 18,270
RAZEM

2.1 KNR 19-01 
0310-20

Uzupełnienie murów ogrodzenia z wystrojem 
architektonicznym z cegły  o gr. 1 cegły 1-2 m3 w jednym 
miejscu na zaprawie trasowej. Przyjęto 70% cegieł z 
odzysku i 30% cegieł nowych

m3

3,1 * 1 * 0,25 * 7 + 0,4 * 0,4 * 1,0 * 13 + 0,8 * 0,8 * 1,9 * 2 m3 9,937
RAZEM

2.2 TZKNBK IV -
06

Cokół z kamienia łamanego na zaprawie trasowej z  
przyciosaniem. Przyjęto 80% kamienia z odzysku.

m3

26,1 * 0,5 * 0,2 * 2 m3 5,220
RAZEM

2.3 KNR 4-01 
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych 
gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm

kg

26,1 * 4 * 0,888 + 0,45 * 0,222 * 4 * 26,1 + 13 * 2 * 1 *
0,888 + 2 * 2 * 1,8 * 0,888

kg 132,618

RAZEM
2.4 KNR 4-01 

0214-02
Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B-10. 
Podmurówka kamienna.

m3

26,1 * 0,2 * 0,4 m3 2,088
RAZEM

2.5 KNR 4-01 
0203-04

Uzupełnienie zbrojonych ław i stop fundamentowych z  
betonu monolitycznego

m3

26,1 * 0,2 * 0,4 m3 2,088
RAZEM

2.6 TZKNBK IV -
65

analogia

Uzupełnienie ścian - wykonanie rolki o wymiarach 
14*50cm z cegieł profilowanych, zaprawa trasowa, 
współczynnik R 1,5

m3

26,1 * 0,14 * 0,5 m3 1,827
RAZEM

2.7 TZKNBK IV -
65

analogia

Rolka ceramiczna, zwieńczenie muru z cegieł  
profilowanych, zaprawa trasowa, współczynnik R 1,5

m3
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3,1 * 7 * 0,55 * 0,12 m3 1,432

RAZEM
2.8 TZKNBK IV -

65
analogia

Nakrywy ceramiczne, zwieńczenie słupków z kształtek 
profilowanych, zaprawa trasowa, współczynnik R 2,5

m3

0,15 * 0,5 * 0,5 * 13 + 0,15 * 0,9 * 0,9 * 2 m3 0,731
RAZEM

2.9 TZKNC N-
K/VI 2/3-a

Wzmacnianie - impregnacja wzmacniająca strukturę cegieł  
preparatami na bazie mineralnej, przyjęto 45% 
powierzchni

dm2

0,45 * (7 * 3,1 * 1 * 2 + 13 * 0,6 * 2 * 1 + 1,9 * 1,2 * 2 * 2) *
100

dm2 3 065,400

RAZEM
2.10 KNR 19-01 

0325-06
Spoinowanie murów z wystrojem architektonicznym 
odsiarczoną zaprawą wapienną - mur z cegły gotyckiej

m2

(7 * 3,1 * 1 * 2 + 13 * 0,6 * 2 * 1 + 1,9 * 1,2 * 2 * 2) m2 68,120
RAZEM

2.11 TZKNC N-
K/VI 2/3-a
analogia

Scalanie kolorystyczne muru. Przyjęto 10% całkowitej 
powierzchni.

dm2

0,1 * (7 * 3,1 * 1 * 2 + 13 * 0,6 * 2 * 1 + 1,9 * 1,2 * 2 * 2) *
100

dm2 681,200

RAZEM
2.12 TZKNC N-

K/VI 2/3-a
analogia

Hydrofobizacja powierzchniowa elementów kamiennych z 
wapienia impregnatem hydrofobizującym na bazie  
alkilotrietoksysilanów. Przyjęto 100% powierzchni.

dm2

(26,1 * 0,5 * 2) * 100 dm2 2 610,000
RAZEM

2.13 TZKNC N-
K/VI 1/14-b

analogia

Odsalanie cegieł rozbiórkowych (trzykrotne powtórzenie  
zabiegu) - przyjęto 25% pow.

dm2

0,25 * 0,7 * (7 * 3,1 * 1 * 2 + 13 * 0,6 * 2 * 1 + 1,9 * 1,2 * 2 *
2) * 100

dm2 1 192,100

RAZEM
2.14 TZKNC N-

K/VI 2/3-a
analogia

Wzmacnianie powierzchniowe cegieł. Przyjęto 10%  
powierzchni.

dm2

0,1 * (7 * 3,1 * 1 * 2 + 13 * 0,6 * 2 * 1 + 1,9 * 1,2 * 2 * 2) *
100

dm2 681,200

RAZEM
2.15 KNR 4-01 

0108-09
Wywiezienie z terenu budowy i utylizowanie wszystkich 
materiałów rozbiórkowych i odpadowych powstałych przy 
realizacji zadania.

kont
ener

1 kont
ener

1,000

RAZEM

3.1
kalk. własna

Wykonanie powykonawczej dokumentacji 
konserwatorskiej - opisowo fotograficznej. Wykonać w 3-
ech egz.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM
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