Kanalizacja Kolincz - Owidz - Barchnowy - aktualizacja 2009 PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ZADANIE |
1.1 KANAL KS 1
1.1. KANAL KS 1 Urzadzenia i rurociagi
1
1/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01
1.1
850 m3 850.000
RAZEM 850.000
2|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.1./11411-03
1.1
850 m3 850.000
RAZEM 850.000
3|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 25 cm m3
d.1./1411-04
1.1
850 m3 850.000
RAZEM 850.000
4/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|1308-02
1.1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
5|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
1.1
877 m 877.000
RAZEM 877.000
6/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.|1308-05
1.1
3 m 3.000
RAZEM 3.000
7/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-01 gtebok. 3m
1.1
14 stud. 14.000
RAZEM 14.000
8|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
1.1
-23 [0.5m] -23.000
stud.
RAZEM -23.000
9/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-03 gtebok. 3m
1.1
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
1.1
-3 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
11|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "PROCOR" fi 600mm gteb.1,5m szt
d.1./0517-02
1.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "PROCOR" fi 600 mm o gteb. 2,2 szt
d.1./0517-02
1.1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
13/KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "PROCOR" fi 600 mm gteb.3m szt
d.1./0517-02
1.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
14/KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.1./1430-01 elementy betonowe
1.1
1 m3 1.000
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RAZEM 1.000
15/KNNR 4 Wykonanie przeciskéw o dtug.do 20 m rurami o $r.nominalnej 355/11 mmw |m
d.1.{1201-01 gruntach kat.I-1l
1.1
61 m 61.000
RAZEM 61.000
16/KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.1.{1209-01 ochronnych
1.1
61 m 61.000
RAZEM 61.000
17/KNR 2-18 Zamkniecie rur ochronnych manszetami szt
d.1./0413-01
1.1
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
18/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1.1
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
19/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1.1
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
20|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1./0529-01 m
1.1
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
21|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci |kpl.
d.1./0529-06 4m
1.1
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
1.1. KANAL KS 1 Robotyziemne
2
22|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.|0111-01 réwninnym.
1.2
5 km 5.000
RAZEM 5.000
23/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1./0113-01 spycharek
1.2
1452 m2 1452.000
RAZEM 1452.000
24|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.1./0526-01
1.2
217.8 m3 217.800
RAZEM 217.800
25|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2
d.1./0501-01
1.2
1452 m2 1452.000
RAZEM 1452.000
26|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.1./0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
1.2
31.5 m3 31.500
RAZEM 31.500
27|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.1./0101-04 nieczyszczen samochodami na odlegtos¢ do 1.0 km
1.2
31.5 m3 31.500
RAZEM 31.500
28|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej ha
d.1./0213-01
1.2
0.032 ha 0.032
RAZEM 0.032
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29/KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem |m2
d.1./0401-04
1.2
0.032 m2 0.032
RAZEM 0.032
30|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.1./0702-01
1.2
0.032 m2 0.032
RAZEM 0.032
31/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm recznie m2
d.1./0802-03
1.2
120 m2 120.000
RAZEM 120.000
32|KNR 2-31 Dodatek za kazdy - dalszy 1 cm grubosci. Krotnos¢ = 5 m2
d.1.|0803-04
1.2
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
33|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1./0801-03
1.2
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
34/KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg, m2
d.1./0109-02
1.2
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
35/KNNR 6 Odbudowa nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro-  |m2
d.1. wych - warstwa wigzaca asfaltowa - grub. po zaggszcz. 4 cm.
1.2
120 m2 120.000
RAZEM 120.000
36|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |mz2
d.1./0309-02 cm (warstwa $cieralna)
1.2
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
37/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1./0806-02
1.2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
38/KNNR 6 Krawezniki wystajace o wymiarach 20x35 cm bez taw na podsypce m
d.1./0402-04 cementowo-piaskowe;j
1.2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
39/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z trylinki m2
d.1./0811-02
1.2
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
40|KNR 2-31 Odbudowanie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych o m2
d.1./1105-02 grubosci 15 cm
1.2
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
41/KNNR 1 Wykopy wyk. na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.|m3
d.1./0210-02 -1l
1.2
3436.958 m3 3436.958
RAZEM 3436.958
42/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto-  |m3
d.1./0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1.2 nie luznym 30 cm) - kat.gr. I-1I
3035.458 m3 3035.458
RAZEM 3035.458
43|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0206-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1.2 sam.samowytad.
467.5 m3 467.500
RAZEM 467.500
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44|KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll wy- |m3
d.1./0236-01 konanych mech. i recznie.
1.2
3209.458 m3 3209.458
RAZEM 3209.458
45/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m2
d.1./0501-01
1.2
180 m2 180.000
RAZEM 180.000
46 |KNR 2-21 Reczne rozscielenie ziemi m3
d.1./0218-01
1.2
27 m3 27.000
RAZEM 27.000
47/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-01 nowych w gruntach suchych kat. I-II
1.2
240 m3 240.000
RAZEM 240.000
48/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.1./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1.2 grunt kat. I-IV
480 m?2 480.000
RAZEM 480.000
49/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-01 1.5 m w gr.kat. I-lll
1.2
174 m3 174.000
RAZEM 174.000
1.1. KANAL KS 1.1 Urzadzeniea i rurociagi
3
50|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01
1.3
98 m3 98.000
RAZEM 98.000
51|/KNNR 4 Obsypka pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
1.3
98 m3 98.000
RAZEM 98.000
52|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 25 cm m3
d.1./1411-04
1.3
98 m3 98.000
RAZEM 98.000
53|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
1.3
98 m 98.000
RAZEM 98.000
54|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-01 gtebok. 3m
1.3
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
55/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
1.3
-12 [0.5m] -12.000
stud.
RAZEM -12.000
56|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kanatéw kpl.
d.1./0527-06
1.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1. KANAL KS 1.1 Roboty ziemne
4
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58| KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1./0113-01 spycharek
1.4
588 m2 588.000
RAZEM 588.000
59|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.1./0526-01
1.4
588 m3 588.000
RAZEM 588.000
60|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2
d.1./0501-01
1.4
588 m2 588.000
RAZEM 588.000
61|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.1./0209-08 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
1.4
244.990 m3 244.990
RAZEM 244.990
62|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto-  |m3
d.1./0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1.4 nie luznym 30 cm) - kat.gr. I-1I
200.890 m3 200.890
RAZEM 200.890
63|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0206-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1.4 sam.samowytad.
44.100 m3 44.100
RAZEM 44.100
64|KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll wy- |m3
d.1./0236-01 konanych mech. i recznie
1.4
200.890 m3 200.890
RAZEM 200.890
65|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-II
1.4
1.450 m3 1.450
RAZEM 1.450
66|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 mw gr.kat. I-lll
1.4
1.450 m3 1.450
RAZEM 1.450
2 ZADANIE 2
21 KANAL KS 2
21. KANAL KS 2 Urzadzenia i rurociagi
1
67|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.2./1411-01
1.1
416 m3 416.000
RAZEM 416.000
68| KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2./11411-03
1.1
416 m3 416.000
RAZEM 416.000
69|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 25 cm m3
d.2./1411-04
1.1
416 m3 416.000
RAZEM 416.000
70|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2./1308-02
1.1
66 m 66.000
RAZEM 66.000
71/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2./1308-03
1.1
399 m 399.000
RAZEM 399.000
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72|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2./1413-01 gtebok. 3m
1.1
18 stud. 18.000
RAZEM 18.000
73|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2./1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
1.1
-45 [0.5m] -45.000
stud.
RAZEM -45.000
74/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2./1413-03 gtebok. 3m
1.1
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
75/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2./{1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
1.1
-1 [0.5m] -1.000
stud.
RAZEM -1.000
76| KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "PROCOR" FI 600 mm gteb.1,5 m szt
d.2./0517-02
1.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
77|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "PROCOR" fi 600 mm o gteb. 2m. szt
d.2./0517-02
1.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
78/ KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng do wiercen rurami o $r.200mm PEw |m
d.2./1206-03 gruntach kat.I-1l
1.1
30 m 30.000
RAZEM 30.000
79|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdéw z rur PE o $r. 200 mm m
d.2.|0109-09
1.1
41 m 41.000
RAZEM 41.000
80|KNR-W 2-18 | Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, metodg zgrzewania czoto-  |ztacz.
d.2./0110-09 wego o sr.zewnetrznej 200 mm
1.1
8 ztacz. 8.000
RAZEM 8.000
81|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnej z rur typu PE o $r. 200 mm 200m -
d.2./0704-03 1 préb.
1.1
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
82|KNR-W 2-18 |Nakfady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.2./9909c-04 szczelnosci przewodow PE o $r. 200 mm 20-41 = 160/10 = 16 rézn.
1.1
-16 10m -16.000
rézn.
RAZEM -16.000
83|KNNR 4 Wykonanie przeciskéw o dtug.do 20 m rurami o $r.nominalnej 355/11 mmw |m
d.2.{1201-01 gruntach kat.I-1l
1.1
14 m 14.000
RAZEM 14.000
84/KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.2.{1209-01 ochronnych
1.1
14 m 14.000
RAZEM 14.000
85/KNR 2-18 Zamkniecie rur ochronnych manszetami szt
d.2./0413-01
1.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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86|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.2.|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1.1
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
87|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2.|0527-06
1.1
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
88|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.2./0529-01 m
1.1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
89|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci |kpl.
d.2.|0529-06 4m
1.1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
21. KANAL KS 2 Roboty ziemne
2
90/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2.|0113-01 spycharek
1.2
2035 m?2 2035.000
RAZEM 2035.000
91|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.2./0526-01
1.2
305.250 m3 305.250
RAZEM 305.250
92|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2
d.2./0501-01
1.2
2035 m?2 2035.000
RAZEM 2035.000
93|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z trylinki m2
d.2./0811-02
1.2
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
94| KNR 2-31 Odbudowanie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych o m2
d.2./{1105-02 grubosci 15 cm
1.2
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
95/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej |m2
d.2./0815-02
1.2
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
96| KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2./0813-01
1.2
3 m 3.000
RAZEM 3.000
97|KNR 2-31 Odbudowa kraweznikow m
d.2./0403-01
1.2
3 m 3.000
RAZEM 3.000
98|KNR 2-31 Odbudowa chodnika m2
d.2./0502-06
1.2
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
99|KNNR 1 Wykopy wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.|m3
d.2./0210-02 -1
1.2
1600.543 m3 1600.543
RAZEM 1600.543
100(KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.|0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1.2 nie luznym 30 cm) - kat.gr. I-1I
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1371.743 m3 1371.743
RAZEM 1371.743
101|KNNR 1 Odwiezienie nadmiaru ziemi zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku |m3
d.2./0205-03 samochodami samowytadowczymi na odl. do1 km
1.2
236.5 m3 236.500
RAZEM 236.500
102|KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll wy- |m3
d.2.|0236-01 konanych mech. i recznie
1.2
1390.643 m3 1390.643
RAZEM 1390.643
103|KNNR 1 Woykopy liniowe pod rurociagi w gruntach suchych kat. I-1l z wydobyciem urob- |m3
d.2.|0307-01 ku fopatg gtebokos¢ do 3m - szer. do 1.5m
1.2
26.6 m3 26.600
RAZEM 26.600
104|KNNR 1 Petne umocnienie pionowych $cian wykop6w o gteb. do 3 m wypraskami w m?2
d.2.|0313-01 gruntach suchych kat. I-Il wraz z rozbiér. (szer. do 1m)
1.2
53.2 m?2 53.200
RAZEM 53.200
105/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw liniowych o gteb. do 3 m minus podsypka, obsypka, za- |m3
d.2.|0317-01 sypka
1.2
18.9 m3 18.900
RAZEM 18.900
21 Rurociag ttoczny RT2 Roboty ziemne
3
106|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2./0113-01 spycharek
1.3
736.8 m?2 736.800
RAZEM 736.800
107|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.2./0526-01
1.3
110.52 m3 110.520
RAZEM 110.520
108|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m2
d.2./0501-01
1.3
736.8 m?2 736.800
RAZEM 736.800
109|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.2.|0307-01 nowych w gruntach suchych kat. I-II
1.3
771.061 m3 771.061
RAZEM 771.061
110|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0214-01 m w gruncie kat. I-Ill minus podsypka, obsypka, zasypka
1.3
648.261 m3 648.261
RAZEM 648.261
111|KNNR 1 Odwiezienie nadmiaru ukopu na odl. 1 km sam.samowytad. m3
d.2.|0205-03
1.3
122.8 m3 122.800
RAZEM 122.800
112|KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll wy- |m3
d.2.|0236-01 konanych mech. i recznie.
1.3
648.261 m3 648.261
RAZEM 648.261
21. Rurociag ttoczny RT 2 Rurociagi i urzadzenia
4
113|KNNR 4 Podtoza z materiatow sypkich o grub. 10 cm pod kanaty m2
d.2./1411-01
1.4
850 m2 850.000
RAZEM 850.000
114/KNNR 4 Obsypka rur z materiatéw sypkich o grub. 10 cm m2
d.2./11411-03
1.4
850 m?2 850.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 850.000
115/KNNR 4 Zasypka rur z materiatow sypkich o grub. 20 cm m2
d.2.|1411-04
1.4
850 m2 850.000
RAZEM 850.000
116|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm dla hydrantu napowie- |stud.
d.2./0513-01 trzajacego
1.4
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
117|KNR-W 2-18 | Potracenie za kazde 0.5 m r6znicy gteb. [0.5 m]
d.2./0513-02 stud.
1.4
-3 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
118|KNNR 4 Rurociagi cis$nieniowe z rur PVC taczone na wcisk o ér.zewnetrznej 110 mm m
d.2./1008-03
1.4
307 m 307.000
RAZEM 307.000
119|KNNR 4 Ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe taczone na wcisk o $r.zewn. 110 szt
d.2./1022-03 mm
1.4
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
120|KNR 2-18 Odpowietrzenia rurociagdw sieci wodociggowych w studzienkach szt.
d.2./0312-01
1.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
121|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociagowych z rur PCW o $r. do 150 mm prob.
d.2./0802-02
1.4
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
122/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu ttocznego utozonego w ziemi tasmg z tworzywa |m
d.2.|0219-01 sztucznego
1.4
307 m 307.000
RAZEM 307.000
21. KANAL KS 2.1 Urzadzenia i rurociagi
5
123|KNNR 4 Podtoza z materiatéw sypkich o grub. 10 cm pod kanaty m2
d.2.|1411-01
1.5
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
124|KNNR 4 Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich grub. 20 cm m2
d.2./11411-03
1.5
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
125|KNNR 4 Zasypka kanatow z materiatéw sypkich o grub. 25 cm m2
d.2./1411-04
1.5
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
126|KNNR 4 Kanaty z rur PVC Procor o $r. zewn. 160 mm m
d.2./1308-02
1.5
10 m 10.000
RAZEM 10.000
127|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.2.|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1.5
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
128|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2./0527-06
1.5
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.17 Licencja: 3195 dla UG




Kanalizacja Kolincz - Owidz - Barchnowy - aktualizacja 2009 PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
21. KANAL KS 2.1 Roboty ziemne
6
129|KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez |m?2
d.2.|0118-01 darni z przerzutem
1.6
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
130|KNR 2-21 Reczne rozscielenie ziemi m3
d.2./0218-01
1.6
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
131|KNNR 1 Wykopy liniowe pod rurociagi w gruntach suchych kat. I-Il z wydobyciem urob- |m3
d.2.|0307-01 ku fopatg gteb. do 3 m szeroko$¢ do 1,5 m
1.6
9.2 m3 9.200
RAZEM 9.200
132/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw liniowych o gteb.do 3 m minus obsypka, podsypka, za- |m3
d.2.|0317-01 sypka.
1.6
4.7 m3 4.700
RAZEM 4.700
133|KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll wy- |m3
d.2.|0236-01 konanych mech. i recznie
1.6
4.7 m3 4.700
RAZEM 4.700
134|KNNR 1 Odwiezienie nadmiaru ziemi zmagazynowanej w hatdach z transp.urobku sa- |m3
d.2./0205-03 mochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km
1.6
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
2.1. KANAL KS 2.2 Urzadzenia i rurociagi
7
135|KNNR 4 Podtoza z materiatéw sypkich o grub. 10 cm pod kanaty m2
d.2.|1411-01
1.7
86.4 m?2 86.400
RAZEM 86.400
136|KNNR 4 Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich o grub. 20 cm m2
d.2./11411-03
1.7
86.4 m?2 86.400
RAZEM 86.400
137|KNNR 4 Zasypka kanatow z materiatow sypkich o grub. 25 cm m2
d.2.|1411-04
1.7
86.4 m?2 86.400
RAZEM 86.400
138|KNNR 4 Kanaty z rur PVC Procor o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|1308-02
1.7
33 m 33.000
RAZEM 33.000
139|KNNR 4 Kanaty z rur PVC Procor o $r. zewn. 200 mm m
d.2.|1308-03
1.7
60 m 60.000
RAZEM 60.000
140|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2./1413-01 gtebok. 3m
1.7
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
141|KNNR 4 Potracenie za kazde 0.5 m roznicy gteb. [0.5 m]
d.2./1413-02 stud.
1.7
-5 [0.5m] -5.000
stud.
RAZEM -5.000
142|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2.|0527-01 pu lekkiego; element o rozpietosci 4 m
1.7
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

-10 -

Norma PRO Wersja 4.17 Licencja: 3195 dla UG




Kanalizacja Kolincz - Owidz - Barchnowy - aktualizacja 2009 PRZEDMIAR

-11 -

Norma PRO Wersja 4.17 Licencja: 3195 dla UG

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
143|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2./0527-06
1.7
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
144|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.2./0529-01 m
1.7
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
145|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci |kpl.
d.2.|0529-06 4m
1.7
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21. KANAL KS 2.2 Roboty ziemne
8
146|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2./0813-04 piaskowe;j
1.8
6 m 6.000
RAZEM 6.000
147|KNR 2-31 Odbudowa kraweznikéw - rowki pod krawezniki m
d.2./0401-01
1.8
6 m 6.000
RAZEM 6.000
148|KNR 2-31 Odbudowa - krawezniki betonowe, krawezniki z odzysku m
d.2./0403-04
1.8
6 m 6.000
RAZEM 6.000
149|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni m2
d.2./0811-02
1.8
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
150|KNR 2-31 Odbudowanie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych m?2
d.2./1105-02
1.8
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
151|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej |m2
d.2./0815-02
1.8
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
152|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2./0813-01
1.8
3 m 3.000
RAZEM 3.000
153|KNR 2-31 Odbudowa kraweznikow m
d.2./0403-01
1.8
3 m 3.000
RAZEM 3.000
154|KNR 2-31 Odbudowa chodnika m2
d.2./0502-06
1.8
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
155/KNNR 1 Wykopy liniowe pod rurociagi w gruntach suchych kat. I-Il z wydobyciem urob- |m3
d.2.|0307-01 ku fopata, gteb. do 3 m - szeroko$¢ do 1,5 m
1.8
127.68 m3 127.680
RAZEM 127.680
156|KNNR 1 Petne umocnienie pionowych $cian wykop6w o gteb. do 3 m wypraskami w m2
d.2.|0313-01 gruntach suchych kat. I-Il wraz z rozbiorka (szer. do 1 m)
1.8
271.2 m2 271.200
RAZEM 271.200
157/\KNNR 1 Zasypywanie wykopdw liniowych o gteb. do 3m minus podsypka, obsypka, za- |m3
d.2.|0317-01 sypka.
1.8
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
82.12 m3 82.120
RAZEM 82.120
158|KNNR 1 Odwiezienie nadmiaru ziemi zmagazynowanej w hatdach z transp.urobku sa- |m3
d.2./0205-03 mochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km
1.8
44.88 m3 44.880
RAZEM 44.880
21. KANAL KS 2.3 Urzadzenia i rurociagi
9
159|KNNR 4 Podtoza z materiatow sypkich o grub. 10 cm pod kanaty m2
d.2.|1411-01
1.9
90 m2 90.000
RAZEM 90.000
160|KNNR 4 Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich o grub. 20 cm m2
d.2./11411-03
1.9
90 m2 90.000
RAZEM 90.000
161|KNNR 4 Zasypka kanatow z materiatow sypkich o grub. 25 cm m2
d.2.|1411-04
1.9
90 m2 90.000
RAZEM 90.000
162|KNNR 4 Kanaty z rur PVC Procor o $r. zewn. 200 mm m
d.2.|1308-03
1.9
99 m 99.000
RAZEM 99.000
163|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2./1413-01 gtebok. 3m
1.9
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
164|KNNR 4 Potracenie za kazde 0.5 m roznicy gteb. [0.5 m]
d.2./11413-02 stud.
1.9
-6 [0.5m] -6.000
stud.
RAZEM -6.000
21. KANAL KS 2.3 Roboty ziemne
10
165|KNNR 1 Wykopy liniowe pod rurociagi w gruntach suchych kat. I-Il z wydobyciem urob- |m3
d.2./0307-01 ku topata, gteb. do 3m -szer. do 1,5m
1.10
126 m3 126.000
RAZEM 126.000
166|KNNR 1 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow o gteb. do 3m z wypraskamiw  |m2
d.2.|0313-01 gruntach suchych kat. I-1l wraz z rozbioérkg (szer. do 1m)
1.10
252 m?2 252.000
RAZEM 252.000
167|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw liniowych o gteb. do 3m minus podsypka, obsypka, za- |m3
d.2./0317-01 sypka
1.10
77.5 m3 77.500
RAZEM 77.500
168|KNNR 1 Odwiezienie nadmiaru ziemi zmagazynowanej w hatdach z transp.urobku sa- |m3
d.2./0205-03 mochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km
1.10
49.5 m3 49.500
RAZEM 49.500
2.2 Przepompownia P 2
2.2, Przepompownia P2 Roboty ziemne
1
169|KNR 2-01 Zdjecie warstwy humusu m3
d.2./0229-01
2.1
45 m3 4.500
RAZEM 4.500
170|KNR 2-01 Odwiezienie humusu na miejsce wskazane przez Inwestora na odl. 1 km m3
d.2./0211-05
2.1
45 m3 4.500
RAZEM 4.500

-12-
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171|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-|m3
d.2.|0206-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
2.1
23.034 m3 23.034
RAZEM 23.034
172|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod studnie z wydobyciem urobku topatg m3
d.2.|0317-05
2.1
0.591 m3 0.591
RAZEM 0.591
173|KNR 2-01 Wykopy pod stopy wiaty m3
d.2./0317-01
2.1
2.56 m3 2.560
RAZEM 2.560
174|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow m2
d.2./0324-01
2.1
35.8 m?2 35.800
RAZEM 35.800
175|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2.|0230-01 m w gruncie kat. -1l
2.1
19.514 m3 19.514
RAZEM 19.514
176|KNR 2-01 Odwiezienie nadmiaru urobku na odl. 1 km ms3
d.2./0211-05
2.1
15.027 m3 15.027
RAZEM 15.027
177|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2
d.2./0505-01
2.1
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
2.2, Przepompownia P2 Roboty budowlano montazowe
2
178|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym pod wiate. m3
d.2./1101-07
2.2
0.216 m3 0.216
RAZEM 0.216
179|KNR 2-02  |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 1 m3 m3
d.2./0203-02
2.2
0.512 m3 0.512
RAZEM 0.512
180|KNR 2-18 Dwuwarstwowa powtoka izolacyjna z lepiku asfaltowego na zimno poziomych |mz2
d.2./0720-04 powierzchni betonowych i zelbetowych
2.2
5.120 m2 5.120
RAZEM 5.120
181|KNR 2-25 Wiaty stalowe - budowa m2
d.2./0205-01
2.2
9 m2 9.000
RAZEM 9.000
182|KNR 2-25 Zadaszenia z poliestru - budowa m2
d.2./0209-01
2.2
7.644 m2 7.644
RAZEM 7.644
2.2, Przepompownia P 2 Ogrodzenie i roboty nawierzchniowe
3
183|KNR 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.2./1801-02
2.3
23 m 23.000
RAZEM 23.000
184|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z rur o $r. 76/3.5 |m
d.2./1803-02 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
2.3
23 m 23.000
RAZEM 23.000
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185|KNR 2-02 Wrota z furtkami na gotowych stupkach kpl.
d.2./1808-01
2.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
186|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m?2
d.2./0101-05 I-1I gtebokosci 20 cm
2.3
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
187|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - m2
d.2./0111-01 grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm
2.3
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
188|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm m2
d.2.|0316-02
2.3
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
2.2, Przepompownia P2 Roboty montazowo-instalacyjne
4
189|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym pod przepom-  |m3
d.2./{1101-07 pownie
2.4
1.445 m3 1.445
RAZEM 1.445
190|KNR 2-18 Montaz przepompowni P2 stud.
d.2./0613-05
2.4|cena zakta-
dowa
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
191|KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.2./0501-01
2.4
0.294 m2 0.294
RAZEM 0.294
192|KNR 2-18  |Studnie ST1 stud.
d.2.|0613-03
2.4
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
193|KNR 2-19 Przejscia szczelne z betonu zwirowego o grubosci do 25 cm przej.
d.2./0217-04
2.4
4 przej. 4.000
RAZEM 4.000
194|KNR 2-20 Préby i uruchomienie przepompowni nr 2 wraz z instalacjami - w poz. przed-  |szt.we
d.2./0404-01 miarowej pozycja ta jest oznaczona nr 193' ztéw
2.4|analiza indy-
widualna
1 szt.we 1.000
ztow
RAZEM 1.000
3 ZADANIE 3
3.1 KANAL KS 3 Rurociagi i urzadzenia
195|KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm pod kanaty m2
d.3./0501-01
1
536.6 m?2 536.600
RAZEM 536.600
196|KNR 2-18 Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.3./0501-03
1
536 m?2 536.000
RAZEM 536.000
197|KNR 2-18 Zasypka kanatéw z materiatow sypkich o grubosci 25 cm m2
d.3.|0501-04
1
536 m?2 536.000
RAZEM 536.000
198|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC Procor o $r. zewn. 160 mm m
d.3.|0408-02
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52 m 52.000
RAZEM 52.000
199|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVCProcor o $r. zewn. 200 mm m
d.3./0408-03
1
495 m 495.000
RAZEM 495.000
200|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0513-01 gtebok. 3m
1
6 stud. 6.000
RAZEM 6.000
201|KNR-W 2-18 |Potracenie za kazde 0.5 m réznicy gteb. [0.5 m]
d.3./0513-02 stud.
1
-8 [0.5m] -8.000
stud.
RAZEM -8.000
202|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0513-03 gtebok. 3m
1
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
203|KNR-W 2-18 |Potracenie za kazde 0.5 m roznicy gteb. [0.5 m]
d.3.|0513-04 stud.
1
-3 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
204|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "PROCOR" fi 600mm gteb. 1,5m szt
d.3./0517-02
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
205|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "PROCOR" fi 600mm, gteb. 2,2m szt
d.3./0517-02
1
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
206 |KNR-W 2-18 |Wykonanie umocnien i drobnych robét betonowych m3
d.3./0530-01
1
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
207|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw o rozpietosci elementu 4.0 m kpl.
d.3./0903-01
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
208|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw kpl.
d.3./0903-06
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.2 KANAL KS 3 Roboty ziemne
209|/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.3./0126-01 spycharek
2
3120 m?2 3120.000
RAZEM 3120.000
210|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.3./0218-03
2
468 m3 468.000
RAZEM 468.000
211|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2
d.3./0505-01
2
3120 m?2 3120.000
RAZEM 3120.000
212|KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie |m3
d.3./0218-01 kat.I-Il
2
2696.944 m3 2696.944
RAZEM 2696.944
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213|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill minus podsypka, obsypka, zasypka
2
2401.294 m3 2401.294
RAZEM 2401.294
214/KNR 2-01 Odwiezienie nadmiaru ziemi zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku |m3
d.3./0211-07 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
2
295.650 m3 295.650
RAZEM 295.650
215/KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll wy- |m3
d.3./0236-01 koanych mech. i recznie.
2
2401.29 m3 2401.290
RAZEM 2401.290
216|KNR 2-01 Wymiana - usunigcie gruntéw stabonosnych | z wydobyciem urobku topatg 0 |m3
d.3.|0317-04 gteb. do 3m.
2
21.9 m3 21.900
RAZEM 21.900
217|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.3./1101-07
2
21.9 m3 21.900
RAZEM 21.900
218/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasyp6éw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.3./0235-01 kat. I-1l
2
14.8 m3 14.800
RAZEM 14.800
219/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.3./0236-01
2
14.8 m3 14.800
RAZEM 14.800
3.3 Rurociag ttoczny RT 3
3.3. Rurociag ttoczny RT - roboty ziemne
1
220|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.3./0126-01 spycharek
3.1
1512 m?2 1512.000
RAZEM 1512.000
221|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.3./0218-03
3.1
226.8 m3 226.800
RAZEM 226.800
222|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2
d.3./0505-01
3.1
1512 m?2 1512.000
RAZEM 1512.000
223|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.3./0218-01 ktad w gruncie kat.I-1I
3.1
1762.425 m3 1762.425
RAZEM 1762.425
224 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill minus podsypka, zasypka, obsypka
3.1
1611.225 m3 1611.225
RAZEM 1611.225
225/KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll wy- |m3
d.3./0236-01 konanych mech. i recznie.
3.1
1611.225 m3 1611.225
RAZEM 1611.225
226 |KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.3./0235-01 kat. I-1l
3.1
3.3 m3 3.300
RAZEM 3.300
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227|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.3./0236-01
3.1
3.3 m3 3.300
RAZEM 3.300
3.3. Rurociag ttoczny RT 3 rurociagi
2
228|KNR 2-18 Obsypka rur z materiatdw sypkich o grubosci 10 cm gruntem rodzimym m2
d.3./0501-01
3.2
504 m?2 504.000
RAZEM 504.000
229/KNR 2-18 Zasypka rur z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm gruntem rodzimym m?2
d.3./0501-03
3.2
504 m?2 504.000
RAZEM 504.000
230(KNR 2-18 Rurociag z PCW ci$nieniowe tagczone na uszczelke gumowa o $r.zewn. 110 m
d.3./0207-03 mm
3.2
630 m 630.000
RAZEM 630.000
231|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC ci$nieniowe jednokielichowe taczone na wcisk o $r.zewn. 110 szt
d.3./0122-03 mm
3.2
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
232|KNR-W 2-18 |Préba szczelnosci sieci z rur PCW o $r. do 150mm szt.
d.3./0802-02
3.2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
233|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociaggu ttocznego utozonego w ziemi tasémg z tworzywa |m
d.3./0219-01 sztucznego
3.2
630 m 630.000
RAZEM 630.000
234|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.3./0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
3.2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
235|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.3./0901-06
3.2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
236|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpigtosci elementu  |kpl.
d.3./0903-01 4.0m
3.2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
237|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatow kpl.
d.3./0903-06
3.2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
3.4 KANAL KS 3.1
3.4. KANAL KS 3.1 Roboty ziemne
1
238|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.3./0126-01 spycharek
4.1
2035 m2 2035.000
RAZEM 2035.000
239/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.3./0218-03
4.1
305.25 m3 305.250
RAZEM 305.250
240|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2
d.3./0505-01
4.1
2035 m?2 2035.000
RAZEM 2035.000
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241 |KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie |m3
d.3./0218-01 kat.I-Il
4.1
1090.396 m3 1090.396
RAZEM 1090.396
242|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill minus podsypka, obsypka, zasypka
4.1
1090.390 m3 1090.390
RAZEM 1090.390
243|KNR 2-01 Odwiezienie nadmiaru ziemi zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku |m3
d.3./0211-07 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
4.1
1090.396 m3 1090.396
RAZEM 1090.396
244/KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll wy- |m3
d.3./0236-01 konanych mech. i recznie.
4.1
1090.393 m3 1090.393
RAZEM 1090.393
245|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod rurociagi w gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urob- |m3
d.3./0317-04 ku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3 m - szerokos$¢ 1.5 m
4.1|reczne
26.6 m3 26.600
RAZEM 26.600
246|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.3./0322-01 praskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
4.1
53.2 m?2 53.200
RAZEM 53.200
247|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o gtebokosci do 3 m minus podsypka, obsyp-|m3
d.3./0320-04 ka, zasypka
4.1
18.9 m3 18.900
RAZEM 18.900
3.4. KANAL KS 3.1 Rurociagi i urzadzenia
2
248|KNR 2-18 Podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm pod kanaty m?2
d.3./0501-01
4.2
253 m?2 253.000
RAZEM 253.000
249/KNR 2-18 Obsypka kanatow z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.3./0501-03
4.2
253 m?2 253.000
RAZEM 253.000
250|KNR 2-18 Zasypka kanatéw z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m2
d.3./0501-04
4.2
253 m2 253.000
RAZEM 253.000
251|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC Procor o $r. zewn. 200 mm m
d.3./0408-03
4.2
285 m 285.000
RAZEM 285.000
252|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0513-01 gtebok. 3m
4.2
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
253|KNR-W 2-18 |Potracenie za kazde 0.5 m réznicy gteb. [0.5 m]
d.3./0513-02 stud.
4.2
-14 [0.5m] -14.000
stud.
RAZEM -14.000
254 /KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "PROCOR" fi 600mm gteb. 1,5m szt
d.3.|0517-02
4.2
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
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255|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "PROCOR" fi 600mm o gteb. 2,2m szt
d.3.|0517-02
4.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
256 |KNR-W 2-18 |Wykonanie umocnien i drobnych robét betonowych m3
d.3./0530-01
4.2
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
257|KNR 2-18 Przeciski jednostopniowe do 20 m rurami o §r.nom.355/11 mm w gruntach kat. |m
d.3./0401-01 -1l
4.2
17 m 17.000
RAZEM 17.000
258|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych m
d.3.|0412-01
4.2
61 m 61.000
RAZEM 61.000
259/KNR 2-18 Zamkniecie rur ochronnych manszetami szt
d.3./0413-01
4.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
260|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.3./0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
4.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
261 |KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.3./0901-06
4.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
262|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatéw o rozpietosci elementu | kpl.
d.3./0903-01 4.0m
4.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
263|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggoéw i kanatow kpl.
d.3./0903-06
4.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
264 |KNR 2-01 Reczne zasypywanie studni m3
d.3./0502-01
4.2
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
265|KNR-W 2-18 |Wykonanie kinet w zasypanych studzienkach m3
d.3./0530-01
4.2
0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250
3.5 KANAL KS 3.2
3.5. KANAL KS 3.2 Roboty ziemne
1
266 |KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.3./0126-01 spycharek
5.1
3846 m?2 3846.000
RAZEM 3846.000
267|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.3./0218-03
5.1
576 m3 576.000
RAZEM 576.000
268|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2
d.3./0505-01
5.1
3846 m?2 3846.000
RAZEM 3846.000
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269|KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie |m3
d.3./0218-01 kat.I-Il
5.1
2044.891 m3 2044.891
RAZEM 2044.891
270/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill minus podsypka, obsypka, zasypka
5.1
2044.891 m3 2044.891
RAZEM 2044.891
271|KNR 2-01 Odwiezienie nadmiaru ziemi zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku |m3
d.3./0211-07 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
5.1
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
272|KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll wy- |m3
d.3./0236-01 konanych mech. i recznie.
5.1
2044.891 m3 2044.891
RAZEM 2044.891
273|KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez|m?2
d.3./0118-01 darni z przerzutem
5.1|reczne
26 m?2 26.000
RAZEM 26.000
274|KNR 2-21 Reczne rozscielenie ziemi m3
d.3./0218-01
5.1
3.9 m3 3.900
RAZEM 3.900
275/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod rurociagi w gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urob- |m3
d.3./0317-04 ku topatg gtebokos¢ do 3 m - szerokos¢ 1.5 m
5.1
29.6 m3 29.600
RAZEM 29.600
276|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow o gtebok.do 3.0 m wypraskami w |m2
d.3./0322-01 grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
5.1
59.2 m?2 59.200
RAZEM 59.200
277|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o gtebokosci do 3 m minus podsypka, obsyp- |m3
d.3./0320-04 ka, zasypka
5.1
29.6 m3 29.600
RAZEM 29.600
3.5. KANAL KS 3.2 Rurociagi i urzadzenia
2
278|KNR 2-18 Obsypka kanatéw z gruntu rodzimego o grubosci 20 cm m2
d.3./0501-03
5.2
641 m2 641.000
RAZEM 641.000
279|KNR 2-18 Zasypka kanatéw z gruntu rodzimego o grubosci 25 cm m2
d.3./0501-04
5.2
641 m2 641.000
RAZEM 641.000
280|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC PROCOR o $r. zewn. 160 mm m
d.3./0408-02
5.2
131 m 131.000
RAZEM 131.000
281|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC Procor o $r. zewn. 200 mm m
d.3./0408-03
5.2
510 m 510.000
RAZEM 510.000
282|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0513-01 gtebok. 3m
5.2
17 stud. 17.000
RAZEM 17.000
283|KNR-W 2-18 |Potracenie za kazde 0.5 m réznicy gteb. [0.5 m]
d.3./0513-02 stud.
5.2

-20 -

Norma PRO Wersja 4.17 Licencja: 3195 dla UG




Kanalizacja Kolincz - Owidz - Barchnowy - aktualizacja 2009 PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
-29 [0.5m] -29.000
stud.
RAZEM -29.000
284 |KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "Procor" fi 600mm gteb.1m szt
d.3.|0517-02
5.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
285|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "PROCOR" fi 600mm gteb. 1,5m szt
d.3.|0517-02
5.2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
286 |KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "PROCOR" fi 600mm, gteb. 3m szt
d.3.|0517-02
5.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
287|KNR-W 2-18 |Wykonanie umocnien i drobnych robét betonowych m3
d.3./0530-01
5.2
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
288|KNR 2-18 Przeciski jednostopniowe do 20 m rurami o $r.nom. 355/11 mm w gruntach m
d.3./0401-01 kat. I-1l
5.2
21 m 21.000
RAZEM 21.000
289|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggdw przewodowych w rurach ochronnych m
d.3./0412-01
5.2
21 m 21.000
RAZEM 21.000
290|KNR 2-18 Zamkniecie rur ochronnych manszetami szt
d.3./0413-01
5.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
291 |KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw o rozpietosci elementu 4.0 m kpl.
d.3./0903-01
5.2
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
292|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw kpl.
d.3./0903-06
5.2
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
3.6 KANAL KS 3.3
3.6. KANAL KS 3.3 Roboty ziemne
1
293|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.3./0126-01 spycharek
6.1
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
294 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.3./0218-03
6.1
45 m3 45.000
RAZEM 45.000
295|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m2
d.3./0505-01
6.1
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
296 |KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie |m3
d.3./0218-01 kat.I-Il
6.1
170.88 m3 170.880
RAZEM 170.880
297|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill minus podsypka, obsypka, zasypka
6.1
143.38 m3 143.380
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RAZEM 143.380
298|KNR 2-01 Odwiezienie nadmiaru ziemi zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku |m3
d.3./0211-07 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
6.1
27.5 m3 27.500
RAZEM 27.500
299/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll wy- |m3
d.3./0236-01 konanych mech. i recznie.
6.1
143.38 m3 143.380
RAZEM 143.380
3.6. KANAL KS 3.3 Rurociagi
2
300|KNR 2-18 Obsypka kanatéw z gruntu rodzimego o grubosci 20 cm m2
d.3./0501-03
6.2
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
301|KNR 2-18 Zasypka kanatéw z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m2
d.3./0501-04
6.2
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
302|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC Procor o $r. zewn. 200 mm m
d.3./0408-03
6.2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
303|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0513-01 gtebok. 3m
6.2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
304|KNR-W 2-18 |Potracenie za kazde 0.5 m réznicy gteb. [0.5 m]
d.3./0513-02 stud.
6.2
-2 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
3.7 KANAL KS 3.4
3.7. KANAL KS 3.4 Roboty ziemne
1
305|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.3./0126-01 spycharek
71
1290 m?2 1290.000
RAZEM 1290.000
306 |KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.3./0218-03
71
193.5 m3 193.500
RAZEM 193.500
307|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m2
d.3./0505-01
71
1290 m?2 1290.000
RAZEM 1290.000
308|KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie |m3
d.3./0218-01 kat.I-Il
71
1256.541 m3 1256.541
RAZEM 1256.541
309|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill minus podsypka, obsypka, zasypka.
71
1138.291 m3 1138.291
RAZEM 1138.291
310|KNR 2-01 Odwiezienie nadmiaru ziemi zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku |m3
d.3./0211-07 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
71
118.25 m3 118.250
RAZEM 118.250
311|KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll wy- |m3
d.3./0236-01 konanych mech. i recznie.
71
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1138.291 m3 1138.291
RAZEM 1138.291
3.7. KANAL KS 3.4 Rurociagi i urzadzenia
2
312|KNR 2-18 Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.3./0501-03
7.2
215 m?2 215.000
RAZEM 215.000
313|KNR 2-18 Zasypka kanatéw z materiatow sypkich o grubosci 25 cm m2
d.3.|0501-04
7.2
215 m?2 215.000
RAZEM 215.000
314|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC Procor o $r. zewn. 200 mm m
d.3./0408-03
7.2
215 m 215.000
RAZEM 215.000

315|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0513-01 gtebok. 3m

7.2
8 stud. 8.000
RAZEM 8.000
316|KNR-W 2-18 |Potracenie za kazde 0.5 m roznicy gteb. [0.5 m]
d.3./0513-02 stud.
7.2
-14 [0.5m] -14.000
stud.
RAZEM -14.000
317|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "PROCOR" fi 600mm gteb. 1,5m szt
d.3./0517-02
7.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
318|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "PROCOR" fi 600mm, gteb.2m szt
d.3./0517-02
7.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
319|KNR-W 2-18 |Wykonanie umocnien i drobnych robét betonowych m3
d.3./0530-01
7.2
1 m3 1.000
RAZEM 1.000

320|KNR 2-18 Przeciski jednostopniowe do 20 m rurami o $r.nom. 355/11 mm w gruntach m
d.3./0401-01 kat. I-Il

7.2
19 m 19.000
RAZEM 19.000
321|KNR 2-18 Przeciaganie rurociagéw przewodowych w rurach ochronnych m
d.3./0412-01
7.2
19 m 19.000
RAZEM 19.000
322|KNR 2-18 Zamkniecie rur ochronnych manszetami szt
d.3./0413-01
7.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3.8 KANAL KS 3.4.1
3.8. KANAL KS 3.4.1 Roboty ziemne

323|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.3./0126-01 spycharek

8.1
1466 m2 1466.000
RAZEM 1466.000
324 |KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.3./0218-03
8.1
219.9 m3 219.900
RAZEM 219.900
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325|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2
d.3./0505-01
8.1
1466 m2 1466.000
RAZEM 1466.000
326 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na od-|m3
d.3./0218-01 ktad w gruncie kat.I-1I
8.1
1035.582 m3 1035.582
RAZEM 1035.582
327|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill minus podsypka, obsypka, zasypka
8.1
914.562 m3 914.562
RAZEM 914.562
328|KNR 2-01 Odwiezienie nadmiaru ziemi zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku |m3
d.3./0211-07 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
8.1
109.95 m3 109.950
RAZEM 109.950
329|/KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll wy- |m3
d.3./0236-01 konanych mech. i recznie.
8.1
914.562 m3 914.562
RAZEM 914.562
3.8. KANAL KS 3.4.1 Rurociagi
2
330|KNR 2-18  |Obsypka kanatéw z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.3./0501-03
8.2
268.6 m?2 268.600
RAZEM 268.600
331|KNR 2-18 Zasypka kanatéw z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m2
d.3./0501-04
8.2
268.6 m?2 268.600
RAZEM 268.600
332|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC Procor o $r. zewn. 160 mm m
d.3./0408-02
8.2
182 m 182.000
RAZEM 182.000
333|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC Procor o $r. zewn. 200 mm m
d.3./0408-03
8.2
128 m 128.000
RAZEM 128.000
334 |KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0513-01 gtebok. 3m
8.2
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
335/KNR-W 2-18 |Potracenie za kazde 0.5 m réznicy gteb. [0.5 m]
d.3./0513-02 stud.
8.2
-10 [0.5m] -10.000
stud.
RAZEM -10.000
336 |KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "PROCOR" fi 600mm, gteb. 1,5m szt
d.3.|0517-02
8.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
337|KNR-W 2-18 |Wykonanie umocnien i drobnych robét betonowych m3
d.3./0530-01
8.2
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
3.9 Przepompownia P 3
3.9. Przepompownia P 3 Roboty ziemne
1
338|KNR 2-01 Zdjecie warstwy humusu m3
d.3./0229-01
9.1
29 m3 21.000
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RAZEM 21.000
339/KNR 2-01 Odwiezienie humusu na miejsce wskazane przez Inwestora na odl. 1 km m3
d.3.|0211-05
9.1
29 m3 21.000
RAZEM 21.000
340|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-|m3
d.3./0206-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
9.1
35.184 m3 35.184
RAZEM 35.184
341 |KNR 2-01 Wykopy liniowe pod studnie z wydobyciem urobku topatg m3
d.3.|0317-05
9.1
0.902 m3 0.902
RAZEM 0.902
342|KNR 2-01 Wykopy pod stopy wiaty m3
d.3./0317-01
9.1
2.56 m3 2.560
RAZEM 2.560
343|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow m2
d.3./0324-01
9.1
59.5 m2 59.500
RAZEM 59.500
344 KNR 2-01 Wykopy reczne pod rurociagi, zatozono 1,5% masy wykopu m3
d.3.|0317-04
9.1
0.893 m3 0.893
RAZEM 0.893
345|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych pod rurociagi m2
d.3./0322-01
9.1
16.92 m2 16.920
RAZEM 16.920
346 |KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za Scianami m3
d.3./0502-01
9.1
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
347|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3./0230-01 m w gruncie kat. -1l
9.1
14.7 m3 14.700
RAZEM 14.700
348|KNR 2-01 Odwiezienie nadmiaru urobku odl. 1 km ms3
d.3.|0211-05
9.1
21.377 m3 21.377
RAZEM 21.377
349/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m2
d.3./0505-01
9.1
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
3.9. Przepompownia P 3 Roboty budowlano-montazowe wiata
2
350|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym pod wiate m3
d.3./1101-07
9.2
0.216 m3 0.216
RAZEM 0.216
351 |KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 1 m3 m3
d.3./0203-02
9.2
0.512 m3 0.512
RAZEM 0.512
352|KNR 2-18 Dwuwarstwowa powtoka izolacyjna z lepiku asfaltowego na zimno poziomych |mz2
d.3./0720-04 powierzchni betonowych i zelbetowych
9.2
5.120 m?2 5.120
RAZEM 5.120
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353|KNR 2-25 Wiaty stalowe - budowa m2
d.3./0205-01
9.2
9 m2 9.000
RAZEM 9.000
354|KNR 2-25 Zadaszenia z poliestru - budowa m2
d.3./0209-01
9.2
10.08 m?2 10.080
RAZEM 10.080
3.9. Przepompownia P 3 Ogrodzenie i roboty montazowe
3
355|KNR 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.3./1801-02
9.3
43 m 43.000
RAZEM 43.000
356 |KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z rur o ér. 76/3.5 |m
d.3./1803-02 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
9.3
43 m 43.000
RAZEM 43.000
357|KNR 2-02 Wrota z furtkami na gotowych stupkach kpl.
d.3./1808-01
9.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
358 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |[m2
d.3./0101-05 I-1I gtebokosci 20 cm
9.3
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
359|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - m2
d.3./0111-01 grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm
9.3
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
360|KNR 0-11 Wijazdy bramowe z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm m2
d.3./0323-02
9.3
40 m2 40.000
RAZEM 40.000
361 |KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubos$ci 80 mm m2
d.3./0316-02
9.3
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
3.9. Przepompownia P 3 Roboty montazowo - instalacyjne
q
362|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym pod przepom- |m3
d.3./1101-07 pownie
9.4
1.445 m3 1.445
RAZEM 1.445
363|KNR 2-18 Montaz przepompowni P3 stud.
d.3./0613-05
9.4|cena zakta-
dowa
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
364|/KNR 2-18  |Studnie ST1 stud.
d.3./0613-03
9.4
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
365/KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.3./0501-01
9.4
0.964 m2 0.964
RAZEM 0.964
366|KNR 2-18 Obsypka rur z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.3./0501-02
9.4
0.376 m?2 0.376
RAZEM 0.376
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367|KNR 2-18 Zasypka rur z materiatow sypkich o grubosci 25 cm m2
d.3.|0501-04
9.4
0.376 m2 0.376
RAZEM 0.376
368 |KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 50 mm m
d.3./0408-01/02
9.4
1.7 m 1.700
RAZEM 1.700
369|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur nierdzewnych o $r.zewnetrznej 110 mm m
d.3.|0109-04
9.4
3 m 3.000
RAZEM 3.000
370/KNR 2-19 Przejscia szczelne z betonu zwirowego o grubosci do 25 cm przej.
d.3./0217-04
9.4
5 przej. 5.000
RAZEM 5.000
371|KNR 2-18  |Studnia SP stud.
d.3./0613-03
9.4
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
372|KNR 2-18 Zasuwy zeliwne nozowe o $r. 100 mm montowane sprzetem recznym kpl.
d.3./0306-03
9.4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
373|KNR 7-09 Montaz przeptywomierzy o $rednicy nominalnej 100 mm szt.
d.3.|2601-10
9.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
374|KNR-W 2-18 |Kompensatory w rurociggach o $r. 100 mm kpl
d.3./0218-01
9.4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
375|KNR 2-20 Préby i uruchomienie przepompowni nr 3 wraz z instalacjami - w kosztorysie  |szt.we
d.3./0404-01 zapisano jako pkt 374’ ztéw
9.4|analiza indy-
widualna
1 szt.we 1.000
ztow
RAZEM 1.000
4 ZADANIE 4
4.1 KANAL KS 4
4.1. KANAL KS 4 Rurociagi
1
376/KNR 2-18 Podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm pod kanaty m2
d.4./0501-01
1.1
115.8 m2 115.800
RAZEM 115.800
377|KNR 2-18 Obsypka kanatow z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.4./0501-03
1.1
115.8 m2 115.800
RAZEM 115.800
378/KNR 2-18 Zasypka kanatéw z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m2
d.4./0501-04
1.1
115.8 m2 115.800
RAZEM 115.800
379|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC Procor o $r. zewn. 160 mm m
d.4./0408-02
1.1
31 m 31.000
RAZEM 31.000
380|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC Procor o $r. zewn. 200 mm m
d.4./0408-03
1.1
91 m 91.000
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RAZEM 91.000
381 |KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4./0513-01 gtebok. 3m
1.1
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
382|KNR-W 2-18 |Potracenie za kazde 0.5 m roznicy gteb. [0.5 m]
d.4.|0513-02 stud.
1.1
-4 [0.5m] -4.000
stud.
RAZEM -4.000
383|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4./0513-03 gtebok. 3m
1.1
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
384|KNR-W 2-18 |Potracenie za kazde 0.5 m réznicy gteb. [0.5 m]
d.4./0513-04 stud.
1.1
-2 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
385|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "PROCOR" fi 600mm, gteb. 1,5m szt
d.4./0517-02
1.1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
386 |KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "Procor" fi 600mm, gteb. 2m szt
d.4./0517-02
1.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
387|KNR-W 2-18 |Wykonanie umocnien i drobnych robét betonowych m3
d.4./0530-01
1.1
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
4.1. KANAL KS 4 Roboty ziemne
2
388|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.4.|0126-01 spycharek
1.2
732 m?2 732.000
RAZEM 732.000
389|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.4./0218-03
1.2
109.8 m3 109.800
RAZEM 109.800
390|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2
d.4./0505-01
1.2
732 m2 732.000
RAZEM 732.000
391 |KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie |m3
d.4./0218-01 kat.I-l
1.2
561.454 m3 561.454
RAZEM 561.454
392|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.4.|0230-01 m w gruncie kat. I-lll minus podsypka, obsypka, zasypka
1.2
499.004 m3 499.004
RAZEM 499.004
393|KNR 2-01 Odwiezienie nadmiaru ziemi zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku |m3
d.4./0211-07 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
1.2
62.45 m3 62.450
RAZEM 62.450
394 KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll wy- |m3
d.4.|0236-01 konanaych mech. i recznie
1.2
62.45 m3 62.450
RAZEM 62.450
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4.2 Rurociag ttoczny RT 4
4.2 Rurociag ttoczny RT 4 Roboty ziemne
1
395|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.4./0126-01 spycharek
2.1
141 m?2 14.100
RAZEM 14.100
396 |KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.4./0218-03
2.1
2115 m3 2.115
RAZEM 2.115
397|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m2
d.4./0505-01
2.1
141 m?2 14.100
RAZEM 14.100
398|KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie |m3
d.4./0218-01 kat.I-Il
2.1
118.045 m3 118.045
RAZEM 118.045
399|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.4./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill minus podsypka, obsypka, zasypka
2.1
118.045 m3 118.045
RAZEM 118.045
400|KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll wy- |m3
d.4.|0236-01 konanych mech. i recznie
2.1
118.045 m3 118.045
RAZEM 118.045
4.2 Rurociag ttoczny RT 4 Rurociagi
2
401|KNR 2-18 Obsypka rur z materiatdw sypkich o grubosci 10 cm gruntem rodzimym m?2
d.4./0501-01
2.2
104 m?2 104.000
RAZEM 104.000
402|KNR 2-18 Zasypka rur z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm gruntem rodzimym m2
d.4./0501-03
2.2
104 m?2 104.000
RAZEM 104.000
403|KNR 2-18 Rurociagi z PCW cisnieniowe taczone na uszczelke gumowa o $r.zewn. 90 m
d.4./0207-02 mm
2.2
130 m 130.000
RAZEM 130.000
404|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC ci$nieniowe jednokielichowe taczone na wcisk o $r.zewn. 90 szt
d.4./0122-02 mm
2.2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
405|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci z rur PCW o $ér. do 150 mm prob.
d.4./0802-02
2.2
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
406 |KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociaggu ttocznego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.4./0219-01
2.2
130 m 130.000
RAZEM 130.000
4.3 KANAL KS 4.1
4.3. KANAL KS 4.1 Rurociagi
1
407|KNR 2-18 Podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm pod kanaty m2
d.4./0501-01
3.1
166.4 m?2 166.400
RAZEM 166.400
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408|KNR 2-18 Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.4./0501-03
3.1
166.4 m?2 166.400
RAZEM 166.400
409|/KNR 2-18 Zasypka kanatéw z materiatow sypkich o grubosci 25 cm m2
d.4./0501-04
3.1
166.4 m?2 166.400
RAZEM 166.400
410|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC Procor o $r. zewn. 160 mm m
d.4./0408-02
3.1
43 m 43.000
RAZEM 43.000
411 |KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC Procor o $r. zewn. 200 mm m
d.4.|0408-03
3.1
130 m 130.000
RAZEM 130.000
412|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4./0513-01 gtebok. 3m
3.1
8 stud. 8.000
RAZEM 8.000
413|KNR-W 2-18 |Potracenie za kazde 0.5 m roznicy gteb. [0.5 m]
d.4./0513-02 stud.
3.1
-20 [0.5m] -20.000
stud.
RAZEM -20.000
414/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "PROCOR" fi 600mm, gteb. 1,5m szt
d.4.|0517-02
3.1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
415|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "PROCOR" fi 600mm, gteb. 2m szt
d.4.|0517-02
3.1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
416|KNR-W 2-18 |Wykonanie umocnien i drobnych robét betonowych m3
d.4.|0530-01
3.1
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
4.3. KANAL KS 4.1 Roboty ziemne
2
417|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.4./0126-01 spycharek
3.2
1050 m?2 1050.000
RAZEM 1050.000
418/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.4./0218-03
3.2
157.5 m3 157.500
RAZEM 157.500
419/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2
d.4./0505-01
3.2
1050 m?2 1050.000
RAZEM 1050.000
420|KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie |m3
d.4./0218-01 kat.I-Il
3.2
813.711 m3 813.711
RAZEM 813.711
421 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.4./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill minus podsypka, zasupka, obsypka
3.2
723.911 m3 723.911
RAZEM 723.911
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422/KNR 2-01 Odwiezienie nadmiaru ziemi zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku |m3
d.4./0211-07 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
3.2
89.8 m3 89.800
RAZEM 89.800
423|KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll wy- |m3
d.4.|0236-01 konanych mech. i recznie.
3.2
723.911 m3 723.911
RAZEM 723.911
4.4 KANAL KS 4.2
4.4, KANAL KS 4.2 Rurociagi
1
424/KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm pod kanaty m2
d.4./0501-01
4.1
98 m?2 98.000
RAZEM 98.000
425/KNR 2-18 Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.4./0501-03
4.1
98 m2 98.000
RAZEM 98.000
426|KNR 2-18 Zasypka kanatéw z materiatow sypkich o grubosci 25 cm m2
d.4.|0501-04
4.1
98 m2 98.000
RAZEM 98.000
427|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC Procor o $r. zewn. 160 mm m
d.4.|0408-02
4.1
20 m 20.000
RAZEM 20.000
428|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC Procor o $r. zewn. 200 mm m
d.4.|0408-03
4.1
82 m 82.000
RAZEM 82.000
429/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4./0513-01 gtebok. 3m
4.1
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
430|KNR-W 2-18 |Potracenie za kazde 0.5 m roznicy gteb. [0.5 m]
d.4.|0513-02 stud.
4.1
-8 [0.5m] -8.000
stud.
RAZEM -8.000
431 |KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "PROCOR" fi 600mm, gteb. 1,5m szt
d.4.|0517-02
41
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
432|KNR-W 2-18 |Wykonanie umocnien i drobnych robét betonowych m3
d.4.|0530-01
41
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
4.4. KANAL KS 4.2 Robotyziemne
2
433|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.4./0126-01 spycharek
4.2
612 m?2 612.000
RAZEM 612.000
434 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.4./0218-03
4.2
91.8 m3 91.800
RAZEM 91.800
435/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m2
d.4./0505-01
4.2
612 m?2 612.000
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RAZEM 612.000
436 |KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie |m3
d.4./0218-01 kat.I-Il
4.2
455.236 m3 455.236
RAZEM 455.236
437|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.4./0230-01 m w gruncie kat. |-Ill minus podasypka, obsypka, zasypka
4.2
402.136 m3 402.136
RAZEM 402.136
438|KNR 2-01 Odwiezienie nadmiaru ziemi zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku |m3
d.4./0211-07 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
4.2
53.1 m3 53.100
RAZEM 53.100
439|/KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll wy- |m3
d.4.|0236-01 konanych mech. i recznie
4.2
402.136 m3 402.136
RAZEM 402.136
4.5 Przepompownia P 4
4.5. Przepompownia P 4 Roboty ziemne
1
440|KNR 2-01 Zdjecie warstwy humusu m3
d.4./0229-01
5.1
9.45 m3 9.450
RAZEM 9.450
441 |KNR 2-01 Odwiezienie humusu na miejsce wskazane przez Inwestora na odlegto$¢ 1 km |m3
d.4./0211-05
5.1
9.45 m3 9.450
RAZEM 9.450
442/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-|m3
d.4.|0206-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
5.1
21.596 m3 21.596
RAZEM 21.596
443|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod studnie z wydobyciem urobku topatg m3
d.4.|0317-05
5.1
0.554 m3 0.554
RAZEM 0.554
444 /KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow m2
d.4./0324-01
5.1
31 m?2 31.000
RAZEM 31.000
445/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.4.|0230-01 m w gruncie kat. -1l
5.1
9.493 m3 9.493
RAZEM 9.493
446|KNR 2-01 Odwiezienie nadmiaru urobku na odlegtosc 1 km m3
d.4./0211-05
5.1
12.103 m3 12.103
RAZEM 12.103
447/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m2
d.4./0505-01
5.1
63 m?2 63.000
RAZEM 63.000
4.5, Przepompownia P4 Odwodnienie
2
448 KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze obsadowej z |szt.
d.4./0607-08 obsypka na gtebok.do 6 m
5.2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
449/KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 mm  |godz.
d.4./0605-01
5.2
6 godz. 6.000
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RAZEM 6.000
450|/KNR 2-01 Rurociagi stalowe spawane tymczasowe- $r. 80-125 mm m
d.4./0615-01
5.2
100 m 100.000
RAZEM 100.000
451 Pompowanie - zgodnie z projektem zatozono godz.
d.4.|analiza indy-
5.2|widualna
144 godz. 144.000
RAZEM 144.000
452/KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdéw do gteb. 6m w grunt.nawodnion. kat.I-Il |m2
d.4./0325-04 grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigg.grodzic
5.2
72 m?2 72.000
RAZEM 72.000
4.5, Przepompownia P 4 Ogrodzenie i roboty nawierzchniowe
3
453|KNR 2-02  |Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.4./1801-02
5.3
33 m 33.000
RAZEM 33.000
454|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z rur o ér. 76/3.5 |m
d.4./1803-02 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
5.3
33 m 33.000
RAZEM 33.000
455|KNR 2-02 Wrota z furtkami na gotowych stupkach kpl.
d.4./1808-01
5.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
456 | KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |[m2
d.4./0101-05 I-1I gtebokosci 20 cm
5.3
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
457|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - m2
d.4.|0111-01 grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm
5.3
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
458 KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubos$ci 80 mm m2
d.4./0316-02
5.3
60 m2 60.000
RAZEM 60.000
4.5. Przepompownia P 4 Roboty montazowo-instalacyjne
q
459|/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym pod przepom- |m3
d.4./1101-07 pownie
5.4
1.445 m3 1.445
RAZEM 1.445
460|KNR 2-18 Montaz przepompowni P4 stud.
d.4.|0613-05
5.4|cena zakta-
dowa
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
461 |KNR 2-18 Podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.4./0501-01
5.4
0.294 m2 0.294
RAZEM 0.294
462|KNR 2-18  |Studnie ST1 stud.
d.4./0613-03
5.4
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
463|KNR 2-19 Przejscia szczelne z betonu zwirowego o grubosci do 25 cm przej.
d.4./0217-04
5.4
5 przej. 5.000
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RAZEM 5.000
464 |KNR 2-20 Préby i uruchomienie przepompowni nr 4 wraz z instalacjami - w kosztorysie  |szt.we
d.4./0404-01 zapisano jako pozycje 463’ ztéw
5.4|analiza indy-
widualna
1 szt.we 1.000
ztow
RAZEM 1.000
5 ZADANIE 5
5.1 KANAL KS 5
5.1. KANAL KS 5 Rurociagi
1
465 /KNNR 4 Podtoza z materiatéw sypkich grub. 10 cm pod kanaty m2
d.5./1411-01
1.1
279.4 m?2 279.400
RAZEM 279.400
466 |KNR 2-18 Obsypka kanatow z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.5./0501-03
1.1
279 m?2 279.000
RAZEM 279.000
467 |KNNR 4 Zasypka kanatéw z materiatéw sypkich o grub. 25 cm m?2
d.5./1411-04
1.1
279 m?2 279.000
RAZEM 279.000
468 |KNNR 4 Kanaty z rur PVC Procor o $r. zewn. 160 mm m
d.5./1308-02
1.1
83 m 83.000
RAZEM 83.000
469|KNNR 4 Kanaty z rur PVC Procoro $r. zewn. 200 mm m
d.5./1308-03
1.1
223 m 223.000
RAZEM 223.000
470|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.5./1413-01 gtebok. 3m
1.1
8 stud. 8.000
RAZEM 8.000
471|KNNR 4 Potracenie za kazde 0.5 m réznicy gteb. [0.5 m]
d.5./1413-02 stud.
1.1
-22 [0.5m] -22.000
stud.
RAZEM -22.000
472|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.5./0513-03 gtebok. 3m
1.1
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
473|KNR-W 2-18 |Potracenie za kazde 0.5 m roznicy gteb. [0.5 m]
d.5./0513-04 stud.
1.1
R [0.5m] -1.000
stud.
RAZEM -1.000
474|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "PROCOR" fi 600mm, gteb. 1,5m szt
d.5./0517-02
1.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
475|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "PROCOR" fi 600mm, gteb. 2,2m szt
d.5./0517-02
1.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
476 KNR-W 2-18 |Wykonanie umocnien i drobnych robét betonowych m3
d.5./0530-01
1.1
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
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477|KNR 2-18 Przeciski jednostopniowe do 20 m rurami o §r.nom. 355/11mm w gruntach kat. |m
d.5./0401-01 -1l
1.1
18 m 18.000
RAZEM 18.000
478/KNR 2-18 Przeciaganie rurociggdw przewodowych w rurach ochronnych m
d.5.|0412-01
1.1
18 m 18.000
RAZEM 18.000
479/KNR 2-18 Zamkniecie rur ochronnych manszetami szt
d.5./0413-01
1.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
480|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.5./0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
481 |KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
d.5./0901-06
1.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.1. KANAL KS 5 Roboty ziemne
2
482|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.5.|0113-01 spycharek
1.2
1776 m?2 1776.000
RAZEM 1776.000
483|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.5./0218-03
1.2
266.4 m3 266.400
RAZEM 266.400
484 KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m?2
d.5./0505-01
1.2
1776 m?2 1776.000
RAZEM 1776.000
485|KNNR 1 Wykopy wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |[m3
d.5./0210-02 -1
1.2
826.314 m3 826.314
RAZEM 826.314
486|KNNR 1 Zasypanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.5.|0214-01 w gruncie kat. I-Ill minus podsypka, obsypka, zasypka
1.2
675.964 m3 675.964
RAZEM 675.964
487|KNNR 1 Odwieznienie nadmiaru ziemi zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km m3
d.5./0205-03 sam.samowytad.
1.2
150.35 m3 150.350
RAZEM 150.350
488 |KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll wy- |m3
d.5.|0236-01 konanych mech. i recznie
1.2
675.964 m3 675.964
RAZEM 675.964
5.2 Rurociag ttoczny RT 5
5.2. Rurociag ttoczny RT5 Roboty ziemne
1
489|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.5.|0113-01 spycharek
21
976.8 m2 976.800
RAZEM 976.800
490|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.5./0218-03
21
146.4 m3 146.400
RAZEM 146.400
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491 KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2
d.5./0505-01
21
976.8 m?2 976.800
RAZEM 976.800

492/KNNR 1 Wykopy wyk.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 na odktad w gr.kat. |m3
d.5.|0210-02 -1l

21
1022.221 m3 1022.221
RAZEM 1022.221
493|KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10m |m3
d.5./0214-01 w gruncie kat. I-Ill minus podsypka, obsypka, zasypka
21
859.421 m3 859.421
RAZEM 859.421
494 KNNR 1 Odwiezienie nadmiaru ziemi z transp.urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.5./0205-03 mina odl. do 1 km
21
162.8 m3 162.800
RAZEM 162.800

495/KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll wy- |m3
d.5.|0236-01 konanych mech. i recznie

859.421 m3 859.421

RAZEM 859.421

496 KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasyp6éw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.5./0235-01 kat. I-1l

21
64.167 m3 64.167
RAZEM 64.167
497 |KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.5./0236-01
21
64.167 m3 64.167
RAZEM 64.167
5.2. Rurociag ttoczny RT5 Ruroziagi i urzadzenia
2
498 | KNNR 4 Podtoza z materiatow sypkich o grub. 10 cm pod kanaty m?2
d.5.|1411-01
2.2
325.6 m?2 325.600
RAZEM 325.600
499|KNR 2-18 Obsypka rur z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.5./0501-03
2.2
325.6 m?2 325.600
RAZEM 325.600
500(KNNR 4 Zasypka rur z materiatéw sypkich grub. 20 cm m2
d.5.|1411-04
2.2
325.6 m?2 325.600
RAZEM 325.600

501 |KNR 2-18 Rurociagi z PCW cisnieniowe taczone na uszczelke gumowa o $r.zewn. 110  |m
d.5./0207-03 mm
2.2
407 m 407.000

RAZEM 407.000

502|KNR-W 2-18 |Ksztattki z PVC cisnieniowe jednokielichowe taczone na wcisk o $r.zewn. 110 |szt
d.5./0122-03 mm

2.2
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
503|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociagowych z rur aPCW o ér. do 150 mm prob.
d.5.|0802-02
2.2
2 prob. 2.000
RAZEM 2.000

504 |KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociaggu ttocznego utozonego w ziemi tasémg z tworzywa |m
d.5.|0219-01 sztucznego

2.2
407 m 407.000
RAZEM 407.000
5.3 KANAL KS 5.1
5.3. KANAL KS 5.1 Rurociagi
1
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505|KNR 2-18 Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.5./0501-03
3.1
76.4 m?2 76.400
RAZEM 76.400
506 |KNNR 4 Zasypka kanatow z materiatéw sypkich grub. 25 cm m2
d.5./1411-04
3.1
76.4 m?2 76.400
RAZEM 76.400
507|KNNR 4 Kanaty z rur PVC Procor o $r. zewn. 160 mm m
d.5.|1308-02
3.1
48 m 48.000
RAZEM 48.000
508/KNNR 4 Kanaty z rur PVC Procor o $r. zewn. 200 mm m
d.5.|1308-03
3.1
70 m 70.000
RAZEM 70.000
509|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.5./1413-01 gtebok. 3m
3.1
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
510/KNNR 4 Potracenie za kazde 0.5 m roznicy gteb. [0.5 m]
d.5./1413-02 stud.
3.1
-2 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
511 |KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "PROCOR" fi 600mm, gteb. 1,5m szt
d.5./0517-02
3.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5.3. KANAL KS 5.1 Roboty ziemne
2
512|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.5./0113-01 spycharek
3.2
468 m?2 468.000
RAZEM 468.000
513|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.5./0218-03
3.2
70.2 m3 70.200
RAZEM 70.200
514|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m2
d.5./0505-01
3.2
468 m?2 468.000
RAZEM 468.000
515/KNNR 1 Wykopy wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.|m3
d.5.|0210-02 -1l
3.2
253.95 m3 253.950
RAZEM 253.950
516|KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do |m3
d.5./0214-01 10m w gruncie kat. I-Ill minus podsypka, obsypka, zasypka
3.2
212.25 m3 212.250
RAZEM 212.250
517|KNNR 1 Odwieznienie nadmiaru ziemi zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km m3
d.5./0205-03 sam.samowytad.
3.2
1.7 m3 41.700
RAZEM 41.700
518/KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll wy- |m3
d.5.|0236-01 konanaych mech. i recznie
3.2
212.25 m3 212.250
RAZEM 212.250
5.4 KANAL KS 5.2
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5.4. KANAL KS 5.2 Rurociagi
1
519|KNR 2-18 Obsypka kanatéw z gruntu rodzimego o grubosci 20 cm m2
d.5./0501-03
4.1
55.2 m?2 55.200
RAZEM 55.200
520KNNR 4 Zasypka kanatéw z materiatéw sypkich grub. 25 cm m2
d.5./1411-04
4.1
55.2 m?2 55.200
RAZEM 55.200
521|KNNR 4 Kanaty z rur PVC Procor o $r. zewn. 160 mm m
d.5./1308-02
4.1
24 m 24.000
RAZEM 24.000
522|KNNR 4 Kanaty z rur PVC Procor o $r. zewn. 200 mm m
d.5./1308-03
4.1
36 m 36.000
RAZEM 36.000
523|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.5./1413-01 gtebok. 3m
4.1
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
524|KNNR 4 Potracenie za kazde 0.5 m réznicy gteb. [0.5 m]
d.5./1413-02 stud.
4.1
-2 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
525|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "PROCOR" fi 600mm, gteb. 1,5m szt
d.5./0517-02
4.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5.4. KANAL KS 5.2 Roboty ziemne
2
526|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.5.|0113-01 spycharek
4.2
420 m?2 420.000
RAZEM 420.000
527|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.5./0218-03
4.2
63 m3 63.000
RAZEM 63.000
528 KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2
d.5./0505-01
4.2
420 m2 420.000
RAZEM 420.000
529/KNNR 1 Wykopy wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.|m3
d.5./0210-02 -1
4.2
185.078 m3 185.078
RAZEM 185.078
530|KNNR 1 Zasypanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do |m3
d.5.|0214-01 10m w gruncie kat. I-1ll minus podsypka, obsypka, zasypka
4.2
155.678 m3 155.678
RAZEM 155.678
531 |KNNR 1 Odwieznienie nadmiaru ziemi zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km m3
d.5./0205-03 sam.samowytad.
4.2
29.4 m3 29.400
RAZEM 29.400
532|KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll wy- |m3
d.5.|0236-01 konanaych mech. i recznie
4.2
158.678 m3 158.678
RAZEM 158.678
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5.5 Przepompownia P 5
5.5. Przepompownia P 5 Roboty ziemne
1
533|KNR 2-01 Zdjecie warstwy humusu m3
d.5./0229-01
5.1
11.25 m3 11.250
RAZEM 11.250
534 |KNR 2-01 Odwiezienie humusu na miejsce wskazane przez Inwestora na odlegto$¢ 1 km |m3
d.5.|0211-05
5.1
11.25 m3 11.250
RAZEM 11.250
535|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-|m3
d.5.|0206-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
5.1
24.424 m3 24.424
RAZEM 24.424
536|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod studnie z wydobyciem urobku topatg m3
d.5.|0317-05
5.1
0.626 m3 0.626
RAZEM 0.626
537|KNR 2-01 Wykopy pod stopy wiaty m3
d.5./0317-01
5.1
2.56 m3 2.560
RAZEM 2.560
538|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow m2
d.5./0324-01
5.1
34.8 m2 34.800
RAZEM 34.800
539|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.5./0230-01 m w gruncie kat. I-ll
5.1
12.182 m3 12.182
RAZEM 12.182
540|KNR 2-01 Odwiezienie nadmiaru urobku na odlegtosc 1 km m3
d.5.|0211-05
5.1
13.748 m3 13.748
RAZEM 13.748
541 |KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m2
d.5./0505-01
5.1
72 m?2 72.000
RAZEM 72.000
5.5. Przepompownia P5 Odwodnienie
2
542|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze obsadowej z |szt.
d.5./0607-08 obsypka na gtebok.do 6 m
5.2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
543|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 mm  |godz.
d.5./0605-01
5.2
6 godz. 6.000
RAZEM 6.000
544|KNR 2-01 Rurociagi stalowe spawane tymczasowe- $r. 80-125 mm m
d.5./0615-01
5.2
100 m 100.000
RAZEM 100.000
545 Pompowanie - zgodnie z projektem zatozono godz.
d.5.|analiza indy-
5.2|widualna
100 godz. 100.000
RAZEM 100.000
546 |KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdw do gteb. 6m w grunt.nawodnion. kat.I-1l |m2
d.5./0325-04 grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigg.grodzic
5.2
64 m?2 64.000
RAZEM 64.000
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5.5. Przepompownia P 5 Roboty budowlano-montazowe wiata
3
547|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym pod wiate m3
d.5./1101-07
5.3
0.216 m3 0.216
RAZEM 0.216
548|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 1 m3 m3
d.5./0203-02
5.3
0.512 m3 0.512
RAZEM 0.512
549|KNR 2-18 Dwuwarstwowa powtoka izolacyjna z lepiku asfaltowego na zimno poziomych |mz2
d.5./0720-04 powierzchni betonowych i zelbetowych
5.3
5.120 m?2 5.120
RAZEM 5.120
550|KNR 2-25 Wiaty stalowe - budowa m2
d.5./0205-01
5.3
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
551|KNR 2-25 Zadaszenia z poliestru - budowa m2
d.5./0209-01
5.3
10.08 m?2 10.080
RAZEM 10.080
5.5. Przepompownia P 5 Ogrodzenie i roboty montazowe
q
552|KNR 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.5.|1801-02
5.4
36 m 36.000
RAZEM 36.000
553|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z rur o $r. 76/3.5 |m
d.5./1803-02 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
5.4
36 m 36.000
RAZEM 36.000
554|KNR 2-02 Wrota z furtkami na gotowych stupkach kpl.
d.5./1808-01
5.4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
555|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m?2
d.5./0101-05 I-1I gtebokosci 20 cm
5.4
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
556 |KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - m2
d.5./0111-01 grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm
5.4
72 m?2 72.000
RAZEM 72.000
557|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm m2
d.5.|0316-02
5.4
72 m?2 72.000
RAZEM 72.000
5.5. Przepompownia P 5 Roboty montazowo-instalacyjne
5
558|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym pod przepom-  |m3
d.5./1101-07 pownie
5.5
1.445 m3 1.445
RAZEM 1.445
559|KNR 2-18 Montaz przepompowni P5 stud.
d.5./0613-05
5.5|cena zakta-
dowa
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
560|KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.5./0501-01
5.5
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0.964 m?2 0.964
RAZEM 0.964
561|KNR 2-18  |Studnie ST1 stud.
d.5./0613-03
55
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
562|KNR 2-19 Przejscia szczelne z betonu zwirowego o grubosci do 25 cm przej.
d.5./0217-04
55
5 przej. 5.000
RAZEM 5.000
563|KNR 2-20 Préby i uruchomienie przepompowni nr 5 wraz z instalacjami - w kosztorysie  |szt.we
d.5.|0404-01 zapisano jako pozycje 463' zléw
5.5|analiza indy-
widualna
1 szt.we 1.000
zléw
RAZEM 1.000
6 ZADANIE 6
6.1 KANAL KS 6
6.1. KANAL KS 6 Rurociagi
1
564 |KNNR 4 Podtoza z materiatéw sypkich o grub. 10 cm pod kanaty m2
d.6.|1411-01
1.1
66.2 m?2 66.200
RAZEM 66.200
565|KNR 2-18 Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.6./0501-03
1.1
66.2 m?2 66.200
RAZEM 66.200
566 |KNNR 4 Zasypka kanatow z materiatéw sypkich grub. 25 cm m2
d.6./1411-04
1.1
66.2 m?2 66.200
RAZEM 66.200
567|KNNR 4 Kanaty z rur PVC Procor o $r. zewn. 160 mm m
d.6.|1308-02
1.1
24 m 24.000
RAZEM 24.000
568/KNNR 4 Kanaty z rur PVC Procor o $r. zewn. 200 mm m
d.6.|1308-03
1.1
47 m 47.000
RAZEM 47.000
569|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.6./1413-01 gtebok. 3m
1.1
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
570/KNNR 4 Potracenie za kazde 0.5 m roznicy gteb. [0.5 m]
d.6./1413-02 stud.
1.1
-6 [0.5m] -6.000
stud.
RAZEM -6.000
571|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.6./0513-03 gtebok. 3m
1.1
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
572|KNR-W 2-18 |Potracenie za kazde 0.5 m réznicy gteb. [0.5 m]
d.6./0513-04 stud.
1.1
-1 [0.5m] -1.000
stud.
RAZEM -1.000
573|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "PROCOR" fi 600mm, gteb. 1,5m szt
d.6./0517-02
1.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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574|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "PROCOR" fi 600mm, gteb. 2,2m szt
d.6./0517-02
1.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
575|KNR-W 2-18 |Wykonanie umocnien i drobnych robét betonowych m3
d.6./0530-01
1.1
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
576 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.6./0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
577|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
d.6./0901-06
1.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6.1. KANAL KS 6 Roboty ziemne
2
578|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.6./0113-01 spycharek
1.2
426 m?2 426.000
RAZEM 426.000
579|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.6./0218-03
1.2
63.9 m3 63.900
RAZEM 63.900
580|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2
d.6./0505-01
1.2
426 m?2 426.000
RAZEM 426.000
581 |KNNR 1 Wykopy wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.|m3
d.6./0210-02 -1
1.2
198.204 m3 198.204
RAZEM 198.204
582|KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do |m3
d.6.|0214-01 10m w gruncie kat. I-1ll minus podsypka, obsypka, zasypka
1.2
162.754 m3 162.754
RAZEM 162.754
583|KNNR 1 Odwieznienie nadmiaru ziemi zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km m3
d.6./0205-03 sam.samowytad.
1.2
35.45 m3 35.450
RAZEM 35.450
584 |KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll wy- |m3
d.6.|0236-01 konanaych mech. i recznie
1.2
162.754 m3 162.754
RAZEM 162.754
6.2 Rurociag ttoczny RT 6
6.2. Rurociag ttoczny RT 6 Roboty ziemne
1
585|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.6.|0113-01 spycharek
21
264 m2 264.000
RAZEM 264.000
586 |KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.6./0218-03
21
39.6 m3 39.600
RAZEM 39.600
587|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2
d.6./0505-01
21
264 m?2 264.000
RAZEM 264.000
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588|KNNR 1 Wykopy wyk.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 na odktad w gr.kat. |m3
d.6.|0210-02 -1l

21
276.276 m3 276.276
RAZEM 276.276
589|KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10m |m3
d.6./0214-01 w gruncie kat. I-Ill minus podsypka, obsypka, zasypka
21
249.876 m3 249.876
RAZEM 249.876
590|KNNR 1 Odwiezienie nadmiaru ziemi z transp.urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.6./0205-03 mina odl. do 1 km
21
26.4 m3 26.400
RAZEM 26.400

591 |KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll wy- |m3
d.6.|0236-01 konanych mech. i recznie

21
249.876 m3 249.876
RAZEM 249.876
6.2. Rurociag ttoczny RT 6 Ruroziagi i urzadzenia
2
592|KNR 2-18 Obsypka rur z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.6.|0501-03
2.2
88 m?2 88.000
RAZEM 88.000
593|KNNR 4 Zasypka rur z materiatéw sypkich grub. 20 cm m?2
d.6.|1411-04
2.2
325.6 m?2 325.600
RAZEM 325.600
594|/KNR 2-18 Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociagi z polichlorku winylu m
d.6./0207-02 (PCW) cisnieniowe taczone na uszczelke gumowg o $r.zewn. 90 mm
2.2
110 m 110.000
RAZEM 110.000

595|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe taczone na szt
d.6.|0122-02 wcisk 0 $r.zewn. 90 mm

2.2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
596|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur aPCW o $ér. do 150 mm prob.
d.6./0802-02
2.2
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000

597|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociaggu ttocznego utozonego w ziemi tasémg z tworzywa |m
d.6.|0219-01 sztucznego

2.2
110 m 110.000
RAZEM 110.000
6.3 Przepompownia P 6
6.3. Przepompownia P 6 Roboty ziemne
1
598|KNR 2-01 Zdjecie warstwy humusu m3
d.6./0229-01
3.1
7.35 m3 7.350
RAZEM 7.350

599|/KNR 2-01 Odwiezienie humusu na miejsce wskazane przez Inwestora na odlegto$¢ 1 km |m3
d.6.|0211-05

3.1
7.35 m3 7.350
RAZEM 7.350
600|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.l- |m3
d.6.|0206-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
3.1
29.648 m3 29.648
RAZEM 29.648
601 |KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow m2
d.6./0324-01
3.1
49 m2 49.000
RAZEM 49.000
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602|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.6.|0230-01 m w gruncie kat. -1l
3.1
12.598 m3 12.598
RAZEM 12.598
603 |KNR 2-01 Odwiezienie nadmiaru urobku na odlegtosc 1 km m3
d.6./0211-05
3.1
17.552 m3 17.552
RAZEM 17.552
604 KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2
d.6./0505-01
3.1
49 m2 49.000
RAZEM 49.000
6.3. Przepompownia P 6 Ogrodzenie i roboty nawierzchniowe
2
605|KNR 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.6./1801-02
3.2
28 m 28.000
RAZEM 28.000
606|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z rur o $r. 76/3.5 |m
d.6./1803-02 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
3.2
28 m 28.000
RAZEM 28.000
607|KNR 2-02 Wrota z furtkami na gotowych stupkach kpl.
d.6./1808-01
3.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
608 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |[m2
d.6./0101-05 I-1I gtebokosci 20 cm
3.2
44 m?2 44.000
RAZEM 44.000
609 |KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - m?2
d.6.|0111-01 grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm
3.2
44 m2 44.000
RAZEM 44.000
610/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubos$ci 80 mm m2
d.6./0316-02
3.2
44 m?2 44.000
RAZEM 44.000
6.3. Przepompownia P 6 Roboty montazowo-instalacyjne
3
611|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym pod przepom- |m3
d.6./{1101-07 pownie
3.3
1.445 m3 1.445
RAZEM 1.445
612|KNR 2-18 Montaz przepompowni P6 stud.
d.6./0613-05
3.3|cena zakta-
dowa
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
613|KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.6./0501-01
3.3
0.588 m2 0.588
RAZEM 0.588
614/KNR 2-18  |Studnie ST1 stud.
d.6./0613-03
3.3
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
615/KNR 2-18  |Studnie ST2 stud.
d.6./0613-03
3.3
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
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616/KNR 2-19 Przejscia szczelne z betonu zwirowego o grubosci do 25 cm przej.
d.6./0217-04
3.3
7 przej. 7.000
RAZEM 7.000
617|KNR 2-20 Préby i uruchomienie przepompowni nr 6 wraz z instalacjami szt.we
d.6./0404-01 ztéow
3.3|analiza indy-
widualna
1 szt.we 1.000
ztow
RAZEM 1.000
7 ZADANIE 7
741 KANAL KS 7
7.1. KANAL KS 7 Rurociagi
1
618|KNNR 4 Podtoza z materiatéw sypkich grub. 10 cm pod kanaty m2
d.7./1411-01
1.1
83 m?2 83.000
RAZEM 83.000
619|KNR 2-18 Obsypka kanatow z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.7./0501-03
1.1
83 m?2 83.000
RAZEM 83.000
620 KNNR 4 Zasypka kanatéw z materiatéw sypkich o grub. 25 cm m?2
d.7./11411-04
1.1
83 m?2 83.000
RAZEM 83.000
621 |KNNR 4 Kanaty z rur PVC Procoro $r. zewn. 200 mm m
d.7./1308-03
1.1
83 m 83.000
RAZEM 83.000
622|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.7./1413-01 gtebok. 3m
1.1
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
623 |KNNR 4 Potracenie za kazde 0.5 m réznicy gteb. [0.5 m]
d.7./11413-02 stud.
1.1
-9 [0.5m] -9.000
stud.
RAZEM -9.000
624 | KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.7.|0513-03 gtebok. 3m
1.1
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
625|KNR-W 2-18 |Potracenie za kazde 0.5 m roznicy gteb. [0.5 m]
d.7./0513-04 stud.
1.1
-3 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
626 | KNR-W 2-18 |Wykonanie umocnien i drobnych robét betonowych m3
d.7./0530-01
1.1
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
7.1. KANAL KS 7 Roboty ziemne
2
627 |KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.7./0113-01 spycharek
1.2
498 m?2 498.000
RAZEM 498.000
628 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.7./0218-03
1.2
74.7 m3 74.700
RAZEM 74.700
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629|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2
d.7./0505-01
1.2
498 m2 498.000
RAZEM 498.000
630{KNNR 1 Wykopy wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
d.7./0210-02 -1l
1.2
195.828 m3 195.828
RAZEM 195.828
631|KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.7./0214-01 w gruncie kat. I-Ill minus podsypka, obsypka, zasypka
1.2
149.632 m3 149.632
RAZEM 149.632
632|KNNR 1 Odwieznienie nadmiaru ziemi zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km m3
d.7./0205-03 sam.samowytad.
1.2
45.65 m3 45.650
RAZEM 45.650
633|KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll wy- |m3
d.7./0236-01 konanych mech. i recznie
1.2
149.632 m3 149.632
RAZEM 149.632
634 KNR 2-01 Wymiana gruntéw stabonosnychz wydobyciem urobku topatg o gtebokosci do |m3
d.7./0317-04 3m
1.2
5.4 m3 5.400
RAZEM 5.400
635|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.7./1101-07
1.2
5.4 m3 5.400
RAZEM 5.400
7.2 Rurociag ttoczny RT 7
7.2. Rurociag ttoczny RT7 Roboty ziemne
1
636|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.7./0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-II
2.1
2.88 m3 2.880
RAZEM 2.880
637|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.7./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
2.1 grunt kat. I-IV
7.2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
638/KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
d.7.|{0317-01 niem ; kat.gr. -1l
2.1
1.8 m3 1.800
RAZEM 1.800
639|/KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll wy- |m3
d.7./0236-01 konanych mech. i recznie
2.1
1.8 m3 1.800
RAZEM 1.800
640/KNNR 1 Odwiezienie nadmiaru ziemi z transp.urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.7./0205-03 mi na odl. do 1 km
2.1
1.08 m3 1.080
RAZEM 1.080
7.2 Rurociag ttoczny RT 7  Ruroziagi i urzadzenia
2
641/KNR 2-18 Obsypka rur z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.7./0501-03
2.2
24 m2 2.400
RAZEM 2.400
642|KNNR 4 Zasypka rur z materiatéw sypkich grub. 20 cm m2
d.7./11411-04
2.2
24 m?2 2.400
RAZEM 2.400
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643|KNR 2-18 Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociagi z polichlorku winylu m
d.7./0207-02 (PCW) cisnieniowe taczone na uszczelke gumowa o $r.zewn. 90 mm
2.2
3 m 3.000
RAZEM 3.000
644 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe taczone na szt
d.7./0122-02 wcisk o sr.zewn. 90 mm
2.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
645/KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur aPCW o $r. do 150 mm prob.
d.7./0802-02
2.2
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
646|KNR 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy probach szczelnosci | 10m
d.7./9913b-01 przewoddw z rur azbest.-cem.oraz z PCW i PE o $r. 80-100 mm rézn.
2.2 Krotnosé = 17
1 10m 1.000
rézn.
RAZEM 1.000
647|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociagu ttocznego utozonego w ziemi tasémg z tworzywa |m
d.7./0219-01 sztucznego
2.2
3 m 3.000
RAZEM 3.000
7.3 KANAL KS 7.1
7.3. KANAL KS 7.1 Rurociagi
1
648/ KNNR 4 Podtoza z materiatéw sypkich grub. 10 cm pod kanaty m2
d.7./1411-01
3.1
44 m?2 44.000
RAZEM 44.000
649/KNR 2-18 Obsypka kanatow z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.7./0501-03
3.1
44 m2 44.000
RAZEM 44.000
650 KNNR 4 Zasypka kanatéw z materiatéw sypkich o grub. 25 cm m2
d.7./11411-04
3.1
44 m?2 44.000
RAZEM 44.000
651 |KNNR 4 Kanaty z rur PVC Procoro $r. zewn. 200 mm m
d.7./1308-03
3.1
44 m 44.000
RAZEM 44.000
652|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.7./1413-01 gtebok. 3m
3.1
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
653 |KNNR 4 Potracenie za kazde 0.5 m réznicy gteb. [0.5 m]
d.7./11413-02 stud.
3.1
-3 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
654 | KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "PROCOR" fi 600mm, gteb. 1,5m szt
d.7./0517-02
3.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7.3. KANAL KS 7.1 Roboty ziemne
2
655/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.7./0113-01 spycharek
3.2
264 m2 264.000
RAZEM 264.000
656 | KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.7./0218-03
3.2
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39.6 m3 39.600
RAZEM 39.600
657 |KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2
d.7./0505-01
3.2
264 m?2 264.000
RAZEM 264.000
658 KNNR 1 Wykopy wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |[m3
d.7./0210-02 -1
3.2
109.996 m3 109.996
RAZEM 109.996
659|KNNR 1 Zasypanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.7./0214-01 w gruncie kat. I-Ill minus podsypka, obsypka, zasypka
3.2
85.796 m3 85.796
RAZEM 85.796
660|KNNR 1 Odwieznienie nadmiaru ziemi zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km m3
d.7./0205-03 sam.samowytad.
3.2
24.2 m3 24.200
RAZEM 24.200
661 |KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll wy-  |m3
d.7./0236-01 konanych mech. i recznie
3.2
85.796 m3 85.796
RAZEM 85.796
7.4 Przepompownia P 7
7.4. Przepompownia P 7 Roboty ziemne
1
662|KNR 2-01 Zdjecie warstwy humusu m3
d.7./0229-01
41
6.75 m3 6.750
RAZEM 6.750
663 |KNR 2-01 Odwiezienie humusu na miejsce wskazane przez Inwestora na odlegto$¢ 1 km |m3
d.7./0211-05
41
6.75 m3 6.750
RAZEM 6.750
664 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.l- |m3
d.7./0206-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
4.1
23.573 m3 23.573
RAZEM 23.573
665|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod studnie z wydobyciem urobku topatg m3
d.7./0317-05
4.1
0.902 m3 0.902
RAZEM 0.902
666 | KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow m2
d.7./0324-01
4.1
35.5 m2 35.500
RAZEM 35.500
667 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.7./0230-01 m w gruncie kat. |-l
4.1
16.752 m3 16.752
RAZEM 16.752
668 KNR 2-01 Odwiezienie nadmiaru urobku na odlegto$c 1 km m3
d.7./0211-05
4.1
13.398 m3 13.398
RAZEM 13.398
669 KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2
d.7./0505-01
4.1
45 m2 45.000
RAZEM 45.000
7.4. Przepompownia P7 Odwodnienie
2
670/KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze obsadowej z |szt.
d.7./0607-08 obsypka na gtebok.do 6 m
4.2
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16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
671|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 mm  |godz.
d.7./0605-01
4.2
6 godz. 6.000
RAZEM 6.000
672|KNR 2-01 Rurociagi stalowe spawane tymczasowe- $r. 80-125 mm m
d.7./0615-01
4.2
100 m 100.000
RAZEM 100.000
673 Pompowanie - zgodnie z projektem zatozono godz.
d.7.|analiza indy-
4.2|widualna
144 godz. 144.000
RAZEM 144.000
674/KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdw do gteb. 6m w grunt.nawodnion. kat.I-1l |m2
d.7./0325-04 grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigg.grodzic
4.2
72 m?2 72.000
RAZEM 72.000
7.4. Przepompownia P 7 Ogrodzenie i roboty montazowe
3
675|KNR 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.7./1801-02
4.3
28 m 28.000
RAZEM 28.000
676|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z rur o $r. 76/3.5 |m
d.7./1803-02 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
4.3
28 m 28.000
RAZEM 28.000
677|KNR 2-02 Wrota z furtkami na gotowych stupkach kpl.
d.7./1808-01
4.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
678/ KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m2
d.7./0101-05 I-1I gtebokosci 20 cm
4.3
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
679/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - m2
d.7./0111-01 grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm
4.3
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
680|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm m2
d.7./0316-02
4.3
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
7.4. Przepompownia P 7 Roboty montazowo-instalacyjne
4
681 |KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym pod przepom-  |m3
d.7./1101-07 pownie
4.4
1.445 m3 1.445
RAZEM 1.445
682|KNR 2-18 Montaz przepompowni P7 stud.
d.7./0613-05
4.4|cena zakta-
dowa
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
683|KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.7./0501-01
4.4
0.294 m2 0.294
RAZEM 0.294
684|/KNR 2-18  |Studnie ST1 stud.
d.7.|0613-03
4.4
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1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
685|KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r. 80 mm montowa- |kpl.
d.7./0305-02 ne sprzetem recznym
4.4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
686|KNR 2-19 Przejscia szczelne z betonu zwirowego o grubosci do 25 cm przej.
d.7./0217-04
4.4
4 przej. 4.000
RAZEM 4.000
687|KNR 2-20 Préby i uruchomienie przepompowni nr 7 wraz z instalacjami szt.we
d.7./0404-01 ztow
4.4|analiza indy-
widualna
1 szt.we 1.000
zléw
RAZEM 1.000
8 ZADANIE 8
8.1 KANAL KS 8
8.1. KANAL KS 8 Rurociagi
1
688 |/KNNR 4 Podtoza z materiatéw sypkich grub. 10 cm pod kanaty m2
d.8./1411-01
1.1
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
689|KNR 2-18 Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.8./0501-03
1.1
731.6 m?2 731.600
RAZEM 731.600
690 (KNNR 4 Zasypka kanatéw z materiatow sypkich o grub. 25 cm m2
d.8./1411-04
1.1
731 m?2 731.000
RAZEM 731.000
691 |KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.8.|1308-02
1.1
57 m 57.000
RAZEM 57.000
692|KNNR 4 Kanaty z rur PVC Procoro $r. zewn. 200 mm m
d.8./1308-03
1.1
696 m 696.000
RAZEM 696.000
693 |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.8./1413-01 gtebok. 3m
1.1
17 stud. 17.000
RAZEM 17.000
694 | KNNR 4 Potracenie za kazde 0.5 m roznicy gteb. [0.5 m]
d.8./1413-02 stud.
1.1
-27 [0.5m] -27.000
stud.
RAZEM -27.000
695|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.8./0513-03 gtebok. 3m
1.1
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
696| KNR-W 2-18 |Potracenie za kazde 0.5 m réznicy gteb. [0.5 m]
d.8./0513-04 stud.
1.1
-3 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
697 |KNR-W 2-18 |Wykonanie umocnien i drobnych robét betonowych m3
d.8./0530-01
1.1
1.4 m3 1.400
RAZEM 1.400
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698 |KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "PROCOR" fi 600mm, gteb. 1,5m szt
d.8.|0517-02
1.1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
699|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "PROCOR" fi 600mm, gteb. 2,2m szt
d.8.|0517-02
1.1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
700 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.8./0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1.1
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
701 KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
d.8./0901-06
1.1
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
702/KNR 2-18 Przeciski jednostopniowe do 20 m rurami o $r.nom. 355/11 mm w gruntach m
d.8./0401-01 kat. I-1l
1.1
58 m 58.000
RAZEM 58.000
703|/KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach m
d.8.|0412-01 ochronnych
1.1
58 m 58.000
RAZEM 58.000
704 KNR 2-18 Zamkniecie rur ochronnych betonem szt
d.8.|0413-01
1.1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
705/KNR 2-18 Kanaty rurowe - rury betonowe kielichowe o $r. 300 mm uszczelniane zaprawg |m
d.8./0509-05 cementowg,
1.1
6 m 6.000
RAZEM 6.000
8.1. KANAL KS 8 Roboty ziemne
2
706 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.8./0113-01 spycharek
1.2
4401 m?2 4401.000
RAZEM 4401.000
707 |KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.8./0218-03
1.2
660.15 m3 660.150
RAZEM 660.150
708 |KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2
d.8./0505-01
1.2
4401 m2 4401.000
RAZEM 4401.000
709/KNNR 1 Wykopy wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |[m3
d.8./0210-02 -1
1.2
4085.173 m3 4085.173
RAZEM 4085.173
710/KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.8./0214-01 w gruncie kat. I-Ill minus podsypka, obsypka, zasypka
1.2
3682.223 m3 3682.223
RAZEM 3682.223
711 /KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.8./0205-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1.2 sam.samowytad.
402.95 m3 402.950
RAZEM 402.950
712|KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll wy- |m3
d.8.|0236-01 konanych mech. i recznie
1.2
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3682.223 m3 3682.223
RAZEM 3682.223
713|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.8./0235-01 kat. Il
1.2
30.833 m3 30.833
RAZEM 30.833
714/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.8./0236-01
1.2
30.833 m3 30.833
RAZEM 30.833
8.2 Rurociag ttoczny RT 8
8.2. Rurociag ttoczny RT 8 Roboty ziemne
1
715/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.8./0113-01 spycharek
21
1680 m?2 1680.000
RAZEM 1680.000
716/ KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.8./0218-03
21
252 m3 252.000
RAZEM 252.000
717|\KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m?2
d.8./0505-01
21
1680 m?2 1680.000
RAZEM 1680.000
718/ KNNR 1 Wykopy wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |[m3
d.8./0210-02 -1
21
1627.517 m3 1627.517
RAZEM 1627.517
719/KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.8.|0214-01 w gruncie kat. I-Ill minus podsypka, obsypka, zasypka
21
1471.997 m3 1471.997
RAZEM 1471.997
720 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.8./0205-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
2.1 sam.samowytad.
155.52 m3 155.520
RAZEM 155.520
721|KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll wy- |m3
d.8.|0236-01 konanych mech. i recznie
21
1471.997 m3 1471.997
RAZEM 1471.997
722|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |ms3
d.8./0235-01 kat. Il
21
23.334 m3 23.334
RAZEM 23.334
723|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.8./0236-01
21
30.833 m3 30.833
RAZEM 30.833
724/ KNR 2-01 Wymiana gruntéw stabono$nychz wydobyciem urobku topatg o gtebokosci do |m3
d.8./0317-04 3m
21
46.2 m3 46.200
RAZEM 46.200
725|/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.8./1101-07
21
46.2 m3 46.200
RAZEM 46.200
8.2. Rurociag ttoczny RT 8 Rurociagi i urzadzenia
2
726/KNR 2-18 Obsypka rur z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.8./0501-03
2.2
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518.4 m?2 518.400
RAZEM 518.400
727 \KNNR 4 Zasypka rur z materiatéw sypkich grub. 20 cm m2
d.8./1411-04
2.2
518.4 m?2 518.400
RAZEM 518.400
728 KNR-W 2-18 |montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 125 m
d.8./0109-05 mm
2.2
700 m 700.000
RAZEM 700.000
729/ KNR-W 2-18 | potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztacz.
d.8./0110-05 czotowego o $r.zewnetrznej 125 mm
2.2
72 ztacz. 72.000
RAZEM 72.000
730 KNR-W 2-18 |montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnie- |szt
d.8./0112-02 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110-140 mm
2.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
731/KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur aPCW o $ér. do 150 mm prob.
d.8./0802-02
2.2
4 prob. 4.000
RAZEM 4.000
732|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociaggu ttocznego utozonego w ziemi tasémg z tworzywa |m
d.8./0219-01 sztucznego
2.2
700 m 700.000
RAZEM 700.000
733|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o ér. 1000 mm dla hydrantu napowie- |stud.
d.8./0513-01 trzajacego
2.2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
734 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.8./1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2.2
-3 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
735/KNR 2-18 Odpowietrzenia rurociggéw sieci wodociggowych w studzienkach szt.
d.8./0312-01
2.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
736 KNR-W 2-18 | Przewierty o dtugosci do 40 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 rura- |m
d.8./0306-05 mi 0 $r.150-250mm w gruntach kat.I-I|
2.2
31 m 31.000
RAZEM 31.000
737|KNR-W 2-18 | Przewierty o dtugosci do 30 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 rura- |m
d.8./0306-03 mi 0 $r.150-250mm w gruntach kat.I-I|
2.2
27 m 27.000
RAZEM 27.000
8.3 KANAL KS 8.1
8.3. KANAL KS 8.1 Rurociagi
1
738|/KNNR 4 Podtoza z materiatéw sypkich grub. 10 cm pod kanaty m2
d.8./1411-01
3.1
78 m?2 78.000
RAZEM 78.000
739|/KNR 2-18 Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.8./0501-03
3.1
199.2 m2 199.200
RAZEM 199.200
740 KNNR 4 Zasypka kanatow z materiatow sypkich o grub. 25 cm m2
d.8./1411-04
3.1
199.2 m?2 199.200
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RAZEM 199.200
741 KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.8.|1308-02
3.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
742/KNNR 4 Kanaty z rur PVC Procoro $r. zewn. 200 mm m
d.8./1308-03
3.1
196 m 196.000
RAZEM 196.000
743|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.8./1413-01 gtebok. 3m
3.1
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
744/ KNNR 4 Potracenie za kazde 0.5 m roznicy gteb. [0.5 m]
d.8./1413-02 stud.
3.1
-9 [0.5m] -9.000
stud.
RAZEM -9.000
745/KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "PROCOR" fi 600mm, gteb. 1,5m szt
d.8./0517-02
3.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
746 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.8./0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
3.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
747 KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
d.8./0901-06
3.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
748 |KNR 2-01 Reczne zasypywanie studni m3
d.8./0502-01
3.1
0.9 m3 0.900
RAZEM 0.900
749 KNR-W 2-18 | Wykonanie kinet w zasypanych studniach m3
d.8./0530-01
3.1
0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250
750 KNR-W 2-18 | Wykonanie umocnien i drobnych robét betonowych m3
d.8./0530-01
3.1
0.9 m3 0.900
RAZEM 0.900
8.3. KANAL KS 8.1 Roboty ziemne
2
751 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.8./0113-01 spycharek
3.2
1200 m?2 1200.000
RAZEM 1200.000
752|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.8./0218-03
3.2
180 m3 180.000
RAZEM 180.000
753|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m2
d.8./0505-01
3.2
1200 m?2 1200.000
RAZEM 1200.000
754 KNNR 1 Wykopy wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
d.8.|0210-02 -1l
3.2
483.941 m3 483.941
RAZEM 483.941
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755/KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.8./0214-01 w gruncie kat. I-Ill minus podsypka, obsypka, zasypka
3.2
374.541 m3 374.541
RAZEM 374.541
756 | KNNR 1 Odwieznienie nadmiaru ziemi zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km m3
d.8./0205-03 sam.samowytad.
3.2
109.4 m3 109.400
RAZEM 109.400
757 |KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll wy- |m3
d.8.|0236-01 konanych mech. i recznie
3.2
374.541 m3 374.541
RAZEM 374.541
758|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.8./0307-01 nowych w gruntach suchych kat. I-II
3.2
4.16 m3 4.160
RAZEM 4.160
759/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.8./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
3.2 grunt kat. I-IV
6.24 m2 6.240
RAZEM 6.240
8.4 KANAL KS 8.2
8.4. KANAL KS 8.2 Roboty ziemne
1
760 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.8./0113-01 spycharek
4.1
321 m2 321.000
RAZEM 321.000
761 |KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.8./0218-03
4.1
46.8 m3 46.800
RAZEM 46.800
762|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m2
d.8./0505-01
4.1
321 m?2 321.000
RAZEM 321.000
763|/KNNR 1 Wykopy wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
d.8.|0210-02 -1l
4.1
206.17 m3 206.170
RAZEM 206.170
764 KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.8./0214-01 w gruncie kat. I-Ill minus podsypka, obsypka, zasypka
4.1
164.57 m3 164.570
RAZEM 164.570
765/KNNR 1 Odwieznienie nadmiaru ziemi zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km m3
d.8./0205-03 sam.samowytad.
4.1
41.6 m3 41.600
RAZEM 41.600
766 | KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll wy- |m3
d.8.|0236-01 konanych mech. i recznie
4.1
164.57 m3 164.570
RAZEM 164.570
8.4. KANAL KS 8.2 Rurociagi
2
767 KNR 2-18 Obsypka kanatow z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.8./0501-03
4.2
83.2 m2 83.200
RAZEM 83.200
768 | KNNR 4 Zasypka kanatéw z materiatéw sypkich o grub. 25 cm m2
d.8./1411-04
4.2
83.2 m?2 83.200
RAZEM 83.200
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769/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.8./1308-02
4.2
104 m 104.000
RAZEM 104.000
770 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.8./1413-01 gtebok. 3m
4.2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
771/KNNR 4 Potracenie za kazde 0.5 m roznicy gteb. [0.5 m]
d.8./1413-02 stud.
4.2
-3 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
772|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "PROCOR" fi 600mm, gteb. 1,5m szt
d.8./0517-02
4.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
8.5 KANAL KS 8.3
8.5. KANAL KS 8.3 Rurociagi
1
773/KNR 2-18 Obsypka kanatow z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.8./0501-03
5.1
78.4 m?2 78.400
RAZEM 78.400
774/KNNR 4 Zasypka kanatéw z materiatéw sypkich o grub. 25 cm m?2
d.8./1411-04
5.1
78.4 m?2 78.400
RAZEM 78.400
775|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.8./1308-02
5.1
43 m 43.000
RAZEM 43.000
776 KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.8./1308-03
5.1
44 m 44.000
RAZEM 44.000

777/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.8./1413-01 gtebok. 3m

5.1
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
778/ KNNR 4 Potracenie za kazde 0.5 m réznicy gteb. [0.5 m]
d.8./1413-02 stud.
5.1
-3 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
779|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "PROCOR" fi 600mm, gteb. 1,5m szt
d.8./0517-02
5.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8.5. KANAL KS 8.3 Roboty ziemne
2
780/ KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.8./0113-01 spycharek
5.2
436 m2 436.000
RAZEM 436.000
781 |KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.8./0218-03
5.2
65.4 m3 65.400
RAZEM 65.400
782|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2
d.8./0505-01
5.2
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436 m?2 436.000
RAZEM 436.000
783|KNNR 1 Wykopy wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |[m3
d.8./0210-02 -1
5.2
206.312 m3 206.312
RAZEM 206.312
784 /KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.8.|0214-01 w gruncie kat. I-Ill minus podsypka, obsypka, zasypka
5.2
442.541 m3 442.541
RAZEM 442.541
785/KNNR 1 Odwieznienie nadmiaru ziemi zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km m3
d.8./0205-03 sam.samowytad.
5.2
41.4 m3 41.400
RAZEM 41.400
786 |KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll wy- |m3
d.8./0236-01 konanych mech. i recznie
5.2
442.541 m3 442.541
RAZEM 442.541
787|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |ms3
d.8./0235-01 kat. Il
5.2
53.067 m3 53.067
RAZEM 53.067
788|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.8./0236-01
5.2
53.067 m3 53.067
RAZEM 53.067
8.6 Przepompownia P 8
8.6. Przepompownia P 8 Roboty ziemne
1
789/KNR 2-01 Zdjecie warstwy humusu m3
d.8./0229-01
6.1
23.25 m3 23.250
RAZEM 23.250
790 KNR 2-01 Odwiezienie humusu na miejsce wskazane przez Inwestora na odlegto$¢ 1 km |m3
d.8./0211-05
6.1
23.25 m3 23.250
RAZEM 23.250
791 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.l- |m3
d.8./0206-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
6.1
24.339 m3 24.339
RAZEM 24.339
792|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod studnie z wydobyciem urobku topatg m3
d.8./0317-05
6.1
0.624 m3 0.624
RAZEM 0.624
793 |KNR 2-01 Wykopy pod stopy wiaty m3
d.8./0317-01
6.1
2.56 m3 2.560
RAZEM 2.560
794 |KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow m2
d.8./0324-01
6.1
37.9 m2 37.900
RAZEM 37.900
795|KNR 2-01 Wykopy reczne pod rurociagi, zatozono 1,5% masy wykopu m3
d.8./0317-04
6.1
0.893 m3 0.893
RAZEM 0.893
796 | KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.8.|0322-01 praskami w grunt.suchych kat.I-1l wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
6.1
16.92 m?2 16.920
RAZEM 16.920
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797 |KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za scianami m3
d.8.|0502-01
6.1
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400

798 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.8.|0230-01 m w gruncie kat. -1l

6.1
11.507 m3 11.507
RAZEM 11.507
799|KNR 2-01 Odwiezienie nadmiaru urobku na odlegtosc 1 km m3
d.8.|0211-05
6.1
14.349 m3 14.349
RAZEM 14.349
800|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m2
d.8./0505-01
6.1
155 m?2 155.000
RAZEM 155.000
8.6. Przepompownia P 5 Roboty budowlano-montazowe wiata
2
801|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym pod wiate m3
d.8./1101-07
6.2
0.216 m3 0.216
RAZEM 0.216
802|KNR 2-02  |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 1 m3 m3
d.8./0203-02
6.2
0.512 m3 0.512
RAZEM 0.512

803|KNR 2-18 Dwuwarstwowa powtoka izolacyjna z lepiku asfaltowego na zimno poziomych |mz2
d.8./0720-04 powierzchni betonowych i zelbetowych

6.2
5.120 m?2 5.120
RAZEM 5.120
804|KNR 2-25 Wiaty stalowe - budowa m2
d.8./0205-01
6.2
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
805|KNR 2-25 Zadaszenia z poliestru - budowa m2
d.8./0209-01
6.2
10.08 m?2 10.080
RAZEM 10.080
8.6. Przepompownia P8 Odwodnienie
3

806 |KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze obsadowej z |szt.
d.8./0607-08 obsypka na gtebok.do 6 m

16 szt. 16.000

RAZEM 16.000

807|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 mm  |godz.
d.8./0605-01

6.3
6 godz. 6.000
RAZEM 6.000
808 |KNR 2-01 Rurociagi stalowe spawane tymczasowe- $r. 80-125 mm m
d.8./0615-01
6.3
100 m 100.000
RAZEM 100.000
809 Pompowanie - zgodnie z projektem zatozono godz.
d.8.|analiza indy-
6.3|widualna
144 godz. 144.000
RAZEM 144.000
810|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdéw do gteb. 6m w grunt.nawodnion. kat.I-Il |m2
d.8./0325-04 grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigg.grodzic
6.3
99 m?2 99.000
RAZEM 99.000
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8.6. Przepompownia P 8 Ogrodzenie i roboty montazowe
4
811|KNR 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.8./1801-02
6.4
38 m 38.000
RAZEM 38.000
812|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z rur o ér. 76/3.5 |m
d.8./1803-02 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
6.4
38 m 38.000
RAZEM 38.000
813|KNR 2-02 Wrota z furtkami na gotowych stupkach kpl.
d.8./1808-01
6.4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
814|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |[m2
d.8./0101-05 I-1I gtebokosci 20 cm
6.4
155 m?2 155.000
RAZEM 155.000
815/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - m2
d.8.|0111-01 grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm
6.4
155 m?2 155.000
RAZEM 155.000
816|/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubos$ci 80 mm m?2
d.8./0316-02
6.4
79 m?2 79.000
RAZEM 79.000
817|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni ponad 1 m2) - budo- |m2
d.8./0407-04 wa
6.4
79 m?2 79.000
RAZEM 79.000
8.6. Przepompownia P 8 Roboty montazowo-instalacyjne
5
818|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym pod przepom- |m3
d.8./1101-07 pownie
6.5
1.445 m3 1.445
RAZEM 1.445
819/KNR 2-18 Montaz przepompowni P8 stud.
d.8./0613-05
6.5|cena zakta-
dowa
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
820|KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.8./0501-01
6.5
0.964 m2 0.964
RAZEM 0.964
821|KNR 2-18  |Studnie ST1 stud.
d.8./0613-03
6.5
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
822|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.8./0501-02
6.5
0.376 m2 0.376
RAZEM 0.376
823|KNR 2-18 Obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.8./0501-02
6.5
0.376 m2 0.376
RAZEM 0.376
824|KNR 2-18 Zasypka z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m2
d.8./0501-04
6.5
0.376 m?2 0.376
RAZEM 0.376
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825|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 50 mm m
d.8./0408-01
6.5
1.8 m 1.800
RAZEM 1.800
826 KNR-W 2-18 |montaz rurociggdéw ze stali nierdzewnej o $r.zewnetrznej 110 mm m
d.8.|0109-04
6.5
3 m 3.000
RAZEM 3.000
827|KNR 2-19 Przejscia szczelne z betonu zwirowego o grubosci do 25 cm przej.
d.8./0217-04
6.5
5 przej. 5.000
RAZEM 5.000
828|/KNR 2-18  |Studnie SP stud.
d.8./0613-03
6.5
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
829|/KNR 2-18 Zasuwy zeliwne nozowe o $r. 100 mm montowane sprzetem recznym kpl.
d.8./0306-03
6.5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
830|KNR 7-09 Montaz przeptywomierzy o $r. 100 mm szt.
d.8.|2601-10
6.5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
831 |KNR-W 2-18 |Kompensatory w rurociggach sieci wodociggowych o $r. 100 mm kpl
d.8./0218-01
6.5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
832|KNR 2-20 Préby i uruchomienie przepompowni nr 8 wraz z instalacjami - szt.we
d.8.|0404-01 ztéow
6.5|analiza indy-
widualna
1 szt.we 1.000
ztow
RAZEM 1.000
9 ZADANIE 9
9.1 KANAL KS 9
9.1. KANAL KS 9 Rurociagi
1
833|KNNR 4 Podtoza z materiatéw sypkich grub. 10 cm pod kanaty m2
d.9./1411-01
1.1
298 m2 298.000
RAZEM 298.000
834|KNR 2-18 Obsypka kanatow z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.9./0501-03
1.1
298 m2 298.000
RAZEM 298.000
835|KNNR 4 Zasypka kanatéw z materiatéw sypkich o grub. 25 cm m2
d.9./1411-04
1.1
298 m2 298.000
RAZEM 298.000
836|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.9./1308-02
1.1
19 m 19.000
RAZEM 19.000
837|KNNR 4 Kanaty z rur PVC Procoro $r. zewn. 200 mm m
d.9./1308-03
1.1
326 m 326.000
RAZEM 326.000
838|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.9./1413-01 gtebok. 3m
1.1
6 stud. 6.000
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RAZEM 6.000
839/KNNR 4 Potracenie za kazde 0.5 m roznicy gteb. [0.5 m]
d.9./1413-02 stud.
1.1
-13 [0.5 m] -13.000
stud.
RAZEM -13.000
840|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.9./0513-03 gtebok. 3m
1.1
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
841 |KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "PROCOR" fi 600mm, gteb. 1,5m szt
d.9./0517-02
1.1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
842|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "PROCOR" fi 600mm, gteb. 2,2m szt
d.9./0517-02
1.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
843 |KNR-W 2-18 |Wykonanie umocnien i drobnych robét betonowych m3
d.9./0530-01
1.1
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
844 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.9./0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
1.1
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
845/ KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
d.9./0901-06
1.1
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
846|KNR 2-18 Przeciski jednostopniowe do 20 m rurami o $r.nom. 355/11 mm w gruntach m
d.9./0401-01 kat. Il
1.1
8 m 8.000
RAZEM 8.000
847|KNR 2-18 Przeciaganie rurociagow przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach m
d.9.|0412-01 ochronnych
1.1
8 m 8.000
RAZEM 8.000
848|KNR 2-18 Zamkniecie rur ochronnych manszetami szt
d.9./0413-01
1.1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
849|KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom. 350 mm m
d.9./0119-06
1.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
9.1. KANAL KS 9 Roboty ziemne
2
850|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.9./0113-01 spycharek
1.2
1476 m?2 1476.000
RAZEM 1476.000
851 |KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.9./0218-03
1.2
221.4 m3 221.400
RAZEM 221.400
852|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2
d.9./0505-01
1.2
1476 m?2 1476.000
RAZEM 1476.000
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853|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - rozebra- |m?2
d.9.|0407-05 nie
1.2
180 m2 180.000
RAZEM 180.000
854 |KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych - wykonanie koryta m2
d.9.|0407-01
1.2
180 m2 180.000
RAZEM 180.000
855|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej m2
d.9.|0407-02
1.2
180 m2 180.000
RAZEM 180.000
856 |KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - odbudo- |m?2
d.9./0407-03 wa - ptyty z odzysku
1.2
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
857|KNNR 1 Wykopy wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
d.9.|0210-02 -1l
1.2
1192.994 m3 1192.994
RAZEM 1192.994
858/KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.9./0214-01 w gruncie kat. I-Ill minus podsypka, obsypka, zasypka
1.2
1192.994 m3 1192.994
RAZEM 1192.994
859/KNNR 1 Odwieznienie nadmiaru ziemi zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km m3
d.9./0205-03 sam.samowytad.
1.2
163.9 m3 163.900
RAZEM 163.900
860|KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll wy- |m3
d.9.|0236-01 konanych mech. i recznie
1.2
1192.994 m3 1192.994
RAZEM 1192.994
861 |KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.9.|0307-01 nowych w gruntach suchych kat. I-II
1.2
18 m3 18.000
RAZEM 18.000
862|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.9./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1.2 grunt kat. I-IV
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
863 |KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym wyko- |m3
d.9./0610-02 pie z przygotowaniem kruszywa
1.2
9 m3 9.000
RAZEM 9.000
864 KNR 2-01 Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie nawodnionym) -saczki cera- |m
d.9.|0612-01 miczne 80 mm
1.2
9 m 9.000
RAZEM 9.000
865|KNR 2-01 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku - $r. |szt.
d.9.|0621-01 800-1000 mm gr.kat.I-Il
1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
866 |KNR 2-01 Pompowanie godz.
d.9./0605-01
1.2
40 godz. 40.000
RAZEM 40.000
9.2 Rurociag ttoczny RT 9
9.2. Rurociag ttoczny RT9 Roboty ziemne
1
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867|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.9./0113-01 spycharek
2.1
708 m2 708.000
RAZEM 708.000
868 |KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.9./0218-03
2.1
106.2 m3 106.200
RAZEM 106.200
869|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2
d.9./0505-01
2.1
708 m2 708.000
RAZEM 708.000
870/KNNR 1 Wykopy wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
d.9./0210-02 -1l
2.1
743.434 m3 743.434
RAZEM 743.434
871|KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.9./0214-01 w gruncie kat. I-Ill minus podsypka, obsypka, zasypka
2.1
743.434 m3 743.434
RAZEM 743.434
872|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.9./0205-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
2.1 sam.samowytad.
71.04 m3 71.040
RAZEM 71.040
873|KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll wy- |m3
d.9.|0236-01 konanych mech. i recznie
2.1
672.394 m3 672.394
RAZEM 672.394
874/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.9.|0307-01 nowych w gruntach suchych kat. I-II
2.1
14.56 m3 14.560
RAZEM 14.560
875/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.9./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
2.1 grunt kat. I-IV
36.4 m?2 36.400
RAZEM 36.400
9.2. Rurociag ttoczny RT9  Rurociagi i urzadzenia
2
876KNNR 4 Podtoza z materiatow sypkich grub. 10 cm pod kanaty m2
d.9./1411-01
2.2
236 m2 236.000
RAZEM 236.000
877|KNR 2-18 Obsypka rur z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.9./0501-03
2.2
236 m2 236.000
RAZEM 236.000
878/KNNR 4 Zasypka rur z materiatéw sypkich grub. 20 cm m2
d.9./1411-04
2.2
236 m2 236.000
RAZEM 236.000
879|KNR 2-18 Rurociagi z PCW cisnieniowe taczone na uszczelke gumowag o $r.zewn. 110 |m
d.9./0207-03 mm
2.2
310 m 310.000
RAZEM 310.000
880|KNR-W 2-18 |Ksztaltki z PVC cisnieniowe jednokielichowe taczone na wcisk o $r.zewn. 110 |szt
d.9./0122-03 mm
2.2
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
881|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur aPCW o $ér. do 150 mm prob.
d.9./0802-02
2.2
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2 prob. 2.000
RAZEM 2.000
882|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociaggu ttocznego utozonego w ziemi tasémg z tworzywa |m
d.9./0219-01 sztucznego
2.2
307 m 307.000
RAZEM 307.000
883|KNR 2-18 Przeciski jednostopniowe do 20 m rurami o $r.nom. 273/11 mm w gruntach m
d.9./0401-01 kat. Il
2.2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
884|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach m
d.9.|0412-01 ochronnych
2.2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
885|KNR 2-18 Zamkniecie rur ochronnych manszetami szt
d.9./0413-01
2.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
886 |KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.9./0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
2.2
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
887|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
d.9./0901-06
2.2
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
888|KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom. 273/11 mm m
d.9./0119-04
2.2
4 m 4.000
RAZEM 4.000
9.2, Rurociag ttoczny RT9 Odwodnienie
3
889|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze obsadowej z |szt.
d.9./0607-08 obsypka na gtebok.do 6 m
2.3
1800 szt. 1800.000
RAZEM 1800.000
890|KNR 2-01 Pompowanie godz.
d.9./0605-01
2.3
120 godz. 120.000
RAZEM 120.000
891 |KNR 2-01 Rurociagi stalowe spawane tymczasowe- $r. 80-125 mm m
d.9./0615-01
2.3
195 m 195.000
RAZEM 195.000
9.3 KANAL KS9.1i KS9.1.1
9.3. KANAL KS9.1i KS9.1.1 Rurociagi i urzadzenia
1
892|KNR 2-18 Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.9./0501-03
3.1
200.8 m?2 200.800
RAZEM 200.800
893|KNNR 4 Zasypka kanatow z materiatow sypkich o grub. 25 cm m2
d.9./1411-04
3.1
200.8 m?2 200.800
RAZEM 200.800
894 KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.9./1308-02
3.1
36 m 36.000
RAZEM 36.000
895|KNNR 4 Kanaty z rur PVC Procoro $r. zewn. 200 mm m
d.9./1308-03
3.1
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172 m 172.000
RAZEM 172.000
896 | KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.9./1413-01 gtebok. 3m
3.1
11 stud. 11.000
RAZEM 11.000
897|KNNR 4 Potracenie za kazde 0.5 m réznicy gteb. [0.5 m]
d.9./1413-02 stud.
3.1
-22 [0.5m] -22.000
stud.
RAZEM -22.000
898 |KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.9./0513-03 gtebok. 3m
3.1
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
899|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "PROCOR" fi 600mm, gteb. 1,5m szt
d.9.|0517-02
3.1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
900|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "PROCOR" fi 600mm, gteb. 2,2m szt
d.9.|0517-02
3.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
901 |KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.9./0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3.1
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
902|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
d.9./0901-06
3.1
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
903|KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom. 350 mm m
d.9.|0119-06
3.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
904 |KNR-W 2-18 |Wykonanie umocnien i drobnych robét betonowych m3
d.9./0530-01
3.1
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
9.4 KANAL KS 9.2
9.4. KANAL KS 9.2 Rurociagi
1
905|KNNR 4 Podtoza z materiatéw sypkich grub. 10 cm pod kanaty m2
d.9./1411-01
4.1
136 m?2 136.000
RAZEM 136.000
906 |KNR 2-18 Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.9./0501-03
4.1
136 m?2 136.000
RAZEM 136.000
907 |KNNR 4 Zasypka kanatow z materiatow sypkich o grub. 25 cm m2
d.9./1411-04
4.1
136 m?2 136.000
RAZEM 136.000
908 |KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.9./1308-03
4.1
136 m 136.000
RAZEM 136.000
909|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.9./1413-01 gtebok. 3m
4.1
3 stud. 3.000
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RAZEM 3.000
910(KNNR 4 Potracenie za kazde 0.5 m roznicy gteb. [0.5 m]
d.9./1413-02 stud.
4.1
-3 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
911 |KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "PROCOR" fi 600mm, gteb. 1,5m szt
d.9./0517-02
4.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
912|KNR-W 2-18 |Wykonanie umocnien i drobnych robét betonowych m3
d.9./0530-01
4.1
0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800
913|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.9./0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
4.1
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
914/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
d.9./0901-06
4.1
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
915|KNR 2-18 Przeciski jednostopniowe do 20 m rurami o $r.nom. 355/11 mm w gruntach m
d.9./0401-01 kat. Il
4.1
15 m 15.000
RAZEM 15.000
916|KNR 2-18 Przeciaganie rurociagow przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach m
d.9.|0412-01 ochronnych
41
15 m 15.000
RAZEM 15.000
917|KNR 2-18 Zamkniecie rur ochronnych manszetami szt
d.9./0413-01
4.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
918|KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom. 350 mm m
d.9./0119-06
4.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
9.4. KANAL KS 9.2 Roboty ziemne
2
919/KNNR 1 Wykopy wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
d.9./0210-02 -1l
4.2
606.982 m3 606.982
RAZEM 606.982
920|KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.9./0214-01 w gruncie kat. I-Ill minus podsypka, obsypka, zasypka
4.2
540.432 m3 540.432
RAZEM 540.432
921 |KNNR 1 Odwieznienie nadmiaru ziemi zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km m3
d.9./0205-03 sam.samowytad.
4.2
66.55 m3 66.550
RAZEM 66.550
922|KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll wy- |m3
d.9.|0236-01 konanych mech. i recznie
4.2
540.432 m3 540.432
RAZEM 540.432
923|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.9.|0307-01 nowych w gruntach suchych kat. I-II
4.2
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
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924 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.9./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
4.2 grunt kat. I-IV
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
9.5 KANAL KS 9.3
9.5. KANAL KS 9.3 Rurociagi
1
925|KNNR 4 Podtoza z materiatéw sypkich grub. 10 cm pod kanaty m2
d.9./1411-01
5.1
149.6 m?2 149.600
RAZEM 149.600
926 |KNR 2-18 Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.9./0501-03
5.1
149 m?2 149.000
RAZEM 149.000
927|KNNR 4 Zasypka kanatow z materiatéw sypkich o grub. 25 cm m2
d.9./1411-04
5.1
149 m?2 149.000
RAZEM 149.000
928 KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.9./1308-02
5.1
12 m 12.000
RAZEM 12.000
929/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.9./1308-03
5.1
140 m 140.000
RAZEM 140.000
930(KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.9./1413-01 gtebok. 3m
5.1
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
931 |KNNR 4 Potracenie za kazde 0.5 m roznicy gteb. [0.5 m]
d.9./1413-02 stud.
5.1
-8 [0.5m] -8.000
stud.
RAZEM -8.000
932|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "PROCOR" fi 600mm, gteb. 1,5m szt
d.9./0517-02
5.1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
933|KNR-W 2-18 |Wykonanie umocnien i drobnych robét betonowych m3
d.9./0530-01
5.1
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
934 |KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.9./0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
5.1
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
935|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
d.9./0901-06
5.1
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
936|KNR 2-18 Przeciski jednostopniowe do 20 m rurami o $r.nom. 355/11 mm w gruntach m
d.9./0401-01 kat. Il
5.1
11 m 11.000
RAZEM 11.000
937|KNR 2-18 Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach m
d.9.|0412-01 ochronnych
5.1
11 m 11.000
RAZEM 11.000
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938|KNR 2-18 Zamkniecie rur ochronnych manszetami szt
d.9./0413-01
5.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
9.5. KANAL KS 9.3 Roboty ziemne
2
939|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.9./0113-01 spycharek
5.2
888 m?2 888.000
RAZEM 888.000
940|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.9./0218-03
5.2
133.2 m3 133.200
RAZEM 133.200
941 KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2
d.9./0505-01
5.2
888 m?2 888.000
RAZEM 888.000
942/KNNR 1 Wykopy wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
d.9./0210-02 -1
5.2
437.453 m3 437.453
RAZEM 437.453
943 |KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.9.|0214-01 w gruncie kat. I-Ill minus podsypka, obsypka, zasypka
5.2
354.453 m3 354.453
RAZEM 354.453
944 /KNNR 1 Odwieznienie nadmiaru ziemi zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km m3
d.9./0205-03 sam.samowytad.
5.2
83 m3 83.000
RAZEM 83.000
945|KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll wy- |m3
d.9.|0236-01 konanych mech. i recznie
5.2
354.453 m3 354.453
RAZEM 354.453
946 KNNR 1 Woykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.9.|0307-01 nowych w gruntach suchych kat. I-II
5.2
16.5 m3 16.500
RAZEM 16.500
947|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo- |[m2
d.9.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
5.2 grunt kat. I-IV
33 m2 33.000
RAZEM 33.000
9.6 Przepompownia P9
9.6. Przepompownia P 9 Roboty ziemne
1
948|KNR 2-01 Zdjecie warstwy humusu m3
d.9./0229-01
6.1
10.5 m3 10.500
RAZEM 10.500
949/KNR 2-01 Odwiezienie humusu na miejsce wskazane przez Inwestora na odlegto$¢ 1 km |m3
d.9./0211-05
6.1
10.5 m3 10.500
RAZEM 10.500
950|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.l- |m3
d.9.|0206-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
6.1
35.184 m3 35.184
RAZEM 35.184
951|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod studnie z wydobyciem urobku topatg m3
d.9./0317-05
6.1
0.902 m3 0.902
RAZEM 0.902
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952|KNR 2-01 Wykopy pod stopy wiaty m3
d.9./0317-01
6.1
2.56 m3 2.560
RAZEM 2.560
953|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow m2
d.9./0324-01
6.1
59.5 m2 59.500
RAZEM 59.500
954 KNR 2-01 Wykopy reczne pod rurociagi, zatozono 1,5% masy wykopu m3
d.9.|0317-04
6.1
0.893 m3 0.893
RAZEM 0.893
955|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.9.|0322-01 praskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
6.1
16.92 m?2 16.920
RAZEM 16.920
956 | KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za Scianami m3
d.9./0502-01
6.1
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
957|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.9./0230-01 m w gruncie kat. -1l
6.1
14.7 m3 14.700
RAZEM 14.700
958 |KNR 2-01 Odwiezienie nadmiaru urobku na odlegtosc 1 km m3
d.9.|0211-05
6.1
21.377 m3 21.377
RAZEM 21.377
959|/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m2
d.9./0505-01
6.1
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
9.6. Przepompownia P9 Odwodnienie
2
960 |KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze obsadowej z |szt.
d.9./0607-08 obsypka na gtebok.do 6 m
6.2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
961 |KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 mm  |godz.
d.9.|0605-01
6.2
6 godz. 6.000
RAZEM 6.000
962 |KNR 2-01 Rurociagi stalowe spawane tymczasowe- $r. 80-125 mm m
d.9.|0615-01
6.2
100 m 100.000
RAZEM 100.000
963 |KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdw do gteb. 6m w grunt.nawodnion. kat.I-1l |m2
d.9./0325-04 grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigg.grodzic
6.2
99 m?2 99.000
RAZEM 99.000
9.6. Przepompownia P9 Roboty budowlano-montazowe wiata
3
964 |KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym pod wiate m3
d.9./1101-07
6.3
0.216 m3 0.216
RAZEM 0.216
965|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 1 m3 m3
d.9./0203-02
6.3
0.512 m3 0.512
RAZEM 0.512
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966 |KNR 2-18 Dwuwarstwowa powtoka izolacyjna z lepiku asfaltowego na zimno poziomych |mz2
d.9./0720-04 powierzchni betonowych i zelbetowych
6.3
5.120 m?2 5.120
RAZEM 5.120
967|KNR 2-25 Wiaty stalowe - budowa m2
d.9./0205-01
6.3
9 m2 9.000
RAZEM 9.000
968 |KNR 2-25 Zadaszenia z poliestru - budowa m2
d.9./0209-01
6.3
10.08 m2 10.080
RAZEM 10.080
9.6. Przepompownia P9 Ogrodzenie i roboty montazowe
4
969 |KNR 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.9./1801-02
6.4
34 m 34.000
RAZEM 34.000
970|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z rur o ér. 76/3.5 |m
d.9./1803-02 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
6.4
34 m 34.000
RAZEM 34.000
971|KNR 2-02 Wrota z furtkami na gotowych stupkach kpl.
d.9./1808-01
6.4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
972|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |[m2
d.9./0101-05 I-1I gtebokosci 20 cm
6.4
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
973|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - m?2
d.9.|0111-01 grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm
6.4
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
974 /KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubos$ci 80 mm m2
d.9./0316-02
6.4
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
9.6. Przepompownia P 9 Roboty montazowo-instalacyjne
5
975|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym pod przepom- |m3
d.9./1101-07 pownie
6.5
1.445 m3 1.445
RAZEM 1.445
976|KNR 2-18 Montaz przepompowni P9 stud.
d.9.|0613-05
6.5|cena zakta-
dowa
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
977|KNR 2-18 Podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.9./0501-01
6.5
0.588 m2 0.588
RAZEM 0.588
978|/KNR 2-18 | Studnie ST1 stud.
d.9./0613-03
6.5
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
979|KNR 2-18  |Studnie ST2 stud.
d.9./0613-03
6.5
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
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980(|KNR 2-19 Przejscia szczelne z betonu zwirowego o grubosci do 25 cm przej.
d.9./0217-04
6.5
8 przej. 8.000
RAZEM 8.000
981 |KNR 2-20 Préby i uruchomienie przepompowni nr 9 wraz z instalacjami - szt.we
d.9.|0404-01 ztéow
6.5|analiza indy-
widualna
1 szt.we 1.000
ztow
RAZEM 1.000
10 ZADANIE 10
10.1 KANAL KS 10
10.1 KANAL KS 10 Rurociagi
A
982|KNR 2-18 Obsypka kanatow z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.10|/0501-03
A1
68.4 m?2 68.400
RAZEM 68.400
983 |KNNR 4 Zasypka kanatéw z materiatéw sypkich o grub. 25 cm m2
d.10{1411-04
A1
68.4 m?2 68.400
RAZEM 68.400
984 |KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.10|1308-02
A1
44 m 44.000
RAZEM 44.000
985|KNNR 4 Kanaty z rur PVC Procoro $r. zewn. 200 mm m
d.10|1308-03
A1
309 m 309.000
RAZEM 309.000
986 |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.10|1413-01 gtebok. 3m
A1
10 stud. 10.000
RAZEM 10.000
987|KNNR 4 Potracenie za kazde 0.5 m réznicy gteb. [0.5 m]
d.10|1413-02 stud.
A1
-16 [0.5m] -16.000
stud.
RAZEM -16.000
988 |KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.10{0513-03 gtebok. 3m
A1
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
989|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "PROCOR" fi 600mm, gteb. 1,5m szt
d.10{0517-02
A1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
990 |KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "PROCOR" fi 600mm, gteb. 2,2m szt
d.10{0517-02
A1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
991 |KNR-W 2-18 |Wykonanie umocnien i drobnych robét betonowych m3
d.10/0530-01
A1
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
992|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.10{0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A1
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
993 |KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
d.10{0901-06
A1
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8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
10.1 KANAL KS 10 Roboty ziemne
2
994 KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m2
d.10|0505-01
1.2
1854 m2 1854.000
RAZEM 1854.000
995/KNNR 1 Wykopy wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
d.10|0210-02 -1l
1.2
1368.563 m3 1368.563
RAZEM 1368.563
996 |KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.10/0214-01 w gruncie kat. I-Ill minus podsypka, obsypka, zasypka
1.2
1213.26 m3 1213.260
RAZEM 1213.260
997|KNNR 1 Odwieznienie nadmiaru ziemi zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km m3
d.10/{0205-03 sam.samowytad.
1.2
155.3 m3 155.300
RAZEM 155.300
998 |KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll wy- |m3
d.10{0236-01 konanych mech. i recznie
1.2
1213.26 m3 1213.260
RAZEM 1213.260
999/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.10|0307-01 nowych w gruntach suchych kat. |-l
1.2
24 m3 24.000
RAZEM 24.000
100|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m2
0(0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
d.10 grunt kat. I-IV
1.2
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
10.2 Rurociag ttoczny RT 10
10.2 Rurociag ttoczny RT 10 Roboty ziemne
A
100|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2
1/0505-01
d.10
2.1
770 m?2 770.000
RAZEM 770.000
100|KNNR 1 Wykopy wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
2|0210-02 -1l
d.10
2.1
951.896 m3 951.896
RAZEM 951.896
100/ KNNR 1 Zasypanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
3(0214-01 w gruncie kat. I-Ill minus podsypka, obsypka, zasypka
d.10
2.1
859.496 m3 859.496
RAZEM 859.496
100|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
4/0205-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
d.10 sam.samowytad.
2.1
92.4 m3 92.400
RAZEM 92.400
100|KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll wy- |m3
5(0236-01 konanych mech. i recznie
d.10
2.1
859.496 m3 859.496
RAZEM 859.496

-72 -

Norma PRO Wersja 4.17 Licencja: 3195 dla UG




Kanalizacja Kolincz - Owidz - Barchnowy - aktualizacja 2009 PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
100|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
6/0307-01 nowych w gruntach suchych kat. |-l
d.10
2.1
6.24 m3 6.240
RAZEM 6.240
100|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo- |[m2
7/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
d.10 grunt kat. I-IV
2.1
31.2 m?2 31.200
RAZEM 31.200
100|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
8/0235-01 kat. I-1l
d.10
2.1
32.667 m3 32.667
RAZEM 32.667
100|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
9/0236-01
d.10
2.1
32.667 m3 32.667
RAZEM 32.667
10.2 Rurociag ttoczny RT 10  Rurociagi i urzadzenia
2
101|KNR 2-18 Obsypka rur z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
0/0501-03
d.10
2.2
308 m?2 308.000
RAZEM 308.000
101|KNNR 4 Zasypka rur z materiatow sypkich grub. 20 cm m2
1/1411-04
d.10
2.2
308 m?2 308.000
RAZEM 308.000
101|KNR 2-18 Rurociagi z PCW cisnieniowe taczone na uszczelke gumowag o $r.zewn. 110 |m
2/0207-03 mm
d.10
2.2
385 m 385.000
RAZEM 385.000
101|KNR-W 2-18 |Ksztattki z PVC ci$nieniowe jednokielichowe taczone na wcisk o $r.zewn. 110 |szt
3/0122-03 mm
d.10
2.2
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
101|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur aPCW o $ér. do 150 mm prob.
4/0802-02
d.10
2.2
2 prob. 2.000
RAZEM 2.000
101|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu ttocznego utozonego w ziemi tasma z tworzywa |m
510219-01 sztucznego
d.10
2.2
385 m 385.000
RAZEM 385.000
101|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
6(0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
d.10
2.2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
101|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
7/0901-06
d.10
2.2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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101|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 20 cm m
8/0605-06
d.10
2.2
8 m 8.000
RAZEM 8.000
10.3 KANAL KS 10.1i KS 10.1.1
10.3 KANAL KS 10.1i KS 10.1.1 Rurociagi i urzadzenia
A
101|KNR 2-18 Obsypka kanatow z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
9/0501-03
d.10
3.1
249.4 m2 249.400
RAZEM 249.400
102|KNNR 4 Zasypka kanatow z materiatow sypkich o grub. 25 cm m2
0/1411-04
d.10
3.1
249.4 m?2 249.400
RAZEM 249.400
102|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
1/1308-02
d.10
3.1
33 m 33.000
RAZEM 33.000
102|KNNR 4 Kanaty z rur PVC Procoro $r. zewn. 200 mm m
2|1308-03
d.10
3.1
223 m 223.000
RAZEM 223.000
102|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
3/1413-01 gtebok. 3m
d.10
3.1
11 stud. 11.000
RAZEM 11.000
102|KNNR 4 Potracenie za kazde 0.5 m roznicy gteb. [0.5 m]
4/1413-02 stud.
d.10
3.1
-22 [0.5m] -22.000
stud.
RAZEM -22.000
102|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "PROCOR" fi 600mm, gteb. 1,5m szt
5/0517-02
d.10
3.1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
102|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
6(0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
d.10
3.1
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
102|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
7/0901-06
d.10
3.1
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
102|KNR-W 2-18 |Wykonanie umocnien i drobnych robét betonowych m3
8/0530-01
d.10
3.1
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
10.3 KANAL KS 10.1i KS 10.1.1 Roboty ziemne
2
102|KNNR 1 Wykopy wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
9/0210-02 -1
d.10
3.2
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1113.509 m3 1113.509
RAZEM 1113.509
103|KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
0(0214-01 w gruncie kat. I-Ill minus podsypka, obsypka, zasypka
d.10
3.2
985.509 m3 985.509
RAZEM 985.509
103|KNNR 1 Odwieznienie nadmiaru ziemi zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km m3
1/0205-03 sam.samowytad.
d.10
3.2
128 m3 128.000
RAZEM 128.000
103|KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll wy- |m3
2(0236-01 konanych mech. i recznie
d.10
3.2
985.509 m3 985.509
RAZEM 985.509
103|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
3/0307-01 nowych w gruntach suchych kat. |-l
d.10
3.2
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
103|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo- |[m2
4(0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
d.10 grunt kat. I-IV
3.2
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
103|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |ms3
5/0235-01 kat. I-1l
d.10
3.2
23.334 m3 23.334
RAZEM 23.334
103|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
6/0236-01
d.10
3.2
30.833 m3 30.833
RAZEM 30.833
10.4 KANAL KS 10.2
10.4 KANAL KS 10.2 Rurociagi
A1
103|KNR 2-18 Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
7/0501-03
d.10
41
124.4 m2 124.400
RAZEM 124.400
103|KNNR 4 Zasypka kanatéw z materiatéw sypkich o grub. 25 cm m2
8/1411-04
d.10
41
124.4 m?2 124.400
RAZEM 124.400
103|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
9/1308-02
d.10
41
23 m 23.000
RAZEM 23.000
104|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
0/1308-03
d.10
41
106 m 106.000
RAZEM 106.000
104|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
1/1413-01 gtebok. 3m
d.10
41
7 stud. 7.000
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RAZEM 7.000
104|KNNR 4 Potracenie za kazde 0.5 m roznicy gteb. [0.5 m]
2|1413-02 stud.
d.10
41
-19 [0.5m] -19.000
stud.
RAZEM -19.000
104|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "PROCOR" fi 600mm, gteb. 1,5m szt
3/0517-02
d.10
41
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
104|KNR-W 2-18 |Wykonanie umocnien i drobnych robét betonowych m3
4/0530-01
d.10
41
0.9 m3 0.900
RAZEM 0.900
10.4 KANAL KS 10.2 Roboty ziemne
2
104/ KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
5(0113-01 spycharek
d.10
4.2
728 m2 728.000
RAZEM 728.000
104|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
6/0218-03
d.10
4.2
109.2 m3 109.200
RAZEM 109.200
104|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m?2
7|0505-01
d.10
4.2
728 m?2 728.000
RAZEM 728.000
104|KNNR 1 Wykopy wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
8/0210-02 -1l
d.10
4.2
440.87 m3 440.870
RAZEM 440.870
104|KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
9(0214-01 w gruncie kat. I-Ill minus podsypka, obsypka, zasypka
d.10
4.2
371.07 m3 371.070
RAZEM 371.070
105|KNNR 1 Odwieznienie nadmiaru ziemi zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km m3
0/0205-03 sam.samowytad.
d.10
4.2
69.8 m3 69.800
RAZEM 69.800
105|KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll wy- |m3
1|/0236-01 konanych mech. i recznie
d.10
4.2
371.07 m3 371.070
RAZEM 371.070
10.5 KANAL KS 10.3 i KS 10.3.1
10.5 KANAL KS 10.3 i KS 10.3.1 Rurociagi
A1
105|KNR 2-18 Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
2|0501-03
d.10
5.1
249.6 m?2 249.600
RAZEM 249.600
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105|KNNR 4 Zasypka kanatow z materiatow sypkich o grub. 25 cm m2
3/1411-04
d.10
5.1
249.6 m?2 249.600
RAZEM 249.600
105|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
4/1308-02
d.10
5.1
32 m 32.000
RAZEM 32.000
105|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
5/1308-03
d.10
5.1
224 m 224.000
RAZEM 224.000
105|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
6/1413-01 gtebok. 3m
d.10
5.1
7 stud. 7.000
RAZEM 7.000
105|KNNR 4 Potracenie za kazde 0.5 m roznicy gteb. [0.5 m]
7|1413-02 stud.
d.10
5.1
-18 [0.5m] -18.000
stud.
RAZEM -18.000
105|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "PROCOR" fi 600mm, gteb. 1,5m szt
8/0517-02
d.10
5.1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
105|KNR-W 2-18 |Wykonanie umocnien i drobnych robét betonowych m3
9/0530-01
d.10
5.1
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
106|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
0(0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
d.10
5.1
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
106|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
1/0901-06
d.10
5.1
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
10.5 KANAL KS 10.3 i KS 10.3.1 Roboty ziemne
2
106|KNNR 1 Wykopy wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |[m3
2/0210-02 -1
d.10
5.2
1017.61 m3 1017.610
RAZEM 1017.610
106|KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
3/0214-01 w gruncie kat. I-Ill minus podsypka, obsypka, zasypka
d.10
5.2
889.61 m3 889.610
RAZEM 889.610
106|KNNR 1 Odwieznienie nadmiaru ziemi zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km m3
4/0205-03 sam.samowytad.
d.10
5.2
128 m3 128.000
RAZEM 128.000
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106|KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll wy- |m3
5(0236-01 konanych mech. i recznie
d.10
5.2
889.61 m3 889.610
RAZEM 889.610
106|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o écianach pio- |m3
6(0307-01 nowych w gruntach suchych kat. I-II
d.10
5.2
9 m3 9.000
RAZEM 9.000
106|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m2
7/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
d.10 grunt kat. I-IV
5.2
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
10.6 Przepompownia P 10
10.6 Przepompownia P 10 Roboty ziemne
A
106 |KNR 2-01 Zdjecie warstwy humusu m3
8/0229-01
d.10
.6.1
9.6 m3 9.600
RAZEM 9.600
106|KNR 2-01 Odwiezienie humusu na miejsce wskazane przez Inwestora na odlegto$¢ 1 km |m3
9|0211-05
d.10
6.1
9.6 m3 9.600
RAZEM 9.600
107|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.l- [m3
0(0206-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
d.10
6.1
23.034 m3 23.034
RAZEM 23.034
107|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod studnie z wydobyciem urobku topatg m3
1/0317-05
d.10
6.1
0.591 m3 0.591
RAZEM 0.591
107|KNR 2-01 Wykopy pod stopy wiaty m3
2/0317-01
d.10
6.1
2.56 m3 2.560
RAZEM 2.560
107|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdéw o gteb.do 3m pod obiekty specjalne w |m?2
3(0326-01 gruntach suchych kat.I-1l balami drewnianymi wraz z rozbi6rka
d.10
6.1
18 m2 18.000
RAZEM 18.000
107|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow m2
4/0324-01
d.10
6.1
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
107|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za Scianami m3
5/0502-01
d.10
6.1
0.591 m3 0.591
RAZEM 0.591
107|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
6(0230-01 m w gruncie kat. |-l
d.10
.6.1
12.013 m3 12.013
RAZEM 12.013
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107|KNR 2-01 Odwiezienie nadmiaru urobku na odlegtosc 1 km m3
7|0211-05
d.10
6.1
12.505 m3 12.505
RAZEM 12.505
107|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2
8/0505-01
d.10
.6.1
144 m?2 144.000
RAZEM 144.000
10.6 Przepompownia P 10 Roboty budowlano-montazowe wiata
2
107|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym pod wiate m3
9/1101-07
d.10
6.2
0.216 m3 0.216
RAZEM 0.216
108|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 1 m3 m3
0/0203-02
d.10
6.2
0.512 m3 0.512
RAZEM 0.512
108|KNR 2-18 Dwuwarstwowa powtoka izolacyjna z lepiku asfaltowego na zimno poziomych |mz2
1/0720-04 powierzchni betonowych i zelbetowych
d.10
6.2
5.120 m?2 5.120
RAZEM 5.120
108|KNR 2-25 Wiaty stalowe - budowa m2
2|0205-01
d.10
6.2
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
108|/KNR 2-25 Zadaszenia z poliestru - budowa m2
3/0209-01
d.10
6.2
10.08 m?2 10.080
RAZEM 10.080
10.6 Przepompownia P9 Ogrodzenie i roboty montazowe
3
108/KNR 2-02  |Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
4/1801-02
d.10
6.3
32 m 32.000
RAZEM 32.000
108|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z rur o $r. 76/3.5 |m
5[1803-02 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
d.10
6.3
32 m 32.000
RAZEM 32.000
108|KNR 2-02 Wrota z furtkami na gotowych stupkach kpl.
6/1808-01
d.10
6.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
108|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. |m2
7/0101-05 I-1I gtebokosci 20 cm
d.10
6.3
144 m2 144.000
RAZEM 144.000
108|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - m2
8(/0111-01 grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm
d.10
6.3
144 m?2 144.000
RAZEM 144.000
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108|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm m2
9|0316-02
d.10
6.3
64 m?2 64.000
RAZEM 64.000
109|KNR 2-31 Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym |mz2
0(0201-01 gruncie rodzimym - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
d.10
6.3
80 m2 80.000
RAZEM 80.000
10.6 Przepompownia P 10 Roboty montazowo-instalacyjne
4
109|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym pod przepom-  |m3
1/1101-07 pownie
d.10
6.4
1.445 m3 1.445
RAZEM 1.445
109|KNR 2-18 Montaz przepompowni P10 stud.
2|0613-05
d.10|cena zakta-
.6.4|dowa
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
109/KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
3/0501-01
d.10
6.4
0.964 m?2 0.964
RAZEM 0.964
109|KNR 2-18  |Studnie ST1 stud.
4/0613-03
d.10
6.4
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
109|KNR 2-19 Przejscia szczelne z betonu zwirowego o grubosci do 25 cm przej.
5/0217-04
d.10
6.4
5 przej. 5.000
RAZEM 5.000
109|KNR 2-20 Préby i uruchomienie przepompowni nr 10 wraz z instalacjami - szt.we
6/0404-01 ztéow
d.10|analiza indy-
.6.4|\widualna
1 szt.we 1.000
ztow
RAZEM 1.000
11 ZADANIE 11
11.1 KANAL KS 11
11.1 KANAL KS 11 Rurociagi
A
109|KNR 2-18 Obsypka kanatow z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
7/0501-03
d.11
A1
12.6 m?2 12.600
RAZEM 12.600
109|KNNR 4 Zasypka kanatow z materiatow sypkich o grub. 25 cm m2
8/1411-04
d.11
A1
12.6 m2 12.600
RAZEM 12.600
109|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
9/1308-02
d.11
A1
12 m 12.000
RAZEM 12.000
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110|KNNR 4 Kanaty z rur PVC Procoro $r. zewn. 200 mm m
0/1308-03
d.11
A1
3 m 3.000
RAZEM 3.000
110|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
1/1413-01 gtebok. 3m
d.11
A1
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
110|KNNR 4 Potracenie za kazde 0.5 m roznicy gteb. [0.5 m]
2|1413-02 stud.
d.11
A1
-3 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
110|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "PROCOR" fi 600mm, gteb. 1,5m szt
3/0517-02
d.11
A1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
110|KNR-W 2-18 |Wykonanie umocnien i drobnych robét betonowych m3
4/0530-01
d.11
A1
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
11.1 KANAL KS 11 Roboty ziemne
2
110|KNNR 1 Wykopy wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
5/0210-02 -1
d.11
1.2
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
110|KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
6/0214-01 w gruncie kat. I-Ill minus podsypka, obsypka, zasypka
d.11
1.2
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
110|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo- |[m2
7/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
d.11 grunt kat. I-IV
1.2
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
11.2 Rurociag ttoczny RT 11
11.2 Rurociag ttoczny RT 11 Roboty ziemne
A1
110|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2
8/0505-01
d.11
2.1
70 m2 70.000
RAZEM 70.000
110|KNNR 1 Wykopy wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
9/0210-02 -1
d.11
2.1
87.906 m3 87.906
RAZEM 87.906
111|KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
00214-01 w gruncie kat. I-Ill minus podsypka, obsypka, zasypka
d.11
2.1
79.506 m3 79.506
RAZEM 79.506
111|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
1/0205-03 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
d.11 sam.samowytad.
2.1
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8.4 m3 8.400
RAZEM 8.400
111|KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll wy- |m3
2(0236-01 konanych mech. i recznie
d.11
2.1
79.506 m3 79.506
RAZEM 79.506
11.2 Rurociag ttoczny RT 11 Rurociagi
2
111|KNR 2-18 Obsypka rur z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
3/0501-03
d.11
2.2
28 m2 28.000
RAZEM 28.000
111|KNNR 4 Zasypka rur z materiatow sypkich grub. 20 cm m2
4/1411-04
d.11
2.2
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
111|KNR 2-18 rurociagi z polichlorku winylu (PCW) ci$nieniowe faczone na uszczelke gumo- |m
5/0207-02 wa 0 $r.zewn. 90 mm
d.11
2.2
35 m 35.000
RAZEM 35.000
111|KNR-W 2-18 |ksztattki PVC ci$nieniowe jednokielichowe taczone na wcisk o $r.zewn. 90 mm |szt
6/0122-02
d.11
2.2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
111|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur aPCW o $ér. do 150 mm prob.
7/0802-02
d.11
2.2
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
111|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu ttocznego utozonego w ziemi tasma z tworzywa |m
8/10219-01 sztucznego
d.11
2.2
35 m 35.000
RAZEM 35.000
11.3 Przepompownia P 11
11.3 Przepompownia P 11 Roboty ziemne
A
111|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.l- [m3
9(0206-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
d.11
3.1
14.358 m3 14.358
RAZEM 14.358
112|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod studnie z wydobyciem urobku topatg m3
0|0317-05
d.11
3.1
6.154 m3 6.154
RAZEM 6.154
112|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdw o gteb.do 6m pod obiekty specjalne w |m?2
1/0326-09 gruntach suchych kat.I-II palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiorka,
d.11
3.1
16.8 m?2 16.800
RAZEM 16.800
112|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow m2
2/0324-01
d.11
3.1
13.8 m?2 13.800
RAZEM 13.800
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112|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za scianami m3
3|0502-01
d.11
3.1
0.591 m3 0.591
RAZEM 0.591
112|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
4/0230-01 m w gruncie kat. |-l
d.11
3.1
13.734 m3 13.734
RAZEM 13.734
112|KNR 2-01 Odwiezienie nadmiaru urobku na odlegtosc 1 km m3
5/0211-05
d.11
3.1
12.18 m3 12.180
RAZEM 12.180
112|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
6/0401-01 kat.I-l
d.11
3.1
12 m 12.000
RAZEM 12.000
112|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento- |m
7/0403-04 wo-piaskowej
d.11
3.1
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
112|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
8|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
d.11
3.1
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
112|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana recznie - grubo$¢ po |mz2
9/0202-01 zageszczeniu 10 cm
d.11
3.1
7.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
113|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni roz$cielana recznie - grubo$¢ po |m2
0/0202-03 zageszczeniu 8 cm
d.11
3.1
7.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
11.3 Przepompownia P 11 Roboty montazowo-instalacyjne
2
113|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym pod przepom-  |m3
1/1101-07 pownie
d.11
3.2
1.445 m3 1.445
RAZEM 1.445
113|KNR 2-18 Montaz przepompowni P11 stud.
2|0613-05
d.11|cena zakta-
.3.2|dowa
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
113/KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
3/0501-01
d.11
3.2
0.964 m?2 0.964
RAZEM 0.964
113|KNR 2-18  |Studnie ST1 stud.
4/0613-03
d.11
3.2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
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113|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "PROCOR" fi 600mm, gteb. 1,5m szt
5/0517-02
d.11
3.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
113|KNR 2-19 Przejscia szczelne z betonu zwirowego o grubosci do 25 cm przej.
6/0217-04
d.11
3.2
5 przej. 5.000
RAZEM 5.000
113|KNR 2-20 Préby i uruchomienie przepompowni nr 11 wraz z instalacjami - szt.we
7|0404-01 ztéow
d.11|analiza indy-
.3.2|widualna
1 szt.we 1.000
ztow
RAZEM 1.000
12 ZADANIE 12
121 KANAL KS 12
12.1 KANAL KS 12 Rurociagi
A
113|KNR 2-18 Obsypka kanatow z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
8/0501-03
d.12
A1
91 m?2 91.000
RAZEM 91.000
113|KNNR 4 Zasypka kanatéw z materiatow sypkich o grub. 25 cm m2
9/1411-04
d.12
A1
91 m?2 91.000
RAZEM 91.000
114|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
0/1308-02
d.12
A1
35 m 35.000
RAZEM 35.000
114|KNNR 4 Kanaty z rur PVC Procoro $r. zewn. 200 mm m
1(1308-03
d.12
A1
63 m 63.000
RAZEM 63.000
114/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
2/1413-01 gtebok. 3m
d.12
A1
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
114|KNNR 4 Potracenie za kazde 0.5 m roznicy gteb. [0.5 m]
3/1413-02 stud.
d.12
A1
-3 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
114|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
4/0513-03 gtebok. 3m
d.12
A1
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
114|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "PROCOR" fi 600mm, gteb. 1,5m szt
5/0517-02
d.12
A1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
114|KNR-W 2-18 |Wykonanie umocnien i drobnych robét betonowych m3
6/0530-01
d.12
A1
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0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
114|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
7/0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
d.12
A1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
114|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
8/0901-06
d.12
A1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
121 KANAL KS 12 Roboty ziemne
2
114|KNNR 1 Wykopy wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
9|0210-02 -1l
d.12
1.2
367.551 m3 367.551
RAZEM 367.551
115|KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
0(0214-01 w gruncie kat. I-Ill minus podsypka, obsypka, zasypka
d.12
1.2
325.201 m3 325.201
RAZEM 325.201
115|KNNR 1 Odwieznienie nadmiaru ziemi zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km m3
1/0205-03 sam.samowytad.
d.12
1.2
42.35 m3 42.350
RAZEM 42.350
115|KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll wy- |m3
2(0236-01 konanych mech. i recznie
d.12
1.2
325.201 m3 325.201
RAZEM 325.201
115|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m2
3/0505-01
d.12
1.2
588 m?2 588.000
RAZEM 588.000
115|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo- |[m2
4(0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
d.12 grunt kat. I-IV
1.2
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
12.2 Rurociag ttoczny RT 12
12.2 Rurociag ttoczny RT 12 Roboty ziemne
A1
115|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2
5/0505-01
d.12
2.1
160 m2 160.000
RAZEM 160.000
115|KNNR 1 Wykopy wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
6/0210-02 -1
d.12
2.1
200.928 m3 200.928
RAZEM 200.928
115|KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
7/0214-01 w gruncie kat. I-Ill minus podsypka, obsypka, zasypka
d.12
2.1
181.728 m3 181.728
RAZEM 181.728
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115|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
8/0205-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
d.12 sam.samowytad.
2.1
19.2 m3 19.200
RAZEM 19.200
115|KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll wy- |m3
9(0236-01 konanych mech. i recznie
d.12
2.1
181.728 m3 181.728
RAZEM 181.728
12.2 Rurociag ttoczny RT 12  Rurociagi
2
116/KNR 2-18 Obsypka rur z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
0/0501-03
d.12
2.2
64 m?2 64.000
RAZEM 64.000
116|KNNR 4 Zasypka rur z materiatow sypkich grub. 20 cm m2
1/1411-04
d.12
2.2
64 m?2 64.000
RAZEM 64.000
116|KNR 2-18 rurociagi z polichlorku winylu (PCW) ci$nieniowe faczone na uszczelke gumo- |m
2/0207-02 wa 0 $r.zewn. 90 mm
d.12
2.2
80 m 80.000
RAZEM 80.000
116|KNR-W 2-18 |ksztattki PVC ci$nieniowe jednokielichowe taczone na wcisk o $r.zewn. 90 mm |szt
3/0122-02
d.12
2.2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
116/KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur aPCW o $ér. do 150 mm prob.
4/0802-02
d.12
2.2
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
116|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu ttocznego utozonego w ziemi tasma z tworzywa |m
510219-01 sztucznego
d.12
2.2
80 m 80.000
RAZEM 80.000
12.3 Przepompownia P 12
12.3 Przepompownia P 12 Roboty ziemne
A
116|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.l- |[m3
6(0206-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
d.12
3.1
13.216 m3 13.216
RAZEM 13.216
116|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod studnie z wydobyciem urobku topatg m3
7|0317-05
d.12
3.1
5.664 m3 5.664
RAZEM 5.664
116|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdw o gteb.do 6m pod obiekty specjalne w |m?2
8/0326-09 gruntach suchych kat.I-II palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiorka,
d.12
3.1
16 m2 16.000
RAZEM 16.000
116|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow m2
9/0324-01
d.12
3.1
13.8 m?2 13.800
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RAZEM 13.800
117|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za Scianami m3
0/0502-01
d.12
3.1
0.591 m3 0.591
RAZEM 0.591
117|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
1|/0230-01 m w gruncie kat. |-l
d.12
3.1
7.765 m3 7.765
RAZEM 7.765
117|KNR 2-01 Odwiezienie nadmiaru urobku na odlegtosc 1 km m3
2|0211-05
d.12
3.1
11.718 m3 11.718
RAZEM 11.718
117|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
3/0401-01 kat.I-l
d.12
3.1
16 m 16.000
RAZEM 16.000
117|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento- |m
4|0403-04 wo-piaskowej
d.12
3.1
16 m 16.000
RAZEM 16.000
117|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni roz$cielana recznie - grubo$¢ po |m?2
5(0202-01 zageszczeniu 10 cm
d.12
3.1
20.79 m?2 20.790
RAZEM 20.790
117|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozscielana recznie - grubo$¢ po |mz2
6/0202-03 zageszczeniu 8 cm
d.12
3.1
20.79 m?2 20.790
RAZEM 20.790
12.3 Przepompownia P 12 Roboty montazowo-instalacyjne
2
117|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym pod przepom- |m3
7/1101-07 pownie
d.12
3.2
1.445 m3 1.445
RAZEM 1.445
117|KNR 2-18 Montaz przepompowni P12 stud.
8/0613-05
d.12|cena zakta-
.3.2|dowa
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
117|KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
9|0501-01
d.12
3.2
0.294 m2 0.294
RAZEM 0.294
118/KNR 2-18  |Studnie ST1 stud.
0/0613-03
d.12
3.2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
118|KNR 2-19 Przejscia szczelne z betonu zwirowego o grubosci do 25 cm przej.
1/0217-04
d.12
3.2
5 przej. 5.000
RAZEM 5.000
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118|KNR 2-20 Préby i uruchomienie przepompowni nr 12 wraz z instalacjami - szt.we
2/0404-01 ztéow
d.12|analiza indy-
.3.2|widualna
1 szt.we 1.000
ztow
RAZEM 1.000
13 ZADANIE 14
131 KANAL KS 14
13.1 KANAL KS 14 Rurociagi
A
118|KNR 2-18 Obsypka kanatow z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
3/0501-03
d.13
A1
83.2 m2 83.200
RAZEM 83.200
118|KNNR 4 Zasypka kanatow z materiatow sypkich o grub. 25 cm m2
4/1411-04
d.13
A1
83.2 m?2 83.200
RAZEM 83.200
118|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
5/1308-02
d.13
A1
24 m 24.000
RAZEM 24.000
118|KNNR 4 Kanaty z rur PVC Procoro $r. zewn. 200 mm m
6/1308-03
d.13
A1
64 m 64.000
RAZEM 64.000
118|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
7|1413-01 gtebok. 3m
d.13
A1
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
118|KNNR 4 Potracenie za kazde 0.5 m roznicy gteb. [0.5 m]
8/1413-02 stud.
d.13
A1
-3 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
118|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
9|0513-03 gtebok. 3m
d.13
A1
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
119|KNR-W 2-18 |Wykonanie umocnien i drobnych robét betonowych m3
0/0530-01
d.13
A1
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
119|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
1/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
d.13
A1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
119|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
2/0901-06
d.13
A1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13.1 KANAL KS 14 Roboty ziemne
2
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119|KNNR 1 Wykopy wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
3/0210-02 -1l
d.13
1.2
341.058 m3 341.058
RAZEM 341.058
119|KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
4(0214-01 w gruncie kat. I-Ill minus podsypka, obsypka, zasypka
d.13
1.2
302.658 m3 302.658
RAZEM 302.658
119|KNNR 1 Odwieznienie nadmiaru ziemi zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km m3
5/0205-03 sam.samowytad.
d.13
1.2
38.4 m3 38.400
RAZEM 38.400
119|KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll wy- |m3
6(0236-01 konanych mech. i recznie
d.13
1.2
302.658 m3 302.658
RAZEM 302.658
119|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m2
7|0505-01
d.13
1.2
588 m?2 588.000
RAZEM 588.000
119|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o écianach pio- |m3
8(0307-01 nowych w gruntach suchych kat. I-II
d.13
1.2
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
119|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m2
9(0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
d.13 grunt kat. I-IV
1.2
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
13.2 Rurociag ttoczny RT 14
13.2 Rurociag ttoczny RT 14 Roboty ziemne
A
120|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2
0/0505-01
d.13
2.1
160 m?2 160.000
RAZEM 160.000
120|KNNR 1 Wykopy wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
1/0210-02 -1l
d.13
2.1
200.928 m3 200.928
RAZEM 200.928
120|KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
2(0214-01 w gruncie kat. I-Ill minus podsypka, obsypka, zasypka
d.13
2.1
181.728 m3 181.728
RAZEM 181.728
120|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
3|0205-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
d.13 sam.samowytad.
2.1
19.2 m3 19.200
RAZEM 19.200
120|KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll wy- |m3
4(0236-01 konanych mech. i recznie
d.13
2.1
181.728 m3 181.728
RAZEM 181.728
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13.2 Rurociag ttoczny RT 14  Rurociagi
2
120/KNR 2-18 Obsypka rur z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
5/0501-03
d.13
2.2
64 m?2 64.000
RAZEM 64.000
120|KNNR 4 Zasypka rur z materiatow sypkich grub. 20 cm m2
6/1411-04
d.13
2.2
64 m?2 64.000
RAZEM 64.000
120|KNR 2-18 rurociagi z polichlorku winylu (PCW) ci$nieniowe faczone na uszczelke gumo- |m
710207-02 wa 0 $r.zewn. 90 mm
d.13
2.2
85 m 85.000
RAZEM 85.000
120|KNR-W 2-18 |ksztattki PVC cisnieniowe jednokielichowe taczone na wcisk o $r.zewn. 90 mm |szt
8/0122-02
d.13
2.2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
120/KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur aPCW o $ér. do 150 mm prob.
9/0802-02
d.13
2.2
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
121|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu ttocznego utozonego w ziemi tasma z tworzywa |m
0/0219-01 sztucznego
d.13
2.2
85 m 85.000
RAZEM 85.000
13.3 Przepompownia P 14
13.3 Przepompownia P 14 Roboty ziemne
A
121|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.l- |m3
1|/0206-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
d.13
3.1
17.752 m3 17.752
RAZEM 17.752
121|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod studnie z wydobyciem urobku topatg m3
2|0317-05
d.13
3.1
7.608 m3 7.608
RAZEM 7.608
121|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow m2
3/0324-01
d.13
3.1
40.6 m?2 40.600
RAZEM 40.600
121|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za scianami m3
4/0502-01
d.13
3.1
0.591 m3 0.591
RAZEM 0.591
121|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
5(0230-01 m w gruncie kat. |-l
d.13
3.1
13.652 m3 13.652
RAZEM 13.652
121|KNR 2-01 Odwiezienie nadmiaru urobku na odlegtosc 1 km m3
6/0211-05
d.13
3.1
11.718 m3 11.718
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RAZEM 11.718
121|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
7|0401-01 kat.I-Il
d.13
3.1
16 m 16.000
RAZEM 16.000
121 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento- |m
8|0403-04 wo-piaskowej
d.13
3.1
9 m 9.000
RAZEM 9.000
121|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
9|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
d.13
3.1
12 m 12.000
RAZEM 12.000
122|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni roz$cielana recznie - grubo$¢ po |m?2
0(0202-01 zageszczeniu 10 cm
d.13
3.1
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
122|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozscielana recznie - grubo$¢ po |mz2
1/0202-03 zageszczeniu 8 cm
d.13
3.1
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
13.3 Przepompownia P 14 Roboty montazowo-instalacyjne
2
122|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym pod przepom- |m3
2(1101-07 pownie
d.13
3.2
1.445 m3 1.445
RAZEM 1.445
122|KNR 2-18 Montaz przepompowni P14 stud.
3/0613-05
d.13|cena zakta-
.3.2|dowa
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
122|KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
4/0501-01
d.13
3.2
0.294 m2 0.294
RAZEM 0.294
122|KNR 2-18  |Studnie ST1 stud.
5/0613-03
d.13
3.2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
122|KNR 2-19 Przejscia szczelne z betonu zwirowego o grubosci do 25 cm przej.
6/0217-04
d.13
3.2
5 przej. 5.000
RAZEM 5.000
122|KNR 2-20 Préby i uruchomienie przepompowni nr 14 wraz z instalacjami - szt.we
7|0404-01 ztow
d.13|analiza indy-
.3.2|widualna
1 szt.we 1.000
zléw
RAZEM 1.000
14 ZADANIE 15
14.1 KANAL KS 15
14.1 KANAL KS 15 Rurociagi
A1

-91 -

Norma PRO Wersja 4.17 Licencja: 3195 dla UG




Kanalizacja Kolincz - Owidz - Barchnowy - aktualizacja 2009 PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
122|KNR 2-18 Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
8/0501-03
d.14
A1
317.2 m?2 317.200
RAZEM 317.200
122|KNNR 4 Zasypka kanatéw z materiatéw sypkich o grub. 25 cm m2
9/1411-04
d.14
A1
317 m?2 317.000
RAZEM 317.000
123|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
0/1308-02
d.14
A1
19 m 19.000
RAZEM 19.000
123|KNNR 4 Kanaty z rur PVC Procoro $r. zewn. 200 mm m
1/1308-03
d.14
A1
322 m 322.000
RAZEM 322.000
123|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
2/1413-01 gtebok. 3m
d.14
A1
10 stud. 10.000
RAZEM 10.000
123|KNNR 4 Potracenie za kazde 0.5 m réznicy gteb. [0.5 m]
3/1413-02 stud.
d.14
A1
-23 [0.5m] -23.000
stud.
RAZEM -23.000
123|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
4/0513-03 gtebok. 3m
d.14
A1
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
123|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
5(1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
d.14
A1
-2 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
123|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "PROCOR" fi 600mm, gteb. 1,5m szt
6/0517-02
d.14
A1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
123|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "PROCOR" fi 600mm, gteb. 2,2m szt
7|0517-02
d.14
A1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
123|KNR-W 2-18 |Wykonanie umocnien i drobnych robét betonowych m3
8/0530-01
d.14
A1
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
123|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
9(0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
d.14
A1
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
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124|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
0/0901-06
d.14
A1
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
124|KNR 2-18 Przeciski jednostopniowe do 20 m rurami o $r.nom. 355/11 mm w gruntach m
1/0401-01 kat. Il
d.14
A1
14 m 14.000
RAZEM 14.000
124|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach m
2(0412-01 ochronnych
d.14
A1
14 m 14.000
RAZEM 14.000
124|KNR 2-18 Zamkniecie rur ochronnych manszetami szt
3/0413-01
d.14
A1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
124|KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom. 350 mm m
4/0119-06
d.14
A1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
141 KANAL KS 15 Roboty ziemne
2
124|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
5/0113-01 spycharek
d.14
1.2
321 m?2 321.000
RAZEM 321.000
124|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
6/0218-03
d.14
1.2
48.15 m3 48.150
RAZEM 48.150
124|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2
7|0505-01
d.14
1.2
321 m2 321.000
RAZEM 321.000
124|KNNR 1 Wykopy wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |[m3
8/0210-02 -1
d.14
1.2
914.798 m3 914.798
RAZEM 914.798
124|KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
9/0214-01 w gruncie kat. I-Ill minus podsypka, obsypka, zasypka
d.14
1.2
773.198 m3 773.198
RAZEM 773.198
125|KNNR 1 Odwieznienie nadmiaru ziemi zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km m3
0/0205-03 sam.samowytad.
d.14
1.2
141.6 m3 141.600
RAZEM 141.600
125|KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll wy- |m3
1]/0236-01 konanych mech. i recznie
d.14
1.2
773.198 m3 773.198
RAZEM 773.198

-93 -

Norma PRO Wersja 4.17 Licencja: 3195 dla UG




Kanalizacja Kolincz - Owidz - Barchnowy - aktualizacja 2009 PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
125|KNR-W 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez |m?2
2(/0118-01 darni z przerzutem
d.14
1.2
33 m?2 33.000
RAZEM 33.000
125|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
3/0218-01
d.14
1.2
4.95 m3 4.950
RAZEM 4.950
125|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
4/0307-01 nowych w gruntach suchych kat. |-l
d.14
1.2
240 m3 240.000
RAZEM 240.000
125|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo- |[m2
5(0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
d.14 grunt kat. I-IV
1.2
66 m?2 66.000
RAZEM 66.000
125|KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
6(0317-01 niem ; kat.gr. -1l
d.14
1.2
66 m3 66.000
RAZEM 66.000
14.2 Rurociag ttoczny RT 15
14.2 Rurociag ttoczny RT 15 Roboty ziemne
A
125/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
7/0113-01 spycharek
d.14
2.1
432 m2 432.000
RAZEM 432.000
125|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
8/0218-03
d.14
2.1
64.8 m3 64.800
RAZEM 64.800
125|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2
9/0505-01
d.14
2.1
432 m?2 432.000
RAZEM 432.000
126|KNNR 1 Wykopy wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
0/0210-02 -1l
d.14
2.1
452.088 m3 452.088
RAZEM 452.088
126|KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
1/0214-01 w gruncie kat. I-Ill minus podsypka, obsypka, zasypka
d.14
2.1
380.088 m3 380.088
RAZEM 380.088
126|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
2|0205-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
d.14 sam.samowytad.
2.1
72 m3 72.000
RAZEM 72.000
126|KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll wy- |m3
3(0236-01 konanych mech. i recznie
d.14
2.1
380.088 m3 380.088
RAZEM 380.088
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14.2 Rurociag ttoczny RT 15 Rurociagi i urzadzenia
2
126/KNR 2-18 Obsypka rur z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
4/0501-03
d.14
2.2
144 m?2 144.000
RAZEM 144.000
126|KNNR 4 Zasypka rur z materiatow sypkich grub. 20 cm m2
5/1411-04
d.14
2.2
144 m?2 144.000
RAZEM 144.000
126|KNR 2-18 Rurociagi z PCW cisnieniowe taczone na uszczelke gumowa o $r.zewn. 110 |m
6/0207-03 mm
d.14
2.2
180 m 180.000
RAZEM 180.000
126|KNR-W 2-18 |Ksztattki z PVC ci$nieniowe jednokielichowe taczone na wcisk o $r.zewn. 110 |szt
7/0122-03 mm
d.14
2.2
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
126/KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur aPCW o $ér. do 150 mm prob.
8/0802-02
d.14
2.2
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
126|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu ttocznego utozonego w ziemi tasma z tworzywa |m
9/0219-01 sztucznego
d.14
2.2
180 m 180.000
RAZEM 180.000
14.3 KANAL KS 15.1
14.3 KANAL KS 15.1 Rurociagi i urzadzenia
A
127|KNR 2-18 Obsypka kanatow z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
0/0501-03
d.14
3.1
7.2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
127|KNNR 4 Zasypka kanatow z materiatow sypkich o grub. 25 cm m2
1/1411-04
d.14
3.1
7.2 m2 7.200
RAZEM 7.200
127|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
2/1308-02
d.14
3.1
9 m 9.000
RAZEM 9.000
14.3 KANAL KS 15.1 Roboty ziemne
2
127|KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll wy- |m3
3(0236-01 konanych mech. i recznie
d.14
3.2
8.64 m3 8.640
RAZEM 8.640
127|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
4/0307-01 nowych w gruntach suchych kat. |-l
d.14
3.2
8.64 m3 8.640
RAZEM 8.640
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127|KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
5/0317-01 niem ; kat.gr. -1l
d.14
3.2
8.64 m3 8.640
RAZEM 8.640
127|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo- |[m2
6(0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
d.14 grunt kat. I-IV
3.2
8.64 m2 8.640
RAZEM 8.640
14.4 KANAL KS 15.2; 15.2.1; 15.2.2
14.4 KANAL KS 15.2; 15.2.1; 15.2.2 Rurociagi
A1
127|KNR 2-18 Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
7/0501-03
d.14
41
361.2 m?2 361.200
RAZEM 361.200
127|KNNR 4 Zasypka kanatéw z materiatéw sypkich o grub. 25 cm m?2
8/1411-04
d.14
41
361.2 m?2 361.200
RAZEM 361.200
127|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
9/1308-02
d.14
41
34 m 34.000
RAZEM 34.000
128|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
0/1308-03
d.14
41
334 m 334.000
RAZEM 334.000
128|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
1/1413-01 gtebok. 3m
d.14
41
11 stud. 11.000
RAZEM 11.000
128|KNNR 4 Potracenie za kazde 0.5 m réznicy gteb. [0.5 m]
2|1413-02 stud.
d.14
41
-10 [0.5m] -10.000
stud.
RAZEM -10.000
128|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
3/0513-03 gtebok. 3m
d.14
41
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
128 KNR-W 2-18 |Wykonanie umocnien i drobnych robét betonowych m3
4/0530-01
d.14
41
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
128|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
5(0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
d.14
41
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
128|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
6/0901-06
d.14
41
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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128|KNR 2-18 Przeciski jednostopniowe do 20 m rurami o r.nom. 355/11 mm w gruntach m
7|0401-01 kat. I-1l
d.14
41
7 m 7.000
RAZEM 7.000
128|KNR 2-18 Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach m
8(0412-01 ochronnych
d.14
41
7 m 7.000
RAZEM 7.000
128|KNR 2-18 Zamkniecie rur ochronnych manszetami szt
9|0413-01
d.14
41
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
14.4 KANAL KS 15.2; 15.2.1; 15.2.2 Roboty ziemne
2
129|KNNR 1 Wykopy wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
0/0210-02 -1l
d.14
4.2
800.628 m3 800.628
RAZEM 800.628
129|KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
1/0214-01 w gruncie kat. I-Ill minus podsypka, obsypka, zasypka
d.14
4.2
640.128 m3 640.128
RAZEM 640.128
129|KNNR 1 Odwieznienie nadmiaru ziemi zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km m3
2/0205-03 sam.samowytad.
d.14
4.2
160.5 m3 160.500
RAZEM 160.500
129|KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll wy- |m3
3(0236-01 konanych mech. i recznie
d.14
4.2
640.128 m3 640.128
RAZEM 640.128
129|KNR-W 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez |m?2
4/0118-01 darni z przerzutem
d.14
4.2
33 m2 33.000
RAZEM 33.000
129|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
5/0218-01
d.14
4.2
4.95 m3 4.950
RAZEM 4.950
129|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
6/0307-01 nowych w gruntach suchych kat. |-l
d.14
4.2
44 m3 44.000
RAZEM 44.000
129|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo- |[m2
7/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
d.14 grunt kat. I-IV
4.2
66 m?2 66.000
RAZEM 66.000
129|KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
8(0317-01 niem ; kat.gr. -1l
d.14
4.2
44 m3 44.000
RAZEM 44.000
14.5 KANAL KS 15.3
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14.5 KANAL KS 15.3 Rurociagi
A
129|KNR 2-18 Obsypka kanatow z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
9/0501-03
d.14
5.1
158.4 m?2 158.400
RAZEM 158.400
130|KNNR 4 Zasypka kanatow z materiatow sypkich o grub. 25 cm m2
0/1411-04
d.14
5.1
158.4 m?2 158.400
RAZEM 158.400
130|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
1/1308-02
d.14
5.1
3 m 3.000
RAZEM 3.000
130|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
2|1308-03
d.14
5.1
156 m 156.000
RAZEM 156.000
130|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
3/1413-01 gtebok. 3m
d.14
5.1
6 stud. 6.000
RAZEM 6.000
130|KNNR 4 Potracenie za kazde 0.5 m roznicy gteb. [0.5 m]
4/1413-02 stud.
d.14
5.1
-9 [0.5m] -9.000
stud.
RAZEM -9.000
130|KNR-W 2-18 |Wykonanie umocnien i drobnych robét betonowych m3
5/0530-01
d.14
5.1
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
14.5 KANAL KS 15.3 Roboty ziemne
2
130|KNNR 1 Wykopy wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
6/0210-02 -1l
d.14
5.2
490.71 m3 490.710
RAZEM 490.710
130/ KNNR 1 Zasypanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
710214-01 w gruncie kat. I-Ill minus podsypka, obsypka, zasypka
d.14
5.2
419.61 m3 419.610
RAZEM 419.610
130|KNNR 1 Odwieznienie nadmiaru ziemi zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km m3
8/0205-03 sam.samowytad.
d.14
5.2
71.1 m3 71.100
RAZEM 71.100
130|KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll wy- |m3
9(0236-01 konanych mech. i recznie
d.14
5.2
419.61 m3 419.610
RAZEM 419.610
131|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
0/0307-01 nowych w gruntach suchych kat. |-l
d.14
5.2
18 m3 18.000

-908 -

Norma PRO Wersja 4.17 Licencja: 3195 dla UG




Kanalizacja Kolincz - Owidz - Barchnowy - aktualizacja 2009 PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 18.000
131|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m2
1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
d.14 grunt kat. I-IV
5.2
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
131|KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez |m?2
2(/0118-01 darni z przerzutem
d.14
5.2
22.5 m?2 22.500
RAZEM 22.500
131|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
3/0218-01
d.14
5.2
22.5 m3 22.500
RAZEM 22.500
14.6 KANAL KS 15.4
14.6 KANAL KS 15.4 Rurociagi
A
131|KNR 2-18 Obsypka kanatow z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
4/0501-03
d.14
6.1
82 m?2 82.000
RAZEM 82.000
131|KNNR 4 Zasypka kanatow z materiatéw sypkich o grub. 25 cm m2
5/1411-04
d.14
6.1
82 m?2 82.000
RAZEM 82.000
131|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
6/1308-03
d.14
6.1
82 m 82.000
RAZEM 82.000
131|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
7|1413-01 gtebok. 3m
d.14
6.1
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
131|KNNR 4 Potracenie za kazde 0.5 m réznicy gteb. [0.5 m]
8/1413-02 stud.
d.14
.6.1
-4 [0.5m] -4.000
stud.
RAZEM -4.000
131|KNR-W 2-18 |Wykonanie umocnien i drobnych robét betonowych m3
9/0530-01
d.14
6.1
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
132|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
0(0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
d.14
6.1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
132|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
1/0901-06
d.14
.6.1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
132|KNR 2-18 Przeciski jednostopniowe do 20 m rurami o r.nom. 355/11 mm w gruntach m
2/0401-01 kat. I-1l
d.14
6.1
16 m 16.000
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RAZEM 16.000
132|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach m
3/0412-01 ochronnych
d.14
6.1
16 m 16.000
RAZEM 16.000
132|KNR 2-18 Zamkniecie rur ochronnych manszetami szt
4/0413-01
d.14
6.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
132|KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom. 350 mm m
5/0119-06
d.14
6.1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
14.6 KANAL KS 15.4 Roboty ziemne
2
132|KNNR 1 Wykopy wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
6/0210-02 -1l
d.14
6.2
205.951 m3 205.951
RAZEM 205.951
132|KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
710214-01 w gruncie kat. I-Ill minus podsypka, obsypka, zasypka
d.14
6.2
169.051 m3 169.051
RAZEM 169.051
132|KNNR 1 Odwieznienie nadmiaru ziemi zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km m3
8/0205-03 sam.samowytad.
d.14
6.2
36.9 m3 36.900
RAZEM 36.900
132|KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll wy- |m3
9(0236-01 konanych mech. i recznie
d.14
6.2
169.051 m3 169.051
RAZEM 169.051
133|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
0/0307-01 nowych w gruntach suchych kat. |-l
d.14
6.2
15.6 m3 15.600
RAZEM 15.600
133|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo- |[m2
1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
d.14 grunt kat. I-IV
6.2
31.2 m?2 31.200
RAZEM 31.200
133|KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
2/0317-01 niem ; kat.gr. -1l
d.14
6.2
15.6 m3 15.600
RAZEM 15.600
14.7 Przepompownia P 15
14.7 Przepompownia P 15 Roboty ziemne
A
133|KNR 2-01 Zdjecie warstwy humusu m3
3/0229-01
d.14
71
10.5 m3 10.500
RAZEM 10.500
133|KNR 2-01 Odwiezienie humusu na miejsce wskazane przez Inwestora na odlegto$¢ 1 km |m3
4/0211-05
d.14
71
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10.5 m3 10.500
RAZEM 10.500
133|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.l- |[m3
5(0206-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
d.14
71
30.127 m3 30.127
RAZEM 30.127
133|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod studnie z wydobyciem urobku topatg m3
6/0317-05
d.14
71
0.773 m3 0.773
RAZEM 0.773
133|KNR 2-01 Wykopy pod stopy wiaty m3
7|0317-01
d.14
71
2.56 m3 2.560
RAZEM 2.560
133|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow m2
8/0324-01
d.14
71
50.4 m?2 50.400
RAZEM 50.400
133|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
9(0230-01 m w gruncie kat. |-l
d.14
71
13.923 m3 13.923
RAZEM 13.923
134|KNR 2-01 Odwiezienie nadmiaru urobku na odlegtosc 1 km m3
0/0211-05
d.14
71
16.57 m3 16.570
RAZEM 16.570
134|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2
1/0505-01
d.14
71
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
14.7 Przepompownia P 15 Roboty budowlano-montazowe wiata
2
134|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym pod wiate m3
2|1101-07
d.14
7.2
0.216 m3 0.216
RAZEM 0.216
134|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 1 m3 m3
3/0203-02
d.14
7.2
0.512 m3 0.512
RAZEM 0.512
134|KNR 2-18 Dwuwarstwowa powtoka izolacyjna z lepiku asfaltowego na zimno poziomych |mz2
4/0720-04 powierzchni betonowych i zelbetowych
d.14
7.2
5.120 m?2 5.120
RAZEM 5.120
134|KNR 2-25 Wiaty stalowe - budowa m2
5/0205-01
d.14
7.2
9 m2 9.000
RAZEM 9.000
134|KNR 2-25 Zadaszenia z poliestru - budowa m2
6/0209-01
d.14
7.2
10.08 m?2 10.080
RAZEM 10.080
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14.7 Przepompownia P 15 Ogrodzenie i roboty drogowe
3
134|KNR 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
7/1801-02
d.14
7.3
35 m 35.000
RAZEM 35.000
134|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z rur o $r. 76/3.5 |m
8(1803-02 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
d.14
7.3
35 m 35.000
RAZEM 35.000
134|KNR 2-02 Wrota z furtkami na gotowych stupkach kpl.
9/1808-01
d.14
7.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
135|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m2
0/0101-05 I-1I gtebokosci 20 cm
d.14
7.3
590 m?2 590.000
RAZEM 590.000
135|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - m2
1/0111-01 grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm
d.14
7.3
590 m?2 590.000
RAZEM 590.000
135|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm m2
2|0316-02
d.14
7.3
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
135|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni ponad 1 m2) - budo- |m2
3/0407-04 wa
d.14
7.3
520 m?2 520.000
RAZEM 520.000
135|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
4(/0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
d.14
7.3
390 m3 390.000
RAZEM 390.000
135|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
5/0101-04 nieczyszczen samochodami na odlegtos¢ do 1.0 km
d.14
7.3
390 m3 390.000
RAZEM 390.000
135|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubos¢ |ha
6(0213-01 warstwy 2 cm
d.14
7.3
0.39 ha 0.390
RAZEM 0.390
135|KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll z nawozeniem |m2
7|0401-04
d.14
7.3
390 m?2 390.000
RAZEM 390.000
135|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
8|0702-01
d.14
7.3
390 m?2 390.000
RAZEM 390.000
14.7 Przepompownia P 15 Roboty montazowo-instalacyjne
4
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135|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym pod przepom- |m3
9(1101-07 pownie
d.14
74
1.445 m3 1.445
RAZEM 1.445
136/KNR 2-18 Montaz przepompowni P15 stud.
0/0613-05
d.14|cena zakta-
.7.4|dowa
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
136|KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
1/0501-01
d.14
74
0.588 m?2 0.588
RAZEM 0.588
136|/KNR 2-18  |Studnie ST1 stud.
2/0613-03
d.14
7.4
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
136|KNR 2-18  |Studnie ST2 stud.
3/0613-03
d.14
74
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
136|KNR 2-19 Przejscia szczelne z betonu zwirowego o grubosci do 25 cm przej.
4/0217-04
d.14
7.4
8 przej. 8.000
RAZEM 8.000
136|KNR 2-20 Préby i uruchomienie przepompowni nr 15 wraz z instalacjami - szt.we
5/0404-01 ztéow
d.14|analiza indy-
.7.4|\widualna
1 szt.we 1.000
ztow
RAZEM 1.000
14.7 Przepompownia P 15 Droga dojazdowa (rys 21)
5
136|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szero-|m2
6/0101-03 kosci jezdni i chodnikow
d.14
7.5
520 m?2 520.000
RAZEM 520.000
136|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie o dalsze 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej |m2
7/0101-03 szerokosci jezdni i chodnikow
d.14
7.5
520 m2 520.000
RAZEM 520.000
136|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
8/0205-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
d.14 sam.samowytad.
7.5
312 m3 312.000
RAZEM 312.000
136|KNNR-W 10 |Wzmocnienie podtoza na torfach przy pomocy geowtékniny m2
9|2404-09
d.14
7.5
520 m2 520.000
RAZEM 520.000
137|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatow sypkich pod podtogi i posadzki m3
0/1201-03
d.14
7.5
156 m3 156.000
RAZEM 156.000
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137|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2
1/0112-01
d.14
7.5
520 m?2 520.000
RAZEM 520.000
137|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2
2|/0112-05
d.14
7.5
520 m2 520.000
RAZEM 520.000
137|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce |m
3/0401-03 cementowo-piaskowe;j
d.14
7.5
274 m 274.000
RAZEM 274.000
137|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej m?2
4/0407-02
d.14
7.5
520 m?2 520.000
RAZEM 520.000
137|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - budowa |m?2
5/0407-03
d.14
7.5
520 m?2 520.000
RAZEM 520.000
15 ZADANIE 16
15.1 KANAL KS 16
15.1 KANAL KS 16 Rurociagi
A1
137|KNR 2-18 Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
6/0501-03
d.15
A1
396.8 m?2 396.800
RAZEM 396.800
137|KNNR 4 Zasypka kanatéw z materiatéw sypkich o grub. 25 cm m2
7|1411-04
d.15
A1
396.8 m?2 396.800
RAZEM 396.800
137|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
8/1308-02
d.15
A1
41 m 41.000
RAZEM 41.000
137|KNNR 4 Kanaty z rur PVC Procoro $r. zewn. 200 mm m
9/1308-03
d.15
A1
374 m 374.000
RAZEM 374.000
138|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
0/1413-01 gtebok. 3m
d.15
A1
10 stud. 10.000
RAZEM 10.000
138|KNNR 4 Potracenie za kazde 0.5 m réznicy gteb. [0.5 m]
1/1413-02 stud.
d.15
A1
-20 [0.5m] -20.000
stud.
RAZEM -20.000
138|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
2/0513-03 gtebok. 3m
d.15
A1
2 stud. 2.000
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RAZEM 2.000
138|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
3(1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
d.15
A1
-3 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
138|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "PROCOR" fi 600mm, gteb. 1,5m szt
4/0517-02
d.15
A1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
138|KNR-W 2-18 |Wykonanie umocnien i drobnych robét betonowych m3
5/0530-01
d.15
A1
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
138|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
6(0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
d.15
A1
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
138|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
7/0901-06
d.15
A1
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
138|KNR 2-18 Przeciski jednostopniowe do 20 m rurami o §r.nom. 355/11 mm w gruntach m
8/0401-01 kat. I-1l
d.15
A1
12 m 12.000
RAZEM 12.000
138/KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach m
9(0412-01 ochronnych
d.15
A1
12 m 12.000
RAZEM 12.000
139|KNR 2-18 Zamkniecie rur ochronnych manszetami szt
0/0413-01
d.15
A1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
15.1 KANAL KS 16 Roboty ziemne
2
139|KNNR 1 Wykopy wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
1/0210-02 -1l
d.15
1.2
1777.924 m3 1777.924
RAZEM 1777.924
139/KNNR 1 Zasypanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
2(0214-01 w gruncie kat. I-Ill minus podsypka, obsypka, zasypka
d.15
1.2
1595.924 m3 1595.924
RAZEM 1595.924
139|KNNR 1 Odwieznienie nadmiaru ziemi zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km m3
3|0205-03 sam.samowytad.
d.15
1.2
182 m3 182.000
RAZEM 182.000
139|KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll wy- |m3
4/0236-01 konanych mech. i recznie
d.15
1.2
1595.924 m3 1595.924
RAZEM 1595.924
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139|KNR-W 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez |m?2
5(0118-01 darni z przerzutem
d.15
1.2
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
139|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
6/0218-01
d.15
1.2
13.5 m3 13.500
RAZEM 13.500
139|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
7/0307-01 nowych w gruntach suchych kat. |-l
d.15
1.2
102 m3 102.000
RAZEM 102.000
139|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo- |[m2
8(0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
d.15 grunt kat. I-IV
1.2
204 m?2 204.000
RAZEM 204.000
139|KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
9/0317-01 niem ; kat.gr. -1l
d.15
1.2
102 m3 102.000
RAZEM 102.000
140|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym wyko- |ms3
0/0610-02 pie z przygotowaniem kruszywa
d.15
1.2
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
140|KNR 2-01 Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie nawodnionym) -saczki PCV~ |m
1/0612-01 80mm
d.15
1.2
200 m 200.000
RAZEM 200.000
140|KNR 2-01 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku - $r. |szt.
2/0621-01 800-1000 mm gr.kat.I-Il
d.15
1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
140|KNR 2-01 Pompowanie godz.
3/0605-01
d.15
1.2
100 godz. 100.000
RAZEM 100.000
15.2 Rurociag ttoczny RT 16
15.2 Rurociag ttoczny RT 16 Roboty ziemne
A
140 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
4(0113-01 spycharek
d.15
2.1
960 m?2 960.000
RAZEM 960.000
140|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
5/0218-03
d.15
2.1
144 m3 144.000
RAZEM 144.000
140|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2
6/0505-01
d.15
2.1
960 m?2 960.000
RAZEM 960.000
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140|KNNR 1 Wykopy wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
7|0210-02 -1l
d.15
2.1
1004.64 m3 1004.640
RAZEM 1004.640
140|KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
8(0214-01 w gruncie kat. I-Ill minus podsypka, obsypka, zasypka
d.15
2.1
908.64 m3 908.640
RAZEM 908.640
140|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
9/0205-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
d.15 sam.samowytad.
2.1
96 m3 96.000
RAZEM 96.000
141|KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll wy- |m3
0(0236-01 konanych mech. i recznie
d.15
2.1
908.64 m3 908.640
RAZEM 908.640
15.2 Rurociag ttoczny RT 16  Rurociagi i urzadzenia
2
141|KNR 2-18 Obsypka rur z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
1/0501-03
d.15
2.2
320 m?2 320.000
RAZEM 320.000
141|KNNR 4 Zasypka rur z materiatow sypkich grub. 20 cm m2
2|1411-04
d.15
2.2
320 m?2 320.000
RAZEM 320.000
141|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm dla hyrantu napowie- |stud.
3(1413-01 trzajacego
d.15
2.2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
141|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
4/1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
d.15
2.2
-3 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
141|KNR 2-18 Rurociagi z PCW cisnieniowe taczone na uszczelke gumowag o ér.zewn. 110  |m
5/0207-03 mm
d.15
2.2
400 m 400.000
RAZEM 400.000
141 |KNR-W 2-18 |Ksztattki z PVC ci$nieniowe jednokielichowe taczone na wcisk o $r.zewn. 110 |szt
6/0122-03 mm
d.15
2.2
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
141|KNR 2-18 Odpowietrzenia rurociggéw sieci wodociggowych w studzienkach szt.
7|0312-01
d.15
2.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
141|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur aPCW o $ér. do 150 mm prob.
8/0802-02
d.15
2.2
2 prob. 2.000
RAZEM 2.000
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141|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu ttocznego utozonego w ziemi tasma z tworzywa |m
9/0219-01 sztucznego
d.15
2.2
400 m 400.000
RAZEM 400.000
15.3 KANAL KS 16.1; 16.1.1
15.3 KANAL KS 16.1; 16.1.1 Rurociagi
A
142|KNR 2-18 Obsypka kanatow z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
0/0501-03
d.15
3.1
335.8 m2 335.800
RAZEM 335.800
142|KNNR 4 Zasypka kanatow z materiatow sypkich o grub. 25 cm m2
1/1411-04
d.15
3.1
335.8 m?2 335.800
RAZEM 335.800
142|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
2/1308-02
d.15
3.1
31 m 31.000
RAZEM 31.000
142|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
3/1308-03
d.15
3.1
311 m 311.000
RAZEM 311.000
142|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
4/1413-01 gtebok. 3m
d.15
3.1
9 stud. 9.000
RAZEM 9.000
142|KNNR 4 Potracenie za kazde 0.5 m roznicy gteb. [0.5 m]
5/1413-02 stud.
d.15
3.1
-14 [0.5m] -14.000
stud.
RAZEM -14.000
142|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "PROCOR" fi 600mm, gteb. 1,5m szt
6/0517-02
d.15
3.1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
142|KNR-W 2-18 |Wykonanie umocnien i drobnych robét betonowych m3
7|0530-01
d.15
3.1
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
142|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
8(0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
d.15
3.1
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
142|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
9/0901-06
d.15
3.1
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
143|KNR 2-18 Przeciski jednostopniowe do 20 m rurami o §r.nom. 355/11 mm w gruntach m
0/0401-01 kat. I-1l
d.15
3.1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
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143|KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach m
1/0412-01 ochronnych
d.15
3.1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
143|KNR 2-18 Zamkniecie rur ochronnych manszetami szt
2/0413-01
d.15
3.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
15.3 KANAL KS 16.1; 16.1.1 Roboty ziemne
2
143|KNNR 1 Wykopy wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |[m3
3/0210-02 -1
d.15
3.2
954.727 m3 954.727
RAZEM 954.727
143|KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
410214-01 w gruncie kat. I-Ill minus podsypka, obsypka, zasypka
d.15
3.2
805.477 m3 805.477
RAZEM 805.477
143|KNNR 1 Odwieznienie nadmiaru ziemi zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km m3
5/0205-03 sam.samowytad.
d.15
3.2
149.25 m3 149.250
RAZEM 149.250
143|KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll wy- |m3
6(0236-01 konanych mech. i recznie
d.15
3.2
805.477 m3 805.477
RAZEM 805.477
143|KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez |m?2
7/0118-01 darni z przerzutem
d.15
3.2
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
143|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
8|0218-01
d.15
3.2
2.7 m3 2.700
RAZEM 2.700
143|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
9(0307-01 nowych w gruntach suchych kat. I-II
d.15
3.2
24 m3 24.000
RAZEM 24.000
144|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m2
0(0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
d.15 grunt kat. I-IV
3.2
36 m2 36.000
RAZEM 36.000
144|KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
1/0317-01 niem ; kat.gr. |-l
d.15
3.2
24 m3 24.000
RAZEM 24.000
144|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |ms3
2/0235-01 kat. I-1l
d.15
3.2
3.5 m3 3.500
RAZEM 3.500
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144|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
3|0236-01
d.15
3.2
3.5 m3 3.500
RAZEM 3.500
15.4 KANAL KS 16.2
15.4 KANAL KS 16.2 Rurociagi
A
144/KNR 2-18 Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
4/0501-03
d.15
41
83 m2 83.000
RAZEM 83.000
144|/KNNR 4 Zasypka kanatow z materiatow sypkich o grub. 25 cm m2
5/1411-04
d.15
41
83 m?2 83.000
RAZEM 83.000
144\ KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
6/1308-03
d.15
41
83 m 83.000
RAZEM 83.000
144|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
7|1413-01 gtebok. 3m
d.15
41
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
144\ KNNR 4 Potracenie za kazde 0.5 m réznicy gteb. [0.5 m]
8/1413-02 stud.
d.15
41
-3 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
144|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "PROCOR" fi 600mm, gteb. 1,5m szt
9/0517-02
d.15
41
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
145 KNR-W 2-18 |Wykonanie umocnien i drobnych robét betonowych m3
0/0530-01
d.15
41
0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250
145|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
1/0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
d.15
41
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
145|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
2|0901-06
d.15
41
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
15.4 KANAL KS 15.3 Roboty ziemne
2
145/KNNR 1 Wykopy wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
3/0210-02 -1l
d.15
4.2
283.661 m3 283.661
RAZEM 283.661
145|KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
4(0214-01 w gruncie kat. I-Ill minus podsypka, obsypka, zasypka
d.15
4.2
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246.311 m3 246.311
RAZEM 246.311
145|KNNR 1 Odwieznienie nadmiaru ziemi zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km m3
5/0205-03 sam.samowytad.
d.15
4.2
37.35 m3 37.350
RAZEM 37.350
145/KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll wy- |m3
6(0236-01 konanych mech. i recznie
d.15
4.2
246.311 m3 246.311
RAZEM 246.311
145|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
7/0307-01 nowych w gruntach suchych kat. I-II
d.15
4.2
24 m3 24.000
RAZEM 24.000
145|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m2
8(0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
d.15 grunt kat. I-IV
4.2
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
145|KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
9(0317-01 niem ; kat.gr. |-l
d.15
4.2
24 m3 24.000
RAZEM 24.000
146|KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez |m?2
0(0118-01 darni z przerzutem
d.15
4.2
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
146|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
1/0218-01
d.15
4.2
18 m3 18.000
RAZEM 18.000
15.5 KANAL KS 16.3
15.5 KANAL KS 16.3 Rurociagi
A1
146|KNR 2-18 Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
2/0501-03
d.15
5.1
88.8 m2 88.800
RAZEM 88.800
146|KNNR 4 Zasypka kanatéw z materiatéw sypkich o grub. 25 cm m2
3/1411-04
d.15
5.1
76 m?2 76.000
RAZEM 76.000
146|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
4/1308-02
d.15
5.1
16 m 16.000
RAZEM 16.000
146|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
5/1308-03
d.15
5.1
76 m 76.000
RAZEM 76.000
146|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
6/1413-01 gtebok. 3m
d.15
5.1
2 stud. 2.000
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RAZEM 2.000
146|KNNR 4 Potracenie za kazde 0.5 m roznicy gteb. [0.5 m]
7|1413-02 stud.
d.15
5.1
-3 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
146|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "PROCOR" fi 600mm, gteb. 1,5m szt
8/0517-02
d.15
5.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
146\ KNR-W 2-18 |Wykonanie umocnien i drobnych robét betonowych m3
9/0530-01
d.15
5.1
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
147|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
0(0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
d.15
5.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
147|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
1/0901-06
d.15
5.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15.5 KANAL KS 16.3 Roboty ziemne
2
147|KNNR 1 Wykopy wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |[m3
2/0210-02 -1
d.15
5.2
299.924 m3 299.924
RAZEM 299.924
147|KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
3/0214-01 w gruncie kat. I-Ill minus podsypka, obsypka, zasypka
d.15
5.2
259.324 m3 259.324
RAZEM 259.324
147|KNNR 1 Odwieznienie nadmiaru ziemi zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km m3
4/0205-03 sam.samowytad.
d.15
5.2
40.6 m3 40.600
RAZEM 40.600
147|KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll wy- |m3
5(0236-01 konanych mech. i recznie
d.15
5.2
259.324 m3 259.324
RAZEM 259.324
147|KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez |m?2
6(0118-01 darni z przerzutem
d.15
5.2
16.8 m?2 16.800
RAZEM 16.800
147|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
7|0218-01
d.15
5.2
16.8 m3 16.800
RAZEM 16.800
147|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o écianach pio- |m3
8(0307-01 nowych w gruntach suchych kat. I-II
d.15
5.2
16.8 m3 16.800
RAZEM 16.800
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147|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m2
9(0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
d.15 grunt kat. I-IV
5.2
33.6 m?2 33.600
RAZEM 33.600
148|KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
0(0317-01 niem ; kat.gr. |-l
d.15
5.2
16.8 m3 16.800
RAZEM 16.800
148|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym wyko- |m3
1/0610-02 pie z przygotowaniem kruszywa
d.15
5.2
60 m3 60.000
RAZEM 60.000
148|KNR 2-01 Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie nawodnionym) -saczki PCV m
2/0612-01 80mm
d.15
5.2
200 m 200.000
RAZEM 200.000
148|KNR 2-01 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku - $r. |szt.
3(0621-01 800-1000 mm gr.kat.I-Il
d.15
5.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
148|KNR 2-01 Pompowanie godz.
4/0605-01
d.15
5.2
100 godz. 100.000
RAZEM 100.000
15.6 KANAL KS 16.4
15.6 KANAL KS 16.4 Rurociagi
A1
148|KNR 2-18 Obsypka kanatéw z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
5/0501-03
d.15
6.1
74 m?2 74.000
RAZEM 74.000
148|KNNR 4 Zasypka kanatéw z materiatéw sypkich o grub. 25 cm m2
6/1411-04
d.15
6.1
74 m?2 74.000
RAZEM 74.000
148|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
7/1308-02
d.15
6.1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
148|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
8/1308-03
d.15
6.1
66 m 66.000
RAZEM 66.000
148|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
9/1413-01 gtebok. 3m
d.15
6.1
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
149|KNNR 4 Potracenie za kazde 0.5 m réznicy gteb. [0.5 m]
0/1413-02 stud.
d.15
.6.1
-5 [0.5m] -5.000
stud.
RAZEM -5.000
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149|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "PROCOR" fi 600mm, gteb. 1,5m szt
1/0517-02
d.15
6.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
149|KNR-W 2-18 |Wykonanie umocnien i drobnych robét betonowych m3
2/0530-01
d.15
.6.1
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
149|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
3(0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
d.15
6.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
149|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl.
4/0901-06
d.15
.6.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
149|KNR 2-18 Przeciski jednostopniowe do 20 m rurami o $r.nom. 355/11 mm w gruntach m
5/0401-01 kat. I-1l
d.15
6.1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
149|KNR 2-18 Przeciaganie rurociagow przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach m
6(0412-01 ochronnych
d.15
.6.1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
149|KNR 2-18 Zamkniecie rur ochronnych manszetami szt
7|0413-01
d.15
6.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
15.6 KANAL KS 16.4 Roboty ziemne
2
149|KNNR 1 Wykopy wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
8/0210-02 -1l
d.15
6.2
250.678 m3 250.678
RAZEM 250.678
149|KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
9(0214-01 w gruncie kat. I-Ill minus podsypka, obsypka, zasypka
d.15
6.2
216.978 m3 216.978
RAZEM 216.978
150|KNNR 1 Odwieznienie nadmiaru ziemi zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km m3
0/0205-03 sam.samowytad.
d.15
6.2
33.7 m3 33.700
RAZEM 33.700
150|KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll wy-  |m3
1|/0236-01 konanych mech. i recznie
d.15
6.2
216.978 m3 216.978
RAZEM 216.978
150|KNR-W 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez |m?2
2(/0118-01 darni z przerzutem
d.15
6.2
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
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150|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
3/0218-01
d.15
6.2
1.8 m3 1.800
RAZEM 1.800
150|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o écianach pio- |m3
4(0307-01 nowych w gruntach suchych kat. I-II
d.15
6.2
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
150|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m2
5(0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
d.15 grunt kat. I-IV
6.2
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
150 KNNR 1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
6(0317-01 niem ; kat.gr. |-l
d.15
6.2
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
15.7 Przepompownia P 16
15.7 Przepompownia P 16 Roboty ziemne
A1
150|KNR 2-01 Zdjecie warstwy humusu m3
7|0229-01
d.15
71
12.15 m3 12.150
RAZEM 12.150
150|KNR 2-01 Odwiezienie humusu na miejsce wskazane przez Inwestora na odlegto$¢ 1 km |m3
8/0211-05
d.15
71
RAZEM 12.150
150|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-|m3
9(0206-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
d.15
71
30.127 m3 30.127
RAZEM 30.127
151 |KNR 2-01 Wykopy liniowe pod studnie z wydobyciem urobku topatg m3
0/0317-05
d.15
71
0.773 m3 0.773
RAZEM 0.773
151|KNR 2-01 Wykopy pod stopy wiaty m3
1/0317-01
d.15
71
2.56 m3 2.560
RAZEM 2.560
151|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow m2
2/0324-01
d.15
71
50.4 m?2 50.400
RAZEM 50.400
151|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
3(0230-01 m w gruncie kat. -1l
d.15
71
13.923 m3 13.923
RAZEM 13.923
151|KNR 2-01 Odwiezienie nadmiaru urobku na odlegto$c 1 km m3
4/0211-05
d.15
71
16.57 m3 16.570
RAZEM 16.570
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151|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2
5/0505-01
d.15
74
81 m?2 81.000
RAZEM 81.000
15.7 Przepompownia P 16 Roboty budowlano-montazowe wiata
2
151|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym pod wiate m3
6/1101-07
d.15
7.2
0.216 m3 0.216
RAZEM 0.216
151|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 1 m3 m3
710203-02
d.15
7.2
0.512 m3 0.512
RAZEM 0.512
151|KNR 2-18 Dwuwarstwowa powtoka izolacyjna z lepiku asfaltowego na zimno poziomych |mz2
8/0720-04 powierzchni betonowych i zelbetowych
d.15
7.2
5.120 m?2 5.120
RAZEM 5.120
151|KNR 2-25 Wiaty stalowe - budowa m2
9|0205-01
d.15
7.2
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
152|KNR 2-25 Zadaszenia z poliestru - budowa m2
0/0209-01
d.15
7.2
10.08 m?2 10.080
RAZEM 10.080
15.7 Przepompownia P 16 Odwodnienie
3
152|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze obsadowej z |szt.
1/0607-08 obsypka na gtebok.do 6 m
d.15
7.3
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
152|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 mm  |godz.
2|0605-01
d.15
7.3
6 godz. 6.000
RAZEM 6.000
152|KNR 2-01 Rurociagi stalowe spawane tymczasowe- $r. 80-125 mm m
3/0615-01
d.15
7.3
100 m 100.000
RAZEM 100.000
152 Pompowanie - zgodnie z projektem zatozono godz.
4|analiza indy-
d.15|widualna
7.3
144 godz. 144.000
RAZEM 144.000
152|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdéw do gteb. 6m w grunt.nawodnion. kat.I-Il |m2
5|0325-04 grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigg.grodzic
d.15
7.3
99 m?2 99.000
RAZEM 99.000
15.7 Przepompownia P 16 Ogrodzenie i roboty drogowe
4
152|KNR 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
6/1801-02
d.15
7.4
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36 m 36.000
RAZEM 36.000
152|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z rur o ér. 76/3.5 |m
7/1803-02 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
d.15
7.4
36 m 36.000
RAZEM 36.000
152|KNR 2-02 Wrota z furtkami na gotowych stupkach kpl.
8/1808-01
d.15
74
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
152|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |[m2
9/0101-05 I-1I gtebokosci 20 cm
d.15
7.4
661 m?2 661.000
RAZEM 661.000
153|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - m2
0[0111-01 grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm
d.15
74
661 m?2 661.000
RAZEM 661.000
153|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubos$ci 80 mm m?2
1/0316-02
d.15
7.4
76 m?2 76.000
RAZEM 76.000
153|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni ponad 1 m2) - budo- |m?2
2|0407-04 wa
d.15
74
580 m?2 580.000
RAZEM 580.000
153|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
3(0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
d.15
7.4
319 m3 319.000
RAZEM 319.000
153|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
4/0101-04 nieczyszczen samochodami na odlegtos¢ do 1.0 km
d.15
74
319 m3 319.000
RAZEM 319.000
153|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubos¢ |ha
5/0213-01 warstwy 2 cm
d.15
7.4
0.319 ha 0.319
RAZEM 0.319
153|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem |m?2
6|0401-04
d.15
74
319 m2 319.000
RAZEM 319.000
153|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
7|0702-01
d.15
7.4
319 m?2 319.000
RAZEM 319.000
15.7 Przepompownia P 16 Roboty montazowo-instalacyjne
5
153|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym pod przepom-  |m3
8(1101-07 pownie
d.15
7.5
1.445 m3 1.445
RAZEM 1.445
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153|KNR 2-18 Montaz przepompowni P16 stud.
9/0613-05
d.15|cena zakta-
.7.5|dowa
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
154/KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
0/0501-01
d.15
7.5
0.588 m2 0.588
RAZEM 0.588
154/KNR 2-18  |Studnie ST1 stud.
1/0613-03
d.15
7.5
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
154/KNR 2-18  |Studnie ST2 stud.
2/0613-03
d.15
7.5
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
154|KNR 2-19 Przejscia szczelne z betonu zwirowego o grubosci do 25 cm przej.
3/0217-04
d.15
7.5
9 przej. 9.000
RAZEM 9.000
154|KNR 2-20 Préby i uruchomienie przepompowni nr 16 wraz z instalacjami - szt.we
4/0404-01 ztow
d.15|analiza indy-
.7.5|widualna
1 szt.we 1.000
zléw
RAZEM 1.000
15.7 Przepompownia P 16 Droga dojazdowa (rys 21)
.6
154|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero-|m?2
5/0101-03 kosci jezdni i chodnikéw
d.15
7.6
580 m?2 580.000
RAZEM 580.000
154/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie o dalsze 30 cm w gruncie kat. |-Vl na catej |m?2
6/0101-03 szerokosci jezdni i chodnikow
d.15
7.6
580 m?2 580.000
RAZEM 580.000
154|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
7/0205-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
d.15 sam.samowytad.
7.6
348 m3 348.000
RAZEM 348.000
154|KNNR-W 10 |Wzmocnienie podtoza na torfach przy pomocy geowtékniny m2
8/2404-09
d.15
7.6
580 m?2 580.000
RAZEM 580.000
154|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatow sypkich pod podtogi i posadzki m3
9/1201-03
d.15
7.6
174 m3 174.000
RAZEM 174.000
155/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2
0/0112-01
d.15
7.6
580 m?2 580.000
RAZEM 580.000
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155|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2
1/0112-05
d.15
7.6
580 m?2 580.000
RAZEM 580.000
155|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce |m
2|0401-03 cementowo-piaskowej
d.15
7.6
270 m 270.000
RAZEM 270.000
155|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej m2
3/0407-02
d.15
7.6
580 m?2 580.000
RAZEM 580.000
155|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - budowa |m?2
4/0407-03
d.15
7.6
580 m?2 580.000
RAZEM 580.000
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