

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Zasilanie do przepompowni P2					
1		Kabel zasilający rozdzielnię przepompowni RP2			
1	KNR 2-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie	m		
d.1	0701-02	kat. III	m	11.000	
		11			
				RAZEM	11.000
2	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
d.1	0704-02	11	m	11.000	
				RAZEM	11.000
3	KNR 5-10	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4	m		
d.1	0301-01	m	m	22.000	
		22		RAZEM	22.000
4	KNR 5-10	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m		
d.1	0103-02	11	m	11.000	
				RAZEM	11.000
5	KNR 5-15	Uziom poziomy z bednarki o przekroju do 120 mm2	m		
d.1	0401-01	11	m	11.000	
				RAZEM	11.000
6	KNR 5-08	Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt.		
d.1	0618-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 5-10	Montaż głowic kablowych - zarobienie na suchu końca kabla Cu 4-żyłowego o przekr.do 16 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
d.1	0604-06	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 13-21	Badanie odcinków linii kablowych do 1 kV	odc.		
d.1	0201-03	1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-03	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
d.1	1205-01	1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Kable od RP2 do szafki połączeniowej			
10	KNR 5-10	Montaż przepustów rurowych w stropach i ścianach z betonu o gr. do 30 cm z mechanicznym przebiciem otworów - rura o śr. zewn. do 40 mm	prze-pust.		
d.2	0315-07	1	prze-pust.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.6 w gruncie kat. III	m		
d.2	0701-05	6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.6 m w gruncie kat. IV	m		
d.2	0704-06	6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR 5-10	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6	m		
d.2	0301-02	m	m	12.000	
		12		RAZEM	12.000
14	KNR 5-10	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m		
d.2	0103-02	18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
15	KNR 5-15	Uziom poziomy z bednarki o przekroju do 120 mm2	m		
d.2	0401-01	6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
16	KNR 5-08	Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt.		
d.2	0618-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 5-10	Montaż głowic kablowych - zarobienie na suchu końca kabla Cu 4-żyłowego o przekr.do 16 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
d.2	0604-06	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNR 5-10	Montaż głowic kablowych - obróbka kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza o ilości żył do 24	szt.		
d.2	0605-05				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 13-21 d.2 0201-03	Badanie odcinków linii kablowych do 1 kV	odc.		
		2	odc.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 13-21 d.2 0202-06	Badanie odcinków linii kablowych sterowniczych, sygnał. i pomiarow. o 24 żyłach	odc.		
		1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-03 d.2 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Oświetlenie zewnętrzne przepompowni			
3.1		Kabel od RP2 do słupa oświetleniowego			
22	KNR 2-01 d.3. 0701-02 1	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
23	KNR 2-01 d.3. 0704-01 1	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
24	KNR-W 5-10 d.3. 0301-01 1	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
25	KNR-W 5-10 d.3. 0103-02 1	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rowach kablowych	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
26	KNR 5-10 d.3. 0604-01 1	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 3-żyłowego o przekr.do 16 mm ² na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 13-21 d.3. 0201-03 1	Badanie odcinków linii kablowych do 1 kV	odc.		
		1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
3.2		Montaż słupa oświetleniowego			
28	KNR 2-01 d.3. 0707-02 2	Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia	m ³		
		1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
29	KNR 5-10 d.3. 0708-05 2	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 400 kg w gruncie kat.I-III	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 5-12 d.3. 0307-01 2	Zabezpieczenie podziemnej części słupa	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR 5-10 d.3. 0708-01 2	Montaż fundamentu F-100 dla słupa oświetleniowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 5-10 d.3. 1005-06 2	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw świetłkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNR 5-10 d.3. 1004-03 2	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi 10	m-1 przew m-1 przew	 10.000	
				RAZEM	10.000
34	KNR 5-10 d.3. 1001-04 2	Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 4-03 d.3. 0905-02 2	Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm ² w powłoce polwinitowej w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (4 odgałęzienia) 6	kpl. kpl.	 6.000	
				RAZEM	6.000
4		Kable od RP2 do agregatu			
36	KNR 2-01 d.4 0701-02 9	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III 9	m m	 9.000	
				RAZEM	9.000
37	KNR 2-01 d.4 0704-01 9	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II 9	m m	 9.000	
				RAZEM	9.000
38	KNR 5-10 d.4 0301-01 18	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 18	m m	 18.000	
				RAZEM	18.000
39	KNR-W 5-10 d.4 0103-02 27	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rowach kablowych 27	m m	 27.000	
				RAZEM	27.000
40	KNR 5-15 d.4 0401-01 9	Uziom poziomy z bednarki o przekroju do 120 mm ² 9	m m	 9.000	
				RAZEM	9.000
41	KNR 5-08 d.4 0618-01 2	Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
42	KNR 5-10 d.4 0604-06 2	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o przekr.do 16 mm ² na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNR 5-10 d.4 0604-06 2	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 5-żyłowego o przekr.do 16 mm ² na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
44	KNR 5-10 d.4 0605-05 2	Montaż głowic kablowych - obróbka kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza o ilości żył do 24 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
45	KNR 13-21 d.4 0201-03 2	Badanie odcinków linii kablowych do 1 kV 2	odc. odc.	 2.000	
				RAZEM	2.000
46	KNR 13-21 d.4 0202-06 1	Badanie odcinków linii kablowych sterowniczych,sygnal.i pomiarow.o 24 żyłach 1	odc. odc.	 1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 4-03 d.4 1205-01 1	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar . pomiar .	 1.000	
				RAZEM	1.000
5		Montaż rozdzielni sterująco-zasilającej i skrzynki połączeniowej			
48	KNR 2-01 d.5 0706-01 1.5	Podkopy ręczne nieumocnione wraz z zasypaniem o dług.do 3 m w gruncie kat. III 1.5	m ³ m ³	 1.500	
				RAZEM	1.500
49	KNR 5-14 d.5 0103-05 1	Montaż wolnostojący rozdzielnic,szaf,pulpitów,tabcic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 200 kg 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50 d.5	KNR 5-08 0404-08	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego			
51 d.6	cena zakładowa cena zakładowa	Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000