 Stawiguda, dnia 19.07.2013r.
Zamawiającego:
Gmina Stawiguda
11 – 034 Stawiguda
                 

 ul. Olsztyńska 10,
REON:


510743195

NIP: 


739-384-15-84
Strona internetowa:
www: bip.stawiguda.com.pl

E-mail: 

stawiguda@stawiguda.com.pl

          


budownictwo@stawiguda.com.pl
DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ
Dotyczy: Postępowania BiZ.271.1.9.2013 w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji deszczowej w BARTĄGU CZĘŚĆ I- Budowa kanalizacji deszczowej w Bartągu od D31doWylotuWl.


Na podstawie art. 38 ust. 1a i 2  ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych                         (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ na podstawie przesłanego pisma z dnia 19.07.2013r.:
1. Okres gwarancji i rękojmi zgodnie z częścią III SIWZ i wzorem umowy wynosi 36 miesięcy, natomiast w załączniku nr 1 Formularz ofertowy pkt 2 wpisany jest okres gwarancji 60 m-cy prosimy o wyjaśnienie.
Wyjaśnienie:
Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 38 ust. 1a i 2  ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych   (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zmienia w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ dla CZĘŚCI I)  ust. 2 z treści:
„Udzielamy 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi licząc od dnia następnego od daty odbioru końcowego robót budowlanych, na zamontowane urządzenia wg. gwarancji producenta - niemniej niż 60 miesięcy”.

Na treść o  brzmieniu ust. 2:

Udzielamy 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi licząc od dnia następnego od daty odbioru końcowego robót budowlanych, na zamontowane urządzenia wg. gwarancji producenta - niemniej niż 36 miesięcy

2. Umowa § 2 ust. 5 wzoru umowy brzmi: ,,W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 3 Kierownik budowy musi dokonać odpowiedniego zapisu w dzienniku budowy." Ust 3 natomiast określa co należy rozumieć przez termin zakończenia robót - prosimy o wyjaśnienie o jakie przyczyny chodzi.
Wyjaśnienie:

W § 2 ust. 5 winno być: ,,W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w  §12 ust.1  Kierownik budowy musi dokonać odpowiedniego zapisu w dzienniku budowy.
3. Umowa § 2 ust 6 wzoru umowy wskazuje iż w ust. 3 są wymienione przypadki wystąpienia opóźnień natomiast ust. 3 określa co należy rozumieć przez termin zakończenia robót - prosimy o wyjaśnienie o jakie przyczyny chodzi.
Wyjaśnienie:

W  § 2 ust 6 wzoru umowy winno być: 
W przedstawionych w §12 ust.1 przypadkach wystąpienia opóźnień (…).

4. Umowa § 6 ust. 8 prosimy o wyjaśnienie powodów dla których Zamawiający w przypadku ujawnienia jakichkolwiek wad zastrzega prawo odmowy dokonania odbioru przedmiotu umowy skoro zgodnie z obowiązujący przepisami, a w szczególności art. 647 kc w przypadku kiedy w wykonanych pracach występują wady nieistotne Zamawiający jest zobowiązany odebrać przedmiot umowy?
Wyjaśnienie:

Przedmiot umowy ma być wykonany zgodnie z rozdziałem III SIWZ.

5. Umowa § 8 prosimy o wyjaśnienie powodów dla których zastrzeżono kar umownych za zwlokę w wykonaniu przedmiotu umowy 1%, a za opóźnienia w usunięcia wad 0,5% skoro kary zastrzeżone w takiej wysokości należy uznać za rażąco wygórowane?
Wyjaśnienie:

Zapisy umowy pozostają bez zmian, jak również termin wykonania  zamówienia (rozdział VII SIWZ równoznaczny z terminem § 2 ust. 2 umowy).
6.Prosimy o wyjaśnienie powodów dla których za nieterminowe usunięcie wad zostały zastrzeżone kary za
opóźnienie, a nie zwłokę? Wykonawca wskazuje, że kary winny być zastrzeżone za zwlokę.
Wyjaśnienie:

Zapisy umowy pozostają bez zmian.  

7. Umowa § 9 lit. a prosimy o wyjaśnienie czy uprawnienie do odstąpienia aktualizuje się bez względu na to, który z podmiotów jest odpowiedzialny za wstrzymanie prowadzenia prac, czy tylko dotyczy to przypadków zawinionych przez Wykonawcę?
Wyjaśnienie:

Przepis ma zastosowanie zawinione przez Wykonawcę z uwzględnieniem zapisów § 12 umowy.
8. Umowa § 9 lit. d prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie po pojęciem niewykonywania poleceń? Z uwagi na to, że odstąpienie powoduje daleko idące skutki przesłanki odstąpienia winny być precyzyjnie sformułowane.
Wyjaśnienie:
Przepis znajduje zastosowanie w przypadku wykonania robót niezgodnie z zapisami określonymi w przedmiocie zamówienia w SIWZ.

9. Umowa § 12 ust. 3 lit. a prosimy o wyjaśnienie jakie niewykonane prace ma na myśli Zamawiający. Wykonawca wskazuje, że wobec charakteru ustalonego wynagrodzenie w przypadku kiedy okaże się, że pewnych prac nie należy realizować lub należy je zrealizować w mniejszym rozmiarze wynagrodzenie wykonawcy nie powinno ulec zmianie.
Wyjaśnienie:

Przepis znajduje zastosowanie w przypadkach nie wykonania robót zgodnie z przedmiotem  zamówienia określonego w SIWZ.

10. W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego na pytania z dnia 15.07.2013 prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca w cenie ofert ujmuje fizyczne usunięcie drzew, a koszty administracyjne wycinki ponosi Zamawiający.
Wyjaśnienie:
Zamawiający ponownie potwierdza, że Wykonawca ponosi koszty fizyczne usunięcia drzew oraz transport w miejsce wskazane w piśmie.

11. Prosimy o informację, czy Gmina Stawiguda będzie pobierała opłaty za zajęcie pasa drogowego, jeśli tak to prosimy o udostępnienie cennika zajęcia pasa drogowego.
Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że  nie pobiera opłat za zajęcie pasa drogowego w przypadku realizacji inwestycji celu publicznego, któtym jest inwestorem. 

Zamawiający jednocześnie informuje Wykonawcę, że  zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  Wykonawca może zwrócić się                      do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, a jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Zamawiający informuję, że powyższe wyjaśnienia treści SIWZ nie mają wpływu na termin złożenia ofert, który pozostaje bez zmian. 

Powyższe wyjaśnienia mają zastosowanie dla wszystkich Wykonawców biorących udział w prowadzonym postępowaniu.

Sporządziła : I. Derdoń
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Kierownik Referatu 
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