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budownictwo@stawiguda.com.pl
 Do wiadomości publicznej
Dotyczy: Postępowania BiZ.271.1.2.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na                      Zagospodarowanie linii brzegowych: 

CZĘŚĆ I - Zagospodarowanie linii brzegowej Jeziora Wulpińskiego poprzez budowę pomostu w miejscowości Tomaszkowo

CZĘŚĆ II - Zagospodarowanie linii brzegowej rzeki Łyny poprzez budowę pomostu w miejscowości Ruś.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych                         (Dz.U. z 2013r. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień  na wniesione przez Wykonawcę Zapytania:
1. Część I i II: 
1.1. w zakresie wiedzy i doświadczenia: czy Zamawiający dopuszcza wykazanie przez Wykonawcę zadania polegającego na przebudowie mostu w ramach której wykonano także chodnik z kostki betonowej.
Odpowiedź:
W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego przez Wykonawcę na część I i II ww. postępowania Zamawiający wymaga doświadczenia na funkcji kierownika budowy na co najmniej jednym zadaniu obejmującym zagospodarowanie terenu,  na którym wybudował pomost lub kładkę na zbiorniku wodnym lub rzece i wybudował nawierzchnię lub chodnik  z kostki betonowej.
W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza wskazanego przez Wykonawcę zadania, ponieważ wymóg SWIZ określa wiedzę i doświadczenie Wykonawcy w zakresie budowy pomostu lub kładki na zbiorniku wodnym lub rzece i wybudowania chodnika z kostki betonowej, a nie przebudowy mostu w ramach którego wykonano chodnik z kostki betonowej.
1.2. w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia: czy Zamawiający dopuszcza wykazanie osoby posiadającej uprawnienia mostowe i doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/ robót na przebudowie mostu w ramach której wykonano także chodnik z kostki betonowej.
   
Odpowiedź:

W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego przez Wykonawcę na część I i II ww. postępowania Zamawiający wymaga aby kierownik budowy posiadał doświadczenie na funkcji kierownika budowy na co najmniej jednym zadaniu obejmującym zagospodarowanie terenu,  na którym wybudował pomost lub kładkę na zbiorniku wodnym lub rzece i wybudował nawierzchnię lub chodnik  z kostki betonowej.
Zamawiający nie dopuszcza wskazanego przez Wykonawcę doświadczenia kierownika budowy/ robót, ponieważ wymóg SWIZ określa doświadczenie kierownika budowy dotyczącego budowy, a nie przebudowy mostu w ramach którego wykonano także chodnik z kostki betonowej.
2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie pomostów pływających siatkobetonowych? Pływaki siatkobetonowe cechują się dużą wypornością, stabilnością, odpornością na lód, stałą wysokością  nad lustro wody bez względu na wahania poziomu wody. Wszystkie parametry techniczne, kształt,  a także kotwienie pomostów (stalowe pale żelbetowe fi 219mm) będą zgodne z projektem Budowlanym. 
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania pomostów pływających  siatkobetonowych.
Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie z opracowanym projektem zatwierdzonym stosownym pozwoleniem na budowę uzyskanym przez Zamawiającego. 
3. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy załączonym przedmiarem, a rysunkiem:
Położenie pomostu i chodnika – pomost w Rusi dz. w Rusi dz. nr 268/1, 267/1. Rozbieżność dotyczy ilości pali. W przedmiarze poz.1d.1 „Wbijanie pali żelbetowych w stalowe rurze osłonowej z jednostek pływających na głębokość do 8 m w grunt kat.III – do pali na jednym placu budowy – pale P”  podano ilość szt. 4 , natomiast na w/w rysunku zaznaczono pale w ilości szt. 14.

Prosimy o podanie ilości pali jaką należy przyjąć do obliczeń.
Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z rozdziałem III Opis przedmiotu zamówienia (…) SIWZ: „przedmiary robót, który odczytywany łącznie ze wszystkimi częściami dokumentacji projektowej może stanowić materiał pomocniczy dla Wykonawcy do kalkulacji ceny, w związku z przyjętą przez zamawiającego zasadą wynagrodzenia ryczałtowego - [załącznik nr 10 do SIWZ], który to dokument jest integralną częścią siwz” oraz rozdziałem XVII Opis sposobu obliczenia ceny oferty ust. 10 „Załączony przedmiar robót jest elementem pomocniczym  do obliczenia ceny” i ust. 4 :
Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami) ten rodzaj 

wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2.
Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

Zgodnie z przyjętym wynagrodzeniem ryczałtowym dla Wykonawcy, podstawą do ustalenia ceny oferty jest projekt i należy przyjąć do kalkulacji ceny pale w ilości szt. 14

jednocześnie zgodnie z rozdziałem XVII Opis sposobu obliczenia ceny oferty ust. 10 „Załączony przedmiar robót jest elementem pomocniczym  do obliczenia ceny” i ust. 4 :

Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami) ten rodzaj 

wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2.
Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

Powyższe wyjaśnienia dotyczą wszystkich Wykonawców  składający oferty w prowadzonym postępowaniu.

Sporządziła: I. Derdoń
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