

Ogłoszenie nr 500026817-N-2017 z dnia 11-09-2017 r.

Gmina Stawiguda: Zamówienie uzupełniające przy realizacji: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rusi poprzez budowę oddziału w Bartągu – dokończenie etapu I w ramach zadania: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rusi poprzez budowę oddziału w Bartągu - dokończenie etapu I w ramach zadania: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rusi poprzez budowę oddziału w Bartągu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 101394 - 2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Stawiguda, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Olsztyńska 10, 11034 Stawiguda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 895 126 475, e-mail e-mail: stawiguda@stawiguda.com.pl, faks 895 126 910.
Adres strony internetowej (url): bip.stawiguda.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zamówienie uzupełniające przy realizacji: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rusi poprzez budowę oddziału w Bartągu – dokończenie etapu I w ramach zadania: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rusi poprzez budowę oddziału w Bartągu - dokończenie etapu I w ramach zadania: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rusi poprzez budowę oddziału w Bartągu

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

BiZ.271.1.11.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zamówienie uzupełniające przy realizacji: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rusi poprzez budowę oddziału w Bartągu – dokończenie etapu I w ramach zadania: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rusi poprzez budowę oddziału w Bartągu - dokończenie etapu I w ramach zadania: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rusi poprzez budowę oddziału w Bartągu.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45214000-0, 45262300-4, 45262500-6, 45260000-7, 45410000-4, 45442100-8, 45430000-0, 45421000-4, 45330000-9, 45331000-6, 45310000-3, 45300000-0, 45400000-1, 45111291-4, 45330000-9

SEKCJA III: PROCEDURA**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA****IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/08/2017****IV.2) Całkowita wartość zamówienia****Wartość bez VAT** 18000.00**Waluta** PLN**IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane WITKA Sp. z o.o.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Kołobrzaska 50H

Kod pocztowy: 10-434

Miejscowość: Olsztyn

Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 20910.00

Oferta z najniższą ceną/koszt 20910.00

Oferta z najwyższą ceną/koszt 20910.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamawiający zawarł umowę z dotychczasowym wykonawcą robót budowlanych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. Zamówienie uzupełniające przy realizacji zadania: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rusi poprzez budowę oddziału w Bartągu – dokończenie etapu I w ramach zadania: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rusi poprzez budowę oddziału w Bartągu - dokończenie etapu I w ramach zadania: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rusi poprzez budowę oddziału w Bartągu zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego (nr ogłoszenia 20590-2017 z dnia 06.02.2017 w trybie przetargu ograniczonego). Zamówienie uzupełniające - roboty uzupełniające są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia uzupełniającego jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i polega na powtórzeniu podobnych robót do robót budowlanych objętych zamówieniem podstawowym. Zamawiający udzielił zamówienia Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane WITKA Sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 50H, 10-434 Olsztyn, warmińsko-mazurskie., które było Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu, z którym zawarto umowę w dniu 24.03.2017r. i opublikowano w ogłoszeniu o zawarciu umowy nr 71468-2017 w dniu 21.04.2017r.