

Postępowanie BiZ.271.1.7.2020 w trybie przetargu nieograniczonego na:

**Wykonanie tymczasowej drogi z płyt betonowych.**

**CZEŚĆ I – Wykonanie prac na dz. nr 209/4 obr. Jaroty (od działki nr 209/28 do dz. nr 275 obr. Jaroty)**

**CZEŚĆ II - Wykonanie prac na dz. nr 201/10 oraz 209/28 obr. Jaroty (od działki nr 207/1 do działki nr 209/25)**

## INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 86 ust. 5 z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający niniejszym przedstawia informacje z otwarcia ofert.

### Zbiorne zestawienie ofert

**CZEŚĆ I – Wykonanie prac na dz. nr 209/4 obr. Jaroty (od działki nr 209/28 do dz. nr 275 obr. Jaroty)**

Zamawiający informuje, że na realizację zadania objętego przedmiotem zamówienia zamierza przeznaczyć środki finansowe w wysokości brutto **70 000,00zł**

| L.p. | Nr oferty | Nazwa (firma) i adres Wykonawcy                                                                 | Cena                                                                | Termin realizacji          | Okres rękojmi | Warunki płatności                        |
|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------------|
| 1    | I         | Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów<br>DROMO Sp. z o.o.<br>ul. Nadrzeczna 5<br>14-100 Ostróda | Netto: 135 073,57zł<br>VAT 23%: 31 066,92zł<br>Brutto: 166 140,49zł | 90 dni od podpisania umowy | 66 miesięcy   | 30 dni od prawidłowo wypełnionej faktury |
| 2    | II        | Budownictwo Transport Usługi Sp. z o.o.<br>ul. Poprzeczna 13 lok. 13<br>10-282 Olsztyn          | Netto: 113 000,00zł<br>VAT 23%: 25 990,00zł<br>Brutto: 138 990,00zł | 90 dni od podpisania umowy | 66 miesięcy   | 30 dni od prawidłowo wypełnionej faktury |
| 3    | III       | Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane<br>SANBUD Sp. z o.o.<br>ul. Stalowa 4<br>10-420 Olsztyn | Netto: 159 552,00zł<br>VAT 23%: 36 696,96zł<br>Brutto: 196 248,96zł | 90 dni od podpisania umowy | 66 miesięcy   | 30 dni od prawidłowo wypełnionej faktury |
| 4    | IV        | HYDROS Tomasz Piotrowicz<br>Tuławki 51a<br>11-001 Dywity                                        | Netto: 107 101,66zł<br>VAT 23%: 24 633,38zł<br>Brutto: 131 735,04zł | 90 dni od podpisania umowy | 66 miesięcy   | 30 dni od prawidłowo wypełnionej faktury |

## CZEŚĆ II - Wykonanie prac na dz. nr 201/10 oraz 209/28 obr. Jaroty (od dzialki nr 207/1 do dzialki nr 209/25)

Zamawiający informuje, że na realizację zadania objętego przedmiotem zamówienia zamierza przeznaczyć środki finansowe w wysokości brutto **250 000,00zł**

| L.p. | Nr oferty | Nazwa (firma) i adres Wykonawcy                                                                 | Cena                                                                 | Termin realizacji                                             | Okres rękojmi | Warunki płatności                              |
|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|
| 1    | I         | Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów<br>DROMO Sp. z o.o.<br>ul. Nadrzeczna 5<br>14-100 Ostróda | Netto: 525 598,88zł<br>VAT 23%: 120 887,74zł<br>Brutto: 646 486,62zł | 90 dni od uzyskania<br>stosownego pozwolenia<br>na realizację | 66 miesięcy   | 30 dni od<br>prawidłowo<br>wypełnionej faktury |
| 2    | II        | Budownictwo Transport Usługi Sp. z o.o.<br>ul. Poprzeczna 13 lok. 13<br>10-282 Olsztyn          | Netto: 463 000,00zł<br>VAT 23%: 106 490,00zł<br>Brutto: 569 490,00zł | 90 dni od uzyskania<br>stosownego pozwolenia<br>na realizację | 66 miesięcy   | 30 dni od<br>prawidłowo<br>wypełnionej faktury |
| 3    | III       | Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane<br>SANBUD Sp. z o.o.<br>ul. Stalowa 4<br>10-420 Olsztyn | Netto: 590 065,00zł<br>VAT 23%: 135 714,95zł<br>Brutto: 725 779,95zł | 90 dni od uzyskania<br>stosownego pozwolenia<br>na realizację | 66 miesięcy   | 30 dni od<br>prawidłowo<br>wypełnionej faktury |
| 4    | IV        | HYDROS Tomasz Piotrowicz<br>Tuławki 51a<br>11-001 Dywity                                        | Netto: 491 660,64zł<br>VAT 23%: 113 081,95zł<br>Brutto: 604 742,59zł | 90 dni od uzyskania<br>stosownego pozwolenia<br>na realizację | 66 miesięcy   | 30 dni od<br>prawidłowo<br>wypełnionej faktury |

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (załącznik nr 7 do SIWZ)

Stawiguda, 14.05.2020r.

PODINSPEKTOR

Anna Nariach-Scharnowska

z up. WÓJTA  
Artur Bał  
Sekretarz Gminy  
(podpis)