Kl Zajecza br. drogowa

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wtazy kanatowe szt
d.1/01406-03
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
2|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory wodociggo- |szt
d.1/01406-04 we w tym hydranty
szt 5,00
RAZEM 5,00
3|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie $redniej gestosci ha
d.1/0108-05
0,030 ha 0,030
RAZEM 0,030
2 ROBOTY ZIEMNE
21 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
4/KNR-W 2-01 |Wykopy wykonane mechanicznie w ziemi kat. IlI-IV z transportem urobku sa- |m3
d.2./0201-01 mochodem samowytadowczym na odlegto$¢ do 1 km
1
845,00 ms3 845,000
RAZEM 845,000
3 PODBUDOWY
3.1 Profilowanie i zageszczenie podioza
5/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne wykonywane |m?2
d.3./0103-03 mechanicznie
1
1300,00 m?2 1300,000
RAZEM 1300,000
3.2 Podbudowa zasadnicza ciagu pieszo-jezdnego z kostki betonowej
6/KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geotkaning LF35/35 m2
d.3./0101-02
2
1610,00 m?2 1610,000
RAZEM 1610,000
7|KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca z piasku, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy |m?2
d.3./0104-05 po zageszczeniu'10°cm - docelowa 25 cm
2 Krotnosé = 2,5
1275,00 m?2 1275,000
RAZEM 1275,000
8/KNNR 6 Podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30, warstwa dolna, po uwatowaniu |m2
d.3./0204-03 20°cm (docelowo 25cm)
2 Krotnosé = 1,25
1121,00 m?2 1121,000
RAZEM 1121,000
4 NAWIERZCHNIE
41 Nawierzchnia ciggu pieszo-jezdnego z kostki betonowej
9/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, podsypka cemento- |m2
d.4./0502-03 wo-piaskowa gr. 5 cm, z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
1
1121,00 m?2 1121,000
RAZEM 1121,000
5 ELEMENTY ULIC
5.1 Krawezniki betonowe
10/KNR 2-31 Rowki pod tawy kraweznikowe, grunt kategorii IlI-IV m
d.5./0401-02
1
395,00 m 395,000
RAZEM 395,000
11/ KNKRB 6 tawy pod krawezniki - fawa z mieszanki betonowej z oporem m3
d.5./0401-04
1
24,00 ms3 24,000
RAZEM 24,000
12|KNR 2-31 Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x22x100 cm na podsypce cementowo- |m
d.5./0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1
395,00 m 395,000
RAZEM 395,000
6 ROBOTY TOWARZYSZACE
6.1 Zabezpieczenie infrstruktury podziemnej
13|KNNR 5 Rura ochronna dwudzielna m
d.6./0113-01
1
70,00 m 70,000
RAZEM 70,000
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7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
71 Wykonanie pobocza
14/ KNNR 6 Woykonanie pobocza z kruszywa niezwiazanego C50/30, grubo$¢ warstwy po  |m?2
d.7./0202-05 zageszczeniu 15 cm
1
180,00 m?2 180,000
RAZEM 180,000
7.2 Oznakowanie pionowe
15/KNR 2-31 Wkopanie stupkéw stalowych m
d.7./0401-03
2
0,5 m 0,500
RAZEM 0,500
16/KNNR 6 Ustawienie stupkéw do znakéw - stupek ocynkowany fi 60,3mm szt.
d.7./0702-01
2
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17/KNR 2-02 Betonowanie stupkéw stalowych ms3
d.7./0201-01
2
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100
18/KNNR 6 Ustawienie znakéw drogowych odblaskowych Il generacji, Sredniej wielkosci | szt.
d.7./0702-05 na tarczach stalowych obustrinnie ocynkownych z zamocowaniem na ustawio-
2 nych stupkach z rur stalowych, typu D
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19/KNR 2-25 Montaz progu zwalniajgcego z gotowych prefabrykatow gumowych. L=5m szt.
d.7.]0420-01
2
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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