

Postępowanie BiZ.271.1.1.1.2020 w trybie przetargu nieograniczonego na:

**Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych zagospodarowania przestrzeni publicznych na terenie Gminy Stawiguda w ramach zadania:**

**Ochrona zasobów przyrodniczych Gminy Stawiguda.**

**CZEŚĆ III - Zagospodarowanie terenów publicznych w Pluskach**

**CZEŚĆ III.3 – Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodarowania plaż gminnych w miejscowości Pluski**

**CZEŚĆ VII – Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodarowania plaży gminnej w Tomaszku.**

## KOREKTA DO INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT

Niniejszym Zamawiający dokonuje korekty omyłki w pierwotnie opublikowanej informacji z otwarcia.

Na podstawie art. 86 ust. 5 z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający niniejszym przedstawia informacje z otwarcia ofert.

### Zbiorne zestawienie ofert

#### CZEŚĆ III.3 – Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodarowania plaż gminnych w miejscowości Pluski

Zamawiający informuje, że na realizację zadania objętego przedmiotem zamówienia zamierza przeznaczyć środki finansowe w wysokości brutto **17 000,00zł**

| L.p. | Nr oferty | Nazwa (firma) i adres Wykonawcy                                                                    | Cena                                                               | Termin realizacji                                                                                                    | Doświadczenie osoby skierowanej do pełnienia funkcji Kierownika zespołu projektowego | Warunki płatności                                   |
|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1    | I         | KERRIA Piórkowski spółka jawna<br>ul. Żeromskiego 80<br>62-600 Koło                                | Netto: 44 890,00zł<br>VAT 23%: 10 324,70zł<br>Brutto: 55 214,70zł  | Etap I – 14 dni od podpisania umowy<br>Etap II – 40 dni od podpisania umowy<br>Etap III – 90 dni od podpisania umowy | 3 zadania                                                                            | 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury |
| 2    | II        | Studium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.<br>ul. Noakowskiego 12/99<br>00-666 Warszawa | Netto: 97 750,00zł<br>VAT 23%: 22 482,50zł<br>Brutto: 120 232,50zł | Etap I – 14 dni od podpisania umowy<br>Etap II – 40 dni od podpisania umowy<br>Etap III – 90 dni od podpisania umowy | 3 zadania                                                                            | 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury |

|   |     |                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                      |           |                                                                 |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 3 | III | Artur Cebula, Anna Kunkel<br>Architekci<br>Sowia Wola Folwarczna,<br>ul. Rysia 13<br>05-152 Czosnów                     | Netto: 22 000,00zł<br>VAT 23%: 5 060,00zł<br>Brutto: 27 060,00zł  | Etap I – 14 dni od podpisania umowy<br>Etap II – 40 dni od podpisania umowy<br>Etap III – 90 dni od podpisania umowy | 3 zadania | 30 dni od<br>otrzymania<br>prawidłowo<br>wystawionej<br>faktury |
| 4 | IV  | Zespół Usług Projektowo-<br>Inwestycyjnych i<br>Budowlanych<br>„ZUPIB” – Sp. z o.o.<br>ul. Morska 10a<br>10-145 Olsztyn | Netto: 46 900,00zł<br>VAT 23%: 10 787,00zł<br>Brutto: 57 687,00zł | Etap I – 14 dni od podpisania umowy<br>Etap II – 40 dni od podpisania umowy<br>Etap III – 90 dni od podpisania umowy | 2 zadania | 30 dni od<br>otrzymania<br>prawidłowo<br>wystawionej<br>faktury |

### CZEŚĆ VII – Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodarowania plaży gminnej w Tomaszku.

Zamawiający informuje, że na realizację zadania objętego przedmiotem zamówienia zamierza przeznaczyć środki finansowe w wysokości brutto **8 000,00zł**

| L.p. | Nr oferty | Nazwa (firma) i adres Wykonawcy                                                                     | Cena                                                             | Termin realizacji                                                                                                    | Doświadczenie osoby skierowanej do pełnienia funkcji Kierownika zespołu projektowego | Warunki płatności                                               |
|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1    | I         | KERRIA Piórkowski spółka jawna<br>ul. Żeromskiego 80<br>62-600 Koło                                 | Netto: 42 849,00zł<br>VAT 23%: 9 855,27zł<br>Brutto: 52 704,27zł | Etap I – 14 dni od podpisania umowy<br>Etap II – 40 dni od podpisania umowy<br>Etap III – 90 dni od podpisania umowy | 3 zadania                                                                            | 30 dni od<br>otrzymania<br>prawidłowo<br>wystawionej<br>faktury |
| 2    | II        | Studium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.<br>ul. Noakowskiego 12/99<br>00-666 Warszawa  | Netto: 36 225,00zł<br>VAT 23%: 8 331,75zł<br>Brutto: 44 556,75zł | Etap I – 14 dni od podpisania umowy<br>Etap II – 40 dni od podpisania umowy<br>Etap III – 90 dni od podpisania umowy | 3 zadania                                                                            | 30 dni od<br>otrzymania<br>prawidłowo<br>wystawionej<br>faktury |
| 3    | III       | Artur Cebula, Anna Kunkel<br>Architekci<br>Sowia Wola Folwarczna,<br>ul. Rysia 13<br>05-152 Czosnów | Netto: 13 500,00zł<br>VAT 23%: 3 105,00zł<br>Brutto: 16 605,00zł | Etap I – 14 dni od podpisania umowy<br>Etap II – 40 dni od podpisania umowy<br>Etap III – 90 dni od podpisania umowy | 3 zadania                                                                            | 30 dni od<br>otrzymania<br>prawidłowo<br>wystawionej<br>faktury |

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (załącznik nr 7 do SIWZ)

Stawiguda, 10.06.2020r.

z up. WÓJTA  
Artur Bał  
Prezydent Gminy  
(podpis)

GMINA STAWIGUDA  
11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10  
woj. warmińsko-mazurskie  
tel. 89 512 63 33  
NIP 739-384-15-84

PODINSPEKTOR  
Anna Narloch-Scharnowska