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1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem 

budowlanym (PB), specyfikacją techniczną (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką 

budowlaną. 

 

Zakres robót 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu                    

i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST                      

i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem 

robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych 

robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. 

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy, 

wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media                 

i wynajmowane pomieszczenia. 

 

Ochrona i utrzymanie robót 

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest 

odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie, przez 

cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora 

nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty,  jednak nie później niż w 24 godziny od 

wezwania, pod rygorem  wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 

 

Zgodność robót z PB i ST 

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty 

przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty 

dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią 

umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB, lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien 

natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z projektantem dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST. 

Dane określone w PB i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami,                  

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to na 

zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie 

zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
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1.1. Projekt budowlany 

 

Projekt budowlany  obejmuje : 

1. Projekt budowlany  – elektryczny 

2. Specyfikacja techniczna. 

  

1.2. Teren budowy 

 

• Przekazanie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem 

przekazania terenu budowy następujące dokumenty: 

- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy, 

kierownicy robót), 

        - listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie (imię, nazwisko, imiona rodziców, 

data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, datę 

wydania i przez kogo wydany), 

 - listę samochodów planowanych do obsługi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr dowodu 

rejestracyjnego, dane kierowcy). 

  Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz ze 

wszystkim uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii 

elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie 

nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą 

(użytkownikiem obiektu). 

 

• Zabezpieczenie terenu budowy 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony                 

z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych – 

w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób 

ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 

 

1.3. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 

 

• Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące 

oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób 

związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 

prowadzenia budowy. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania 

opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły 

powinien informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
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odnośne dokumenty. 

Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości 

obciążą one  Wykonawcę. 

  

• Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót 

lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 

własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy 

uszkodzoną własność.  

Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 

uszkodzenia. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 

oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie 

informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 

 

• Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 

ochrony środowiska naturalnego. 

 W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

- podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy  oraz będzie unikał uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia 

środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

- miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany 

sprzęt nie   może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za 

przekroczenia norm, określonych w odpowiednich   przepisach    dotyczących środowiska, 

obciążają   Wykonawcę. 

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 

realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 

 

•      Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym 

od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia 

do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. 

Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie 

podlega dodatkowej opłacie. 
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• Ochrona przeciwpożarowa. 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca 

rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy 

maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny 

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych                                           

z przedstawicielami użytkownika nieruchomości. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego 

działalnością przy realizacji robót  przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby 

trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

 

• Bezpieczeństwo i higiena pracy (b h p) 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących b h p. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy                            

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane                             

z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie kosztorysowej. 

 

 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW,  SPRZĘTU I TRANSPORTU. 

 

2.1. MATERIAŁY - akceptowanie użytych materiałów 

 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie 

oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia 

robót. 

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadowalającej jakości, Wykonawca 

powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z 

tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie 

całego procesu eksploatacji. 
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Wszystkie materiały użyte do budowy niniejszego obiektu obowiązkowo muszą pochodzić z krajów UE 

oraz posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania na terenie krajów wspólnoty europejskiej. 

Wszystkie materiały użyte do budowy i przebudowy powinny spełniać warunki określone w 

odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadać Aprobatę 

Techniczną. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu budynku wg zasad niniejszej ST są: 

– kable, 

– przewody, 

– osprzęt. 

2.1.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą  zapłacone.  

 

2.1.3. Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 

Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 

produkcyjnych z wymaganiami ST. 

W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić: 

- współpracę i pomoc Wykonawcy, 

- wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces produkcji 

 materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 

 

2.1.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi 

się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób 

skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, przystosowanych do tego celu, 

suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. 

Gospodarkę materiałami należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla 

przedsiębiorstw budowlano-montażowych i wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących 

elektryczne roboty instalacyjno-montażowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne 

gospodarki materiałowej na placu budowy powinny być opracowane przez generalnego wykonawcę 

robót lub przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj robót, w porozumieniu z kierownikiem budowy.  

Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiałów 

powinny być dostosowane do rodzaju materiałów.   Materiały np. rury stalowe, kable, osprzęt 

należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych,  przewietrzanych i oświetlonych. 

Rury należy składać w wiązkach w pozycji stojącej pionowej, kable w czasie składowania krótkich 
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odcinków - w kręgach. Bębny powinny być ustawione na krawędziach tarczy, a kręgi ułożone poziomo.  

Zaleca się składowanie zestawów montażowych z taśm i rur w pomieszczeniach o temperaturze 

nie przekraczającej +20°C. 

 

2.2. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 

uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 

stanie technicznym i w gotowości do pracy. 

Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację.  

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót. 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej 

robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej 

zapłacie. 

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do ich jakości                                   

i wytrzymałości. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony 

zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny 

można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i poprawności działania. 

Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. Wykonawca 

przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych winien udokumentować, że posiada maszyny                    

i sprzęt, gwarantujący wysoką jakość robót. Wymagany sprzęt stosowany przy wykonywaniu 

instalacji elektrycznych  to: 

– Samochód dostawczy, 

– Rusztowania, 

– Elektronarzędzia. Spawarka transformatorowa, obcinarka do przewodów i inny drobny sprzęt 

elektryka. 

 

2.3. TRANSPORT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na  właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 
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Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 

elementów itp., niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu 

należy zabezpieczyć przedmioty przed przemieszczaniem się, aby zapobiec ich uszkodzeniu. 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazać się możliwością 

korzystania z następujących środków transportu: 

– Samochodu skrzyniowego, 

– Rusztowania przenośnego. 

 Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji na stanowisko montażu bezpośrednio przed  

montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy 

to szczególnie dużych i ciężkich elementów. Transport kabli i przewodów należy wykonać z 

zachowaniem warunków: 

– Kable należy przewozić na bębnach. Dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli 

masa kręgu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest niższa niż + 4°C, przy czym 

wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica zewnętrzna 

kabla, 

– Bębny z kablami lub przewodami przewożone w skrzyniach samochodu powinny być ustawione 

na krawędzi tarcz, a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu 

tak, aby bębny nie mogły się przetaczać. Stawianie bębnów z kablami w skrzyni 

samochodu płasko jest zabronione. Kręgi kabla lub przewodu należy układać poziomo. 

Zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z 

kablami, 

– Umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu zaleca 

się wykonać przy pomocy żurawia. Swobodne staczanie bębnów z kołami i przewodem ze 

skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli i przewodów jest zabronione. Sprzęt 

stosowany przy wykorzystywaniu instalacji powinien odpowiadać ogólnie przyjętym 

wymaganiom, co do jakości i wytrzymałości. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry 

techniczne i powinien być stosowany zgonie z wymaganiami producenta oraz stosowany 

zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny można uruchamiać dopiero po uprzednim 

zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością 

uruchomienia przez osoby niepowołane. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 

3.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość stosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST, programem zapewnienia 

jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 

konstrukcji  zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 
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Roboty przygotowawcze 

 Trasowanie trasy kabli należy wykonać z udziałem uprawnionego geodety, który na 

podstawie załączonej do dokumentacji technicznej mapy wyznaczy dokładną trasę kabli. 

 

Roboty instalacyjno – montażowe 

 Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych powinno zapewniać 

bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania. Pomiędzy 

instalacjami obcymi, oraz towarzyszącymi im urządzeniami istnieją pewne zależności, a także 

powiązania, które muszą być uwzględnione w trakcie budowy. W pierwszej kolejności chodzi o 

takie prowadzenie poszczególnych instalacji i lokalizację urządzeń, aby wykluczyć lub zmniejszyć do 

minimum negatywne wzajemne oddziaływanie oraz niekorzystny wpływ na otoczenie budynku. Z kolei 

inne niż elektryczna, wymienione wyżej instalacje powinny być tak prowadzone, aby czynności przy 

ich konserwacji bądź wymianie nie prowadziły do uszkodzeń instalacji i urządzeń elektrycznych.  

 

3.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 

 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST,  innych normach i instrukcjach. 

Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

Ewentualne skutki finansowe z  tytułu niedotrzymana terminu poniesie Wykonawca. 

W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia 

robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 

 

3.3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

       

3.3.1. Zasady kontroli jakości i robót 

 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli obejmujący personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB. 

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. Celem 

oględzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urządzenie, aparaty i środki zabezpieczeń                        

i ochrony spełniają wymagania bezpieczeństwa, zawarte w odpowiednich normach 

przedmiotowych (stwierdzenie zgodności ich parametrów technicznych z wymaganiami norm), 

czy zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane -oraz oznaczone zgodnie z projektem, oraz czy nie 

mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa. Podstawowy zakres 

oględzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidłowości: 

– Ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi, 

– Doboru przewodów i kabli do obciążalności prądowej i spadku napięcia, oraz doboru i 
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nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 

– Umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 

– Doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 

– Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji, oraz 

oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp, 

– Połączeń przewodów. 

 

Dobór   przewodów   i   spadku   napięcia   oraz  dobór   i   instalowanie   urządzeń 

zabezpieczających i sygnalizacyjnych. 

 W tym przypadku należy sprawdzić: 

1. Prawidłowość doboru parametrów technicznych, kompatybilność i dostosowanie do 

warunków pracy urządzeń: 

  -   Zabezpieczających przed przepięciami, 

  -   Zabezpieczających przed zanikiem napięcia. 

a także, czy zastosowane środki ochrony są wykonane zgodnie z dokumentacją 

techniczną we właściwych miejscach instalacji elektrycznej  

2. Prawidłowość nastawienia parametrów urządzeń (aparatów) sygnalizacyjnych, 

3. Prawidłowość zainstalowania i nastawienia urządzeń sygnalizacyjnych, 

4. Prawidłowość doboru urządzeń sygnalizacyjnych, ze względu na wybiórczość (selektywność) działania, 

5. Czy   przewody   zostały   dobrane   do  przewidywanych  obciążeń  oraz  czy  nie   są przekroczone 

dopuszczalne długości linii oraz ilości spadków w pętli. 

 

 Dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów środowiskowych 

 Należy sprawdzić prawidłowość zastosowanych rozwiązań technicznych, w zależności od 

warunków środowiskowych, w jakich pracują i jakim podlegają wpływom. Podczas oględzin należy 

ustalić prawidłowość doboru urządzeń i środków ochrony ze względu na:  

– Obecność ciał obcych, wody lub innych substancji wywołujących korozję, 

– Narażenie mechaniczne, 

– Promieniowanie    słoneczne,    wstrząsy    sejsmiczne,    wyładowania   atmosferyczne, 

oddziaływanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujące,  

– Przepięcia atmosferyczne i łączeniowe, 

– Warunki ewakuacji, oraz zagrożenia pożarem, wybuchem, skażeniem, 

– Kwalifikację osób. 

 

Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz 

oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. 

 W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy: 

– Umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdują się we 

właściwym miejscu, 

– Obwody, słupy, zaciski itp. są oznaczone w sposób umożliwiający ich identyfikację i zgodnie z 

oznaczeniami na schematach i innych środkach informacyjnych, 

– Tabliczki   znamionowe   oraz   inne   środki   identyfikujące   aparaty   łączeniowe   i 
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sterownicze znajdują się we właściwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na 

identyfikację, 

– Umieszczono   we   właściwych  miejscach   schematy   oraz   czy   w  wystarczającym 

zakresie pozawalają one na identyfikację instalacji, obwodów lub urządzeń.  

Wymienionych wyżej stwierdzeń dokonuje się w oparciu o wymagania  polskich norm. 

 

POŁĄCZENIA PRZEWODÓW 

 Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a więc to, czy są wykonane w 

sposób zgodny z wymaganiami, przy użyciu odpowiednich metod i sprzętu, oraz czy nacisk na 

połączenia nie jest wywierany przez izolację, a także czy zaciski nie są narażone na 

naprężenia spowodowane przez podłączone przewody. Wymagania i badania podstawowe. W trakcie 

oględzin możliwe jest wykrycie wad, błędów montażowych i innych usterek w instalacji. Usterki te  

muszą być usunięte przed przystąpieniem  do prób  i pomiarów. Wykonanie tych prób bez 

usunięcia usterek, mogących mieć wpływ na wyniki badań, jest niedopuszczalne. 

 

3.3.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami ST, norm i instrukcji.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania.  

Po wykonaniu pomiaru lub badania  Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez 

Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie 

Inspektora nadzoru. 

3.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez Wykonawcę w PZJ, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników dostarczonych 

przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy nie są wiarygodne, to 

Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca. 

W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor 

może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca. 

 

3.3.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor dopuścić do użycia 

wyłącznie materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału 

dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być 

badane w dowolnym czasie. 



12 

Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde 

żądanie. 

       

3.3.5. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w 

okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 

- datę przyjęcia placu budowy, 

- datę rozpoczęcia robót, 

- uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora, 

- daty  wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 

- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów  

         robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora 

badań 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione 

Inspektorowi do akceptacji. 

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska 

ich przyjęcia. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do 

jego treści.  
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Księga obmiaru robót. 

Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót o dużym 

stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie 

stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do wystawienia faktury będzie 

załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów potwierdzony przez Inspektora w 

oparciu o procentowe zaawansowanie robót. 

Obmiary wykonanych robót prowadzi  się  w jednostkach przyjętych w ST. 

Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 

- numerem kolejnym karty, 

- podstawą wyceny i opisem robót, 

- ilością przedmiarową robót, 

- datą obmiaru, 

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziału ST, 

- ilością robót wykonanych od początku budowy. 

Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po 

wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem.  

 

Dokumenty laboratoryjne 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i  wyniki badań sporządzone 

przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 

 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 

- decyzję o pozwoleniu na budowę, 

- protokół przekazania placu budowy, 

- protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,    

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 

- harmonogram budowy, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

- protokóły odbioru robót, 

- protokóły z narad i ustaleń, 

- dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu 

 podlegające utylizacji, 

- korespondencja na budowie.  

    

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora. 
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3.4. OBMIAR ROBÓT. 

 

3.4.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB i ST, w 

jednostkach ustalonych w  kosztorysie ofertowym. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed  terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane 

będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd, lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 

Inspektora dostarczonych Wykonawcy  na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności. 

Jednostką obmiarową dla robót elektrycznych są: 

mb – dla ułożenia przewodów, 

szt. – dla opraw oświetlenia, słupów oświetleniowych, fundamentów i innego osprzętu elektrycznego. 

 

3.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru 

 

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 

 

3.4.3. Wykonywanie obmiaru robót 

 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i 

jedno-znaczny. 

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 

jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 

Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

- podstawę wyceny i opis robót, 

- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 

- datę obmiaru, 

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 

pomocniczego, 

- obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x głębokość x 

wysokość x ilość = wynik obmiaru, 

- ilość  robót wykonanych od początku budowy, 

- dane osoby sporządzającej obmiaru. 

 

3.5. ODBIÓR ROBÓT. 

 

Odbioru  dokonuje wykonawca instalacji, w obecności inspektora nadzoru oraz właściciela (inwestora). 

Odbiór techniczny polega na sprawdzeniu: 

– Zgodności wykonania instalacji elektrycznej  z dokumentacją oraz 

ewentualnymi zmianami i odstępstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w 
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dzienniku budowy, a także zgodności z przepisami szczegółowymi, odpowiednimi  

Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną, 

– Jakości wykonanych robót 

– Spełnienia   przez  instalację    wymagań  w  zakresie minimalnych  dopuszczalnych  

oporności  izolacji  przewodów oraz dopuszczalnych temperatur, 

 Pozytywne wyniki powyższych działań sprawdzających umożliwiają sporządzenie protokołu 

odbioru. 

 

 W trakcie odbioru instalacji   należy przedstawić następujące dokumenty: 

– Dokumentację techniczną  z naniesionymi zmianami dokonanymi  w czasie budowy, 

– Dziennik budowy, protokół z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, 

aparatów i oprzewodowania, 

– Protokoły  z wykonanych  pomiarów  rezystancji  (oporności) izolacji instalacji elektrycznej 

oraz ciągłości przewodów ochronnych, 

–  Certyfikaty zgodności z PN na zastosowane materiały, wyroby i urządzenia, 

–  Deklaracje zgodności z Aprobatą Techniczną na zastosowane materiały wyroby i 

urządzenia, 

–  Dokumentacje techniczno - ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń 

elektrycznych. 

 

 Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować przede wszystkim sprawdzenie: 

– Zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z 

dokumentacją techniczną, Polskimi Normami i Aprobatą Techniczną, oraz certyfikaty 

zgodności i deklaracje zgodności, 

– Prawidłowości wykonanych połączeń przewodów, poprawności wykonania 

oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od innych instalacji i urządzeń, 

– Poprawności wykonania przejść przewodów przez ściany i stropy., 

– Prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych , w tym aparatów oraz sprzętu i 

osprzętu, w dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich 

zainstalowania, 

– Prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników łączników, zacisków itp., 

– Prawidłowego    umieszczenia    schematów,    tablic    ostrzegawczych    oraz    innych 

informacji., 

– Prawidłowości  doboru  urządzeń  i  środków ochrony  od wpływów zewnętrznych 

(warunków środowiskowych, w jakich pracują), 

– Spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzonych do 

dokumentacji technicznej. 

 

 Zasady umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji, o 

których jest mowa wyżej określone są również w normach. 

 

Uruchomienia instalacji  dokonuje wykonawca przy udziale inspektora nadzoru, przedstawiciela 

inwestora lub właściciela budynku. Przed uruchomieniem instalacji, wykonawca powinien: 
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 Zapoznać się z dokumentacją dotyczącą odbioru technicznego instalacji  

 W trakcie uruchomienia instalacji  powinny być również sprawdzone i wyregulowane 

wszystkie urządzenia zabezpieczające i sygnalizacyjne. Nastawy tych urządzeń powinny zapewniać 

prawidłową ich reakcję na zakłócenia i odstępstwa od warunków normalnych.  

 Instalację  można uznać za uruchomioną, gdy: 

– Wszystkie zamontowane urządzenia funkcjonują prawidłowo, 

– Sporządzono protokół uruchomienia, w którym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do 

eksploatacji. 

 

Instalacje  można uznać za przyjętą do eksploatacji, gdy protokół badań potwierdza zgodność 

parametrów technicznych z dokumentacja, przepisami szczegółowymi i Polskimi Normami. 

W trakcie odbioru instalacji należy komisji przedłożyć protokoły z badań. Stąd też każda instalacja  w 

budynku powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym także niezbędny 

zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i 

mienia przed zagrożeniami, których może stać się przyczyną. Członkowie komisji, przed 

przystąpieniem do oględzin i prób powinni otrzymać i zapoznać się z uaktualnioną dokumentacją 

techniczną oraz protokołami ze sprawdzeń cząstkowych. Osoby wykonujące pomiary powinny 

posiadać odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonania badań (P-12). W 

czasie wykonywania prób należy zachować szczególną ostrożność, celem zapewnienia bezpieczeństwa 

ludziom i uniknięcia uszkodzeń obiektu, lub zainstalowanego wyposażenia. 

 

3.5.1. Rodzaje odbiorów 

 

Roboty remontowe, podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 

- odbiorowi robót zanikających, 

- odbiorowi częściowemu, elementów robót, 

- odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

3.5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor.  

Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także 

Inspektora. 

   

3.5.3. Odbiór częściowy 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później 

jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora. 

 

3.5.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora. 

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru 

inwestorskiego. Wykonawca  przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, 

zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty 

potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia 

odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż 

przed upływem terminu określonego w umowie. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB i ST. W toku 

odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona 

potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

umowie. 

 

3.5.5. Odbiór pogwarancyjny 

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

odbioru ostatecznego. 

 

3.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 

zawierający: 

- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi. 
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- Dziennik budowy – oryginał i kopię. 

- Obmiar robót (jeśli wymagany) 

- Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne). 

- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 

- Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń. 

- Sprawozdania techniczne z prób ruchowych. 

- Protokóły prób i badań. 

- Protokóły odbioru robót zanikających. 

- Rozliczenie z demontażu. 

- Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi. 

- Wykaz przekazywanych kluczy. 

- Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym. 

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

tego odbioru. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w 

terminie ustalonym przez komisję. 

 

3.6. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 

Podstawą płatności będzie forma ustalona na zasadzie umowy Wykonawcy z Inwestorem dla 

uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego. Ustalona forma rozliczenia jest ostateczna i wyklucza 

możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót. 

Cena  uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone w ST i PB. 

Cena  obejmuje: 

- robociznę, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

-     wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące b h p, usługi obce na rzecz budowy, 

ubezpieczenia,  koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą 

wystąpić w czasie realizacji robót. 

Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, 

protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie lub 

w innej formie przyjętej w umowie, robót w danej branży dla poszczególnych elementów robót  . 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych  

 

1.1 PRZEDMIOT S.T. 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące budowy 

instalacji elektrycznych związanych z budową sieci oświetleniowej w Tomaszkowie, ul, Szantowa, 

gmina Stawiguda. 

1.2 ZARES STOSOWANIA S.T. 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu robót w/w wymienionych . 

1.3 ZAKRES ROBÓT 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych                             

i obejmują dokumentację instalacji elektrycznej . 

2. MATERIAŁY 

 Wszystkie materiały użyte do budowy i przebudowy powinny spełniać warunki określone w 

odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadać Aprobatę 

Techniczną. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu budynku wg zasad niniejszej ST są: 

– Przewody wg. PN-90/E-01201; PN-90/E-05023, 

– Osprzęt wg. PN-92/M-51 004/01; PN-89/E-05028; PN-E-05033: 1994, 

– Rozdzielnice wg. PN-87/E-05110/01/02/03/05; PN-92/E-06150/51; PN-92/E-08106; 

      PN-IEC 439-1+AC: 1994, 

-    Oprawy wg. PN-84/E-02033, 

 Materiały instalacji elektrycznej: 

-  kable ziemne  typu YAKXS 4x25, 

-  bednarka FeZn 30x4, 

-  bednarka FeZn 25x4, 

-  pręty GALMAR, 

-  rury osłonowe, 

-  przewody instalacyjne typu YDYżo 3x2,5mm2, 750V, 

-  oprawy oświetlenia ulicznego wraz ze źródłami światła, 

-  słupy oświetleniowe wraz z fundamentem, 

-  oprawy oświetlenia ewakuacyjnego, 

-  uchwyty, złączki, kołki, folia kablowa itp. 

 

3. SPRZĘT 

 Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie                 
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z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia i maszyny 

można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je również 

zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. Wykonawca przystępujący 

do wykonania instalacji  technologicznych oświetlenia i gniazd wtyczkowych pomieszczeń sali 

sportowej winien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu 

gwarantujących właściwą jakość robót: 

– samochód dostawczy, 

– żuraw samochodowy 

– rusztowania, 

– elektronarzędzia, 

– spawarka transformatorowa, 

– obcinarka do przewodów i inny drobny sprzęt do robót elektrycznych. 

4. TRANSPORT 

 Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót technologicznych sali 

sportowej. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczanie przedmiotów w sposób 

zapobiegający ich uszkodzeniu. 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót technologicznych widowni i sceny winien 

wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 

– samochodu dostawczego, 

– rusztowania przenośnego,  

       Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji na stanowisko montażu bezpośrednio przed 

montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

 Sprzęt stosowany przy wykonaniu instalacji w budynku teatru powinien odpowiadać ogólnie 

przyjętym wymaganiom co do ich jakości jak i wytrzymałości.  Sprzęt powinien mieć ustalone parametry 

techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z 

jego przeznaczeniem. Urządzenia i maszyny można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich 

stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby 

niepowołane. 

Składowanie materiałów 

 Gospodarkę materiałami należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej 

dla przedsiębiorstw budowlano - montażowych i wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących 

elektryczne roboty instalacyjno - montażowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne 

gospodarki materiałowej na placu budowy powinny być opracowane przez generalnego 

wykonawcę robót lub przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj robót w porozumieniu                              

z kierownikiem budowy. Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynie jak                       

i konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. Materiały np. rury 

instalacyjne, kable i przewody, osprzęt należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, 

suchych, przewietrzanych i oświetlonych. Rury należy składować w wiązkach w pozycji stojącej 
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pionowej, kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach. Dopuszcza się 

składowanie krótkich odcinków w kręgach. Bębny powinny być ustawione na krawędziach tarczy                                                

a kręgi ułożone poziomo. 

 Zaleca się składowanie zestawów montażowych z taśm i rur w pomieszczeniach                           

o temperaturze nieprzekraczającej + 20°C.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

Instalacja elektryczna obejmuje sieć oświetleniową dla celów oświetlenia drogi. Prace powinny zostać 

wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną oraz zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANYCH PRAC  

Sprawdzić zgodność wykonanych instalacji z PB. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ustalenia ogólne w ST  

8. ODBIÓR  INSTALACJI  

W trakcie odbioru instalacji  należy komisji przedłożyć protokoły z badań. Instalacje powinny być 

poddane szczegółowym oględzinom i próbom obejmującym także niezbędny zakres pomiarów w 

celu sprawdzenia, czy spełniają wymagania dotyczące ochrony ludzi i mienia przed zagrożeniami. 

Członkowie komisji, przed przystąpieniem do oględzin i prób powinni otrzymać i zapoznać się z 

uaktualnioną dokumentacją techniczną oraz protokołami ze sprawdzeń cząstkowych. Osoby 

wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do 

wykonywania badań . 

 W czasie wykonywania prób należy zachować szczególną ostrożność, celem zapewnienia 

bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego w nim wyposażenia.  

ODBIÓR KOŃCOWY 

 Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

• Sprawdzenie zgodności robót z umową, dokumentacja, warunkami, normami, przepisami,  

• Sprawdzenie udokumentowania jakości wykonania robót odpowiednimi protokołami prób 

montażowych, 

• Sprawdzenie czy obiekt spełnia warunki zasad prawidłowej eksploatacji,  

• Sporządzenie protokołu odbioru z podaniem wniosków i ustaleń. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ustalenia ogólne w ST.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

- USTAWA z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity)  Dz. U. nr 207 poz.2016 z  2003.r.   
ze   
  zmianą - USTAWA  z  dnia 18.04.2004.r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane  Dz.U. Nr 93 poz. 
888 z  
  2004.r.  
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- USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997r. -  Prawo energetyczne (tekst jednolity) Dz.U nr 153 poz.1504 z  
  2003.r. ze zmianą - USTAWA  z dnia 2.04.2004.r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz 
ustawy   
  Prawo ochrony środowiska  Dz.U. Nr 91 poz. 875 z 2004.r 
- USTAWA z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów  
   bezpieczeństwa i higieny pracy. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas  
  wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401) 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie 
wyrobów  
  służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane 
wyłącznie na   
  podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U.98.55-362) 
- PN-IEC 60364-4-41 „Ochrona przeciwporażeniowa’ 
- PN-IEC 60364-4-43 „Ochrona przed prądem przetężeniowym”; 
- PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
  bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 
- PN-IEC 60364-4-443 „Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi”; 
- PN-IEC 60364-5-54 „Uziemienia i przewody ochronne”; 
- PN-86/E-05003 zeszyt 01 „Ochrona odgromowa. Wymagania ogólne” 
- PN-IEC 61024-1 „Ochrona odgromowa. Zasady ogólne” 
- PN-IEC 60364-5-523 „Obciążalność długotrwała przewodów” 
- PN-84/E-02033 „Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym”; 
- PN-EN 1838 „Oświetlenie awaryjne” 
- PN-EN 50172 „Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego” 
- PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie  
  odbiorcze. 
- PN-IEC 60050-826 „Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki” 


