

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
d.1	0119-03	0,48	km	0,48000	
				RAZEM	0,48000
2	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm	m ²		
d.1	0125-03 + KNR 2-01 0125-07	1270	m ²	1270,00000	
				RAZEM	1270,00000
2		PODBUDOWY			
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.2	0101-01	1270	m ²	1270,00000	
				RAZEM	1270,00000
4	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.2	0103-02	poz.3	m ²	1270,00000	
				RAZEM	1270,00000
5	KNR 2-31	Podbudowa z KŁSM gr. 15 cm	m ²		
d.2	0114-05	poz.3	m ²	1270,00000	
				RAZEM	1270,00000
3		NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ			
6	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm	m ²		
d.3	0317-02	poz.3	m ²	1270,00000	
				RAZEM	1270,00000
7	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm	m		
d.3	0407-05	1140	m	1140,00000	
				RAZEM	1140,00000
4		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
8	KNR 2-01	Umocnienie powierzchni skarp, rowó i ścieków - humusowanie i obsianie trawą	m ²		
d.4	0510-01	1190	m ²	1190,00000	
				RAZEM	1190,00000
5		ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY			
9		Ustawienie ławek	szt		
d.5	kalk. własna	8	szt	8,00000	
				RAZEM	8,00000
10		Ustawienie koszy na śmieci	szt		
d.5	kalk. własna	3	szt	3,00000	
				RAZEM	3,00000
11		Ustawienie stojaków na rowery	szt		
d.5	kalk. własna	2	szt	2,00000	
				RAZEM	2,00000
12		Ustawienie znaków pionowych	szt		
d.5	kalk. własna	14	szt	14,00000	
				RAZEM	14,00000
6		ZIELEŃ			
13		Nasadzenia	szt		
d.6	kalk. własna	40	szt	40,00000	
				RAZEM	40,00000