Ogtoszenie nr 2021/BZP 00039542/01 z dnia 2021-04-23

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej w gminie Stawiguda.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Stawiguda

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743195
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Olsztynska 10

1.5.2.) Miejscowos¢: Stawiguda

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-034

1.5.4.) Wojewoddztwo: warminsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztynski

1.5.7.) Numer telefonu: 89/512-68-39

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@stawiguda.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://bip.stawiguda.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
http://bip.stawiguda.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
jednostka samorzadu terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdlne ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogloszenie dotyczy:
Zamodwienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowej:
Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznos$ci publicznej w gminie Stawiguda.

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-1ba044b6-7fdd-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00039542/01
2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2021-04-23 13:21
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2.8.) Zaméwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak
2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00001107/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.14 Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej w gminie
Stawiguda

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspoflfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00014609/02

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawg prawngZamowienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BiZ.271.1.1.2021.NSA

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Tak

4.3.) Laczna wartos¢ poszczegolnych czesci zamoéwienia: 2923808,82 PLN

4.3.1) Wartos¢ zamoéwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 2923808,82
PLN

Czesc 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane: Poprawa efektywnos$ci energetyczne;j
budynkéw uzytecznoéci publicznej w gminie Stawigudal. CZESC | - Poprawa efektywno$ci
energetycznej szkoty podstawowej w RusiPrzedmiotem zamdwienia jest wykonanie
termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej w Rusi. Zakres zadania obejmuje:1) Branza
budowlana: ocieplenie $cian zewnetrznych budynku ocieplenie poddasza wymiana stolarki
okiennej i drzwi zewnetrznych2) Branza sanitarna wymiana kottéw z palnikami olejowymi
wymiana instalacji c.o. i grzejnikéw montaz paneli solarnych3) Branza elektryczna wymiana
opraw o$wietleniowych montaz paneli fotowoltaicznychPrace budowlane prowadzone bedg w
obiekcie czynnym. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji rob6t budowlanych
umozliwiajgcych poprawne dziatanie obiektu. Placéwka pozostaje zamknieta w miesigcach lipiec
i sierpien i w tych miesigcach Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot wewnatrz
obiektu. W przypadku przekroczenia tego terminu Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
na swoj koszt sal zastepczych dostosowanych do prowadzenia zaje¢ oraz do zapewnienia na
swoj koszt transportu ucznidéw do i z sal zastepczych.Zakres, sposéb wykonania i szczegotowy
opis przedmiotu zamodwienia stanowi dokumentacja projektowa na wykonanie robot
budowlanych, na ktérg sktada sie:1) Dokumentacja projektowa - [zatgcznik nr 9 do SWZ], ktéry
to dokument jest integralng czescig SWZoraz2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét [zatgcznik nr 10 do SWZ], ktéry to dokument jest integralng czescig SWZ, a takze3)
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przedmiary robo6t - element pomocniczy do sporzgdzenia wyceny - [zatacznik nr 11 do SW/Z].
4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Stoneczne moduty fotoelektryczne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 2260962,88 PLN
Czesc¢ 2

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

ll. CZESC Il - Poprawa efektywnosci energetycznej przedszkola w BartaguPrzedmiotem
zamowienia jest wykonanie docieplenia wraz z remontem budynku przedszkola gminnego w
Bartagu. 1) W zakresie docieplenia budynku ujeto: Izolacja przeciwwilgociowa $cian
zewnetrznych fundamentowych, docieplenie $cian zewnetrznych fundamentowych, docieplenie
$cian zewnetrznych kondygnaciji nadziemnych, docieplenie stropéw nad ostatnig kondygnacia,
wymiana pokrycia dachowego, remont komindw, wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j,
wymiana obrébek blacharskich, parapetéw, wymiana rynien oraz rur spustowych, wykonanie
kolorystyki elewacji budynku odtworzenie, wykonanie nowej opaski wokét budynku, remont
schoddw zewnetrznych wraz z murkami oporowymi, remont pomieszczen podpiwniczonych,
prace towarzyszace2) W zakresie branzy sanitarnej ujeto: wymiana pieca olejowego, wymiana
instalacji c.0.3) W zakresie branzy elektrycznej ujeto: remont instalacji odgromowej wymiana
oswietlenia na LEDPrace budowlane prowadzone bedg w obiekcie czynnym. Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji robét budowlanych umozliwiajgcych poprawne dziatanie obiektu.
Placowka pozostaje zamknieta w miesigcach lipiec i sierpien i w tych miesigcach Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania robét wewnatrz obiektu. W przypadku przekroczenia tego
terminu Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na swéj koszt sal zastepczych
dostosowanych do prowadzenia zaje¢ oraz do zapewnienia na swoj koszt transportu uczniow do
i z sal zastepczych.Zakres, sposob wykonania i szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia
stanowi dokumentacja projektowa na wykonanie robét budowlanych, na ktérg sktada sie: 1)
Dokumentacja projektowa - [zatgcznik nr 9 do SW/Z], ktory to dokument jest integralng czescig
SWZoraz2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét [zatgcznik nr 10 do SWZ], ktory
to dokument jest integralng czescig SWZ, a takze3) przedmiary robét - element pomocniczy do
sporzadzenia wyceny - [zatgcznik nr 11 do SWZ].

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
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45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 662845,94 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie na podstawie art. 255 pkt. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pézn. zm.) Postepowanie
przetargowe prowadzone w trybie podstawowym obarczone jest niemozliwg do usuniecia wadg,
uniemozliwiajgcg zawarcie niepodlegajgcej uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia
publicznego.Zamawiajgcy wszczat postepowanie w dniu 8 marca 2021r. Postepowanie
prowadzone byto za posrednictwem MiniPortalu na stronie internetowe;
https://miniportal.uzp.gov.pl/ Termin sktadania ofert wyznaczony zostat na dzien 23 marca
2021r. W wyznaczonym terminie za posrednictwem platformy ePUAP do Zamawiajgcego
wptynety 4 oferty. W systemie MiniPortal Zamawiajacy pod nr ID postepowania 54305¢32-8e5d-
4786-a3db-166301e1f447 dostepne miat jedynie oferty nr 1l i V. Oferta nr | nie znajdowata sie w
systemie MiniPortal. Oferta nr Il znajdowata sie w systemie MiniPortal, jednakze zlokalizowana
byta pod innym postepowaniem prowadzonym przez Zamawiajgcego w zwigzku z czym
Zamawiajacy nie mogt przystapi¢ do jej odszyfrowania w wyznaczonym terminie. W zwigzku z
powyzszym Zamawiajgcy w dniu 23 marca 2021r. wystapit do dziatu technicznego serwisu
MiniPortal z pro$bg o informacje jaka byta przyczyna zaistnienia takiej sytuacji. W dniu 24 marca
2021r. w zwigzku z brakiem odpowiedzi od dziatu technicznego serwisu MiniPortal Zamawiajacy
wystosowat informacje z art. 222 ust. 2 ustawy Pzp, informujac iz nastgpita awaria systemu i nie
ma mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym w art. 222 ust. 1 ustawy Pzp. Dziat obstugi
serwisu MiniPortal w dniu 30 marca 2021r. przekazat wyjasnienia zaistniatej sytuacji informujac,
iz zaistniata sytuacja byta wynikiem btednego ztozenia oferty przez Wykonawcow podczas
sporzgdzania formularza do ztozenia / zmiany / wycofania oferty na portalu ePUAP.W Swietle
powyzszego w ocenie Zamawiajgcego postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia
wadg uniemozliwiajgcg zawarcie niepodlegajgcej uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia
publicznego.
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Czesé 2

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie na podstawie art. 255 pkt. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pézn. zm.) Postepowanie
przetargowe prowadzone w trybie podstawowym obarczone jest niemozliwg do usuniecia wadg,
uniemozliwiajgca zawarcie niepodlegajgcej uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia
publicznego.Zamawiajgcy wszczat postepowanie w dniu 8 marca 2021r. Postepowanie
prowadzone byto za posrednictwem MiniPortalu na stronie internetowe;
https://miniportal.uzp.gov.pl/ Termin skfadania ofert wyznaczony zostat na dzien 23 marca
2021r. W wyznaczonym terminie za posrednictwem platformy ePUAP do Zamawiajgcego
wptynety 4 oferty. W systemie MiniPortal Zamawiajacy pod nr ID postepowania 54305¢32-8e5d-
4786-a3db-166301e1f447 dostepne miat jedynie oferty nr Il i V. Oferta nr | nie znajdowata sie w
systemie MiniPortal. Oferta nr |l znajdowata sie w systemie MiniPortal, jednakze zlokalizowana
byta pod innym postepowaniem prowadzonym przez Zamawiajagcego w zwigzku z czym
Zamawiajgcy nie mogt przystapi¢ do jej odszyfrowania w wyznaczonym terminie. W zwigzku z
powyzszym Zamawiajgcy w dniu 23 marca 2021r. wystapit do dziatu technicznego serwisu
MiniPortal z pro$bg o informacje jaka byta przyczyna zaistnienia takiej sytuacji. W dniu 24 marca
2021r. w zwigzku z brakiem odpowiedzi od dziatu technicznego serwisu MiniPortal Zamawiajacy
wystosowat informacje z art. 222 ust. 2 ustawy Pzp, informujac iz nastgpita awaria systemu i nie
ma mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym w art. 222 ust. 1 ustawy Pzp. Dziat obstugi
serwisu MiniPortal w dniu 30 marca 2021r. przekazat wyjasnienia zaistniatej sytuacji informujac,
iz zaistniata sytuacja byta wynikiem btednego ztozenia oferty przez Wykonawcow podczas
sporzgdzania formularza do ztozenia / zmiany / wycofania oferty na portalu ePUAP.W sSwietle
powyzszego w ocenie Zamawiajgcego postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia
wadg uniemozliwiajgcg zawarcie niepodlegajgcej uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia
publicznego.
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