Termomodernizacja - Przedszkole br. budowlana PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29635

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia Klucz wy- | Lokaliza- | jm. | Poszcz Razem
wa konaw- cja
czy
1 Termomodernizacja budynku Przedszkola w Bartagu
11 Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej.
1/KNR-W 2- | Wsporniki ze stali teowej proste - konsola dolna mocujgca szt.
d.1./]02 1218-
1/01
(0,9*1+1,0*1+1,50*13+1,15"8+1,50"12+0,6"4+0,60%1)/0,40 szt. 129,000
RAZEM 129,000
2|KNR-W 2- |Regulowany katownik wysokosci szt.
d.1./]02 1218-
1/02
analogia
[1+1+13+8+12+4+1]*2 szt. 80,000
RAZEM 80,000
3|KNR-W 2- |1zolacje szczelin - tasma paroprzepuszczalna m
d.1./02 0616-
1112
(0,9*1+1,0*1+1,50*13+1,15*8+1,50*12+0,6*4+0,60*1) m 51,600
RAZEM 51,600
4|KNR-W 2- |Izolacje szczelin - tasma paroizolacyjna m
d.1./02 0616-
1112
analogia
poz.3 m 51,600
RAZEM 51,600
5/KNR-W 4- |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchnido 1 m2 |STWIiOR szt.
d.1.|01 0353- v
1/03
1+148+4+1 szt. 15,000
RAZEM 15,000
6|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodziel- |STWiOR m?2
d.1./1023-05 |nych z PCV z obrobka obsadzenia o pow. do 1.0 m2 \Y
1
0,9%0,60*1+1,0*0,95*1+1,15*0,55*8+0,6"0,7*4+0,6*0,7*1 m?2 8,650
RAZEM 8,650
7|KNR-W 4- |\Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 |[STWIiOR m?2
d.1.|01 0353- |m2 v
1/05
1,50"1,80"13+1,50%1,55"12 m?2 63,000
RAZEM 63,000
8/KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych [STWiOR m?2
d.1./1023-10 |z PCV z obrobka obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - okna z zabez- |IV
1 pieczeniem otwarcia
poz.7 m2 63,000
RAZEM 63,000
9|KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 |[STWIiOR m?2
d.1.|01 0353- |m2 - drzwi zewnetrzne v
1/05
0,90*1,0+0,8*1,0 m?2 1,700
RAZEM 1,700
10|KNR-W 4- |Wykucie z muru o$cieznic aluminiowych o powierzchni ponad 2 |[STWiOR m?2
d.1./01 0353- |m2 - drzwi zewnetrzne \Y
1/08
analogia
1,60*2,75*1 m2 4,400
RAZEM 4,400
11|KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 |STWIOR m2
d.1./01 0353- v
1/08
0,90*1,90*2+1,0*2,0*1 m?2 5,420
RAZEM 5,420
12/KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na  |STWIOR m2
d.1./1024-06 |budowie I\
1
0,90*1,90+0,9*1,90*2+1,0*2,0+1,0*2,0+0,8*1,0 m2 9,930
RAZEM 9,930
13/KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na bu- |STWIOR m2
d.1./1024-08 |dowie v
1
1,60*2,75*1 m2 4,400
RAZEM 4,400
14/KNR-W 2- |Ostony okien folig polietylenowa - zabezpieczenie nowo wstawio- | STWIOR m2
d.1.]02 0923- |nej stolarki okienno-drzwiowej przed wykonywaniem ocieplenia |1V
1/01 $cian zewnetrznych
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia Klucz wy- | Lokaliza- | jm. | Poszcz Razem
wa konaw- cja
czy
poz.6+p0z.8 m?2 71,650
A (sumaczesciowa) | e
wymiana m2 71,650
okien
poz.12+poz.13 m?2 14,330
B (sumaczesciowa) L e
wymiana m2 14,330
drzwi
RAZEM 85,980
15/KNR-W 2- |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grub.muru w cegtach) szt.
d.1./17 0156- |do 1.5/analogia/montaz nawiewnikdw higrosterowalnych o wydaj-
1/01 nosci 30m3
1+14+13+8+12+4+1 szt. 40,000
RAZEM 40,000
16/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |STRIOR m?2
d.1./1204-02 |netrznych Scian - malowanie usterek po wymianie stolarki okien- |IX
1 no - drzwiowej
[0,9*1+0,60*2+1,01+0,95*2*1+1,50*13+1,80*2*13+1,15*8+0,55* m?2 37,700
2*8+1,50"12+1,55*2*12+0,6*4+0,70*2*4+0,60*1+0,70*2*1+0,9*
1+1,902+0,9*2+1,90*2*2+1,60*1+2,75*2*1+1,0*1+2,0*2*1+1,0*
1+2,0"2*1+0,8*1+1,0"2*1]70,20
RAZEM 37,700
1.2|45450000- | Sciany zewnetrzne ponizej poziomu gruntu
6
17|KNR 4-01 |Zerwanie nawierzchni z kostki m?2
d.1./0101-02
2
czgs¢ nie- |(12,77*2+20,71+9,57-6,69)*0,50+(1,72+2,73)*0,50 m?2 26,790
podpiwni-
czona
czgs¢ pod-|(7,40+6,69)*0,50+(2,83+7,96+6,26+7,96+2,83)*0,50 m?2 20,965
piwniczo-
na
RAZEM 47,755
18/ KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi m3
d.1./01 0211- |na odktad w gruncie kat. Ill
2|15
analogia
czes¢ nie- |(12,77*2+20,71+9,57-6,69)*0,50*0,50+(1,72+2,73)*0,50*0,50 m3 13,395
podpiwni-
czona
czgs$¢ pod-|(7,40+6,69)*0,50"0,92+(2,83+7,96+6,26+7,96+2,83)*0,50*0,55 m3 14,137
piwniczo-
na
RAZEM 27,532
19/KNR 0-17 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - m2
d.1./2608-01 |oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2
(7,40+6,69)*0,92+(2,83+7,96+6,26+7,96+2,83)0,55+(12,77*2+ m?2 55,065
20,71+9,57-6,69)*0,50+(1,72+2,73)*0,50
RAZEM 55,065
20|KNR-W 2- |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- m?2
d.1./02 0603- |konywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa -
2|09 wykonana z powtoki typu mineralnego
poz.19 m?2 55,065
RAZEM 55,065
21|KNR-W 2- |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- m2
d.1./02 0603- |konywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna
2|10 warstwa - wykonanie powtoki bitumicznej
poz.19 m?2 55,065
RAZEM 55,065
22|KNR 0-17 |QOcieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lek- m2
d.1./2609-01 |kg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie
2 ptyt styropianowych do $cian styropian XPS 300-035 gr 16 cm
14,860 m?2 14,860
RAZEM 14,860
23|KNR 0-17 |QOcieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lek- m2
d.1./2609-01 |kg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie
2 ptyt styropianowych do $cian styropian XPS 300-035 gr 17 cm
p0z.19-poz.22 m2 40,205
RAZEM 40,205
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E (suma czesciowa)

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29635

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia Klucz wy- | Lokaliza- | jm. | Poszcz Razem
wa konaw- cja
czy
24|KNR-W 2- |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m?2
d.1./02 0606- |szerokiej - z folii kubetkowej
2|02
poz.19 m?2 55,065
RAZEM 55,065
25|KNR-W 4- |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow oraz z przerzutem ziemi ms3
d.1./01 0105- |na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
2|02 kat. 11l
poz.18 m3 27,532
RAZEM 27,532
26|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicz- m?2
d.1./0105-07 |nym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2
poz.17 m?2 47,755
RAZEM 47,755
27|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicz- m?2
d.1./0105-08 |nym - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
2 Krotnosé¢ = 7
poz.17 m?2 47,755
RAZEM 47,755
28|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cemento- m
d.1./0407-05 |wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - mate-
2 riat nowy
(7,40+6,69)+(2,83+7,96+6,26+7,96+2,83)+(12,77*2+20,71+9,57- m 95,510
6,69)+(1,72+2,73)
RAZEM 95,510
29|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na pod- m?2
d.1./0511-02 |sypce cementowo-piaskowe] - materiat nowy
2
poz.17 m2 47,755
RAZEM 47,755
30|KNR-W 2- |1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem m
d.1./02 0616- |na potaczeniu opaski z kostki brukowej a ociepleniem budynku
2|06
poz.28 m 95,510
RAZEM 95,510
1.3/45450000- | Ocieplenie scian powyzej poziomu gruntu
6
31|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, m?2
d.1./0535-08 |kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
3
poz.28*0,25 m?2 23,878
RAZEM 23,878
32|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, m?2
d.1./0535-08 |kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - de-
3 montaz parapetéw zewnetrznych
(0,9*1+1,0*1+1,50*13+1,15"8+1,50*12+0,6"4+0,6*1)*0,25 m?2 12,900
RAZEM 12,900
33|KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - m2
d.1./2608-01 |oczyszczenie mechaniczne i zmycie
3
7,34*4,34+9,5174,34+0,5*20,79*5,49+2,7974,14+8,064,14 m?2 175,117
A (sumaczesciowa) | e
powierzch- m2 175,117
nia $cian
segment A
20,79%4,34+0,5%20,79*5,49+2,79*4,14+8,06*4,14 m?2 192,216
B (sumaczesciowa) ] e
powierzch- m?2 192,216
nia $cian
segment B
12,85%4,34+6,34"4,14+0,576,34"1,98 m?2 88,293
C (sumaczesciowa) ] e
powierzch- m2 88,293
nia $cian -
elewacja
zachodnia
12,85%4,34 m?2 55,769
D (sumaczesciowa) L] s
powierzch- m2 55,769
nia $cian
Wiatrotapy
-poz.14 m?2 -85,980
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia Klucz wy- | Lokaliza- | jm. | Poszcz Razem
wa konaw- cja
czy
powierzch- m2 -85,980
nia okien i
drzwi
RAZEM 425,415
34/KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - im- m2
d.1./2608-02 |pregnacja grzybobdjcza jednokrotnie
3
poz.33 m2 425,415
RAZEM 425,415
35/KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - m2
d.1./2608-03 |gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie
3
poz.33 m2 425,415
RAZEM 425,415
36|KNR 0-17 |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza m2
d.1./2608-05
3
poz.33*0,002 m?2 0,851
RAZEM 0,851
37|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lek- m
d.1./2609-08 |kg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - montaz listwy
3 cokotowe;j
poz.28 m 95,510
RAZEM 95,510
38|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lek- |STWIOR m?2
d.1./2609-01 |kg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie |pkt 4.2
3 ptyt styropianowych do $cian - styropian EPS70-031 grubpsci 14
cm frezowany
122,36 m?2 122,360
RAZEM 122,360
39|KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi metoda lek- |[STWIOR m?2
d.1./2609-01 kag-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie |pkt 4.2
3 ptyt styropianowych do $cian - styropian EPS70-031 grubpsci 13
cm frezowany
poz.33-p0z.38 m2 303,055
RAZEM 303,055
40/NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- m?2
d.1./202 0541- |nieciu 42 cm - obrébki muréw ogniowych, okapow
3|02
poz.28*0,42 m?2 40,114
RAZEM 40,114
41|NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.42 cm - m?2
d.1./202 0541- |montaz parapetéw z balchy powlekanej w kolorze zawartym w
3|02 projekcie
(0,9*1+1,0*1+1,50*13+1,15"8+1,50*12+0,6"4+0,6*1)*0,42 m?2 21,672
RAZEM 21,672
42|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metoda lek- szt.
d.1./2609-05 |kg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowa-
3 nie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z
betonu
p0z.33*6 szt. 2552,490
RAZEM 2552,490
43/KNR 0-17 |QOcieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lek- m?2
d.1./2609-06 |kg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie
3 jednej warstwy siatki na $cianach
p0z.33 m?2 425,415
RAZEM 425,415
44/KNR 0-17 |QOcieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lek- m2
d.1./2609-06 |kg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie
3 drugiej warstwy siatki na scianach
poz.28*2,0 m?2 191,020
RAZEM 191,020
45/KNR 0-17 |QOcieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi metodg lek- m
d.1.|2609-08 |ka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona na-
3 roznikéw wypuktych katownikiem metalowym
4*4,34+4*4,14 m 33,920
RAZEM 33,920
46|ZKNR C-1 |Bezspoinowy system docieplen . Wykonanie reczne cienkowars- m2
d.1./0109-03 |twej wyprawy z tynku silikatowego o fakturze "kamyczkowej" na
3 gotowym podfozu na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio-
mych (ziarno 1,5 mm). - barwionego w masie
poz.33-poz.47 m2 349,007
RAZEM 349,007
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia Klucz wy- | Lokaliza- | jm. | Poszcz Razem
wa konaw- cja
czy
47|ZKNR C-1 |Bezspoinowy system docieplen . Wykonanie reczne cienkowars- m?2
d.1.|0113-04 |twej wyprawy z tynku mozaikowego na gotowym podtozu na
3 $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,4-2,0
mm). - cokot
poz.28*0,80 m?2 76,408
RAZEM 76,408
48|KNR AT- |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti Srodkiem - agregatem m?2
d.1./08 0104- |malarskim niskocisnieniowym z napedem elektrycznym podtoza
3|01 z granitu, marmuru o fakturze nacinanej, pitowanej, przecinanej
poz.28*2,00 m?2 191,020
RAZEM 191,020
49|KNR-W 4- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet STRIOR szt.
d.1.|01 0324- Vil
3|02
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
50/KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku STWIOR m
d.1.|0535-04 pkt. 7
3
21,15+21,15+8,61+8,61 m 59,520
RAZEM 59,520
51|KNR 2-02 |Rynny dachowe p6tokragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej/  |STWIOR m
d.1./0508-04 |analaogia - wykonanie rynien z blachy stalowej 0,5mm powleka- |pkt. 7
3 nej
poz.50 m 59,520
RAZEM 59,520
52|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku |[STWIOR m
d.1.|0535-06 pkt. 7
3
4*4,37+4*4,16 m 34,120
RAZEM 34,120
53|KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy ocynkowanej/analo- |[STWiOR m
d.1./0510-03 |gia/rury spustowe z blachy stalowej 0,5 mm powlekanej w kolo- |pkt. 7
3 rze brgzowym
poz.52 m 34,120
RAZEM 34,120
54| KNR-W 2- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m STWIOR m?2
d.1.|]02 1603- pkt 4.1
3|02
poz.28"4,34 m?2 414,513
RAZEM 414,513
55|NNRNKB |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych STWIOR m?2
d.1.|202 pkt 4.1
3/1622a-01
poz.54 m2 414,513
RAZEM 414,513
56| AW Koszt pracy rusztowan STWIOR m2
d.1. pkt 4.1
3
poz.54 m2 414,513
RAZEM 414,513
57|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i ms3
d.1./1101-02 |wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
3
poz.28*0,80*0,01+p0z.46*0,05 m3 18,214
RAZEM 18,214
58/KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i ms3
d.1./1101-05 |wyladowaniu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.
3 rozp. 1 km
Krotnosé = 15
poz.57 m3 18,214
RAZEM 18,214
59|Analiza Utylizacja styropianu m3
d.1.|Wtasna
3
p0z.46*0,05 m3 17,450
RAZEM 17,450
60|Analiza Utylizacja gruzu m3
d.1.|Wtasna
3
poz.28*0,80*0,1 m3 7,641
RAZEM 7,641
1.4 Ocieplenie osciezy okien i drzwi
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia Klucz wy- | Lokaliza- | jm. | Poszcz Razem
wa konaw- cja
czy
61|KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - m?2
d.1./2608-01 |oczyszczenie mechaniczne i zmycie
4
[0,9*1+0,60*2+1,01+0,95*2*1+1,50*13+1,80*2*13+1,15*8+0,55* m?2 37,700
2*8+1,50"12+1,55*2*12+0,6*4+0,70*2*4+0,60*1+0,70*2*1+0,9*
1+1,902+0,9*2+1,90*2*2+1,60*1+2,75*2*1+1,0*1+2,0*2*1+1,0*
1+2,0"2*1+0,8*1+1,0"2*1]70,20
RAZEM 37,700
62|KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - im- |STWIOR m?2
d.1./2608-02 |pregnacja grzybobdjcza jednokrotnie pkt 4.1
4
poz.61 m2 37,700
RAZEM 37,700
63|KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - STWIOR m?2
d.1./2608-03 |gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie pkt 4.1
4
poz.61 m2 37,700
RAZEM 37,700
64|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi frezowanymi |STWIOR m?2
d.1./2609-02 |EPS70-031 gr. 2 cm metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych |pkt 4.2
4 zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
[0,9*1+0,60*2+1,01+0,95*2*1+1,50*13+1,80"2*13+1,15*8+0,55" m?2 64,090
2*8+1,50*12+1,55*2*12+0,6*4+0,70*2*4+0,60*1+0,70*2*1+0,9*
1+1,902+0,9*2+1,90*2*2+1,60"1+2,75"2*1+1,0*1+2,072*1+1,0"
1+2,0*2*1+0,8*1+1,0*2*1]*0,34
RAZEM 64,090
65|KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi metoda lek- |[STWIOR szt.
d.1./2609-05 |ka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowa- |pkt 4.5
4 nie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z
betonu
poz.64"6 szt. 384,540
RAZEM 384,540
66|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lek- |STWIOR m
d.1./2609-08 |kg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona na- |pkt 4.5
4 roznikow wypuktych katownikiem metalowym
[0,9*1+0,60*2+1,01+0,95*2*1+1,50*13+1,80"2*13+1,15*8+0,55" m 188,500
2*8+1,50*12+1,55*2*12+0,6*4+0,70*2*4+0,60*1+0,70*2*1+0,9*
1+1,902+0,9*2+1,90*2*2+1,60"1+2,75"2*1+1,0*1+2,072*1+1,0"
1+2,0"2*1+0,8*1+1,0*2*1]
RAZEM 188,500
67|KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi metoda lek- |[STWIOR m?2
d.1./2609-07 |ka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie |pkt 4.3
4 jednej warstwy siatki na osciezach
poz.64 m?2 64,090
RAZEM 64,090
68|KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - |STWiOR m?2
d.1./0926-01 |natozenie na podtoze farby gruntujgcej pkt 4.4
4
poz.64 m?2 64,090
RAZEM 64,090
69|ZKNR C-1 |Bezspoinowy system docieplen . Wykonanie reczne cienkowars- m?2
d.1./0109-03 |twej wyprawy z tynku silikatowego o fakturze "kamyczkowej" na
4 gotowym podfozu na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio-
mych (ziarno 1,5 mm). - barwionego w masie
poz.64 m2 64,090
RAZEM 64,090
1.5 Ocieplenie gzymsu
70|KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - m2
d.1./2608-01 |oczyszczenie mechaniczne i zmycie
5
poz.28*0,30 m?2 28,653
RAZEM 28,653
71/KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkga-mokrg - im- [STWiIOR m?2
d.1./2608-02 |pregnacja grzybobdjcza jednokrotnie pkt 4.1
5
poz.70 m2 28,653
RAZEM 28,653
72|KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - STWIOR m?2
d.1./2608-03 |gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie pkt 4.1
5
poz.70 m2 28,653
RAZEM 28,653
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73|KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi frezowanymi |[STWIOR m?2
d.1./2609-02 |EPS70-031 gr. 2 cm metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych |pkt 4.2
5 zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
p0z.70 m?2 28,653
RAZEM 28,653
74/KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lek- |STWIOR szt.
d.1./2609-05 |kag-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowa- |pkt 4.5
5 nie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z
betonu
poz.73"6 szt. 171,918
RAZEM 171,918
75/KNR 0-17 |QOcieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lek- [STWIOR m
d.1./2609-08 |kg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona na- |pkt 4.5
5 roznikow wypuktych katownikiem metalowym
poz.28*3 m 286,530
RAZEM 286,530
76/KNR 0-17 |QOcieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lek- [STWIOR m?2
d.1./2609-07 |kg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie |pkt 4.3
5 jednej warstwy siatki
poz.73 m2 28,653
RAZEM 28,653
77/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - |STWIiOR m?2
d.1./0926-01 |natozenie na podtoze farby gruntujgcej pkt 4.4
5
poz.73 m2 28,653
RAZEM 28,653
78/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego m?2
d.1./0928-01 |strukturalnego grubosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk.
5 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu metodg "mokre na
mokre" na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.73 m?2 28,653
RAZEM 28,653
79/KNR-W 2- | Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg zawierajaca m?2
d.1./02 1519- |kwarc
5|03
p0oz.73 m?2 28,653
RAZEM 28,653
1.6 Ocieplenie stropu STR-D i STR-D1
80|KNR-W 2- |Rozebranie izolacji cieplnej na stropie wykonanej z wetny mine- m?2
d.1./02 0612- |ralnej o grobosci 14 cm
6|03
poz.84 m?2 194,173
RAZEM 194,173
81|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i ms3
d.1./1101-02 |wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
6
p0z.80*0,14 m3 27,184
RAZEM 27,184
82|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i m3
d.1./1101-05 |wyladowaniu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.
6 rozp. 1 km
Krotnosé = 15
poz.81 m3 27,184
RAZEM 27,184
83|Analiza Utylizacja gruzu m3
d.1.|Wtasna
6
poz.81 m3 27,184
RAZEM 27,184
84| KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - m2
d.1./2608-01 |oczyszczenie mechaniczne i zmycie
6
STR-D1 |5,50"11,15 m?2 61,325
STR-D 6,39*20,79 m?2 132,848
RAZEM 194,173
85/KNR-W 2- |1zolacja z folii paroizolacyjnej na stropie m2
d.1./02 0606-
6|01
poz.84 m?2 194,173
RAZEM 194,173
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86|KNR 2-02 |Ramy goérne i platwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do m3
d.1./0406-05 |180cm2 z tarcicy nasyc. - montaz belki drewnianej o wym. 23 drew.
6 x15 cm wzdtuz okapu budynku z przymocowaniem do potaci da-
chu
[33,30*2]*0,21*0,21 m3 2,937
drew.
RAZEM 2,937
87|KNR-W 2- |1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome m?2
d.1.|02 0612- |z ptyt uktadanych na sucho - grubos¢ ocieplenia 21 cm
6|03
132,85 m?2 132,850
RAZEM 132,850
88|KNR-W 2- |I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome m?2
d.1./02 0612- |z ptyt uktadanych na sucho - grubos$¢ ocieplenia 19 cm
6|03
p0z.84-p0z.87 m2 61,323
RAZEM 61,323
89|KNR-W 2- |Podtoga z desek struganych grubosci 300 x 40 mm - pomost ro- m?2
d.1./02 1121- |boczy
6|02
33,30*1 m2 33,300
RAZEM 33,300
1.7 Remont kominéw
90|KNR 4-01 |Rozbiérka betonowych czapek kominowych STWIOR m?2
d.1./0212-04 Vil
7
1,28*1,09+0,78*0,60+0,78*0,42 m?2 2,191
RAZEM 2,191
91|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i m3
d.1./1101-02 |wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
7
p0z.90*0,10 m3 0,219
RAZEM 0,219
92|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i m3
d.1./1101-04 |wytadowaniu ciggnikiem kotowym z przyczepg - dodatek za kaz-
7 dy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 10
poz.91 m3 0,219
RAZEM 0,219
93|Analiza Utylizacja gruzu m3
d.1.|Wtasna
7
poz.91 m3 0,219
RAZEM 0,219
94|KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej czapek komi- |STWIiOR m
d.1./0201-10  |nowych Vil
7
[1,2872+1,09*2]+[0,78*2+0,60*2]+[0,78*2+0,42*2] m 9,900
RAZEM 9,900
95/KNR 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monoli- |STWIOR m?2
d.1./0203-13 |tycznego Vil
7
p0z.90 m2 2,191
RAZEM 2,191
96| KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii Il o podto-| STWIOR m?2
d.1./01 0726- |zach z cegtly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o Vil
7|03 powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
poz.94*1,30 m?2 12,870
RAZEM 12,870
97|KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - im- |STWIOR m?2
d.1./2608-02 |pregnacja grzybobdjcza jednokrotnie Vi
7
poz.96 m2 12,870
RAZEM 12,870
98|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lek- |STWIOR | m?2
d.1./2609-06 |ka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie
7 jednej warstwy siatki na $cianach
poz.96 m2 12,870
RAZEM 12,870
99|KNR-W 4- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet STRIOR szt.
d.1.|01 0324- VIl
702
102 szt. 102,000
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RAZEM 102,000
100|KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego - na- [STWIOR | m?2
d.1./0926-01 |tozenie na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
7
p0z.96 m?2 12,870
RAZEM 12,870
101/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze kamyczkowejj [STWIOR | m?2
d.1./0929-03 |grubosci 2,0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineral-
7 nej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cia-
nach ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.96 m2 12,870
RAZEM 12,870
102/NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |STWiOR m?2
d.1./202 0541- |nigciu do 25 cm Vil
701
p0z.94*0,25 m2 2,475
RAZEM 2,475
103|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy na- STWIOR m?2
d.1./02 0504- |wierzchniowej czapek kominow Vil
703
poz.90 m2 2,191
RAZEM 2,191
1.8 Remont schodow
104/ KNR-W 4- |skucie glazury starej m2
d.1./01 0701-
8|06
2,50*2,02+1,26*1,76 m?2 7,268
RAZEM 7,268
105|KNR-W 4- |skucie odspoinowanego tynku m2
d.1./01 0701-
8|06
[1,762+1,7672]70,83 m?2 5,843
RAZEM 5,843
106/ KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i m3
d.1./1101-02 |wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
8
poz.104*0,01+po0z.105*0,015 m3 0,160
RAZEM 0,160
107|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i m3
d.1./1101-05 |wyladowaniu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.
8 rozp. 1 km
Krotnosé = 15
poz.106 m3 0,160
RAZEM 0,160
108|Analiza Utylizacja gruzu m3
d.1.|Wtasna
8
poz.106 m3 0,160
RAZEM 0,160
109|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- m?2
d.1./02 1104- |bosci 20 mm zatarte na gtadko
8|02
poz.104 m?2 7,268
RAZEM 7,268
110|KNR-W 2- |Oktadziny schodéw z plytek z kamieni sztucznych 20x20 cm m2
d.1./02 1120- |uktadanych na zaprawie klejowe;j
8|01
2,02*2,45+2,0*2,80 m?2 10,549
RAZEM 10,549
111/KNR-W 2- |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych m2
d.1./02 1108- |30x30 cm na zaprawie cementowej
8|03
poz.104-poz.110 m2 -3,281
RAZEM -3,281
112/ KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Ill o podto- m2
d.1.|01 0726- |zach z betondéw zwirowych, bloczkéw o powierzchni do 5 m2 w 1
8|06 miejscu
poz.105 m?2 5,843
RAZEM 5,843
113|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lek- |[STWIOR m2
d.1./2609-06 |ka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie |pkt 4.3
8 jednej warstwy siatki na $cianach
poz.105 m?2 5,843
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RAZEM 5,843
114/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - |STWIOR m?2
d.1./0926-01 |natozenie na podtoze farby gruntujgcej pkt 4.4
8
poz.105 m?2 5,843
RAZEM 5,843
115/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego m?2
d.1./0928-01 |strukturalnego grubosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk.
8 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu metoda "mokre na
mokre" na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.105 m2 5,843
RAZEM 5,843
116/ KNR-W 2- |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa zawierajaca m?2
d.1.|02 1519- |kwarc
8|03
poz.105 m2 5,843
RAZEM 5,843
1.9 Remont pokrycia dachowego
117|KNR-W 4- |Rozbidrka pokrycia z dachowki m?2
d.1.|01 0509-
9|03
8,64"21,15"2+4,2178,61*2 m?2 437,968
RAZEM 437,968
118/ KNR-W 4- |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z m2
d.1./01 0441- |desek na styk
9|02
poz.117 m2 437,968
RAZEM 437,968
119/KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i m3
d.1./1101-02 |wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
9
poz.117%0,10 m3 43,797
RAZEM 43,797
120/KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i m3
d.1./1101-04 |wytadowaniu ciggnikiem kotowym z przyczepg - dodatek za kaz-
9 dy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 10
poz.119 m3 43,797
RAZEM 43,797
121|Analiza Utylizacja gruzu m3
d.1.|Wtasna
9
poz.119 m3 43,797
RAZEM 43,797
122/ KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m?2
d.1./02 0606- |szerokiej - folia wiatrowa
9|01
poz.117 m?2 437,968
RAZEM 437,968
123/ KNR-W 2- |Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm o rozstawie do 16 m?2
d.1./02 0410- |cm z tarcicy nasyconej
9|02
poz.117 m?2 437,968
RAZEM 437,968
124 KNR-W 2- |kontrlaty - przekro6j poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- m3
d.1./02 0409- |syconej 6 x5cm
9|06
0,05¥0,06*33,31*16+0,05*0,06*33,31*14 m3 2,998
RAZEM 2,998
125/KNR-W 2- | Pokrycie dachéw dachowkg - karpiéwka ceramiczna w tuske m2
d.1./02 0513-
9|05
poz.117 m?2 437,968
RAZEM 437,968
126 KNR-W 2- |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.1./02 1016-
907
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
127/KNR AT- |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
d.1./09 0104-
9|04
1+1 szt. 2,000

-10-
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RAZEM 2,000
128/ KNR AT- |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.1./09 0104-
9|05
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
129/ KNR AT- |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.1./09 0104-
9|06
8,61*2+5,09+4,73+4,79+4,92 m 36,750
RAZEM 36,750
1. Remont pomieszczen piwnicznych
10
130|KNR-W 4- |skucie odspoinowanego tynku m?2
d.1./01 0701-
10|06
5,47*2,05*2+1,92*2,05*2+1,87*2,05*2+5,47*2,05*2+2,37*2,05* m?2 203,496
2+5,4772,05*2+2,28*2,05*2+3,24*2,05*2+1,67*2,05*2+2,28"
2,05*2+2,24*2,05*2+2,28*2,05*2+5,11+10,50+10,23+11,97+
7,39+3,81+4,59
RAZEM 203,496
131/KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i m3
d.1./1101-02 |wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
10
poz.130*0,01 m3 2,035
RAZEM 2,035
132|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i m3
d.1./1101-04 |wytadowaniu ciggnikiem kotowym z przyczepg - dodatek za kaz-
10 dy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 10
poz.131 m3 2,035
RAZEM 2,035
133|Analiza Utylizacja gruzu m3
d.1.|Wtasna
10
poz.131 m3 2,035
RAZEM 2,035
134|ZKNR C-1 |Renowacja starego budownictwa . Roboty przygotowawcze. m?2
d.1./0402-01 |Oczyszczenie powierzchni $cian w miejscach tatwodostepnych o
10 powierzchni do 2,0 m2 przy uzyciu szczotek mechanicznych
poz.130 m2 203,496
RAZEM 203,496
135/ZKNR C-1 |Renowacja starego budownictwa . Roboty przygotowawcze. Od- m?2
d.1./0404-05 |grzybianie Scian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne
10 smarowanie
poz.130 m2 203,496
RAZEM 203,496
136/ ZKNR C-1 |Renowacja starego budownictwa . Utozenie tynkéw renowacyj- m?2
d.1./0408-03 |nych recznie. Wykonanie obrzutki pokrywajgcej 50 % powierzch-
10 ni na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
poz.130 m2 203,496
RAZEM 203,496
137/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |[STRIOR m?2
d.1./1204-02 |netrznych Scian IX
10
piwnica |5,47*2,05*2+1,92*2,05*2+1,87*2,05*2+5,47*2,05*2+2,37*2,05* m?2 149,896
2+5,4772,05*2+2,28*2,05*2+3,24*2,05*2+1,67*2,05*2+2,28"
2,05*2+2,24*2,05*2+2,28*2,05*2
RAZEM 149,896
138/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |[STRIOR m2
d.1./1204-02 |netrznych sufitow IX
10
piwnica  |5,11+10,50+10,23+11,97+7,39+3,81+4,59 m2 53,600
RAZEM 53,600
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