
Termomodernizacja - Przedszkole br. budowlana PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia Klucz wy-
konaw-

czy

Lokaliza-
cja

j.m. Poszcz Razem

1 Termomodernizacja budynku Przedszkola w Bartągu
1.1 Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej. 

1
d.1.

1

KNR-W 2-
02 1218-
01

Wsporniki ze stali teowej proste - konsola dolna mocująca szt.

(0,9*1+1,0*1+1,50*13+1,15*8+1,50*12+0,6*4+0,60*1)/0,40 szt. 129,000

RAZEM 129,000
2

d.1.
1

KNR-W 2-
02 1218-
02
analogia

Regulowany kątownik wysokości szt.

[1+1+13+8+12+4+1]*2 szt. 80,000

RAZEM 80,000
3

d.1.
1

KNR-W 2-
02 0616-
12

Izolacje szczelin - taśma paroprzepuszczalna m

(0,9*1+1,0*1+1,50*13+1,15*8+1,50*12+0,6*4+0,60*1) m 51,600

RAZEM 51,600
4

d.1.
1

KNR-W 2-
02 0616-
12
analogia

Izolacje szczelin - taśma paroizolacyjna m

poz.3 m 51,600

RAZEM 51,600
5

d.1.
1

KNR-W 4-
01 0353-
03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 STWiOR
IV

szt.

1+1+8+4+1 szt. 15,000

RAZEM 15,000
6

d.1.
1

KNR 0-19
1023-05

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodziel-
nych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2

STWiOR
IV

m2

0,9*0,60*1+1,0*0,95*1+1,15*0,55*8+0,6*0,7*4+0,6*0,7*1 m2 8,650

RAZEM 8,650
7

d.1.
1

KNR-W 4-
01 0353-
05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2
m2

STWiOR
IV

m2

1,50*1,80*13+1,50*1,55*12 m2 63,000

RAZEM 63,000
8

d.1.
1

KNR 0-19
1023-10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych
z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - okna z zabez-
pieczeniem otwarcia

STWiOR
IV

m2

poz.7 m2 63,000

RAZEM 63,000
9

d.1.
1

KNR-W 4-
01 0353-
05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2
m2 -  drzwi zewnetrzne

STWiOR
IV

m2

0,90*1,0+0,8*1,0 m2 1,700

RAZEM 1,700
10

d.1.
1

KNR-W 4-
01 0353-
08
analogia

Wykucie z muru ościeżnic aluminiowych o powierzchni ponad 2
m2 - drzwi zewnętrzne

STWiOR
IV

m2

1,60*2,75*1 m2 4,400

RAZEM 4,400
11

d.1.
1

KNR-W 4-
01 0353-
08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych  o powierzchni ponad 2 m2 STWiOR
IV

m2

0,90*1,90*2+1,0*2,0*1 m2 5,420

RAZEM 5,420
12

d.1.
1

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na
budowie

STWiOR
IV

m2

0,90*1,90+0,9*1,90*2+1,0*2,0+1,0*2,0+0,8*1,0 m2 9,930

RAZEM 9,930
13

d.1.
1

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na bu-
dowie

STWiOR
IV

m2

1,60*2,75*1 m2 4,400

RAZEM 4,400
14

d.1.
1

KNR-W 2-
02 0923-
01

Osłony okien folią polietylenowa - zabezpieczenie nowo wstawio-
nej stolarki okienno-drzwiowej przed wykonywaniem ocieplenia
ścian zewnętrznych

STWiOR
IV

m2
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poz.6+poz.8 m2 71,650
A  (suma częściowa) ------------

wymiana
okien

m2 71,650

poz.12+poz.13 m2 14,330
B  (suma częściowa) ------------

wymiana
drzwi

m2 14,330

RAZEM 85,980
15

d.1.
1

KNR-W 2-
17 0156-
01

Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grub.muru w cegłach)
do 1.5/analogia/montaż nawiewników higrosterowalnych o wydaj-
ności 30m3

szt.

1+1+13+8+12+4+1 szt. 40,000

RAZEM 40,000
16

d.1.
1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian - malowanie usterek po wymianie stolarki okien-
no - drzwiowej

STRiOR
IX

m2

[0,9*1+0,60*2+1,0*1+0,95*2*1+1,50*13+1,80*2*13+1,15*8+0,55*
2*8+1,50*12+1,55*2*12+0,6*4+0,70*2*4+0,60*1+0,70*2*1+0,9*
1+1,90*2+0,9*2+1,90*2*2+1,60*1+2,75*2*1+1,0*1+2,0*2*1+1,0*
1+2,0*2*1+0,8*1+1,0*2*1]*0,20

m2 37,700

RAZEM 37,700

1.2 45450000-
6

Ściany zewnętrzne poniżej poziomu gruntu

17
d.1.

2

KNR 4-01
0101-02

Zerwanie nawierzchni z kostki m2

część nie-
podpiwni-
czona

(12,77*2+20,71+9,57-6,69)*0,50+(1,72+2,73)*0,50 m2 26,790

część pod-
piwniczo-
na

(7,40+6,69)*0,50+(2,83+7,96+6,26+7,96+2,83)*0,50 m2 20,965

 

RAZEM 47,755
18

d.1.
2

KNR-W 2-
01 0211-
15
analogia

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi
na odkład w gruncie kat. III

m3

część nie-
podpiwni-
czona

(12,77*2+20,71+9,57-6,69)*0,50*0,50+(1,72+2,73)*0,50*0,50 m3 13,395

część pod-
piwniczo-
na

(7,40+6,69)*0,50*0,92+(2,83+7,96+6,26+7,96+2,83)*0,50*0,55 m3 14,137

RAZEM 27,532
19

d.1.
2

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

(7,40+6,69)*0,92+(2,83+7,96+6,26+7,96+2,83)*0,55+(12,77*2+
20,71+9,57-6,69)*0,50+(1,72+2,73)*0,50

m2 55,065

RAZEM 55,065
20

d.1.
2

KNR-W 2-
02 0603-
09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wy-
konywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa -
wykonana z powłoki typu mineralnego

m2

poz.19 m2 55,065

RAZEM 55,065
21

d.1.
2

KNR-W 2-
02 0603-
10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wy-
konywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna
warstwa - wykonanie powłoki bitumicznej

m2

poz.19 m2 55,065

RAZEM 55,065
22

d.1.
2

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lek-
ką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie
płyt styropianowych do ścian styropian XPS 300-035 gr 16 cm

m2

14,860 m2 14,860

RAZEM 14,860
23

d.1.
2

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lek-
ką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie
płyt styropianowych do ścian styropian XPS 300-035 gr 17 cm

m2

poz.19-poz.22 m2 40,205

RAZEM 40,205
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24
d.1.

2

KNR-W 2-
02 0606-
02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej - z folii kubełkowej

m2

poz.19 m2 55,065

RAZEM 55,065
25

d.1.
2

KNR-W 4-
01 0105-
02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi
na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
kat. III

m3

poz.18 m3 27,532

RAZEM 27,532
26

d.1.
2

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicz-
nym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.17 m2 47,755

RAZEM 47,755
27

d.1.
2

KNR 2-31
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicz-
nym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

poz.17 m2 47,755

RAZEM 47,755
28

d.1.
2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - mate-
riał nowy

m

(7,40+6,69)+(2,83+7,96+6,26+7,96+2,83)+(12,77*2+20,71+9,57-
6,69)+(1,72+2,73)

m 95,510

RAZEM 95,510
29

d.1.
2

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej - materiał nowy

m2

poz.17 m2 47,755

RAZEM 47,755
30

d.1.
2

KNR-W 2-
02 0616-
06

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem
na połączeniu opaski z kostki brukowej a ociepleniem budynku

m

poz.28 m 95,510

RAZEM 95,510

1.3 45450000-
6

Ocieplenie ścian powyżej poziomu gruntu 

31
d.1.

3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów,
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

poz.28*0,25 m2 23,878

RAZEM 23,878
32

d.1.
3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów,
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - de-
montaż parapetów zewnętrznych

m2

(0,9*1+1,0*1+1,50*13+1,15*8+1,50*12+0,6*4+0,6*1)*0,25 m2 12,900

RAZEM 12,900
33

d.1.
3

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

7,34*4,34+9,51*4,34+0,5*20,79*5,49+2,79*4,14+8,06*4,14 m2 175,117
A  (suma częściowa) ------------

powierzch-
nia ścian
segment A

m2 175,117

20,79*4,34+0,5*20,79*5,49+2,79*4,14+8,06*4,14 m2 192,216
B  (suma częściowa) ------------

powierzch-
nia ścian
segment B

m2 192,216

12,85*4,34+6,34*4,14+0,5*6,34*1,98 m2 88,293
C  (suma częściowa) ------------

powierzch-
nia ścian -
elewacja
zachodnia

m2 88,293

12,85*4,34 m2 55,769
D  (suma częściowa) ------------

powierzch-
nia ścian
Wiatrołapy

m2 55,769

-poz.14 m2 -85,980
E  (suma częściowa) ------------
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powierzch-
nia okien i
drzwi

m2 -85,980

RAZEM 425,415
34

d.1.
3

KNR 0-17
2608-02

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - im-
pregnacja grzybobójcza jednokrotnie

m2

poz.33 m2 425,415

RAZEM 425,415
35

d.1.
3

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą -
gruntowanie preparatem wzmacniającym  jednokrotnie

m2

poz.33 m2 425,415

RAZEM 425,415
36

d.1.
3

KNR 0-17
2608-05

Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2

poz.33*0,002 m2 0,851

RAZEM 0,851
37

d.1.
3

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lek-
ką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - montaż listwy
cokołowej

m

poz.28 m 95,510

RAZEM 95,510
38

d.1.
3

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lek-
ką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie
płyt styropianowych do ścian - styropian EPS70-031 grubpści 14
cm frezowany

STWiOR
pkt 4.2

m2

122,36 m2 122,360

RAZEM 122,360
39

d.1.
3

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lek-
ką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie
płyt styropianowych do ścian - styropian EPS70-031 grubpści 13
cm frezowany

STWiOR
pkt 4.2

m2

poz.33-poz.38 m2 303,055

RAZEM 303,055
40

d.1.
3

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi-
nięciu 42 cm - obróbki murów ogniowych, okapów

m2

poz.28*0,42 m2 40,114

RAZEM 40,114
41

d.1.
3

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.42 cm -
montaż parapetów z balchy powlekanej w kolorze zawartym w
projekcie

m2

(0,9*1+1,0*1+1,50*13+1,15*8+1,50*12+0,6*4+0,6*1)*0,42 m2 21,672

RAZEM 21,672
42

d.1.
3

KNR 0-17
2609-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lek-
ką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowa-
nie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
betonu

szt.

poz.33*6 szt. 2552,490

RAZEM 2552,490
43

d.1.
3

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lek-
ką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie
jednej warstwy siatki na ścianach

m2

poz.33 m2 425,415

RAZEM 425,415
44

d.1.
3

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lek-
ką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie
drugiej warstwy siatki na ścianach

m2

poz.28*2,0 m2 191,020

RAZEM 191,020
45

d.1.
3

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lek-
ką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona na-
rożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

4*4,34+4*4,14 m 33,920

RAZEM 33,920
46

d.1.
3

ZKNR C-1
0109-03

Bezspoinowy system dociepleń . Wykonanie ręczne cienkowars-
twej wyprawy z tynku silikatowego o fakturze "kamyczkowej" na
gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych (ziarno 1,5 mm). - barwionego w masie

m2

poz.33-poz.47 m2 349,007

RAZEM 349,007
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47
d.1.

3

ZKNR C-1
0113-04

Bezspoinowy system dociepleń . Wykonanie ręczne cienkowars-
twej wyprawy z tynku mozaikowego  na gotowym podłożu na
ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,4-2,0
mm). - cokół

m2

poz.28*0,80 m2 76,408

RAZEM 76,408
48

d.1.
3

KNR AT-
08 0104-
01

Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem  - agregatem
malarskim niskociśnieniowym z napędem elektrycznym podłoża
z granitu, marmuru o fakturze nacinanej, piłowanej, przecinanej

m2

poz.28*2,00 m2 191,020

RAZEM 191,020
49

d.1.
3

KNR-W 4-
01 0324-
02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł STRiOR
VIII

szt.

21 szt. 21,000

RAZEM 21,000
50

d.1.
3

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku STWiOR
pkt. 7

m

21,15+21,15+8,61+8,61 m 59,520

RAZEM 59,520
51

d.1.
3

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej/
analaogia - wykonanie rynien z blachy stalowej 0,5mm powleka-
nej

STWiOR
pkt. 7

m

poz.50 m 59,520

RAZEM 59,520
52

d.1.
3

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku STWiOR
pkt. 7

m

4*4,37+4*4,16 m 34,120

RAZEM 34,120
53

d.1.
3

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej/analo-
gia/rury spustowe z blachy stalowej 0,5 mm powlekanej w kolo-
rze brązowym

STWiOR
pkt. 7

m

poz.52 m 34,120

RAZEM 34,120
54

d.1.
3

KNR-W 2-
02 1603-
02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m STWiOR
pkt 4.1

m2

poz.28*4,34 m2 414,513

RAZEM 414,513
55

d.1.
3

NNRNKB
202
1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych STWiOR
pkt 4.1

m2

poz.54 m2 414,513

RAZEM 414,513
56

d.1.
3

AW Koszt pracy rusztowań STWiOR
pkt 4.1

m2

poz.54 m2 414,513

RAZEM 414,513
57

d.1.
3

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i
wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km

m3

poz.28*0,80*0,01+poz.46*0,05 m3 18,214

RAZEM 18,214
58

d.1.
3

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i
wyladowaniu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.
rozp. 1 km
Krotność = 15

m3

poz.57 m3 18,214

RAZEM 18,214
59

d.1.
3

Analiza
Własna

Utylizacja styropianu m3

poz.46*0,05 m3 17,450

RAZEM 17,450
60

d.1.
3

Analiza
Własna

Utylizacja gruzu m3

poz.28*0,80*0,1 m3 7,641

RAZEM 7,641

1.4 Ocieplenie ościeży okien i drzwi 
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j.m. Poszcz Razem

61
d.1.

4

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

[0,9*1+0,60*2+1,0*1+0,95*2*1+1,50*13+1,80*2*13+1,15*8+0,55*
2*8+1,50*12+1,55*2*12+0,6*4+0,70*2*4+0,60*1+0,70*2*1+0,9*
1+1,90*2+0,9*2+1,90*2*2+1,60*1+2,75*2*1+1,0*1+2,0*2*1+1,0*
1+2,0*2*1+0,8*1+1,0*2*1]*0,20

m2 37,700

RAZEM 37,700
62

d.1.
4

KNR 0-17
2608-02

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - im-
pregnacja grzybobójcza jednokrotnie

STWiOR
pkt 4.1

m2

poz.61 m2 37,700

RAZEM 37,700
63

d.1.
4

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą -
gruntowanie preparatem wzmacniającym  jednokrotnie

STWiOR
pkt 4.1

m2

poz.61 m2 37,700

RAZEM 37,700
64

d.1.
4

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi frezowanymi
EPS70-031 gr. 2 cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych
zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży

STWiOR
pkt 4.2

m2

[0,9*1+0,60*2+1,0*1+0,95*2*1+1,50*13+1,80*2*13+1,15*8+0,55*
2*8+1,50*12+1,55*2*12+0,6*4+0,70*2*4+0,60*1+0,70*2*1+0,9*
1+1,90*2+0,9*2+1,90*2*2+1,60*1+2,75*2*1+1,0*1+2,0*2*1+1,0*
1+2,0*2*1+0,8*1+1,0*2*1]*0,34

m2 64,090

RAZEM 64,090
65

d.1.
4

KNR 0-17
2609-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lek-
ką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowa-
nie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
betonu

STWiOR
pkt 4.5

szt.

poz.64*6 szt. 384,540

RAZEM 384,540
66

d.1.
4

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lek-
ką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona na-
rożników wypukłych kątownikiem metalowym

STWiOR
pkt 4.5

m

[0,9*1+0,60*2+1,0*1+0,95*2*1+1,50*13+1,80*2*13+1,15*8+0,55*
2*8+1,50*12+1,55*2*12+0,6*4+0,70*2*4+0,60*1+0,70*2*1+0,9*
1+1,90*2+0,9*2+1,90*2*2+1,60*1+2,75*2*1+1,0*1+2,0*2*1+1,0*
1+2,0*2*1+0,8*1+1,0*2*1]

m 188,500

RAZEM 188,500
67

d.1.
4

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lek-
ką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie
jednej warstwy siatki na ościeżach

STWiOR
pkt 4.3

m2

poz.64 m2 64,090

RAZEM 64,090
68

d.1.
4

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  -
nałożenie na podłoże farby gruntującej

STWiOR
pkt 4.4

m2

poz.64 m2 64,090

RAZEM 64,090
69

d.1.
4

ZKNR C-1
0109-03

Bezspoinowy system dociepleń . Wykonanie ręczne cienkowars-
twej wyprawy z tynku silikatowego o fakturze "kamyczkowej" na
gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych (ziarno 1,5 mm). - barwionego w masie

m2

poz.64 m2 64,090

RAZEM 64,090

1.5 Ocieplenie gzymsu 
70

d.1.
5

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

poz.28*0,30 m2 28,653

RAZEM 28,653
71

d.1.
5

KNR 0-17
2608-02

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - im-
pregnacja grzybobójcza jednokrotnie

STWiOR
pkt 4.1

m2

poz.70 m2 28,653

RAZEM 28,653
72

d.1.
5

KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą -
gruntowanie preparatem wzmacniającym  jednokrotnie

STWiOR
pkt 4.1

m2

poz.70 m2 28,653

RAZEM 28,653
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Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia Klucz wy-
konaw-

czy

Lokaliza-
cja

j.m. Poszcz Razem

73
d.1.

5

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi frezowanymi
EPS70-031 gr. 2 cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych
zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży

STWiOR
pkt 4.2

m2

poz.70 m2 28,653

RAZEM 28,653
74

d.1.
5

KNR 0-17
2609-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lek-
ką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowa-
nie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z
betonu

STWiOR
pkt 4.5

szt.

poz.73*6 szt. 171,918

RAZEM 171,918
75

d.1.
5

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lek-
ką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona na-
rożników wypukłych kątownikiem metalowym

STWiOR
pkt 4.5

m

poz.28*3 m 286,530

RAZEM 286,530
76

d.1.
5

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lek-
ką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie
jednej warstwy siatki

STWiOR
pkt 4.3

m2

poz.73 m2 28,653

RAZEM 28,653
77

d.1.
5

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  -
nałożenie na podłoże farby gruntującej

STWiOR
pkt 4.4

m2

poz.73 m2 28,653

RAZEM 28,653
78

d.1.
5

KNR 0-17
0928-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego
strukturalnego grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk.
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na
mokre" na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2

poz.73 m2 28,653

RAZEM 28,653
79

d.1.
5

KNR-W 2-
02 1519-
03

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą
kwarc

m2

poz.73 m2 28,653

RAZEM 28,653

1.6 Ocieplenie stropu STR-D i STR-D1
80

d.1.
6

KNR-W 2-
02 0612-
03

Rozebranie izolacji cieplnej na stropie wykonanej z wełny mine-
ralnej o grobości 14 cm

m2

poz.84 m2 194,173

RAZEM 194,173
81

d.1.
6

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i
wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km

m3

poz.80*0,14 m3 27,184

RAZEM 27,184
82

d.1.
6

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i
wyladowaniu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.
rozp. 1 km
Krotność = 15

m3

poz.81 m3 27,184

RAZEM 27,184
83

d.1.
6

Analiza
Własna

Utylizacja gruzu m3

poz.81 m3 27,184

RAZEM 27,184
84

d.1.
6

KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

STR-D1 5,50*11,15 m2 61,325
STR-D 6,39*20,79 m2 132,848

RAZEM 194,173
85

d.1.
6

KNR-W 2-
02 0606-
01

Izolacja z folii paroizolacyjnej na stropie m2

poz.84 m2 194,173

RAZEM 194,173
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cja
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86
d.1.

6

KNR 2-02
0406-05

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do
180cm2 z tarcicy nasyc. - montaż belki drewnianej o wym. 23
x15 cm wzdłuż okapu budynku z przymocowaniem do połaci da-
chu

m3

drew.

[33,30*2]*0,21*0,21 m3

drew.
2,937

RAZEM 2,937
87

d.1.
6

KNR-W 2-
02 0612-
03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome
z płyt układanych na sucho - grubość ocieplenia 21 cm

m2

132,85 m2 132,850

RAZEM 132,850
88

d.1.
6

KNR-W 2-
02 0612-
03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome
z płyt układanych na sucho - grubość ocieplenia 19 cm

m2

poz.84-poz.87 m2 61,323

RAZEM 61,323
89

d.1.
6

KNR-W 2-
02 1121-
02

Podłoga z desek struganych grubości 300 x 40 mm - pomost ro-
boczy

m2

33,30*1 m2 33,300

RAZEM 33,300

1.7 Remont kominów 
90

d.1.
7

KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych STWiOR
VIII

m2

1,28*1,09+0,78*0,60+0,78*0,42 m2 2,191

RAZEM 2,191
91

d.1.
7

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i
wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km

m3

poz.90*0,10 m3 0,219

RAZEM 0,219
92

d.1.
7

KNR 4-04
1101-04

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i
wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą - dodatek za każ-
dy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 10

m3

poz.91 m3 0,219

RAZEM 0,219
93

d.1.
7

Analiza
Własna

Utylizacja gruzu m3

poz.91 m3 0,219

RAZEM 0,219
94

d.1.
7

KNR 4-01
0201-10

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek komi-
nowych

STWiOR
VIII

m

[1,28*2+1,09*2]+[0,78*2+0,60*2]+[0,78*2+0,42*2] m 9,900

RAZEM 9,900
95

d.1.
7

KNR 4-01
0203-13

Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monoli-
tycznego

STWiOR
VIII

m2

poz.90 m2 2,191

RAZEM 2,191
96

d.1.
7

KNR-W 4-
01 0726-
03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podło-
żach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o
powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu

STWiOR
VIII

m2

poz.94*1,30 m2 12,870

RAZEM 12,870
97

d.1.
7

KNR 0-17
2608-02

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - im-
pregnacja grzybobójcza jednokrotnie

STWiOR
VIII

m2

poz.96 m2 12,870

RAZEM 12,870
98

d.1.
7

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lek-
ką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie
jednej warstwy siatki na ścianach

STWIOR I m2

poz.96 m2 12,870

RAZEM 12,870
99

d.1.
7

KNR-W 4-
01 0324-
02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł STRiOR
VIII

szt.

102 szt. 102,000
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cja
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RAZEM 102,000
100
d.1.

7

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego - na-
łożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa

STWIOR I m2

poz.96 m2 12,870

RAZEM 12,870
101
d.1.

7

KNR 0-17
0929-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze kamyczkowejj
grubości 2,0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineral-
nej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścia-
nach płaskich i powierzchniach poziomych

STWIOR I m2

poz.96 m2 12,870

RAZEM 12,870
102
d.1.

7

NNRNKB
202 0541-
01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi-
nięciu do 25 cm

STWiOR
VIII

m2

poz.94*0,25 m2 2,475

RAZEM 2,475
103
d.1.

7

KNR-W 2-
02 0504-
03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy na-
wierzchniowej czapek kominów

STWiOR
VIII

m2

poz.90 m2 2,191

RAZEM 2,191

1.8 Remont schodów
104
d.1.

8

KNR-W 4-
01 0701-
06

skucie glazury starej m2

2,50*2,02+1,26*1,76 m2 7,268

RAZEM 7,268
105
d.1.

8

KNR-W 4-
01 0701-
06

skucie odspoinowanego tynku m2

[1,76*2+1,76*2]*0,83 m2 5,843

RAZEM 5,843
106
d.1.

8

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i
wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km

m3

poz.104*0,01+poz.105*0,015 m3 0,160

RAZEM 0,160
107
d.1.

8

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i
wyladowaniu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.
rozp. 1 km
Krotność = 15

m3

poz.106 m3 0,160

RAZEM 0,160
108
d.1.

8

Analiza
Własna

Utylizacja gruzu m3

poz.106 m3 0,160

RAZEM 0,160
109
d.1.

8

KNR-W 2-
02 1104-
02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-
bości 20 mm zatarte na gładko

m2

poz.104 m2 7,268

RAZEM 7,268
110
d.1.

8

KNR-W 2-
02 1120-
01

Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 20x20 cm
układanych na zaprawie klejowej

m2

2,02*2,45+2,0*2,80 m2 10,549

RAZEM 10,549
111
d.1.

8

KNR-W 2-
02 1108-
03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych
30x30 cm na zaprawie cementowej

m2

poz.104-poz.110 m2 -3,281

RAZEM -3,281
112
d.1.

8

KNR-W 4-
01 0726-
06

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podło-
żach z betonów żwirowych, bloczków o powierzchni do 5 m2 w 1
miejscu

m2

poz.105 m2 5,843

RAZEM 5,843
113
d.1.

8

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lek-
ką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie
jednej warstwy siatki na ścianach

STWiOR
pkt 4.3

m2

poz.105 m2 5,843
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RAZEM 5,843
114
d.1.

8

KNR 0-17
0926-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  -
nałożenie na podłoże farby gruntującej

STWiOR
pkt 4.4

m2

poz.105 m2 5,843

RAZEM 5,843
115
d.1.

8

KNR 0-17
0928-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego
strukturalnego grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk.
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na
mokre" na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2

poz.105 m2 5,843

RAZEM 5,843
116
d.1.

8

KNR-W 2-
02 1519-
03

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą
kwarc

m2

poz.105 m2 5,843

RAZEM 5,843

1.9 Remont pokrycia dachowego 
117
d.1.

9

KNR-W 4-
01 0509-
03

Rozbiórka pokrycia z dachówki m2

8,64*21,15*2+4,21*8,61*2 m2 437,968

RAZEM 437,968
118
d.1.

9

KNR-W 4-
01 0441-
02

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z
desek na styk

m2

poz.117 m2 437,968

RAZEM 437,968
119
d.1.

9

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i
wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km

m3

poz.117*0,10 m3 43,797

RAZEM 43,797
120
d.1.

9

KNR 4-04
1101-04

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i
wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą - dodatek za każ-
dy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 10

m3

poz.119 m3 43,797

RAZEM 43,797
121
d.1.

9

Analiza
Własna

Utylizacja gruzu m3

poz.119 m3 43,797

RAZEM 43,797
122
d.1.

9

KNR-W 2-
02 0606-
01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej - folia wiatrowa

m2

poz.117 m2 437,968

RAZEM 437,968
123
d.1.

9

KNR-W 2-
02 0410-
02

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie do 16
cm z tarcicy nasyconej

m2

poz.117 m2 437,968

RAZEM 437,968
124
d.1.

9

KNR-W 2-
02 0409-
06

kontrlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na-
syconej  6 x 5 cm

m3

0,05*0,06*33,31*16+0,05*0,06*33,31*14 m3 2,998

RAZEM 2,998
125
d.1.

9

KNR-W 2-
02 0513-
05

Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w łuskę m2

poz.117 m2 437,968

RAZEM 437,968
126
d.1.

9

KNR-W 2-
02 1016-
07

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000
127
d.1.

9

KNR AT-
09 0104-
04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie szt.

1+1 szt. 2,000
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Termomodernizacja - Przedszkole br. budowlana PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia Klucz wy-
konaw-

czy

Lokaliza-
cja

j.m. Poszcz Razem

RAZEM 2,000
128
d.1.

9

KNR AT-
09 0104-
05

Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie szt.

10 szt. 10,000

RAZEM 10,000
129
d.1.

9

KNR AT-
09 0104-
06

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy m

8,61*2+5,09+4,73+4,79+4,92 m 36,750

RAZEM 36,750

1.
10

Remont pomieszczeń piwnicznych

130
d.1.

10

KNR-W 4-
01 0701-
06

skucie odspoinowanego tynku m2

5,47*2,05*2+1,92*2,05*2+1,87*2,05*2+5,47*2,05*2+2,37*2,05*
2+5,47*2,05*2+2,28*2,05*2+3,24*2,05*2+1,67*2,05*2+2,28*
2,05*2+2,24*2,05*2+2,28*2,05*2+5,11+10,50+10,23+11,97+
7,39+3,81+4,59

m2 203,496

RAZEM 203,496
131
d.1.

10

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i
wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km

m3

poz.130*0,01 m3 2,035

RAZEM 2,035
132
d.1.

10

KNR 4-04
1101-04

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i
wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą - dodatek za każ-
dy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 10

m3

poz.131 m3 2,035

RAZEM 2,035
133
d.1.

10

Analiza
Własna

Utylizacja gruzu m3

poz.131 m3 2,035

RAZEM 2,035
134
d.1.

10

ZKNR C-1
0402-01

Renowacja starego budownictwa . Roboty przygotowawcze.
Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych o
powierzchni do 2,0 m2 przy użyciu szczotek mechanicznych

m2

poz.130 m2 203,496

RAZEM 203,496
135
d.1.

10

ZKNR C-1
0404-05

Renowacja starego budownictwa . Roboty przygotowawcze. Od-
grzybianie ścian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne
smarowanie

m2

poz.130 m2 203,496

RAZEM 203,496
136
d.1.

10

ZKNR C-1
0408-03

Renowacja starego budownictwa . Ułożenie tynków renowacyj-
nych ręcznie. Wykonanie obrzutki pokrywającej 50 % powierzch-
ni na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu

m2

poz.130 m2 203,496

RAZEM 203,496
137
d.1.

10

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian

STRiOR
IX

m2

piwnica 5,47*2,05*2+1,92*2,05*2+1,87*2,05*2+5,47*2,05*2+2,37*2,05*
2+5,47*2,05*2+2,28*2,05*2+3,24*2,05*2+1,67*2,05*2+2,28*
2,05*2+2,24*2,05*2+2,28*2,05*2

m2 149,896

RAZEM 149,896
138
d.1.

10

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych sufitów

STRiOR
IX

m2

piwnica 5,11+10,50+10,23+11,97+7,39+3,81+4,59 m2 53,600

RAZEM 53,600
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