
SP Ruś Termomodernizacja br. budowlana PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 - ( 1 ) PROJEKTOWANE WARSTWY ŚCIAN PONIŻEJ GRUNTU 
1

d.1
KNR 202I-
0603-05

Izolacja przeciwwilgociowa z zaprawy uszczelniającej , fundamenty m2

297,20 m2 297,200
RAZEM 297,200

2
d.1

KNR 28-
2620-02

Podkład pod płynną powłokę membrany polimerowej m2

297,20 m2 297,200
RAZEM 297,200

3
d.1

KNR 28-
2620-02

Płynna powłoka membrany polimerowej m2

297,20 m2 297,200
RAZEM 297,200

4
d.1

KNR 28-
2621-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką . Przykleje-
nie płyt styropianowych o grubości 9 cm na ścianach - fundamenty

m2

297,20 m2 297,200
RAZEM 297,200

5
d.1

KNR 28-
2623-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropian.metodą lekką .Przyklejenie jed-
nej warstwy siatki na ścianachi wraz z ułożeniem folii kubełkowej

m2

297,20 m2 297,200
RAZEM 297,200

2 ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 - ( 1.1 ) PRACE PRZYGOTOWAWCZE  PONIŻEJ GRUNTU 
6

d.2
KNNR N006-
0803-060

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej ( do odzysku) pas szer 1m- m2

30,00 m2 30,000
RAZEM 30,000

7
d.2

KNNR N006-
0803-060

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej ( do odzysku) pas szer m2

110,00 m2 110,000
RAZEM 110,000

8
d.2

KNR 401-
0102-04

Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m i głębo-
kości do 3,0 m -

m3

180,00 m3 180,000
RAZEM 180,000

9
d.2

KNR 401-
0108-05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kate-
goria gruntu I-II

m3

180,00 m3 180,000
RAZEM 180,000

10
d.2

KNR-W
401W-0109-
08

Wywóz ziemi  samochodami samowyładowczymi ( dodatek za 10 km) m3

180,00 m3 180,000
RAZEM 180,000

11
d.2

KNR 28-
2620-01

.Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni ścian m2

224,00 m2 224,000
RAZEM 224,000

12
d.2

KNR 401I-
0603-03

uzupełnienie powłoki bitumicznej- fundamenty m2

180,00 m2 180,000
RAZEM 180,000

13
d.2

KNR-W
401W-0109-
05

Przywóz żwiru samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, m3

180,00 m3 180,000
RAZEM 180,000

14
d.2

KNR-W
401W-0109-
08

Dodatek za każdy następny 1 km przywozu piasku  samochodami samowyła-
dowczymi ( dodatek za 10 km)

m3

180,00 m3 180,000
RAZEM 180,000

15
d.2

KNR 401-
0105-01

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m- zasypanie fun-
damentów

m3

180,00 m3 180,000
RAZEM 180,000

16
d.2

KNNR N006-
0502-02010

opaska z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na pod-
sypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem( KOSTKA Z
ODZYSKU )

m2

30,00 m2 30,000
RAZEM 30,000

17
d.2

KNNR N006-
0502-02010

opaska z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,kolorowej,układane na
podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnianepiaskiem

m2

110,00 m2 110,000
RAZEM 110,000
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18

d.2
KNNR N006-
0404-010

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm,na podsypce piaskowej spoiny wy-
pełniane zaprawą cementową - 35 + 14,4

m

224,00 m 224,000
RAZEM 224,000

3 ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 - ( 2 ) PROJEKTOWANE WARSTWY ŚCIAN PONAD GRUNTEM W PASIE COKOŁU
19

d.3
KNR 28-
2620-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" . Zagruntowa-
nie powierzchni

m2

155,90 m2 155,900
RAZEM 155,900

20
d.3

KNR 28-
2621-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką . Przykleje-
nie płyt styropianowych o grubości 17cm na ścianach -

m2

155,90 m2 155,900
RAZEM 155,900

21
d.3

KNR 28-
2627-03

Ocieplenie ścian budynków metodą"lekką".Dodatkowe mocowanie płyt stro-
pian.lub z wełny miner.za pomocą kołków plastikow.do ścian z betonu

szt

1248,00 szt 1248,000
RAZEM 1248,000

22
d.3

KNR 28-
2623-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropian.metodą lekką .Przyklejenie jed-
nej warstwy siatki na ścianach

m2

155,90 m2 155,900
RAZEM 155,900

23
d.3

KNR 202-
0908-01

Wykonanie cokołu  -tynk mozaikowy m2

155,90 m2 155,900
RAZEM 155,900

4 ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 - ( 2.1) PRACE PRZYGOTOWAWCZE I NAPRAWCZE PRZED MONTAŻEM I PO MONTAŻU
ZASADNICZEGO ELEMENTU IZOLACJI TERMICZNEJ

24
d.4

KNR 401-
0701-06

Usunięcie spękanych i odspojonych tynków i obłożeń ceramicznych m2

5,00 m2 5,000
RAZEM 5,000

25
d.4

KNR 401I-
0620-06

Usunięcie spękanej zaprawy w spoinach m

3,00 m 3,000
RAZEM 3,000

26
d.4

KNR 401I-
0210-01

Wybruzdowanie spęknięć i zarysowań m

3,00 m 3,000
RAZEM 3,000

27
d.4

KNR 401I-
0349-02

Odkucia spękanych naroży m3

0,01 m3 0,010
RAZEM 0,010

28
d.4

KNR 401I-
0307-01

Uzupełnienie i uszczelnienie szczelin nową zaprawą m

3,00 m 3,000
RAZEM 3,000

29
d.4

KNR 401I-
0705-07

Wypełnienie wybruzdowań iniekcyjną mikrozaprawą cementową  z plastyfika-
torem

m

3,00 m 3,000
RAZEM 3,000

30
d.4

KNR 401I-
0304-02

Odtworzenie spękanych naroży z zachowaniem technologii wykonania elemen-
tów

m3

0,01 m3 0,010
RAZEM 0,010

31
d.4

KNR 401I-
0725-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych m2

5,00 m2 5,000
RAZEM 5,000

32
d.4

KNR 28-
2629-02

Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką"  - montaże profilii. Montaż listew
startowych

m

180,00 m 180,000
RAZEM 180,000

5 ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 - ( 2W ) PROJEKTOWANE WARSTWY ŚCIAN W PASIE COKOŁU
33

d.5
KNR 28-
2620-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" . Zagruntowa-
nie powierzchni

m2

20,00 m2 20,000
RAZEM 20,000

34
d.5

KNR 28-
2621-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką . Przykleje-
nie płyt z wełny mineralnej o grubości 17 cm na ścianach - COKÓŁ

m2

20,00 m2 20,000
RAZEM 20,000

35
d.5

KNR 28-
2627-03

Ocieplenie ścian budynków metodą"lekką".Dodatkowe mocowanie płyt stro-
pian.lub z wełny miner.za pomocą kołków plastikow.do ścian z betonu

szt

20,00 szt 20,000
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RAZEM 20,000

36
d.5

KNR 28-
2623-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropian.metodą lekką .Przyklejenie jed-
nej warstwy siatki na ścianach

m2

20,00 m2 20,000
RAZEM 20,000

37
d.5

KNR 202-
0908-01

Wykonanie cokołu  -tynk mozaikowy m2

20,00 m2 20,000
RAZEM 20,000

6 ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 - ( 3) PROJEKTOWANE WARSTWY ŚCIAN PONAD GRUNTEM POWYŻEJ COKOŁU 
38

d.6
KNR 28-
2620-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" . Zagruntowa-
nie powierzchni

m2

576,60 m2 576,600
RAZEM 576,600

39
d.6

KNR 28-
2621-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką . Przykleje-
nie płyt styropianowych o grubości 17 cm na ścianach -

m2

576,60 m2 576,600
RAZEM 576,600

40
d.6

KNR 28-
2627-03

Ocieplenie ścian budynków metodą"lekką".Dodatkowe mocowanie płyt stro-
pian.lub z wełny miner.za pomocą kołków plastikow.do ścian z betonu

szt

4608,00 szt 4608,000
RAZEM 4608,000

41
d.6

KNR 28-
2623-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropian.metodą lekką .Przyklejenie jed-
nej warstwy siatki na ścianach

m2

576,60 m2 576,600
RAZEM 576,600

42
d.6

KNR 28-
2630-0101

Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" . - tynkowanie m2

249,70 m2 249,700
RAZEM 249,700

43
d.6

KNR-W
202W-1519-
02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową m2

401,00 m2 401,000
RAZEM 401,000

7 ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 - ( 3.1) PRACE PRZYGOTOWAWCZE I NAPRAWCZE PRZED MONTAŻEM I PO MONTAŻU
ZASADNICZEGO ELEMENTU IZOLACJI TERMICZNEJ

44
d.7

KNR 401-
0701-06

Usunięcie spękanych i odspojonych tynków m2

2,00 m2 2,000
RAZEM 2,000

45
d.7

KNR 401I-
0620-06

Usunięcie spękanej zaprawy w spoinach m

3,00 m 3,000
RAZEM 3,000

46
d.7

KNR 401I-
0210-01

Wybruzdowanie spęknięć i zarysowań m

3,00 m 3,000
RAZEM 3,000

47
d.7

KNR 401I-
0307-01

Uzupełnienie i uszczelnienie szczelin nową zaprawą m

3,00 m 3,000
RAZEM 3,000

48
d.7

KNR 401I-
0705-07

Wypełnienie wybruzdowań iniekcyjną mikrozaprawą cementową  z plastyfika-
torem

m

3,00 m 3,000
RAZEM 3,000

49
d.7

KNR 401I-
0725-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych m2

2,20 m2 2,200
RAZEM 2,200

50
d.7

KNR 401I-
0725-0401

Uzupełnienie ubytków w filarkach międzyokiennych m2

0,10 m2 0,100
RAZEM 0,100

51
d.7

KNR 28-
2629-02

Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką"  - montaże profilii. Montaż listew
startowych

m

180,00 m 180,000
RAZEM 180,000

52
d.7

KNR 28-
2621-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką. Ochrona
narożników wypukłych

m

996,00 m 996,000
RAZEM 996,000
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53

d.7
KNR-W
401W-0545-
08

Rozebranie parapetów zewnetrznych z blachy nie nadającej się do użytku- m2

50,00 m2 50,000
RAZEM 50,000

54
d.7

KNR 202-
0506-01

Parapety zewnętrzne z blachy m2

50,00 m2 50,000
RAZEM 50,000

55
d.7

KNR 401I-
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy m

75,00 m 75,000
RAZEM 75,000

56
d.7

KNR 202-
0510-0501

Rury spustowe z blachy powlekanej ,grubości 0,6 mm,okrągłe o średnicy 15
cm.

m

75,00 m 75,000
RAZEM 75,000

57
d.7

AL01050101 Demontaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera  zewnętrzna - Ana-
logia

szt

6,00 szt 6,000
RAZEM 6,000

58
d.7

AL01050101 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera  zewnętrzna ( montaż
uprzednio zdjętych kamer )

szt

6,00 szt 6,000
RAZEM 6,000

59
d.7

KNR-W
202W-1038-
01

Demontaż  i powtórny montaż rolet okiennych szt

16,00 szt 16,000
RAZEM 16,000

60
d.7

KNR 202-
1610-03

Rusztowania ramowe zewnętrzne,przyścienne o wysokości do 20 m. m2

1000,00 m2 1000,000
RAZEM 1000,000

61
d.7

AW inne materiały pomocnicze niezbędne dla wykonania robót kpl

1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000

8 ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 - ( 3W ) PROJEKTOWANE WARSTWY ŚCIAN PONAD GRUNTEM POWYŻEJ COKOŁU
62

d.8
KNR 28-
2620-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" . Zagruntowa-
nie powierzchni-

m2

401,00 m2 401,000
RAZEM 401,000

63
d.8

KNR 28-
2621-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką . Przykleje-
nie płyt  z wełny mineralnej o grubości 17 cm na ścianach -

m2

160,00 m2 160,000
RAZEM 160,000

64
d.8

KNR 28-
2627-03

Ocieplenie ścian budynków metodą"lekką".Dodatkowe mocowanie płyt stro-
pian.lub z wełny miner.za pomocą kołków plastikow.do ścian z betonu

szt

1280,00 szt 1280,000
RAZEM 1280,000

65
d.8

KNR 28-
2623-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropian.metodą lekką .Przyklejenie jed-
nej warstwy siatki na ścianach

m2

160,00 m2 160,000
RAZEM 160,000

66
d.8

KNR 28-
2630-0101

Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" . - tynkowanie m2

160,00 m2 160,000
RAZEM 160,000

67
d.8

KNR-W
202W-1519-
02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową m2

160,00 m2 160,000
RAZEM 160,000

9 ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 - ( 4 ) PROJEKTOWANE WARSTWY POWIERZCHNI OŚCIEŻY
68

d.9
KNR 28-
2620-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" . Zagruntowa-
nie powierzchni

m2

259,60 m2 259,600
RAZEM 259,600

69
d.9

KNR 28-
2623-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką . Przykleje-
nie płyt z e sztywnej pianki poliuretanowejo grubości 2 cm na ościeżach

m2

259,60 m2 259,600
RAZEM 259,600

70
d.9

KNR 28-
2623-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropian.metodą lekką .Przyklejenie jed-
nej warstwy siatki na ścianach

m2
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259,60 m2 259,600

RAZEM 259,600
71

d.9
KNR 28-
2630-0101

Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" . - tynkowanie m2

259,60 m2 259,600
RAZEM 259,600

72
d.9

KNR-W
202W-1519-
02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą elewacyjna m2

259,60 m2 259,600
RAZEM 259,600

10 ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 - ( 4.1) PRACE PRZYGOTOWAWCZE I NAPRAWCZE PRZED MONTAŻEM I PO MONTAŻU
ZASADNICZEGO ELEMENTU IZOLACJI TERMICZNEJ

73
d.10

KNR 401I-
0725-0401

Wypełnienie (wyszpałdowanie) nadproży witryn m2

5,00 m2 5,000
RAZEM 5,000

11 ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 - ( 4 W) PROJEKTOWANE WARSTWY POWIERZCHNI OŚCIEŻY
74

d.11
KNR 28-
2620-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" . Zagruntowa-
nie powierzchni

m2

39,20 m2 39,200
RAZEM 39,200

75
d.11

KNR 28-
2623-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką . Przykleje-
nie płyt mineralnych o gr. 4  cm na ościeżach

m2

49,20 m2 49,200
RAZEM 49,200

76
d.11

KNR 28-
2623-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropian.metodą lekką .Przyklejenie jed-
nej warstwy siatki na ścianach

m2

39,20 m2 39,200
RAZEM 39,200

77
d.11

KNR 28-
2630-0101

Ocieplenie ścian budynków metodą "lekką" . - tynkowanie m2

39,20 m2 39,200
RAZEM 39,200

78
d.11

KNR-W
202W-1519-
02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą  silikatową m2

39,20 m2 39,200
RAZEM 39,200

12 ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 - ( 4W.1) PRACE PRZYGOTOWAWCZE I NAPRAWCZE PRZED MONTAŻEM I PO MONTA-
ŻU ZASADNICZEGO ELEMENTU IZOLACJI TERMICZNEJ

79
d.12

KNR 401I-
0725-0401

Wypełnienie (wyszpałdowanie) nadproży witryn m2

0,50 m2 0,500
RAZEM 0,500

13 ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 - ( 6W )  PROJEKTOWANE WARTSTWY STROPODACHU NIEWENTYLOWANEGO
80

d.13
KNNR N002-
0501-030

pokrycie na dachach betonowych z papy wentylacyjnej m2

361,00 m2 361,000
RAZEM 361,000

81
d.13

KNR-W
202W-0612-
01

Pokrycie dachu styropapą gr.25 cm m2

361,00 m2 361,000
RAZEM 361,000

82
d.13

KNR-W
202W-0504-
02

Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną m2

361,00 m2 361,000
RAZEM 361,000

83
d.13

AW inne materiały pomocnicze niezbędne dla wykonania robót kpl

1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000

14 ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5  - (6W.1 ) PRACE PRZYGOTOWAWCZE I NAPRAWCZE PRZED MONTAŻEM I PO MON-
TAŻU ZASADNICZEGO ELEMENTU IZOLACJI TERMICZNEJ

84
d.14

KNR-W
401W-0545-
08

Rozebranie obróbek murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy
nie nadającej się do użytku

m2

45,00 m2 45,000
RAZEM 45,000

85
d.14

KNR 202-
0506-0201

Różne obróbki z blachy powlekanej grubości 0,7 mm przy szerokości w rozwi-
nięciu ponad 25 cm.- wywietrzników i strefy okapowej

m2

63,70 m2 63,700
RAZEM 63,700
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86

d.14
AW inne materiały pomocnicze niezbędne dla wykonania robót kpl

1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000

15 ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 - ( 7 )  PROJEKTOWANE WARTSTWY IZOLACJI NA STROPIE POD PODDASZEM NIEU-
ŻYTKOWYM

87
d.15

KNR 202-
0607-01

Izolacja z foli paroizolacyjnej PE m2

288,00 m2 288,000
RAZEM 288,000

88
d.15

KNR-W
202W-0612-
03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome,jedna warstwa z płyt z wełny mi-
neralnej układanych na sucho

m2

288,00 m2 288,000
RAZEM 288,000

16 ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 - ( 3C )  PROJEKTOWANE WARTSTWY IZOLACJI OD WEWNĄTRZ GLFÓW OKIENNYCH
89

d.16
KNR 16-
0154-02

Przyklejenie mineralnych płyt izolacyjnych gr. 3 cm m2

51,20 m2 51,200
RAZEM 51,200

90
d.16

KNR 202I-
0815-03

Gładź jednowarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych m2

51,20 m2 51,200
RAZEM 51,200

17 ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 ( 3C.1 ) PRACE PRZYGOTOWAWCZE I NAPRAWCZE PRZED  MONTAŻEM ZASADNICZE-
GO ELEMENTU IZOLACJI TERMICZNEJ

91
d.17

KNR 401I-
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

51,20 m2 51,200
RAZEM 51,200

18 ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 - ( 6 A)  PROJEKTOWANE WARTSTWY IZOLACJI OD WEWNĄTRZ STROPU NAD OSTA-
NIĄ KONDYGNACJĄ

92
d.18

KNR 16-
0154-02

Przyklejenie mineralnych płyt izolacyjnych gr. 20 cm m2

510,00 m2 510,000
RAZEM 510,000

93
d.18

KNR 202I-
0815-03

Gładź jednowarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych m2

510,00 m2 510,000
RAZEM 510,000

94
d.18

AW inne materiały pomocnicze niezbędne dla wykonania robót kpl

1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000

19 ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 ( 6A.1 ) PRACE PRZYGOTOWAWCZE I NAPRAWCZE PRZED   MONTAŻEM ZASADNI-
CZEGO ELEMENTU IZOLACJI TERMICZNEJ

95
d.19

AW Wyniesienie mebli i wyposażenia przed rozpoczęciem prac budowlanych i ich
ponowne wniesienie po zakończeniu robót.

kpl

1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000

96
d.19

KNR 401I-
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią malarską wraz z wykonaniem kurtyn zabezpiecza-
jących inne pomieszczenia

m2

650,00 m2 650,000
RAZEM 650,000

97
d.19

KNR 401I-
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

510,00 m2 510,000
RAZEM 510,000

98
d.19

KNR 401I-
1215-04

Mycie okien zespolonych po robotach malarskich m2

41,00 m2 41,000
RAZEM 41,000

20 ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 ( 9 ) INNE PROJEKTOWANE PRACE
99

d.20
KNNR N003-
0702-060

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych m2

11,00 m2 11,000
RAZEM 11,000

100
d.20

KNNR N003-
0701-040

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien- m2

295,40 m2 295,400
RAZEM 295,400

101
d.20

KNR 202I-
1009-08

Demontaż okien dachowych m2

35,90 m2 35,900
RAZEM 35,900

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29635



SP Ruś Termomodernizacja br. budowlana PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
102

d.20
KNR 202I-
1009-08

Montaż nowych okien połaciowych m2

35,90 m2 35,900
RAZEM 35,900

103
d.20

KNR-W
401W-0353-
12

Wykucie z muru parapetów m

160,00 m 160,000
RAZEM 160,000

104
d.20

KNR 202-
2103-01

Montaż parapetów wewnętrznych m

160,00 m 160,000
RAZEM 160,000

105
d.20

KNR 401I-
1216-01

Zabezpieczenie stolarki wewnętrznej m2

800,00 m2 800,000
RAZEM 800,000

106
d.20

KNR 401I-
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią malarską m2

1971,00 m2 1971,000
RAZEM 1971,000

107
d.20

KNNR N003-
0605-040

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą akrylową ,z przygotowa-
niem powierzchni,ścian -

m2

3907,00 m2 3907,000
RAZEM 3907,000

108
d.20

KNNR N003-
0605-040

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą akrylową,z przygotowaniem
powierzchni sufitów

m2

1971,00 m2 1971,000
RAZEM 1971,000

109
d.20

KNR 202I-
1605-03

Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe do robót wykonywanych na
sufitach, o wysokości do 7 m

m2

1971,00 m2 1971,000
RAZEM 1971,000

110
d.20

KNR 202I-
1605-03

Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe do robót wykonywanych na
sufitach, o wysokości do 7 m

m2

200,00 m2 200,000
RAZEM 200,000

21 ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5  UTYLIZACJA ODPADÓW ROZBIÓRKOWYCH
111

d.21
KNR 401-
0108-
11010812

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 15 km

m3

0,10 m3 0,100
RAZEM 0,100

112
d.21

KNR 404I-
1107-04

Transport złomu na odległość 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t.Nakłady
dodatkowe na każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km (
15 km )

t

0,30 t 0,300
RAZEM 0,300

113
d.21

AW Utylizacja gruzu budowlanego o,1 m3 x 1,5 t= t

0,15 t 0,150
RAZEM 0,150

114
d.21

AW Utylizacja złomu stalowego t

0,30 t 0,300
RAZEM 0,300
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