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I  OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej  im. 

11 listopada w Rusi filia w Bartągu wraz z zagospodarowaniem terenu. Zamówienie obejmuje 

opracowanie dokumentacji projektowej (trzy etapy), uzyskanie kompletu uzgodnień, zamiennego 

pozwolenia na budowę, wykonanie budynku wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu oraz 

uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 

Wykonanie budynku podzielone będzie na 3 etapy. W pierwszym etapie wybudowane będzie 

8 sal lekcyjnych, 2 sale pomocnicze do gimnastyki korekcyjnej, pomieszczenie porządkowe oraz trzon 

sanitarny wraz z klatką schodową. Drugim etapem będzie budowa kolejnych 4 sal lekcyjnych. Trzeci 

etap to kolejne 4 sale lekcyjne. 

W ramach przedmiotowego zamówienia budowany będzie 1 etap inwestycji. 

Inwestycję zaplanowano w Bartągu, powiat Olsztyński, gmina Stawiguda, na działce nr 289/5  

w obrębie 0001, nr jednostki ewidencyjnej:  281411_2. 

Na terenie działek występują instalacje zewnętrzne podziemne. Działka jest zabudowana  

i w części zagospodarowana. Istniejący budynek Szkoły Podstawowej ma powierzchnię zabudowy  

ok. 2050m2 i powierzchnię całkowitą ok. 3775m2 i zlokalizowany jest w zachodniej części działki. 

Zagospodarowanie uzupełnia komunikacja piesza od działki 301/2 (drogowa) oraz komunikacja piesza 

od północno-wschodniej strony budynku i plac zabaw. Budynek posiada drogę pożarową oraz 30 miejsc 

postojowych znajdujących się w całości na terenie działki. Północno-wschodnią i północną część terenu 

planuje się pozostawić na boisko sportowe i salę gimnastyczną do zrealizowania  w późniejszym 

okresie.  

Dla przedmiotowego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego   

z dnia 09.05.2012r.-Uchwała nr XIV/97/2012 Rady Gminy Stawiguda z dn. 30.03.2012r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Bartąg, gmina 

Stawiguda. Teren oznaczony w MPZP jako 2U, przeznaczenie podstawowe - usługi nieuciążliwe służące 

codziennej obsłudze mieszkańców takie jak: handel, gastronomia, usługi rzemieślnicze, usługi oświaty. 

Teren znajduje się na obszarze oznaczonym jako UP przeznaczonym na usługi celu publicznego. Na 

terenie nie określono linii zabudowy. Teren od północy i zachodu graniczy z terenami przeznaczonymi 

pod zabudowę wielorodzinną, aktualnie niezabudowane. Wschodnią i południową granicę stanowią 

drogi publiczne klasy dojazdowej. 
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Dla istniejącej części wymagane jest 30 miejsc postojowych. W związku z zachowaniem 

odległości od projektowanego skrzydła budynku szkoły należy przebudować istniejące miejsca 

postojowe. Dla nowoprojektowanej części szkoły należy przygotować 6mp.  

2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 

Należy zaprojektować i rozbudować istniejący budynek szkoły o skrzydło wykonane w 

technologii zapewniającej wysoką energooszczędność obiektu. Inwestycja będzie realizowana w 3 

etapach. W ramach przedmiotowego zamówienia budowany będzie 1 etap inwestycji. 

Nową część budynku usytuowano od frontu działki, możliwie najbliżej południowej granicy terenu, 

aby zapewnić dużą ilość przestrzeni do nauki i rekreacji dla uczniów na świeżym powietrzu na patio 

szkoły. Dojazd na teren inwestycji stanowi istniejący zjazd od strony wschodniej z działki nr 290, 

zgodnie z rysunkiem planu zagospodarowania terenu. Zaprojektowano place oraz utwardzone dojścia 

do budynku. 

Projektowaną część przewiduje się dla ok. 384 uczniów. Zaprojektowano 16 sal lekcyjnych, sale 

pomocnicze do zajęć korekcyjnych oraz szatnie i pomieszczenia pomocnicze. 

Budynek zaprojektowano w taki sposób, aby w możliwie jak największym stopniu zachować 

istniejącą zagospodarowanie i wykorzystać jego potencjał. Sale lekcyjne przeszklono i ukierunkowano 

na południe, aby maksymalnie doświetlić obiekt.  

Budynek zaprojektowano jako 2 kondygnacyjny. Zaprojektowano dach skośny. Obiekt kwalifikuje 

się jako niski. Kondygnacje liczą około 3,5 m wysokości brutto. Sale lekcyjne oraz inne pomieszczenia 

przeznaczone dla uczniów powinny mieć wysokość minimum 3,00 m w świetle wykończonych stropów,  

z możliwością miejscowych obniżeń do minimalnej wysokości 2,5m.  

Budynek dostosowano do możliwości lokalizacyjnej działki, w tym korzystnego usytuowania 

względem stron świata. Sale oraz inne pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci spełniają warunki 

wymaganego nasłonecznienia. Budynek dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnością 

ruchową.  

Przewiduje się 2 sale pomocnicze do zajęć korekcyjnych o powierzchni ok. 155m2. Projekt zakłada 

włączenie się w istniejąca strefę pożarową o powierzchni ok. 3630m2. 

W celu przyłączenia nowej kubatury do istniejącego budynku konieczna jest przebudowa dachu na 

powierzchni ok. 40m2 
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2.1. Powierzchnie użytkowe 

Powierzchnie użytkowe pomieszczeń należy dobrać zgodnie z założeniami wskazanymi  

w niniejszym PFU mając na uwadze funkcjonalność oraz ergonomię poszczególnych pomieszczeń,  

a także całego obiektu. Dopuszcza się rozbieżności do 5% od niniejszego projektu, każda 

przewyższająca wymaga pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym. 

2.2. Wysokości i wymiary 

Wysokość i wymiary pomieszczeń powinny być tak dobrane, aby zapewniały właściwe, zgodne 

z przeznaczeniem użytkowanie pomieszczeń spełniając określone wymogi w niniejszym PFU zgodnie 

z wymaganiami określonymi w przepisach techniczno-budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem 

niskich kosztów eksploatacji budynku i zużycia energii w okresie eksploatacji. 

Dane wynikające ze szczegółowego programu funkcjonalno – użytkowego: 

Powierzchnia zabudowy nowej części:  

- ok. 1037 m2 w tym: 

 etap 1: ok. 684m2 

 etap 2: ok.: 223m2 

 etap 3: ok.: 130m2 

Powierzchnia użytkowa nowej części: 

- ok. 1873 m2  w tym: 

 etap 1: ok. 1238m2 

 etap 2: ok.: 393m2 

 etap 3: ok.: 242m2 

Wysokość użytkowa kondygnacji: 

- 3.00 m netto 

Wysokość budynku: 

- ok. 10,87 m 

Ilość kondygnacji: 2 

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Wykonawca na podstawie niniejszego PFU zobowiązany jest do zaprojektowania 3 etapów 

rozbudowy budynku szkoły w Bartągu oraz wykonania robót budowlanych związanych z etapem 1, 

który łączy się z istniejącym budynkiem szkoły. Wykonawca sporządzi niezbędną dokumentację 

projektową obejmującą: projekt zagospodarowania, projekt architektoniczno-budowlany, projekt 

techniczny dla poszczególnych branż, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót kosztorysy 

inwestorskie, przedmiary robót, a także uzyska komplet uzgodnień i zamienne pozwolenie na budowę, 
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wykona rozbudowę budynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu (etap 1) 

oraz uzyska pozwolenia na użytkowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: 

• Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 

2017 poz. 2285 z późniejszymi zmianami), 

• Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1129), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot. 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 

r. nr 120 poz.1126), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401), 

• Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. 

w ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169/2003, poz. 1650), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, (Dz. U. nr 

80/2006, poz. 563),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z dnia 08.06.2004r. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.), z 

uwzględnieniem kodów  CPV - Wspólnego Słownika Zamówień,  

• Innymi obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, 

• Obowiązującymi normami, 

• Zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, 

• Wizją lokalną w terenie i niezbędną inwentaryzacją. 

Uwaga: 

• W przypadku zmiany prawa należy stosować przepisy aktualne na dzień złożenia wniosku  

o zamienne pozwolenie na budowę. 
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Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w Bartągu, gmina Stawiguda przy ulicy 

Jeziornej, na działce o nr ew. 289/5. Obszar oraz szczegółowa lokalizacja zostały umieszczone na 

projekcie zagospodarowania terenu stanowiącym załącznik graficzny do niniejszego PFU. Budynek 

usytuowano w południowej części działki, zgodnie z licem elewacji frontowej istniejącego budynku. 

Budynek od strony północno-wschodniej posiada patio otwarty na część planowanego boiska 

sportowego. 

Przedmiotowa działka jest ogrodzona. Wjazd na teren inwestycji zapewnia istniejący zjazd od 

strony wschodniej, zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu. 

Inwestycja ma możliwość włączenia do istniejących instalacji wewnętrznych: wodnej, 

kanalizacyjnej, elektrycznej, co i ccw.. W bezpośrednim sąsiedztwie działek występuje sieć gazowa, 

energii elektrycznej, sieć wodociągowa oraz kanalizacji sanitarnej. Wszystkie wymienione wyżej 

instalacje od początku były planowane pod rozbudowę i nie ma konieczności zwiększania ich 

wydajności. 

Warunki wodno – gruntowe wg opinii geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża 

gruntowego stanowiącej załącznik do niniejszego PFU. 

Teren inwestycji jest płaski. Różnica wysokości między najwyżej i najniżej położonym punktem 

na obszarze projektowym wynosi 20 cm. Różnica ta nie ma wpływu na posadowienie budynku. 

4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Obiekt stanowiący przedmiot inwestycji powinien zostać zaprojektowany w sposób zapewniający 

przy realizacji użycie takich technologii i środków technicznych, aby do minimum ograniczyć 

niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko (emisja hałasu i drgań, emisja spalin, emisja 

ciepła do atmosfery, zapotrzebowanie na media). Użyte materiały budowlane, instalacyjne 

i wykończeniowe oraz technologie muszą zapewnić niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy 

zapewnieniu wymaganego przez Zamawiającego standardu wykończenia i użytkowania. 

Wymagania te dotyczą zarówno etapu budowy jaki i użytkowania obiektu. Przedmiot inwestycji 

należy zaprojektować i zrealizować zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów. W 

szczególności realizowany obiekt i elementy budowlano-instalacyjne towarzyszące muszą spełniać 

warunki ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania, ochrony środowiska, 

wymagań sanitarno-higienicznych i ochrony zdrowia, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

pokrewnych. 

 

W nowoprojektowanym budynku zakłada się lokalizację funkcji zgodnie z następującym planem: 

a) etap 1: 
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- pierwsza kondygnacja: 

 -4 sale lekcyjne, 

 -sala pomocnicza do zajęć korekcyjnych, 

 -szatnia dla sali pomocniczej, 

 -toalety wraz z toaletą dla osób z niepełnosprawnością, 

 -klatka schodowa, 

- druga kondygnacja: 

 - 4 sale lekcyjne, 

 - sala pomocnicza do zajęć korekcyjnych, 

 - szatnia dla salo pomocniczej, 

 - toalety wraz z toaletą dla osób z niepełnosprawnością, 

 -klatka schodowa, 

b) etap 2: 

- pierwsza kondygnacja: 

 -2 sale lekcyjne, 

 -przedsionek, 

-druga kondygnacja: 

 -3 sale lekcyjne, 

c) etap 3: 

-pierwsza kondygnacja: 

 -sala lekcyjna, 

 -sala lekcyjna, 

-druga kondygnacja: 

 -sala lekcyjna, 

 -sala lekcyjna. 

 

W projektowanej części budynku znajduje się jedna wydzielona pożarowo klatka schodowa. 

Komunikację w budynku stanowią korytarze oraz przedsionek na parterze. Długość dojścia 

ewakuacyjnego wynosi maksymalnie 20m na poziomej drodze dojścia.  

5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo – kubaturowych 

5.1 Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji: 
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  Zestawienie 

pomieszczeń 

 

Kondygnacja Nr  Nazwa pomieszczenia Pow. 

Poziom 0    

 0.1 Komunikacja 86,2 

 0.2 Sala lekcyjna 48,2 

 0.3 Sala lekcyjna 51,5 

 0.4 Sala lekcyjna 51,4 

 0.5 Sala lekcyjna 51,5 

 0.6 Pom. porz. 5,0 

 0.7 Serwerownia 4,6 

 0.8 WC Męski 16,0 

 0.9 Przeds. WC 9,1 

 0.10 Sala pom. korekcyjna 155,1 

 0.11 Szatnia Damska 20,3 

 0.12 WC 3,5 

 0.13 Szatnia Męska 15,6 

 0.14 Komunikacja 46,8 

 0.14 WC 3,7 

 0.15 WC Damski 12,1 

 0.16 Przeds. WC 10,7 

 0.17 WC OzN 4,9 

 0.18 Kl. schodowa 17,8 

 0.19 Komunikacja 94,1 

 0.20 Sala lekcyjna 52,3 

 0.21 Sala lekcyjna 51,5 

 0.22 Sala lekcyjna 65,2 

 0.23 Sala lekcyjna 54,4 

   931,5 m² 
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Poziom +1    

 1.1 Komunikacja 97,8 

 1.2 Sala lekcyjna 48,1 

 1.3 Sala lekcyjna 51,5 

 1.4 Sala lekcyjna 51,3 

 1.5 Sala lekcyjna 51,5 

 1.6 Komunikacja 46,5 

 1.7 WC Męski 15,9 

 1.8 Przeds. WC 9,0 

 1.9 Sala pom. korekcyjna 155,1 

 1.10 Szatnia Damska 20,3 

 1.11 WC 3,5 

 1.12 Szatnia Męska 15,6 

 1.13 WC 3,7 

 1.14 WC Damski 11,9 

 1.15 Przeds. WC 10,7 

 1.16 WC OzN 5,1 

 1.17 Kl. schodowa 17,6 

 1.18 Sala lekcyjna 52,3 

 1.19 Sala lekcyjna 52,4 

 1.20 Komunikacja 69,9 

 1.21 Pok. prac. grup. 24,4 

 1.22 Sala lekcyjna 65,0 

 1.23 Sala lekcyjna 54,5 

   933,6 m² 

   1 865,1 m² 

 
 

Powierzchnia użytkowa parteru łącznie: ok. 931,7 m² 

Powierzchnia użytkowa 1 piętra łącznie: ok. 933,5 m² 

Powierzchnia użytkowa łącznie: ok. 1865,2 m² 

Kubatura budynku łącznie:  ok. 8499,33m3 
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5.2. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni 

i kubatur lub wskaźników. 

Zamawiający dopuszcza wszelkie odstępstwa od określonych parametrów, pod warunkiem spełnienia 

warunków ogólnych i szczegółowych określonych w PFU zgodnych z przepisami prawa, a wynikających 

z przedstawionej koncepcji. 

II OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Wymagania ogólne dla autorów projektu i wykonawców 

Wymaga się, by projektowany obiekt był powiązany z otoczeniem oraz harmonijnie wpisany 

w krajobraz. Oczekuje się, że budynek zostanie zaprojektowany i wybudowany w estetyce 

nawiązującej do istniejącego budynku. Oczekuje się rozwiązań architektonicznych na wysokim 

poziomie – wynikających z formy budynku i adekwatnych do jego funkcji. Oczekuje się, że 

projektowany budynek wraz z otoczeniem spełniać będzie wymagania estetyczne i jakościowe, a 

zastosowane rozwiązania funkcjonalno-materiałowe mają zapewniać wygodną eksploatację oraz 

niskie zużycie energii. Wymaga się właściwego zabezpieczenia terenu budowy, również przed 

dostępem osób trzecich; w szczególności należy uwzględnić aby prowadzenie prac budowlanych nie 

zakłócało funkcjonowania szkoły istniejącej szkoły i było bezpieczne dla osób korzystających z 

infrastruktury szkolnej i przyszkolnej. 

 

2. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej 

2.1. Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spełniać dokumentacja 

projektowa. 

Wykonawca przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do: 

a) szczegółowej analizy i weryfikacji przyjętych założeń w planie zagospodarowania terenu oraz 

w programie funkcjonalno-użytkowym, 

b) wykonania koncepcji architektonicznej, przekazania do akceptacji Zamawiającemu, 

c) opracowania i przedstawienia do akceptacji Zamawiającego dokumentacji obejmującej projekt 

zagospodarowania, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny dla wszystkich branż 

uwzględniającej wymagania zawarte w obowiązujących przepisach, w formie planów, rysunków, 

opisów, kart wyposażenia i innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju 
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i zakresu robót budowlanych, lokalizację elementów przedsięwzięcia, uwarunkowania wykonania 

przedsięwzięcia, 

d) przygotowania kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót (dla każdej branży osobno), 

e) przygotowania odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie, 

na swój koszt, w imieniu Zamawiającego, odpowiednich decyzji, pozwoleń i uzgodnień w oparciu 

o obowiązujące przepisy, 

 f) uzyskania ostatecznego zamiennego pozwolenia na budowę zaprojektowanego obiektu oraz 

ostatecznego pozwolenia na użytkowanie. 

2.2. Wymagania ogólne dla prac projektowych i robót wykonawczych 

  Przed opracowaniem projektu technicznego, po akceptacji Zamawiającego, Wykonawca musi 

dokonać wyboru określonych rozwiązań materiałowych i urządzeń. Wyroby budowlane 

zastosowane w trakcie budowy muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca musi 

posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu. Wszystkie montowane 

urządzenia oraz rozwiązania materiałowe przegród (w tym klasyfikacje pożarowe materiałów) 

muszą posiadać odpowiednie atesty dopuszczające ich stosowanie na terenie Polski oraz muszą 

zostać przedłożone Zamawiającemu i uzyskać akceptację Zamawiającego. 

  Dopuszcza się stosowanie urządzeń i materiałów, które spełniają warunki techniczne, 

wymagania specyfikacji technicznej oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz uzyskają 

ostateczną akceptację Zamawiającego. 

  Dokumentacja powinna być zgodna z koncepcją uniwersalnego projektowania. 

  Wymaga się właściwego zabezpieczenia terenu budowy, również przed dostępem osób 

trzecich; w szczególności należy uwzględnić aby prowadzenie prac budowlanych nie zakłócało 

funkcjonowania szkoły istniejącej szkoły i było bezpieczne dla osób korzystających z infrastruktury 

szkolnej i przyszkolnej. 

 

Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz 

zespołu specjalistów pełniących funkcje doradców. 

2.3. Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji zaproponowanych rozwiązań projektowych 

  Wykonawca na poszczególnych etapach wykonywania dokumentacji: projekt 

zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny (projekt 

wykonawczy) powinien uzyskać akceptację Zamawiającego odnośnie zastosowanych w projekcie 

rozwiązań, w szczególności dotyczących proponowanych rozwiązań technicznych, użytkowych, 
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technologicznych, konstrukcyjnych, zastosowanych materiałów, poprzez przedstawienie 

alternatywnych rozwiązań wraz z analizą kosztową. 

2.4. Wymagania ogólne dotyczące zawartości dokumentacji projektowej 

  Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące 

w skład planowanej inwestycji. Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska 

w imieniu Zamawiającego i na swój koszt, wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia 

właściwych organów celem uzyskania ostatecznego zamiennego pozwolenia na budowę oraz 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

2.5. Dokumentacja projektowa 

  Dokumentację projektową należy opracować w podziale na projekt zagospodarowania terenu, 

projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny (projekt wykonawczy). Projekt techniczny 

(projekt wykonawczy) musi zawierać wszystkie branże, jakie będą wynikać z zakresu projektu, oraz 

projekt aranżacji wnętrz i inne opracowania konieczne do oddania budynku do użytkowania. 

  Projekt zagospodarowania terenu powinien zawierać: 

a) część opisową (określenie przedmiotu zamierzenia, określenie stanu istniejącego 

zagospodarowania, projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, zestawienia, 

informacje o ograniczeniach lub zakazach, dane dotyczące ochrony przeciwpożarowej, 

informację o obszarze zagospodarowania budynku), 

b) część rysunkową (orientację położenia działki, granice, układ komunikacyjny 

ukształtowanie terenu, układ sieci). 

  Projekt architektoniczno-budowlany powinien zawierać: 

a) dokumenty formalno-prawne (wymagane prawem uzgodnienia, uzgodnienia 

rzeczoznawców, itp.), 

b) cześć opisową: (rodzaj i kategorię obiektu budowlanego, program użytkowy, 

charakterystyczne parametry, informacje dotyczące warunków ochrony 

przeciwpożarowej), 

c) część rysunkową: (rzuty, charakterystyczne przekroje, widoki elewacji i inne wymagane 

prawem), 

  Projekt techniczny (projekt wykonawczy) powinien zawierać: 
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a) cześć opisową (rozwiązania konstrukcyjne, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

wewnętrznych i zewnętrznych przegród, rozwiązania instalacyjne, charakterystykę 

energetyczną), 

b) część rysunkową (rzuty wszystkich kondygnacji, przekroje, elewacje, rozwiązania 

konstrukcyjne, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych 

przegród, rozwiązania instalacyjne), 

c) szczegółową specyfikację techniczną obejmującą swoim zakresem wszystkie roboty 

związane z wykonaniem planowanego przedsięwzięcia. 

Dokumentacja projektowa musi zawierać: 

a) projekt branży architektonicznej – zgodny z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013.1129 t. j.), 

b) projekt branży konstrukcyjnej, 

c) projekt branży sanitarnej, 

-projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej (wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, wody cyrkulacyjnej, 

kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej) wraz z odpowiednimi instalacjami zewnętrznymi, 

-projekt instalacji grzewczych (ogrzewanie  wodne - podłogowe),  

-projekt instalacji wentylacji wraz z automatyką, obejmujący w swoim zakresie zagadnienia 

wymiany i ochrony czystości powietrza, 

d) projekt branży elektrycznej 

-projekt instalacji elektrycznej wraz z linią zasilającą w tym: rozdzielni głównej (z możliwością 

automatycznego przełączenia zasilania na urządzenia UPS dla wybranych elementów i układów), 

rozdzielni lokalnych i stanowiskowych, instalacji gniazd wtykowych, oświetlenia awaryjnego, 

oświetlenia (ogólnego, miejscowego, stanowiskowego), zasilania instalacji wentylacji, instalacji 

dedykowanej do okablowania strukturalnego, instalacji zasilania urządzeń, kontroli dostępu, WI – 

FI, instalacji zasilania systemów ppoż., instalacji uziemień wyrównawczych i instalacji uziemiającej, 

instalacji odgromowej, 

-projekt oświetlenia terenu przy ciągach komunikacyjnych prowadzących do budynku, 
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 -projekt instalacji okablowania strukturalnego wraz z wymaganym oprzewodowaniem 

i urządzeniami technicznymi umożliwiającymi prace urządzeń zainstalowanych w przedmiotowym 

budynku, 

 e)projekt instalacji teletechnicznych, 

 f)projekt instalacji fotowoltaicznej dla całego przedsięwzięcia z podziałem na 3 etapy zgodnie z 

zasadami projektowania paneli fotowoltaicznych. W ramach przedmiotowego zamówienia panele 

fotowoltaiczne nie będą instalowane jednakże należy wykonać instalację elektryczną do 

podłączenia fotowoltaiki w postaci wyprowadzenia instalacji w okolicach dachu (dot. etapu 1), 

 g) projekt instalacji monitoringu, 

h)projekt instalacji ppoż. zawierający rozwiązania instalacji hydrantowej, ewentualnego zestawu 

do podnoszenia ciśnienia wody w instalacji, ewentualnej wentylacji oddymiającej, sygnalizacji 

ppoż., SAP i instalacji oddymiania dróg ewakuacyjnych i wytyczne do scenariusza ewakuacji, 

zaakceptowany przez rzeczoznawcę p.poż., 

i) inne projekty wg konieczności, wynikające z charakteru i złożoności obiektu, niezbędne do jego 

realizacji, 

j) specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – zgodne z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013.1129 t.j.), 

k) przedmiary robót (dla każdej branży osobno),  

l) kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, 

obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z dnia 08.06.2004 r. Nr 

130, poz. 1389 z późn. zm.), z uwzględnieniem kodów  CPV - Wspólnego Słownika Zamówień , 

m) charakterystykę energetyczną, którą należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie metodologii wyznaczania 

charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki 

energetycznej (Dz. U. 2017 poz. 22). Charakterystyki zewnętrznych przegród budowlanych 

powinny być dostosowane przez autora projektu do wymagań wynikających z ww. rozporządzenia. 

Obowiązek i koszt sporządzenia świadectwa energetycznego będzie spoczywał na Wykonawcy. 
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2.6. Ilość egzemplarzy opracowań projektowych 

Projekt budowlany ma zostać wykonany i dostarczony Zamawiającemu w formie papierowej w 6 

egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym (2 egz. płyty CD dołączona do wersji papierowej) 

w plikach edytowalnych DOC, DWG lub innych edytowalnych formatach oraz w formacie PDF na 

nośniku elektronicznym. 

Projekt techniczny (wykonawczy) ma zostać wykonany i dostarczony Zamawiającemu w formie 

papierowej w 5 egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym (2 egz. płyty CD dołączona do 

wersji papierowej) w plikach edytowalnych DOC, DWG lub innych edytowalnych formatach oraz w 

formacie PDF na nośniku elektronicznym. 

Kosztorysy oraz przedmiary (format pdf oraz wersja edytowalna) – 1 egz. w wersji papierowej i 1 

egz. w wersji elektronicznej na płycie CD. 

2.7. Inne ustalenia 

Zgodność dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno-użytkowym: 

a) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w programie funkcjonalno-

użytkowym, a o ich istnieniu powinien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w PFU będą uważane za wartości bazowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

b) PFU jest materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań 

wykonania zadania. 

c) Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji pod warunkiem 

akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę 

wszelkich niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami. 

d) Przed przystąpieniem do składania ofert, Zamawiający rekomenduje przeprowadzenie wizji 

lokalnej terenu. 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi oraz, że został on wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Po stronie Wykonawcy leży, w cenie 

projektu, uzyskanie wszystkich opinii, decyzji i uzgodnień wymaganych do uzyskania zamiennego 

pozwolenia na budowę, wykonanie przedmiotu zadania oraz ostatecznie uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie. 

3. Wymagania Zamawiającego dotyczące przygotowania terenu budowy 

a) Przygotowanie terenu pod budowę obiektu:   
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Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie placu budowy należy poinformować 

właściwe instytucje o rozpoczęciu robót na przejętym terenie budowy oraz upewnić się co 

do przebiegu infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu. Należy podjąć wszelkie 

niezbędne działania w celu bezpiecznego usunięcia, zabezpieczenia lub/i utrzymania 

infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu zarówno nad, jak i pod ziemią w trakcie robót, 

tak aby spełnić wymagania przepisów, lokalnych władz, gestorów sieci, Inwestora, a także 

usunąć wszelkie szkody i/lub pokryć ich koszty, roszczenia gestorów sieci lub opłaty 

związane z odnośnymi instalacjami. Wykonawca jest zobowiązany poinformować 

Zamawiającego, stosowne władze i gestorów sieci o wystąpieniu jakiejkolwiek szkody lub 

awarii natychmiast po jej wystąpieniu w odniesieniu do wspomnianej infrastruktury 

technicznej i uzbrojenia terenu, ścieków i wód deszczowych do kanalizacji, zgody na 

transport mas ziemnych i rekultywacji, warunków zagospodarowania mas ziemnych, zgody 

i zezwolenia związane z gospodarką odpadami. Wykonawca odpowiedzialny jest za 

zaprojektowanie i uzgodnienie organizacji ruchu zawierającej sposób obsługi budowy 

samochodami ciężarowymi oraz sprzętem budowlanym w trakcie użytkowania szkoły  

w przeciągu roku szkolnego. Wykonawca jest odpowiedzialny za wprowadzenie w życie 

organizacji wynikającej z zatwierdzonego projektu. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić 

w czasie trwania budowy odpowiedni dojazd dla istniejących obiektów i placu budowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za usunięcie wody z wykopu oraz uzgodnienie miejsca 

zrzutu wody i pokryje koszty zrzutu. Nie należy naruszać gospodarki wodnej na zewnątrz 

obszaru inwestycji. Po przejęciu terenu budowy, przed rozpoczęciem robót, Wykonawca 

zobowiązany jest do: wykonania czynności umożliwiających monitorowanie wskazanych 

obiektów, prowadzeni systematycznego monitoringu przez osoby uprawnione, wpisywania 

spostrzeżeń z przeglądów do Dziennika Monitoringu oraz powiadamiania Zamawiającego o 

stwierdzonych szkodach lub innych podjętych dodatkowych działaniach w obiektach 

monitorowanych. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac porządkowych po 

ukończeniu robót na terenie budowy i obszarach przyległych. Całość mas ziemnych nie 

wykorzystana podczas robót budowlanych i plantowania terenu ma zostać zutylizowana 

(wywieziona na legalne wysypisko) na koszt wykonawcy. Wykonawca obowiązany jest 

zagwarantować mycie wszystkich wyjeżdżających z budowy samochodów i pojazdów. 

Wykonawca zobowiązany jest do prac porządkowych na drogach dojazdowych i chodnikach 

wokół terenu budowy. 

 

b) Usunięcie kolidujących sieci i instalacji zewnętrznych z projektowanym budynkiem: 
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Na terenie inwestycji w kolizji z projektowanym budynkiem występuje zewnętrzna 

instalacja elektryczna (na odcinku ok. 58 m) oraz kanalizacji deszczowej (na odcinku ok. 25 

m). Obydwie instalacje należy odpowiednio rozpoznać oraz  na podstawie odpowiedniego 

projektu przenieść w inne miejsce zachowując ich funkcjonalność. 

Należy usunąć istniejące w terenie obiekty i urządzenia (w szczególności: resztki konstrukcji, 

studnie, dreny, przewody rurowe, kable i inne). Należy dokonać rozpoznania odnośnie 

skutków dla otoczenia usunięcia urządzeń i instalacji. Wszystkie końcówki rur powinny być 

zabezpieczone, a otwory zamknięte. Sposób zabezpieczenia końcówek rur lub ich 

zaślepienia, a także likwidacja otworów powinny być uzgodnione z użytkownikami urządzeń 

lub instalacji, a po wykonaniu należy zgłosić ten fakt Inspektorowi Nadzoru. W przypadkach 

szczególnych lub wątpliwych należy uzyskać opinię Projektanta. 

 

4. Wymagania zamawiającego dotyczące architektury 

4.1. Bryła zewnętrzna 

a) Budynek należy wkomponować w istniejące otoczenie. Rzuty należy dostosować do 

możliwości lokalizacyjnych poprzez usytuowanie funkcji względem stron świata 

i ukształtowania terenu, 

b) Budynek należy zaprojektować jako funkcjonalny i estetyczny, charakteryzujący się 

wysokimi walorami architektonicznymi, 

c) Należy zaprojektować budynek z dachem skośnym, 

d) Nową część zaprojektować jako spójną całość kompleksu szkolnego, 

e) Kolorystyka elewacji musi zostać uzgodniona z inwestorem na etapie koncepcji, 

f) Materiały elewacyjne trwałe i łatwe w późniejszym użytkowaniu i utrzymaniu, 

g) Obiekt należy projektować jako dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową, 

h) Należy zaprojektować obiekt o dwóch kondygnacjach, połączonych funkcjonalnie  

z istniejącą częścią, niepodpiwniczony, 

i) Elewacje wykonać w tynku elewacyjnym, sugerowana kolorystyka: biała, pastelowy kolor 

ceglasty, 

j) Należy uwzględnić etapowanie inwestycji (trzy etapy).  

 

4.2. Wnętrze 

a) Kolory wnętrz: stonowane kolory w odcieniach ciepłych, 

b) Dla sal lekcyjnych oraz innych pomieszczeń przeznaczonych do zbiorowego przebywania dzieci  

należy przewidzieć wymagane przepisami nasłonecznienie, 
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c) W salach lekcyjnych, pomieszczeniach pracy własnej oraz innych pomieszczeniach przeznaczonych 

na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi 

powinien wynosić co najmniej 1:8, 

d) Szerokość korytarzy min. 1,4 m, 

e) Sale pomocnicze korekcyjne służyć będą zajęciom  korekcji postawy ciała,  

f) Sale pomocnicze korekcyjne powinny być łatwodostępne z zewnątrz, układ komunikacyjny 

powinien zapewniać możliwość odseparowania dostępu do sal korekcyjnych od reszty szkoły, 

g) Nowe skrzydło musi być w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnością poprzez wykorzystanie 

istniejącej windy. 

 

4.3. Przegrody budowlane 

a) Budynek musi mieć zapewnioną dobrą izolację przegród zewnętrznych, co zapewni niskie 

zapotrzebowanie na energię niezbędną do jego ogrzania. Przegrody oraz wyposażenie 

techniczne budynku muszą odpowiadać przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej 

określonym na dzień 1 stycznia 2021 r. w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422, z późn. zm.) przy czym 

dla ścian zewnętrznych wymagany jest współczynnik przenikania ciepła U< 0,15 [W/(m2·K)] 

a dla dachu U< 0,13 [W/(m2·K)]. Zamawiający wymaga również, aby budynek spełniał 

wymagania dotyczące zapotrzebowania energetycznego zawarte w/w rozporządzeniu.  

b) Ściana zewnętrzna otwarta dyfuzyjnie o wysokich parametrach izolacyjnych za wyjątkiem 

klatki schodowej, 

c) Sugerowane wypełnienie przegród – izolacja termiczna z naturalnych włókien drzewnych o 

gramaturze 45 kg/m3 – w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego, 

d) Wartość obliczeniowa współczynnika przenikania ciepła dla okien (całych) U ≤0,9 W/m2*K 

przy czym dla pakietu szybowego U < 0,7 W/m2*K. Szklenie szkłem bezpiecznym. Stosować 

okna PVC. Wykonać tzw. ciepły montaż stolarki okiennej. Okna w większości zaprojektować 

jako rozwierno-uchylne. Kolorystykę stolarki okiennej ustalić z Inwestorem na etapie projektu 

koncepcji, 

e) Drzwi zewnętrzne aluminiowe, przeszklone, o parametrach niezbędnych dla budynku 

energooszczędnego (współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 1,3 (W/m2*K)), wykonać 

tzw. ciepły montaż.  

f) Klatkę schodową zaprojektowano jako żelbetową, 
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5. Wymagania dotyczące konstrukcji 

a) Wysokość pomieszczeń netto dla sal lekcyjnych: około 3,00m,  

b) Płyta fundamentowa wylewana izolowana od spodu płytami z EPS 200 hydrofobowym o łącznej 

grubości minimum 200mm, 

c) Przewiduje się wykonanie konstrukcji w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego,  

d) Konstrukcja główna budynku drewniana – drewno klejone wzdłużnie, suszone do wilgotności 

15% +/-3% z certyfikatem FSC. Obudowa ścian od wewnątrz płytą gipsowo włóknową 

o podwyższonych właściwościach mechanicznych, od zewnątrz płytą gipsowo - włóknową lub 

inną zaproponowaną przez projektanta o gęstości ponad 1000 kg/m3. Zastosować konstrukcje 

pomocnicze w ścianach zewnętrznych ograniczające występowanie mostków termicznych 

w strukturze przegrody, 

e) Ściana zewnętrzna prefabrykowana, otwarta dyfuzyjnie (umożliwiająca dzięki układowi warstw 

na transfer nadmiaru wilgoci poza przegrodę) zoptymalizowana pod kątem występowania 

mostków termicznych. 

f) Ze względu na zapewnienie odpowiedniej jakości wykonywanego budynku, ograniczenie czasu 

realizacji oraz zabezpieczenia przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi wyklucza się 

konstruowanie ścian drewnianych bezpośrednio na placu budowy. Zamawiający wymaga, aby 

przedmiotowy budynek realizowany był z wykorzystaniem prefabrykacji opartej o szkielet 

drewniany oraz montażu na placu budowy w postaci gotowych elementów obustronnie 

zamkniętych płytami. Wymóg ten dotyczy wszystkich elementów budynków w tym ścian 

zewnętrznych i wewnętrznych oraz stropów. 

g) W celu ochrony budynku przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych podczas 

montażu przewiduje się wykonanie stropu zamkniętego nad ostatnią kondygnacją, 

h) Ze względu na dogodne usytuowanie względem stron świata konstrukcja musi przewidywać 

obciążenie pod montaż paneli fotowoltaicznych na maksymalnej, uzasadnionej wydajnościowo 

powierzchni dachu, 

6. Ogólne wymagania zamawiającego dotyczące wykończenia i wyposażenia 

ZEWNĘTRZNE: 

Elewacje: 

-elewacje wykończone tynkiem cienkowarstwowym, głównie w kolorze białym, z akcentami 

kolorystycznymi, 

Stolarka: 
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-drzwi wejściowe do budynku wykonane z aluminium, o współczynniku przenikania ciepła dla całej 

konstrukcji nie większym niż 1,3 W/m2*K. Wyposażyć w 2 zamki, samozamykacz z blokadą rozwarcia 

90°, stopki, odbojniki oraz klamki i pochwyty ze stali nierdzewnej,  

-okna zewnętrzne wykonane z PVC, kolor biały. Współczynnik przenikania ciepła Uw≤0,9 W/m2*K. Profil 

5 komorowy lub większy. Okna w większości zaprojektować zgodnie z oznaczeniami na rzutach oraz 

rysunkami elewacji. Okna wyposażyć w nawietrznik np. higrosterowalny. Należy stosować tzw. „ciepły 

montaż”. W obszarach, gdzie szklenie znajduje się poniżej 1,1m ponad posadzkę należy przewidzieć szklenie 

bezpieczne, 

-od strony południowej sugeruje się użycie zewnętrznych poziomych łamaczy światła oraz rolet 

zacieniających wewnętrznych, 

Obróbki blacharskie: 

-przewiduje się użycie blachy powlekanej, matowej, w kolorze zbliżonym do pokrycia dachu istniejącej 

części szkoły, 

Parapety zewnętrzne: 

 -parapety zewnętrzne z blachy powlekanej kolor RAL zgodny z obróbka blacharską, 

Dach: 

-przewiduje się użycie blachodachówki o wzorze i  kolorze analogicznym do użytej na istniejącym budynku, 

Rynny i rury spustowe: 

-projektuje się z stalowe, okrągłe, lokalizacja i przekroje do uszczegółowienia na etapie projektu 

architektoniczno-budowlanego, 

Otoczenie budynku: 

-przed wejściem głównym wykonać stałą wycieraczkę zewnętrzną 120x180cm we wnęce 28mm 

-wykonać opaskę żwirową wokół budynku (frakcja 16-32 mm o grubości min. 15 cm, odseparowane 

obrzeżem chodnikowym), 

 

WEWNĘTRZNE: 

Posadzki: 

-w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci, korytarzach wykładzina winylowa zróżnicowana 

kolorystycznie, z wywinięciem przy ścianach min. 6cm wysokości, klasa użytkowa 33, antypoślizgowość 

R9, 
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-w pomieszczeniach sanitarnych, przy umywalkach w salach lekcyjnych oraz pomieszczeniach 

porządkowych posadzka z płytek gresowych, klasie odporności na ścieranie V, klasa antypoślizgowości 

R9,  

-w salach treningowych przewiduje się posadzkę winylową o amortyzacji na uderzenia co najmniej 

45%, przeznaczonej dla pomieszczeń sportowych, 

-na klatkach schodowych płytki gresowe, klasa ścieralności V, klasa antypoślizgowości R10, na 

schodach krawędzie stopnic ryflowane. Należy wykonać cokoły na wysokość nie mniej niż 8 cm. 

Ściany: 

-ściany pomieszczeń (poza pomieszczeniami mokrymi) należy uszczelniać systemem uszczelniającym 

nanoszonym bezpośrednio na płyty gipsowo-włóknowe. Przed naniesieniem systemu uszczelniającego  

należy zaszpachlować wszystkie spoiny i elementy mocujące; 

-ściany łazienek oraz innych pomieszczeń mokrych należy zaprojektować zgodnie z zasadami 

projektowania tego typu pomieszczeń; 

-w pomieszczeniach sanitarnych, przy umywalkach w salach lekcyjnych oraz pomieszczeniach 

porządkowych posadzka z płytek gresowych,  

-w pomieszczeniach sanitarnych glazura na pełną wysokość, 

-wszystkie pomieszczenia malowane dwukrotnie farbą zmywalną, kolorystyka wg ustaleń  

z Zamawiającym,  

Sufity: 

-we wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz w przestrzeniach komunikacji 

należy zastosować sufit o parametrach akustycznych zapewniających zapewnienie wymagań normy 

PN-B-02151-04:2015-06. W pomieszczeniach mokrych zastosować sufit odporny na wilgoć (min. 0.95), 

-należy uwzględnić wymagania akustyczne dla sal lekcyjnych oraz przegród wewnętrznych, 

Stolarka:  

-drzwi do sal lekcyjnych wykonać o szerokości 1,0 m, o podwyższonych parametrach akustycznych Rw 

min. 32dB, wyklucza się stosowania tzw. „plastra miodu”. Drzwi musza posiadać przeszklenie w rodzaju 

„bulaj” ze szkła przeziernego, 

-drzwi do innych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci oraz sanitariatów ogólnodostępnych 

wykonać o szerokości co najmniej 0,9 m, 

- drzwi do toalety dla osób z niepełnosprawnością wykonać o szerokości 1,0 m, 

-parapety wewnętrzne z konglomeratu o zaokrąglonych narożach, 
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Łazienki: 

- stosować miski ustępowe wiszące, montowane na stelażu podtynkowym, z systemem spłukiwania 

3/6l lub oszczędniejszym, deski twarde montowane na zawiasach metalowych, 

-należy przewidzieć umywalki montowane do ściany, szerokość min. 48cm, bateria pneumatyczna, 

czasowa, z perlatorem, 

-w łazienkach nad umywalkami wkomponować lustra, 

-zabudowa kabin toaletowych z płyt laminowanych HPL, z klamką ze wskaźnikiem gotowości (otwarte-

zamknięte) i awaryjnym otwarciem, zawiasy samozamykające,  

-w WC przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnością należy przewidzieć umywalkę, baterię, miskę 

ustępową wiszącą z serii przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnością. Uchwyty i poręcze ze stali 

nierdzewnej. Lustro uchylne, 

-w WC przy oddziałach I-III urządzenia sanitarne należy dostosować do wzrostu użytkowników-

umywalki na wysokości 65cm, miska WC na wysokości 35cm, pisuar na wysokości 50cm 

-należy zamontować podajniki papieru toaletowego, podajniki na papier oraz dozowniki do mydła, 

-instalacje ukryte (w bruzdach, obudowach, nad sufitem podwieszonym) zabezpieczone przed 

działaniem szkodliwych warunków. 

Balustrady: 

- balustrady ze stali nierdzewnej o maksymalnym prześwicie wypełnienia 12cm, wysokość minimalna 

1,1m, z elementami uniemożliwiającymi wspinanie się i zsuwanie, pochwyt wysunięty co najmniej 

30cm poza początek i koniec biegu, 

7. Wymagania Zamawiającego dotyczące przyłączy i instalacji wewnętrznych 

7.1. Wymagania Zamawiającego dotyczące przyłączy 

Projektowana część budynku przyłączona będzie do istniejących instalacji zewnętrznych na działce. 

Nie przewiduje się nowych przyłączy. 

Przy projektowaniu należy odnosić się i wykorzystywać informacje z projektów branżowych istniejącej 

części. 

7.2. Wymagania dotyczące instalacji wewnętrznych 

Budynek wyposażyć w następujące instalacje: 

7.2.1. Instalacje wodociągowe 

Instalacja wodociągowa obejmuje doprowadzenie zimnej, ciepłej wody oraz cyrkulacji do 

wszystkich punktów czerpalnych znajdujących się w projektowanej części. Ciepła woda będzie 
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dostarczana z istniejącej podziemnej instalacji cwu. Zimna woda będzie dostarczana z istniejącej 

instalacji zewnętrznej i musi zostać wyposażona w wodomierz. 

Instalację wewnętrzną wykonać należy z rur miedzianych lub tworzywowych. 

Przewody instalacji należy izolować cieplnie. Po wykonaniu instalację wodociągową poddać 

należy próbie szczelności, przepłukać i zdezynfekować. 

 

7.2.2. Instalacje kanalizacji sanitarnej 

Ścieki z budynków odprowadzane będą do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Instalację 

projektuje się w układzie grawitacyjnym. 

Całą instalację kanalizacyjną wykonać z rur kanalizacyjnych PVC. 

Każdy z pionów wyposażyć należy w rewizję (na poziomie przyziemia) nad posadzką 

i wyprowadzenia do kominków wywiewnych umieszczonych w dachu obiektu. Po wykonaniu dokonać 

próby szczelności instalacji kanalizacyjnej. 

Wyposażenie sanitarne 

Punkty czerpalne i baterie z mieszaczem chromowane, zawory przelotowe i kurki czerpalne ze 

złączką do węża kulowe. Umywalki, miski ustępowe ceramiczne białe; zlewy i kratki ściekowe ze stali 

nierdzewnej. 

7.2.3. Odprowadzenie wody opadowej 

Wody opadowe z dachu odprowadzane będą systemem rynnowym do istniejącej kanalizacji 

deszczowej na terenie działki 

7.2.4. Ogrzewanie 

Ogrzewanie budynku zostanie zapewnione przez podłączenie do podziemnej instalacji co. 

prowadzonego z istniejącej kotłowni. W istniejącej części kotłownia wyposażona jest w kocioł gazowy 

na parterze budynku o mocy 170 kW. Na wcześniejszym etapie dobór mocy kotła przeprowadzono tak, 

by zapewniał on wystarczająca moc do zasilenia projektowanej części. 

Niniejsza kotłownia zapewni dostawę ciepła do ogrzania budynku oraz dostawę ciepłej wody 

użytkowej. 

Należy spełnić warunek EP na rok 2021 (wg Warunków technicznych).  
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7.2.5. Instalacje wentylacji 

Należy zaprojektować i wykonać system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła 

w pomieszczeniach budynku dla zapewnienia wymiany powietrza zgodnie z Polskim Prawem i Polskimi 

Normami.  

 

7.2.6. Instalacje elektryczne 

a) Rozdzielnica główna budynku – RG 

Należy przewidzieć zasilanie z rozdzielnicy głównej budynku. 

b) Oświetlenie wewnętrzne: 

Pod względem zasilania oświetlenie wewnętrzne dzieli się na 2 kategorie: oświetlenie podstawowe 

i awaryjne. 

Projektowaną instalację oświetleniową należy układać w przestrzeni między sufitowej lub w rurkach 

elektroizolacyjnych. Wszystkie łączniki i gniazda w ramkach. W miejscach stosowania więcej niż 

jednego łącznika lub gniazd należy stosować ramki wielokrotne. Głębokość puszek elektrycznych 

dobrać do grubości ścian. Wysokość montażu łączników oraz gniazd ze względu na osoby 

niepełnosprawne, należy uzgodnić na etapie budowy z przyszłym użytkownikiem obiektu. Do 

oświetlenia pomieszczenia, należy zastosować oprawy w technologii LED. Oprawy o szczelności od IP20 

do IP44 w zależności od lokalizacji oraz od przeznaczenia pomieszczenia.  

 

OŚWIETLENIE PODSTAWOWE: 

Obwody tej kategorii oświetlenia zasilane będą z rozdzielnicy głównej (RG). Obejmuje ono obwody 

oświetlenia ogólnego wszystkich wnętrz projektowanego obiektu. W pomieszczeniach o podwyższonej 

wilgotności jak łazienki, będą zastosowane oprawy o odpowiednim stopniu ochrony przed czynnikami 

zewnętrznymi – IP44. Zapewnione zostaną minimalne poziomy natężenia oświetlenia ogólnego 

pomieszczeń (na powierzchni pracy znajdującej się na wysokości odpowiedniej dla każdego rodzaju 

pomieszczeń) zgodnie z normą EN 12464-1. 

 

Źródła  światła  wewnątrz  powinny  być  wykonane głównie w technologii LED,  o  temperaturze  koloru  

nie  wyższej  niż  4.000°K  i wysokim wskaźniku oddawania barw CRI > 70. W związku z konstrukcją 

budynku, oprawy oświetleniowe powinny nadawać się do montażu na suficie lub w suficie 

podwieszanym. 
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UWAGA: 

Na etapie projektu architektoniczno-budowlanego opis powinien zostać uszczegółowiony pod 

względem wykazu pomieszczeń.  

 

OŚWIETLENIE AWARYJNE: 

W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia, oprawy oświetleniowe do oświetlenia 

ewakuacyjnego, zgodne z PN-EN 60598-2-22, powinny być usytuowane według wytycznych norm PN-

EN 1838 oraz PN-EN 50172 a w szczególności w pobliżu każdych drzwi wyjściowych oraz w miejscach 

lokalizacji sprzęt bezpieczeństwa. Zatem oprawy powinny być umieszczane: 

• przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego; 

• obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa; 

• przy każdej zmianie kierunku; 

• na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego; 

• w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy; 

• w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego; 

 

Oświetlenie awaryjne musi spełniać następujące funkcje: 

• wytwarzać natężenie oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niż 1lx 

w osi drogi z zachowaniem równomierności Emax/Emin = 40/1 oraz postawień normy PN-EN 1838 dla 

bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjścia. 

• wytwarzać natężenie oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczających 60 m2, 

traktowanych jako strefy otwarte na poziomie nie mniejszym niż 0,5lx z zachowaniem równomierności 

Emax/Emin = 40/1 oraz postanowień normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego wyprowadzenia 

ewakuowanych z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną 

• wytwarzać natężenie oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniach traktowanych jako strefy 

wysokiego ryzyka na poziomie 15lx lecz nie mniejszej niż 10% ośw. podstawowego dla bezpiecznego 

ukończenia czynności zagrażającej życiu lub zdrowiu ludzi znajdujących się w danym pomieszczeniu z 

zachowaniem równomierności Emax/Emin = 10/1 oraz postanowień normy PN-EN 1838.  
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• wytwarzać natężenie oświetlenia awaryjnego zapewniające min. 5lx w pobliżu punktów alarmu 

pożarowego i sprzętu przeciw pożarowego nie znajdującego się w rozmieszczeniu wzdłuż dróg 

ewakuacyjnych dla łatwego zlokalizowania i użycia z zachowaniem postanowień normy PN-EN 1838. 

 

Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszą posiadać aktualne dopuszczenia 

wymagane polskim prawem. 

 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia 

podstawowego. 

 

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne utworzone zostanie z opraw nie wchodzących w skład oświetlenia 

podstawowego. Wyposażonych w moduły zasilania awaryjnego(baterie zasilania awaryjnego) o czasie 

podtrzymania t=1h, które będą ładowane przy prawidłowym działaniu sieci. Przy prawidłowym 

zasilaniu z sieci, oprawy będą w trybie czuwania. Dopiero przy braku napięcia przełączą się 

automatycznie w tryb pracy awaryjnej – tryb pracy „na ciemno”, następuje wtedy zasilanie opraw 

z naładowanych wcześniej akumulatorów.  

 

Moduł zasilania awaryjnego musi posiadać możliwości nadzoru (gotowość – praca – awaria) powinny 

być dostarczone w komplecie z oprawami. 

  

Wszystkie oprawy awaryjne/dozoru dostarczyć z dopuszczeniem CNBOP do pracy w systemie 

autonomicznym zasilania z badaniami łącznie z modułami, zasilaczami i statecznikami oraz kartami 

katalogowymi z parametrami technicznymi o pracy ciągłej. 

 

Oprawy z podświetlanym znakiem ewakuacyjnym dostarczyć z dopuszczeniem CNBOP na badanie 

poprawności znaku oraz jego luminancji. 

  

W przypadku zmiany parametrów opraw, układu zasilania i zasilaczy LED należy przeprowadzić 

ponownie całościowe obliczenia dla systemu zasilania opraw awaryjnych oraz akumulatorów, 

z uwzględnieniem kalkulacji prądów i mocy w stanie załączania opraw oraz w stanie ustalonym dla 

zapewnienia prawidłowej pracy układu i doboru parametrów zabezpieczeń i przekroju przewodów. 
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Uwaga:  

Piktogramy oraz oprawy oświetlenia awaryjnego kierunkowe powinny być rozmieszczone przez 

Projektantów po wcześniejszym opracowaniu planu ewakuacji oraz uzgodnieniu z rzeczoznawcą p.poż.  

 

c) Instalacja gniazd wtyczkowych 230V: 

Gniazda wtyczkowe 230V przewidziano we wszystkich pomieszczeniach. Obwody gniazd 

wtyczkowych będą zabezpieczone wyłącznikami różnicowoprądowymi o różnicowym prądzie 

zadziałania IΔn=30mA. Instalacje należy układać pod tynkiem, rurkach w podłodze lub 

w betonie. Obwody oraz rodzaje przewodów zostały wyszczególnione na schematach 

rozdzielnic. W łazienkach oraz w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (np. 

łazienka/WC) stosować gniazda wtyczkowe w wykonaniu bryzgoszczelnym, częściowo 

zagłębione w tynk. Wszystkie gniazda wtyczkowe 230V muszą posiadać styk ochronny PE.  

Wszystkie łączniki i gniazda w ramkach. W miejscach stosowania więcej niż jednego łącznika 

lub gniazd należy stosować ramki wielokrotne. Głębokość puszek elektrycznych dobrać do 

grubości ścian. 

Wskazane jest unikanie rozwiązań typu floorbox i podobnych.  

Należy przewidzieć podłączenie tablic interaktywnych w każdej sali lekcyjnej.  

 

d) Instalacja niskoprądowa: internetowa, telefoniczna 

 

INSTALACJA INTERNETOWA I TELEFONICZNA:  

Zgodnie z § 192f ust.4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U.2015 poz 1422, instalacja telekomunikacyjna 

w projektowanym budynku powinna umożliwiać świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym usług 

transmisji danych poprzez szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usług rozprowadzania 

programów telewizyjnych i radiofonicznych, w tym programów telewizji cyfrowej wysokiej 

rozdzielczości, przez różnych dostawców tych usług. Instalacja telekomunikacyjna powinna również 

zapewniać kompatybilność i możliwość podłączenia tej instalacji do publicznych sieci 

telekomunikacyjnych, przy zachowaniu zasady neutralności technologicznej. Instalacja 

telekomunikacyjna w projektowanym budynku powinna być wykonana w sposób gwarantujący 

możliwość wymiany lub instalowania odpowiedniej ilości jej elementów, o których mowa w § 192c, § 

192d i § 192e, a także instalację dodatkowej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym anten i kabli, 
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wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi, bez naruszania konstrukcji 

budynku. Instalacja telekomunikacyjna w projektowanym budynku powinna umożliwiać przyłączenie i 

zapewnienie poprawnej transmisji sygnału urządzenia telekomunikacyjnego systemu radiowego 

umożliwiającego świadczenie usług telekomunikacyjnych.  

 

W celu zapewnienia możliwości przyłączenia przedsiębiorców telekomunikacyjnych do instalacji 

telekomunikacyjnej budynku na zasadzie równego dostępu budynek projektuje się wyposażyć w punkt 

połączenia instalacji telekomunikacyjnej z publiczną siecią telekomunikacyjną.  

 

Pola krosowe zlokalizowane w punkcie połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną należy 

wyposażyć w: 

• przełącznicę światłowodową szerokopasmową, 

• przełącznicę kabli miedzianych parowych symetrycznych, 

• przełącznicę kabli miedzianych koncentrycznych. 

 

Do każdego pomieszczenia z gniazdami multimedialnymi, należy doprowadzić w rurach osłonowych 

następujące przewody/kable TT z szafy RACK (punkt połączenia instalacji telekomunikacyjnej 

z publiczną siecią telekomunikacyjną) znajdującej się na kondygnacji parteru: 

• kabel światłowodowy, jednomodowy np. G.657 A1 TWIN prod.Telkom Telmor – przeznaczony 

do internetu 

• dwa przewody UTP 4x2x0,5mm kat. 6 lub wyższej  

 

Uwaga: 

• Przełącznicę telefoniczną oraz przyłącze do budynku wykona gestor sieci. Wszelkie instalacje 

wewnętrzne zostaną wykonane na etapie budowy. 

• Instalację telefoniczną należy wykonać za pomocą przewodu np. UTP 4x2x0,5mm 

• Oprzewodowanie oraz dobór poszczególnych urządzeń w rozdzielnicy internetowej 

znajdującej się w głównej szafie teletechnicznej szafie RACK, uzgodnić na etapie wykonawstwa  

z dostawcą Internetu.  

 

e) Pozostałe instalacje nisko - prądowe: przyzywowa, monitoring wideo, 
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Monitoring wideo: 

Przewiduje się wykonanie kompletnej instalacji monitoringu wideo i włączenie jej w istniejący system. 

Obszar powinien obejmować teren dookoła budowanej części szkoły, oraz wejścia do budynku. 

 

 

Instalacje energetyczne: 

Zamawiający wymaga wykonania obwodów w rurach ochronnych peszel z przewodami kabelkowymi 

miedzianymi. Urządzenia wymagające pewności zasilania (serwer z siecią komputerową) przyłączone 

muszą być do sieci poprzez UPS. 

 

Zamawiający oczekuje wykonania instalacji elektrycznej: 0,23/0,4 kV, oświetlenie ogólne i miejscowe, 

oświetlenie awaryjne, ochrona przepięciowa, uziemienie i ochrona przed porażeniem prądem, 

instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze. Wymaga się umieszczenia instalacji odgromowej  

w strukturze elewacji. 

 

Oświetlenie miejsc pracy winno spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra pracy i Polityki Socjalnej 

z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Polskiej 

PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we 

wnętrzach. 

 

7.2.7. Instalacje teletechniczne 

Instalacja teleinformatyczna: 

Gniazda komputerowe i telefoniczne powinny spełniać wymagania kategorii 6A, aby można było je 

stosować zamiennie, w zależności od potrzeb. Sieć teleinformatyczną należy wykonać zgodnie z 

wymaganiami norm TIA/EIA 568A, TIA/EIA-568B.2-1, ISO/IEC 11801, pr EN50173 oraz Załącznikiem nr 

23 do Rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 04.09.1997 r. - "Wymagania techniczne na 

okablowanie strukturalne". Serwer dla budynku zlokalizowany będzie na parterze w I etapie. 

Instalacje ukryte (w szachtach, obudowach), zabezpieczone przed działaniem szkodliwych warunków 

atmosferycznych. 
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7.2.8. Wymagania dotyczące instalacji wewnętrznych oraz elementów wyposażenia 

w poszczególnych pomieszczeniach 

 

 

 

Nazwa pomieszczenia Opis pomieszczenia 

Sale lekcyjne,  Elektryczna z osprzętem w tym co najmniej 4 podwójne gniazda; 

ogrzewanie wodne podłogowe, wentylacja mechaniczna z rekuperacją, 

instalacja internetowa, od strony tablicy do rzutnika HDMI, wyposażenie: 

umywalki 

Sale pomocnicze 

korekcyjne 

Elektryczna z osprzętem (w tym gniazda), co. ogrzewanie wodne 

podłogowe, wentylacyjna z rekuperacją. 

Sanitariaty ogrzewanie wodne podłogowe, wentylacyjna 

z rekuperacją c.w.u, zw, kanalizacja z podłogową kratką ściekową zestali 

nierdzewnej; wyposażenie: miski ustępowe, umywalki, zawór czerpalny ze 

złączką do węża (ciepła i zimna woda), lustra, pojemniki na papier, 

pojemniki na piankę do mycia rąk, pojemniki na arkusze ręczników 

papierowych, podłogowa kratka ściekowa ze stali nierdzewnej; 

w toaletach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych: miska 

ustępowa, umywalka przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, uchwyty  

Pomieszczenia 

porządkowe 

Elektryczna z osprzętem (w tym gniazda), co. ogrzewanie wodne 

podłogowe, wentylacyjna z rekuperacją, c.w.u, zw; wyposażenie: 

umywalka 

Serwerownia Elektryczna 

Komunikacja, szatnie, 

wiatrołap, klatki schodowe 

Elektryczna (w tym gniazda), wentylacja z rekuperacją 

 

8. Wymagania Zamawiającego dotyczące zagospodarowania terenu 

a) Uporządkowanie istniejącej zieleni, jeśli istnieje konieczność uzyskanie pozwoleń na wycinkę 

drzew, 

b) Wykonanie 6 nowych miejsc postojowych oraz przebudowa istniejących, 
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c) Należy zachować liczbę miejsc postojowych dla istniejącej części lub zbilansować ich liczbę 

nowymi, 

d) Ciągi piesze oraz pieszo-jezdne należy wykonać o utwardzonej nawierzchni np. kostka 

cementowo-brukowa, 

e) Należy zaprojektować dojścia do budynku oraz małą architekturę: ławki, śmietniki, stojaki na 

rowery zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 

 

9. Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do zabezpieczeń przeciwpożarowych 

Wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe zaprojektować i wykonać zgodnie z wymaganiami 

Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 147, 

poz. 1229 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 

2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 

U. Nr 121, poz. 1138). Budynek powinien zostać wyposażony w określony przepisami sprzęt 

przeciwpożarowy. 

Projektowany budynek zaliczany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.  

Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć obiekt w przenośne środki gaśnicze. Rozmieszczenie 

gaśnic powinno być zgodne z Normami Polskimi. W budynku należy umieścić instrukcje 

przeciwpożarowe. Do projektowanego budynku należy doprowadzić drogę pożarową, zgodnie 

z przepisami, bądź zapewnić 30 m dojścia szerokości 1,5 m do drogi pożarowej. 

a) Oznakowanie dróg ewakuacyjnych: 

Oznakowanie poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych oraz wyjścia należy wykonać 

znakami bezpieczeństwa i informacyjnymi (fosforescencyjnymi) zgodnie z PN i warunkami 

technicznymi. Oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 3 godziny od 

zaniku oświetlenia podstawowego. Natężenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej w żadnym 

punkcie drogi nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx (w osi drogi co najmniej 1 lx). 

b) Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów: 

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru powinno być zapewnione z sieci 

wodociągowej miejskiej z hydrantów zewnętrznych DN 80, o wydajności 20 dm3/s tj. przy 

działaniu dwu hydrantów sąsiednich (wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego 10 dm3/s 

przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa). Odległość między hydrantami nie może przekraczać 150 

m. Hydranty zewnętrzne powinny być umieszczone w odległości nie większej niż 15 metrów 

od krawędzi drogi lub ulicy oraz w odległości większej niż 5 m od ściany budynku.  
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10. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

10.1. Wstęp 

Niniejsze opracowanie precyzuje ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych dla 

inwestycji „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. 11 listopada w Rusi filia w Bartągu”. 

 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 

budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby 

upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje 

Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikającym z Prawa budowlanego 

i postanowień umowy. 

 

10.2.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przedstawicieli 

Zamawiającego oraz sztuką budowlaną. 

 

10.2.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt zagospodarowania, projekt 

architektoniczno-budowlany, projekt techniczny), specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót dla poszczególnych rodzajów prac oraz przedmiary robót, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte 

były w całej dokumentacji.  

 

Dokumentacja projektowa wykonawcza zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia 

i dokumenty. 

 

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, a także z przepisami obowiązującymi. Przy wykonywaniu robót 
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należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, 

w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, 

certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie 

wyszczególnionych w niniejszym PFU a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek 

stosowania się do ich treści i postanowień. 

 

10.2.2. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw za 

wyniki działania w zakresie: 

• organizacji robót budowlanych, jakości ich wykonania, zgodności z obowiązującymi 

Polskimi Normami, przepisami Techniczno-Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacją 

techniczno-ruchową producentów, 

• zgodności z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, 

• jakości zastosowanych materiałów, 

• właściwego zabezpieczenia terenu budowy, również przed dostępem osób trzecich; w 

szczególności należy uwzględnić aby prowadzenie prac budowlanych nie zakłócało 

funkcjonowania istniejącej szkoły i było bezpieczne dla osób korzystających z 

infrastruktury szkolnej i przyszkolnej, 

• ochrony środowiska w czasie wykonania robót, 

• ochrony przeciwpożarowej, 

• ochrony własności publicznej i prawnej, zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

• warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• ochrony i utrzymania robót, 

• stosowania się do prawa i innych przepisów, 

• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, związanego z budową, 

• zabezpieczenia chodników i jezdni od następstw, związanych z budową. 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
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dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 

zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji 

projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. 

 

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

 

10.2.3. Materiały 

  Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że 

zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych 

i posiadają wymagane parametry. 

 

  Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad określonych w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacjach technicznych (np. beton) będą wymagały przeprowadzenia badań 

potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych 

badań obciążają Wykonawcę, a potrzebę tych badań i ich częstotliwość określą specyfikacje 

techniczne. 

 

  Wszystkie montowane urządzenia muszą posiadać właściwe atesty odpowiednich jednostek i 

instytucji zezwalające na ich stosowanie na terenie Polski. 

 

  Źródła uzyskania materiałów: 

  Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, 

dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych, oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
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materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót. Zatwierdzenia wybranych materiałów z 

danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują 

zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji technicznych w czasie 

postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z wszelkich źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: 

opłaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń 

do robót. 

 

 Materiały nieodpowiadające wymaganiom: 

 Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to 

koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w 

którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

 Przechowywanie i składowanie materiałów: 

 Wykonawca zapewni takie warunki, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość, 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Miejsca 

czasowego ich składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę uzgodnionych z Zamawiającym. 

 

 Wariantowe stosowanie materiałów: 

 W zakresie zagadnień materiałowych i sprzętowych należy zaznaczyć, że w przypadku materiałów 

i instalacji istnieje kilka równoważnych rozwiązań i producentów, oferujących równoważne pod 

względem kosztowym i jakościowym rozwiązania materiałowe, techniczne i urządzenia. 

Dopuszcza się stosowanie różnych urządzeń i materiałów pod warunkiem, że są odpowiednie 

technicznie oraz spełniają dodatkowe warunki wynikające z wymagań programu. Jeśli 

dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 

3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
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prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego. 

 

10.3. Zasady kontroli jakości robót 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 

i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach 

wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego świadectwa, 

że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie przekazywać 

Wykonawcy pisemne informacje o wszelkich niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 

do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 

i stwierdzone zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane : 

 

• rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed złożeniem wniosku 

Wykonawcy o wydanie decyzji o zamiennym pozwoleniu na budowę oraz projekty 

techniczne i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - przed ich 

skierowaniem do wykonawców robót budowlanych, w aspekcie ich zgodności 

z programem funkcjonalno-użytkowym i warunkami umowy, 
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• stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 

ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 

wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 

• wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, np. beton konstrukcyjny lub 

elementy konstrukcyjne, na okoliczność ich parametrów z dokumentacją projektową 

i specyfikacjami technicznymi, 

• sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 

wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

 

10.3.1. Badania i pomiary 

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

10.3.2. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportów 

z wynikami badań niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 

niego zaakceptowanych. 

 

10.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest 

do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 

robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 



39 
 

od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 

na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 

oraz ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

10.3.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, 

stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla 

których atesty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać 

atest określający w sposób jednoznaczny ich cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać 

atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 

badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego. Materiały posiadające atest, a urządzenia – ważne legitymacje, mogą być 

badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to 

takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

10.4. Dokumenty budowy 

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 

• Zamienne pozwolenie na budowę uzyskane przez Wykonawcę w oparciu o udzielone 

pełnomocnictwo przez Zamawiającego oraz pozwolenia i warunki techniczne właścicieli lub 

zarządców terenu i urządzeń na wykonanie robót na ich terenie lub urządzeniach. 

• Projekt budowlany stanowiący załącznik do zamiennego pozwolenia na budowę dostarczony 

przez Wykonawcę oraz jego modyfikacje (jeżeli miały miejsce w trakcie realizacji robót), 

projekt wykonawczy. 

• Plan BIOZ. 

• Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa Budowlanego. 

• Rysunki Wykonawcy, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

• Pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie. 

• Badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie. 

• Książka obmiarów. 
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• Wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 

budowy. 

• Protokoły prób i badań. 

• Dokumenty potwierdzające jakość oraz pochodzenie materiałów i urządzeń. 

• Dokumentacja techniczno-rozruchowa oraz instrukcje montażowe i wykonania robót 

opracowane przez producentów maszyn i materiałów. 

• Mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej, potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym. 

• Projekt rozruchu, operaty, sprawozdania z prób i rozruchów, protokoły odbiorów robót na 

terenach i urządzeniach obcych. 

• Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji (wg 

zapisu zamiennego pozwolenia na budowę): protokoły, decyzje, opinie, badania, 

sprawozdania, sprawdzenia itp. 

• Instrukcje obsługi i eksploatacji: na poszczególne obiekty / stanowiska, ogólne obiektu. 

• Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe, na poszczególne stanowiska 

pracy, ogólne dla obiektu. 

• Dokumenty rozliczenia finansowego robót brutto. 

• Operat odbioru końcowego - 3 egz.: zawierający komplet dokumentów. 

 

Poniżej opisano dokładniej niektóre z powyższych pozycji. 

Rysunki Wykonawcy 

Wykonawca opracuje na własny koszt wszelkie rysunki lub opracowania niezbędne dla wykonania 

robót, związane z: 

• wykonaniem projektu, 

• wykonanie badań i ekspertyz gruntu, budowli oraz otoczenia związanego z prowadzonymi 

robotami, 

• umożliwieniem wejścia na roboty na teren innych właścicieli, zarządców lub robót na 

urządzeniach obcych, 

• opracowania pod potrzeby uzyskania niezbędnych opinii lub decyzji umożliwiających 

wystąpienie i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (zgłoszenie o przystąpieniu do 

użytkowania). 

• Określenie „rysunki” oznacza również niezbędne opracowania, opisy i obliczenia. 
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• Uczestnicy przetargu – zamówienia publicznego powinni zapoznać się z uzgodnieniami 

i opiniami, dokonać wizji lokalnej terenu oraz wywiadu środowiskowego, uwzględnić 

w cenie oferty koszt opracowania „rysunków” wynikających z tych informacji. 

 

Rysunki powinny być opracowane przez uprawnionego projektanta i podpisane przez projektanta 

wymienionego w zamiennym pozwoleniu na budowę jako autora projektu budowlanego. 

 

Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi rysunki powykonawcze obiektów, instalacji 

i urządzeń stałych objętych zamówieniem. 

 

Pomiary geodezyjne 

Wytyczenia charakterystycznych punktów budowli w terenie i ustawienie reperów roboczych 

powinno być wykonane przez uprawnionego geodetę. 

Po wykonaniu budowli należy przeprowadzić pomiar powykonawczy z określeniem współrzędnych 

X, Y i poziomów charakterystycznych punktów budowli. 

 

 

Wykonać zestawienie rzeczowe wykonanych obiektów — 3 kpl. z podaniem ich miar: 

• obiekty liniowe — długości (dla każdego rodzaju), 

• obiekty kubaturowe lub powierzchniowe — długości, szerokości, powierzchnia zabudowy. 

Wykonać mapy powykonawcze, zarejestrować w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezji 

i Kartografii z klauzulą zgodności z projektem - 3 komplety. 

 

Dla rozliczeń bieżących należy przedłożyć pomiary geodezyjne w formie szkiców geodezyjnych, 

robot podlegających obmiarowi częściowemu. 

 

10.4.1. Dziennik budowy 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy – kierowniku 

budowy. 
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Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia, oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 

zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, 

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny, 

• przerwy w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadził, 

• wyniki robót dla poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, 

inne istotne informacje o przebiegu robót, 

• propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zajęcia stanowiska. 
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Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 

10.4.2. Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do księgi Obmiaru. 

 

10.4.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 

i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

10.4.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyżej, zalicza się następujące dokumenty: 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencja na budowie. 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 

Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla przedstawicieli Zamawiającego i 

przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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10.5. Odbiory 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiór częściowy, 

• odbiór końcowy, 

• odbiór ostateczny po okresie rękojmi, 

• Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 

• użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w 

odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentami budowy, 

• jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych, 

• prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, 

• poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność (próby 

ciśnieniowe) w sieciach i instalacjach. 

 

10.5.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót 

dokonuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 

w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja 

projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

10.5.2. Odbiór częściowy 

Po zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy 

i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru. 

Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 
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• szkice geodezyjne – rysunki zamienne, atesty, certyfikaty, 

• protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 

• dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, 

• dziennik budowy, 

• protokoły badań i sprawdzeń, 

• rozliczenia częściowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości  

i wartości brutto oraz netto (bez podatku VAT). 

 

Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących 

przedmiot umowy w ciągu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 

 

Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od 

daty rozpoczęcia odbioru. 

 

Protokół odbioru częściowego sporządzi Wykonawca na formularzu uzgodnionym  

i zaakceptowanym przez Zamawiającego określając w nim stan zaawansowania i wartości 

elementów robót. Wykonanie robót uwzględnionych w protokole odbioru częściowego musi być 

potwierdzone przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.  

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

10.5.3. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia przez 

Zamawiającego dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru 

końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 
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Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru 

końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji 

projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach kontraktowych. 

 

10.6. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

 Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy 

i potwierdzeniu gotowości odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz po uzyskaniu 

pozwolenia na użytkowanie etapu 1 rozbudowy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego  

o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty w 3 

egzemplarzach: 

• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

• protokoły odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiały, 

• dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

• dziennik budowy i księgi obmiaru, 

• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, 

warunkami zamiennego pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi 

Normami, 

• oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, 

• protokół badań i sprawdzeń, 

• rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem 

oraz netto (bez podatku VAT), 
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• operat odbioru końcowego. 

 

Zamawiający wyznaczy datę i rozpoczęcie czynności odbioru końcowego robót stanowiących 

przedmiot umowy w ciągu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 

 

 Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić (zakończyć) w ciągu 7 dni roboczych licząc od 

daty rozpoczęcia odbioru. 

 

 Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający określając z nim stan zaawansowania i 

wartości robót, potwierdzonego przez kierownika budowy i inspektora.  

 

 Operat odbioru końcowego 

 Operat odbioru końcowego należy opracować w 3 egz.: 

• 1 egz. dokumentów w oryginale, 

• 2 egz. kopie. 

 Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone kolejną numeracją i wpięte w teczkę lub 

segregator, w sposób zabezpieczający dekompletację. 

 

 Z zawartości operatu należy sporządzić wykaz dokumentów, z podaniem numerów oznaczenia. 

 

Do operatu odbioru końcowego Wykonawca sporządzi oddzielny załącznik stanowiący: 

 wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie z kompletem wymaganych 

załączników (kserokopie) lub 

wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem 

wymaganych załączników (kserokopie), w zależności od wymagań zamiennego pozwolenia na 

budowę. 

Druki wniosku (zawiadomienia) należy pobrać od właściwego Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego. 
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Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie, spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane. 

Wykonawca przekaże również Zamawiającemu dokumentację budowy, w tym dokumentację 

powykonawczą. 

 

Wady ujawnione w trakcie odbioru 

Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

• jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

• jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie; jeżeli wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz 

drugi. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

Instrukcje przeciwpożarowe  

Wykonawca opracuje instrukcje przeciwpożarowe (wg potrzeb):  

• ogólne stanowiskowe,  

• na podstawie opracowań wykona instrukcje planszowe (wykonane techniką trwałą) i 

zamontuje na obiekcie wg wskazań projektu ppoż. odrębnie opracowanego. 

 

10.7. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały oraz urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia przez Zamawiającego o 

zakończeniu robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były 

w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w 

jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, na polecenie Zamawiającego powinien rozpocząć 

roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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10.8. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności szkolnej. 

 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach 

i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego tablic informacyjnych. Tablice 

informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji Robót. 

 

10.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, wynikających ze 

skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożarów. 
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 Wywóz gruzu i odpadów budowlanych Wykonawca może dokonywać na składowisko odpadów 

komunalnych. Koszty utylizacji odpadów obciążają Wykonawcę. 

 

10.10. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel 

Wykonawcy. 

 

10.11.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane, w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 

na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowane władze, oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

 

 Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach zebranych 

przez siebie w trakcie prowadzenia prac projektowych. 

 



51 
 

10.12.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 

10.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

10.14.  Sprzęt 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy, bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na jego 

wezwanie kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 

jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
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Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, nie może być później zmieniony 

bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 

warunków zlecenia, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

10.15. Transport 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i 

sprzętu na i z terenu Robót. 

 

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w 

sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. 

 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie 

przewidzianym kontraktem. 

 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 

przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 

dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 

10.16.  Wynagrodzenie Wykonawcy 

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Dla potrzeb odbioru 

i rozliczania robót budowlanych Zamawiający ustala następujące elementy rozliczeniowe, po 

wykonaniu i częściowym odbiorze, których będą dokonywane kolejne płatności, to jest: 
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• projekt zagospodarowania, projekt architektoniczno-budowlany, wraz z ostatecznym 

zamiennym pozwoleniem na budowę oraz projekt techniczny dla poszczególnych branż, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót; 

• fundamenty i stan "zero"; 

• stan surowy otwarty, 

• dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, 

• elewacja budynku, 

• instalacja wodociągowa w zakresie orurowania, 

• instalacja kanalizacji sanitarnej w zakresie orurowania, 

• ogrzewanie w zakresie ułożenia przewodów grzewczych, 

• instalacja wentylacji  w zakresie ułożenia przewodów wentylacyjnych 

• instalacje elektryczne w zakresie okablowania, 

• instalacja niskoprądowa: internetowa, telefoniczna w zakresie okablowania, 

• montaż urządzeń i przyborów właściwych dla danego rodzaju instalacji, 

• tynki, okładziny, malowanie, posadzki na poszczególnych kondygnacjach, 

• stolarka drzwiowa wewnętrzna, 

• przyłącza do obiektu i sieci zewnętrzne, 

• roboty drogowe i parkingi, 

• zieleń i inne elementy zagospodarowania i urządzenia terenu, 

• uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie. 

 

Płatność za elementy rozliczeniowe obiektu będzie obejmować również zapłatę za wykonanie 

projektów i rysunków wykonawczych oraz specyfikacji technicznych, związanych z realizacją 

wykonywanych robót, objętych elementem rozliczeniowym. 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku 

oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe 
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zamawiający traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi budowlane, odwodnienie 

robocze itp. Również koszty związane z placem budowy należą w całości do Wykonawcy. 

 

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

a) Badania geologiczne - załącznik nr 1 

Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia budynków. 

 

2.  Niektóre przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót zgodnie z przepisami polskiego Prawa 

Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branżowych. W sprawach technicznych należy kierować się 

”Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót budowlano – montażowych” opracowanymi 

przez Instytut Techniki Budowlanej i Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w wersji 

aktualnej na dzień wykonywania robot. W całym procesie budowlanym Wykonawca jest obowiązany 

stosować się do aktualnych polskich przepisów i Polskich Norm.  

Poniżej wymieniono wyłącznie podstawowe akty prawne w zakresie prawa budowlanego, ochrony 

środowiska i gospodarki odpadami, które mają zastosowanie podczas opracowania dokumentacji 

i budowy budynku: 

 

b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1186), 

c) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1396), 

d) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1403), 

e) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których 

wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. 

2010 nr 130 poz. 881), 

f) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2017 poz. 1566) 

g) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, 1815.), 

h) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 

725, 730, 1309.), 

i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422),  
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j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 

zmianami), 

k) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 

2012 poz. 462 z późniejszymi zmianami), 

l) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 

m) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08 listopada 2004 r w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (t.j.: Dz.U. 

2014 poz. 1040), 

n) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041), 

o) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) 

 


