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| OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej im.
11 listopada w Rusi filia w Bartaggu wraz z zagospodarowaniem terenu. Zamdwienie obejmuje
opracowanie dokumentacji projektowej (trzy etapy), uzyskanie kompletu uzgodnien, zamiennego
pozwolenia na budowe, wykonanie budynku wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu oraz

uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonanie budynku podzielone bedzie na 3 etapy. W pierwszym etapie wybudowane bedzie
8 sal lekcyjnych, 2 sale pomocnicze do gimnastyki korekcyjnej, pomieszczenie porzgdkowe oraz trzon
sanitarny wraz z klatkg schodowa. Drugim etapem bedzie budowa kolejnych 4 sal lekcyjnych. Trzeci

etap to kolejne 4 sale lekcyjne.
W ramach przedmiotowego zamdwienia budowany bedzie 1 etap inwestycji.

Inwestycje zaplanowano w Bartggu, powiat Olsztynski, gmina Stawiguda, na dziatce nr 289/5

w obrebie 0001, nr jednostki ewidencyjnej: 281411 2.

Na terenie dziatek wystepuja instalacje zewnetrzne podziemne. Dziatka jest zabudowana
i w czesci zagospodarowana. Istniejgcy budynek Szkoty Podstawowej ma powierzchnie zabudowy
ok. 2050m? i powierzchnie catkowitg ok. 3775m? i zlokalizowany jest w zachodniej czesci dziatki.
Zagospodarowanie uzupetnia komunikacja piesza od dziatki 301/2 (drogowa) oraz komunikacja piesza
od pétnocno-wschodniej strony budynku i plac zabaw. Budynek posiada droge pozarowg oraz 30 miejsc
postojowych znajdujgcych sie w catosci na terenie dziatki. Pétnocno-wschodnig i pétnocng czesé terenu
planuje sie pozostawi¢ na boisko sportowe i sale gimnastyczng do zrealizowania w pdZzniejszym

okresie.

Dla przedmiotowego terenu obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
z dnia 09.05.2012r.-Uchwata nr XIV/97/2012 Rady Gminy Stawiguda z dn. 30.03.2012r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru Bartgg, gmina
Stawiguda. Teren oznaczony w MPZP jako 2U, przeznaczenie podstawowe - ustugi nieuciazliwe stuzace
codziennej obstudze mieszkancow takie jak: handel, gastronomia, ustugi rzemiesinicze, ustugi oswiaty.
Teren znajduje sie na obszarze oznaczonym jako UP przeznaczonym na ustugi celu publicznego. Na
terenie nie okreslono linii zabudowy. Teren od pdétnocy i zachodu graniczy z terenami przeznaczonymi
pod zabudowe wielorodzinng, aktualnie niezabudowane. Wschodnig i potudniowg granice stanowig

drogi publiczne klasy dojazdowej.



Dla istniejacej czesci wymagane jest 30 miejsc postojowych. W zwigzku z zachowaniem
odlegtosci od projektowanego skrzydta budynku szkoty nalezy przebudowaé istniejgce miejsca

postojowe. Dla nowoprojektowanej czesci szkoty nalezy przygotowac 6mp.

2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét budowlanych
Nalezy zaprojektowaé i rozbudowacd istniejgcy budynek szkoty o skrzydio wykonane w
technologii zapewniajgcej wysokg energooszczednos¢ obiektu. Inwestycja bedzie realizowana w 3

etapach. W ramach przedmiotowego zamdwienia budowany bedzie 1 etap inwestycji.

Nowag czes¢ budynku usytuowano od frontu dziatki, mozliwie najblizej potudniowej granicy terenu,
aby zapewnié duzg ilo$¢ przestrzeni do nauki i rekreacji dla ucznidw na swiezym powietrzu na patio
szkoty. Dojazd na teren inwestycji stanowi istniejgcy zjazd od strony wschodniej z dziatki nr 290,
zgodnie z rysunkiem planu zagospodarowania terenu. Zaprojektowano place oraz utwardzone dojscia

do budynku.

Projektowang cze$é przewiduje sie dla ok. 384 uczniéw. Zaprojektowano 16 sal lekcyjnych, sale

pomocnicze do zajeé korekcyjnych oraz szatnie i pomieszczenia pomocnicze.

Budynek zaprojektowano w taki sposéb, aby w mozliwie jak najwiekszym stopniu zachowac
istniejgcy zagospodarowanie i wykorzystaé jego potencjat. Sale lekcyjne przeszklono i ukierunkowano

na potudnie, aby maksymalnie doswietli¢ obiekt.

Budynek zaprojektowano jako 2 kondygnacyjny. Zaprojektowano dach skosny. Obiekt kwalifikuje
sie jako niski. Kondygnacje liczg okoto 3,5 m wysokosci brutto. Sale lekcyjne oraz inne pomieszczenia
przeznaczone dla uczniéw powinny mieé¢ wysokos¢ minimum 3,00 m w $wietle wykornczonych stropéw,

z mozliwoscig miejscowych obnizerh do minimalnej wysokosci 2,5m.

Budynek dostosowano do mozliwosci lokalizacyjnej dziatki, w tym korzystnego usytuowania
wzgledem stron $wiata. Sale oraz inne pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci spetniajg warunki
wymaganego nastonecznienia. Budynek dostosowano do potrzeb o0séb z niepetnosprawnosciag

ruchowa.

Przewiduje sie 2 sale pomocnicze do zajeé korekcyjnych o powierzchni ok. 155m?. Projekt zaktada

wigczenie sie w istniejgca strefe pozarowa o powierzchni ok. 3630m?2,

W celu przytagczenia nowej kubatury do istniejgcego budynku konieczna jest przebudowa dachu na

powierzchni ok. 40m?



2.1. Powierzchnie uzytkowe

Powierzchnie uzytkowe pomieszczen nalezy dobraé zgodnie z zatozeniami wskazanymi
w niniejszym PFU majac na uwadze funkcjonalno$¢ oraz ergonomie poszczegélnych pomieszczen,
a takze catego obiektu. Dopuszcza sie rozbieznosci do 5% od niniejszego projektu, kazda

przewyzszajgca wymaga pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym.
2.2. Wysokosci i wymiary

Wysokos¢ i wymiary pomieszczen powinny by¢ tak dobrane, aby zapewniaty wtasciwe, zgodne
z przeznaczeniem uzytkowanie pomieszczen spetniajgc okre$lone wymogi w niniejszym PFU zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w przepisach techniczno-budowlanych, ze szczegdlnym uwzglednieniem

niskich kosztow eksploatacji budynku i zuzycia energii w okresie eksploatacji.

Dane wynikajace ze szczegdétowego programu funkcjonalno — uzytkowego:
Powierzchnia zabudowy nowej czesci:
- ok. 1037 m? w tym:

etap 1: ok. 684m?

etap 2: ok.: 223m?

etap 3: ok.: 130m?
Powierzchnia uzytkowa nowej czesci:
- ok. 1873 m? w tym:

etap 1: ok. 1238m?

etap 2: ok.: 393m?

etap 3: ok.: 242m?
Wysokos¢ uzytkowa kondygnacji:
- 3.00 m netto
Wysokos¢ budynku:
-0k. 10,87 m

llos¢ kondygnacji: 2

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Wykonawca na podstawie niniejszego PFU zobowigzany jest do zaprojektowania 3 etapow
rozbudowy budynku szkoty w Bartggu oraz wykonania robdt budowlanych zwigzanych z etapem 1,
ktdry taczy sie z istniejgcym budynkiem szkoty. Wykonawca sporzadzi niezbedng dokumentacje
projektowag obejmujaca: projekt zagospodarowania, projekt architektoniczno-budowlany, projekt
techniczny dla poszczegdlnych branz, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét kosztorysy

inwestorskie, przedmiary robdt, a takze uzyska komplet uzgodnien i zamienne pozwolenie na budowe,
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wykona rozbudowe budynku wraz z infrastrukturg towarzyszaca i zagospodarowaniem terenu (etap 1)

oraz uzyska pozwolenia na uzytkowanie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
2017 poz. 2285 z pdzniejszymi zmianami),

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
22013 r. poz. 1129),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003
r.nr 120 poz.1126),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401),
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w 0gdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169/2003, poz. 1650),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw, (Dz. U. nr
80/2006, poz. 563),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z dnia 08.06.2004r. Nr 130, poz. 1389 z pdin. zm.), z
uwzglednieniem koddw CPV - Wspdlnego Stownika Zamdwien,

Innymi obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi,

Obowigzujgcymi normami,

Zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlang,

Wizjg lokalng w terenie i niezbedng inwentaryzacja.

Uwaga:

W przypadku zmiany prawa nalezy stosowaé przepisy aktualne na dzien ztozenia wniosku

0 zamienne pozwolenie na budowe.



Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w Bartggu, gmina Stawiguda przy ulicy
leziornej, na dziatce o nr ew. 289/5. Obszar oraz szczegétowa lokalizacja zostaty umieszczone na
projekcie zagospodarowania terenu stanowigcym zatgcznik graficzny do niniejszego PFU. Budynek
usytuowano w potudniowej czesci dziatki, zgodnie z licem elewacji frontowej istniejgcego budynku.
Budynek od strony pdtnocno-wschodniej posiada patio otwarty na czes¢ planowanego boiska

sportowego.

Przedmiotowa dziatka jest ogrodzona. Wjazd na teren inwestycji zapewnia istniejgcy zjazd od

strony wschodniej, zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu.

Inwestycja ma mozliwos¢ wigczenia do istniejgcych instalacji wewnetrznych: wodnej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, co i ccw.. W bezposrednim sgsiedztwie dziatek wystepuje sie¢ gazowa,
energii elektrycznej, sie¢ wodociggowa oraz kanalizacji sanitarnej. Wszystkie wymienione wyzej
instalacje od poczatku byty planowane pod rozbudowe i nie ma koniecznosci zwiekszania ich

wydajnosci.

Warunki wodno — gruntowe wg opinii geotechnicznej z dokumentacjg badan podfoza

gruntowego stanowigcej zatgcznik do niniejszego PFU.

Teren inwestycji jest ptaski. Rznica wysokosci miedzy najwyzej i najnizej potozonym punktem

na obszarze projektowym wynosi 20 cm. Réznica ta nie ma wptywu na posadowienie budynku.

4. 0gdlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Obiekt stanowigcy przedmiot inwestycji powinien zosta¢ zaprojektowany w sposdb zapewniajacy
przy realizacji uzycie takich technologii i srodkéw technicznych, aby do minimum ograniczyé
niekorzystne oddziatywanie inwestycji na srodowisko (emisja hatasu i drgan, emisja spalin, emisja
ciepta do atmosfery, zapotrzebowanie na media). Uzyte materiaty budowlane, instalacyjne
i wykonczeniowe oraz technologie muszg zapewnic niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy

zapewnieniu wymaganego przez Zamawiajgcego standardu wykonczenia i uzytkowania.

Wymagania te dotyczg zaréwno etapu budowy jaki i uzytkowania obiektu. Przedmiot inwestycji
nalezy zaprojektowaé i zrealizowaé zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm i przepiséw. W
szczegoblnosci realizowany obiekt i elementy budowlano-instalacyjne towarzyszace muszg spetniac
warunki ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania, ochrony srodowiska,
wymagan sanitarno-higienicznych i ochrony zdrowia, przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz

pokrewnych.

W nowoprojektowanym budynku zaktada sie lokalizacje funkcji zgodnie z nastepujgcym planem:

a) etap 1:



- pierwsza kondygnacja:
-4 sale lekcyjne,
-sala pomocnicza do zajec korekcyjnych,
-szatnia dla sali pomocniczej,
-toalety wraz z toaletg dla 0sdb z niepetnosprawnoscia,
-klatka schodowa,
- druga kondygnacja:
- 4 sale lekcyjne,
- sala pomocnicza do zajeé korekcyjnych,
- szatnia dla salo pomocniczej,
- toalety wraz z toaletg dla oséb z niepetnosprawnosciy,
-klatka schodowa,
b) etap 2:
- pierwsza kondygnacja:
-2 sale lekcyjne,
-przedsionek,
-druga kondygnacja:
-3 sale lekcyjne,
c) etap 3:
-pierwsza kondygnacja:
-sala lekcyjna,
-sala lekcyjna,
-druga kondygnacja:
-sala lekcyjna,

-sala lekcyjna.

W projektowanej czesci budynku znajduje sie jedna wydzielona pozarowo klatka schodowa.
Komunikacje w budynku stanowig korytarze oraz przedsionek na parterze. Diugosé¢ dojscia

ewakuacyjnego wynosi maksymalnie 20m na poziomej drodze dojscia.

5. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe wyrazone we wskaznikach

powierzchniowo — kubaturowych

5.1 Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkgji:



Kondygnacja

Poziom O

Nr

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0.10

0.11

0.12

0.13

0.14

0.14

0.15

0.16

0.17

0.18

0.19

0.20

0.21

0.22

0.23

Zestawienie
pomieszczen

Nazwa pomieszczenia

Komunikacja
Sala lekcyjna
Sala lekcyjna
Sala lekcyjna
Sala lekcyjna
Pom. porz.
Serwerownia
WC Meski
Przeds. WC
Sala pom. korekcyjna
Szatnia Damska
wcC

Szatnia Meska
Komunikacja
WC

WC Damski
Przeds. WC
WC OzN

Kl. schodowa
Komunikacja
Sala lekcyjna
Sala lekcyjna
Sala lekcyjna

Sala lekcyjna

Pow.

86,2
48,2
51,5
51,4
51,5
5,0
4,6
16,0
9,1
155,1
20,3
3,5
15,6
46,8
3,7
12,1
10,7
4,9
17,8
94,1
52,3
51,5
65,2
54,4

931,5m?



Poziom +1

1.1 Komunikacja
1.2 Sala lekcyjna
1.3 Sala lekcyjna
1.4 Sala lekcyjna
1.5 Sala lekcyjna
1.6 Komunikacja
1.7 WC Meski

1.8 Przeds. WC

1.9 Sala pom. korekcyjna
1.10 Szatnia Damska
1.11 WC

1.12 Szatnia Meska
1.13 e

1.14 WC Damski
1.15 Przeds. WC
1.16 WC OzN

1.17 Kl. schodowa
1.18 Sala lekcyjna
1.19 Sala lekcyjna
1.20 Komunikacja
1.21 Pok. prac. grup.
1.22 Sala lekcyjna
1.23 Sala lekcyjna

Powierzchnia uzytkowa parteru tacznie: ok. 931,7 m?
Powierzchnia uzytkowa 1 pietra tacznie: ok. 933,5 m?
Powierzchnia uzytkowa tacznie: ok. 1865,2 m?

Kubatura budynku tacznie: ok. 8499,33m3

10

97,8
48,1
51,5
51,3
51,5
46,5
15,9
9,0
155,1
20,3
3,5
15,6
3,7
11,9
10,7
5,1
17,6
52,3
52,4
69,9
24,4
65,0
54,5
933,6 m?

1865,1 m?



5.2. Okresélenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni
i kubatur lub wskaznikéw.

Zamawiajgcy dopuszcza wszelkie odstepstwa od okreslonych parametréw, pod warunkiem spetnienia
warunkéw ogodlnych i szczegdtowych okreslonych w PFU zgodnych z przepisami prawa, a wynikajgcych

z przedstawionej koncepcji.
Il OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Wymagania ogdlne dla autoréw projektu i wykonawcow
Wymaga sie, by projektowany obiekt byt powigzany z otoczeniem oraz harmonijnie wpisany
w krajobraz. Oczekuje sie, ze budynek zostanie zaprojektowany i wybudowany w estetyce
nawigzujgcej do istniejgcego budynku. Oczekuje sie rozwigzan architektonicznych na wysokim
poziomie — wynikajacych zformy budynku i adekwatnych do jego funkcji. Oczekuje sie, ze
projektowany budynek wraz z otoczeniem spetnia¢ bedzie wymagania estetyczne i jakosciowe, a
zastosowane rozwigzania funkcjonalno-materiatowe majg zapewniaé¢ wygodng eksploatacje oraz
niskie zuzycie energii. Wymaga sie wtasciwego zabezpieczenia terenu budowy, réwniez przed
dostepem oséb trzecich; w szczegdlnosci nalezy uwzglednié aby prowadzenie prac budowlanych nie
zaktécato funkcjonowania szkoty istniejgcej szkoty i byto bezpieczne dla oséb korzystajgcych z

infrastruktury szkolnej i przyszkolnej.

2. Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej

2.1. Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spetnia¢ dokumentacja
projektowa.
Wykonawca przedmiotu zamdwienia bedzie zobowigzany do:

a) szczegétowej analizy i weryfikacji przyjetych zatozen w planie zagospodarowania terenu oraz

w programie funkcjonalno-uzytkowym,
b) wykonania koncepcji architektonicznej, przekazania do akceptacji Zamawiajgcemu,

c) opracowania i przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcego dokumentacji obejmujgcej projekt
zagospodarowania, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny dla wszystkich branz
uwzgledniajgcej wymagania zawarte w obowigzujacych przepisach, w formie plandw, rysunkéw,

opiséw, kart wyposazenia i innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju
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i zakresu robdt budowlanych, lokalizacje elementdéw przedsiewziecia, uwarunkowania wykonania

przedsiewziecia,
d) przygotowania kosztoryséw inwestorskich i przedmiaréw robét (dla kazdej branzy osobno),

e) przygotowania odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie,
na swaj koszt, w imieniu Zamawiajgcego, odpowiednich decyzji, pozwolen i uzgodnierh w oparciu

o obowigzujace przepisy,

f) uzyskania ostatecznego zamiennego pozwolenia na budowe zaprojektowanego obiektu oraz

ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie.
2.2. Wymagania ogdlne dla prac projektowych i robét wykonawczych

Przed opracowaniem projektu technicznego, po akceptacji Zamawiajgcego, Wykonawca musi
dokona¢ wyboru okreslonych rozwigzan materiatowych i urzadzen. Wyroby budowlane
zastosowane w trakcie budowy muszg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca musi
posiada¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie ich do obrotu. Wszystkie montowane
urzadzenia oraz rozwigzania materiatowe przegréd (w tym klasyfikacje pozarowe materiatéw)
muszg posiadaé odpowiednie atesty dopuszczajgce ich stosowanie na terenie Polski oraz muszg

zostac przedtozone Zamawiajagcemu i uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego.

Dopuszcza sie stosowanie urzadzen i materiatéw, ktére spetniajg warunki techniczne,
wymagania specyfikacji technicznej oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz uzyskajg

ostateczng akceptacje Zamawiajgcego.
Dokumentacja powinna by¢ zgodna z koncepcjg uniwersalnego projektowania.

Wymaga sie wilasciwego zabezpieczenia terenu budowy, réwniez przed dostepem oséb
trzecich; w szczegdlnosci nalezy uwzgledni¢ aby prowadzenie prac budowlanych nie zaktdcato
funkcjonowania szkoty istniejgcej szkoty i byto bezpieczne dla osdb korzystajgcych z infrastruktury

szkolnej i przyszkolne;.

Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacjg umowy oraz

zespotu specjalistéw petnigcych funkcje doradcéw.
2.3. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace akceptacji zaproponowanych rozwigzan projektowych

Wykonawca na  poszczegdlnych etapach  wykonywania dokumentacji:  projekt
zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny (projekt
wykonawczy) powinien uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego odnosnie zastosowanych w projekcie

rozwigzan, w szczegolnosci dotyczacych proponowanych rozwigzan technicznych, uzytkowych,
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technologicznych, konstrukcyjnych, zastosowanych materiatéw, poprzez przedstawienie

alternatywnych rozwigzan wraz z analizg kosztowa.
2.4. Wymagania ogdlne dotyczace zawartosci dokumentacji projektowe;j

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze wchodzgce
w sktad planowanej inwestycji. Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska
w imieniu Zamawiajgcego i na swdj koszt, wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia
wiasciwych organdw celem uzyskania ostatecznego zamiennego pozwolenia na budowe oraz

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
2.5. Dokumentacja projektowa

Dokumentacje projektowaq nalezy opracowaé w podziale na projekt zagospodarowania terenu,
projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny (projekt wykonawczy). Projekt techniczny
(projekt wykonawczy) musi zawieraé wszystkie branze, jakie bedg wynikac z zakresu projektu, oraz

projekt aranzacji wnetrz i inne opracowania konieczne do oddania budynku do uzytkowania.
Projekt zagospodarowania terenu powinien zawierac:

a) cze$¢ opisowag (okreslenie przedmiotu zamierzenia, okreslenie stanu istniejgcego
zagospodarowania, projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, zestawienia,
informacje o ograniczeniach lub zakazach, dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej,

informacje o obszarze zagospodarowania budynku),

b) cze$¢ rysunkowa (orientacje potozenia dziatki, granice, uktad komunikacyjny

uksztattowanie terenu, uktad sieci).
Projekt architektoniczno-budowlany powinien zawierac:

a) dokumenty formalno-prawne (wymagane prawem uzgodnienia, uzgodnienia

rzeczoznawcow, itp.),

b) cze$¢ opisowa: (rodzaj i kategorie obiektu budowlanego, program uzytkowy,
charakterystyczne  parametry, informacje  dotyczgce  warunkdédw  ochrony

przeciwpozarowej),

c) czesc rysunkowa: (rzuty, charakterystyczne przekroje, widoki elewacji i inne wymagane

prawem),

Projekt techniczny (projekt wykonawczy) powinien zawierac:
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a) cze$¢ opisowa (rozwigzania konstrukcyjne, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
wewnetrznych i zewnetrznych przegréd, rozwigzania instalacyjne, charakterystyke

energetyczng),

b) czes¢ rysunkowg (rzuty wszystkich kondygnacji, przekroje, elewacje, rozwigzania
konstrukcyjne, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych

przegrdd, rozwigzania instalacyjne),

c) szczegbétowa specyfikacje techniczng obejmujacg swoim zakresem wszystkie roboty

zwigzane z wykonaniem planowanego przedsiewziecia.
Dokumentacja projektowa musi zawieraé:

a) projekt branzy architektonicznej — zgodny z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013.1129 t. j.),
b) projekt branzy konstrukcyjnej,
c) projekt branzy sanitarnej,

-projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej (wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, wody cyrkulacyjnej,

kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej) wraz z odpowiednimi instalacjami zewnetrznymi,
-projekt instalacji grzewczych (ogrzewanie wodne - podtogowe),

-projekt instalacji wentylacji wraz z automatyka, obejmujacy w swoim zakresie zagadnienia

wymiany i ochrony czystosci powietrza,
d) projekt branzy elektrycznej

-projekt instalacji elektrycznej wraz z linig zasilajaca w tym: rozdzielni gtéwnej (z mozliwoscia
automatycznego przetgczenia zasilania na urzadzenia UPS dla wybranych elementéw i uktadéw),
rozdzielni lokalnych i stanowiskowych, instalacji gniazd wtykowych, oswietlenia awaryjnego,
oSwietlenia (ogdlnego, miejscowego, stanowiskowego), zasilania instalacji wentylacji, instalacji
dedykowanej do okablowania strukturalnego, instalacji zasilania urzadzen, kontroli dostepu, WI —
Fl, instalacji zasilania systemow ppoz., instalacji uziemien wyréwnawczych i instalacji uziemiajacej,

instalacji odgromowej,

-projekt o$wietlenia terenu przy ciggach komunikacyjnych prowadzgcych do budynku,
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-projekt instalacji okablowania strukturalnego wraz z wymaganym oprzewodowaniem
i urzagdzeniami technicznymi umozliwiajgcymi prace urzadzen zainstalowanych w przedmiotowym

budynku,
e)projekt instalacji teletechnicznych,

f)projekt instalacji fotowoltaicznej dla catego przedsiewziecia z podziatem na 3 etapy zgodnie z
zasadami projektowania paneli fotowoltaicznych. W ramach przedmiotowego zamdwienia panele
fotowoltaiczne nie bedg instalowane jednakie nalezy wykonaé instalacje elektryczng do

podtaczenia fotowoltaiki w postaci wyprowadzenia instalacji w okolicach dachu (dot. etapu 1),
g) projekt instalacji monitoringu,

h)projekt instalacji ppoz. zawierajgcy rozwigzania instalacji hydrantowej, ewentualnego zestawu
do podnoszenia cisnienia wody w instalacji, ewentualnej wentylacji oddymiajacej, sygnalizacji
ppoz., SAP i instalacji oddymiania drég ewakuacyjnych i wytyczne do scenariusza ewakuacji,

zaakceptowany przez rzeczoznawce p.poz.,

i) inne projekty wg koniecznosci, wynikajace z charakteru i ztozonosci obiektu, niezbedne do jego

realizacji,

j) specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013.1129 t.}.),
k) przedmiary robét (dla kazdej branzy osobno),

1) kosztorys inwestorski sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego,
obliczenia planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztdw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z dnia 08.06.2004 r. Nr

130, poz. 1389 z pdzin. zm.), z uwzglednieniem kodéw CPV - Wspdlnego Stownika Zaméwien ,

m) charakterystyke energetyczng, ktérg nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz sSwiadectw charakterystyki
energetycznej (Dz. U. 2017 poz. 22). Charakterystyki zewnetrznych przegréod budowlanych
powinny by¢ dostosowane przez autora projektu do wymagan wynikajgcych z ww. rozporzadzenia.

Obowigzek i koszt sporzgdzenia swiadectwa energetycznego bedzie spoczywat na Wykonawcy.
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2.6. llos¢ egzemplarzy opracowan projektowych

Projekt budowlany ma zosta¢ wykonany i dostarczony Zamawiajgcemu w formie papierowej w 6
egzemplarzach oraz na nosniku elektronicznym (2 egz. ptyty CD dotgczona do wersji papierowej)
w plikach edytowalnych DOC, DWG lub innych edytowalnych formatach oraz w formacie PDF na

nosniku elektronicznym.

Projekt techniczny (wykonawczy) ma zosta¢ wykonany i dostarczony Zamawiajgcemu w formie
papierowej w 5 egzemplarzach oraz na nosniku elektronicznym (2 egz. ptyty CD dotgczona do
wersji papierowej) w plikach edytowalnych DOC, DWG lub innych edytowalnych formatach oraz w

formacie PDF na nosniku elektronicznym.

Kosztorysy oraz przedmiary (format pdf oraz wersja edytowalna) — 1 egz. w wersji papieroweji 1

egz. w wersji elektronicznej na ptycie CD.
2.7. Inne ustalenia
Zgodnos¢ dokumentac;ji projektowej z programem funkcjonalno-uzytkowym:

a) Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w programie funkcjonalno-
uzytkowym, a o ich istnieniu powinien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w PFU bedg uwazane za wartosci bazowe, od

ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

b) PFU jest materiatem wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzadzenia wtasnych opracowan

wykonania zadania.

c) Zamawiajacy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji pod warunkiem
akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce

wszelkich niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

d) Przed przystgpieniem do sktadania ofert, Zamawiajacy rekomenduje przeprowadzenie wizji

lokalnej terenu.

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowsg,
obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi oraz, ze zostat on wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Po stronie Wykonawcy lezy, w cenie
projektu, uzyskanie wszystkich opinii, decyzji i uzgodnienn wymaganych do uzyskania zamiennego
pozwolenia na budowe, wykonanie przedmiotu zadania oraz ostatecznie uzyskanie pozwolenia na

uzytkowanie.

Wymagania Zamawiajacego dotyczgce przygotowania terenu budowy

a) Przygotowanie terenu pod budowe obiektu:
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Przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatah na terenie placu budowy nalezy poinformowa¢é
wiasciwe instytucje o rozpoczeciu robét na przejetym terenie budowy oraz upewnié sie co
do przebiegu infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu. Nalezy podjgé wszelkie
niezbedne dziatania w celu bezpiecznego usuniecia, zabezpieczenia lub/i utrzymania
infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu zaréwno nad, jak i pod ziemig w trakcie robét,
tak aby spetni¢ wymagania przepiséw, lokalnych wtadz, gestordw sieci, Inwestora, a takze
usung¢ wszelkie szkody i/lub pokryé ich koszty, roszczenia gestoréw sieci lub optaty
zwigzane z odnosnymi instalacjami. Wykonawca jest zobowigzany poinformowac
Zamawiajgcego, stosowne witadze i gestoréw sieci o wystgpieniu jakiejkolwiek szkody lub
awarii natychmiast po jej wystgpieniu w odniesieniu do wspomnianej infrastruktury
technicznej i uzbrojenia terenu, $ciekdw i wod deszczowych do kanalizacji, zgody na
transport mas ziemnych i rekultywacji, warunkéw zagospodarowania mas ziemnych, zgody
i zezwolenia zwigzane z gospodarkg odpadami. Wykonawca odpowiedzialny jest za
zaprojektowanie i uzgodnienie organizacji ruchu zawierajgcej sposéb obstugi budowy
samochodami ciezarowymi oraz sprzetem budowlanym w trakcie uzytkowania szkoty
w przeciggu roku szkolnego. Wykonawca jest odpowiedzialny za wprowadzenie w zycie
organizacji wynikajgcej z zatwierdzonego projektu. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic
w czasie trwania budowy odpowiedni dojazd dla istniejgcych obiektéw i placu budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za usuniecie wody z wykopu oraz uzgodnienie miejsca
zrzutu wody i pokryje koszty zrzutu. Nie nalezy narusza¢ gospodarki wodnej na zewnatrz
obszaru inwestycji. Po przejeciu terenu budowy, przed rozpoczeciem robét, Wykonawca
zobowigzany jest do: wykonania czynnosci umozliwiajagcych monitorowanie wskazanych
obiektéw, prowadzeni systematycznego monitoringu przez osoby uprawnione, wpisywania
spostrzezen z przegladdéw do Dziennika Monitoringu oraz powiadamiania Zamawiajgcego o
stwierdzonych szkodach lub innych podjetych dodatkowych dziataniach w obiektach
monitorowanych. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prac porzagdkowych po
ukonczeniu robot na terenie budowy i obszarach przylegtych. Catos¢ mas ziemnych nie
wykorzystana podczas robét budowlanych i plantowania terenu ma zosta¢ zutylizowana
(wywieziona na legalne wysypisko) na koszt wykonawcy. Wykonawca obowigzany jest
zagwarantowaé mycie wszystkich wyjezdzajgcych z budowy samochoddéw i pojazdow.
Wykonawca zobowigzany jest do prac porzagdkowych na drogach dojazdowych i chodnikach

wokot terenu budowy.

b) Usuniecie kolidujacych sieci i instalacji zewnetrznych z projektowanym budynkiem:
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Na terenie inwestycji w kolizji z projektowanym budynkiem wystepuje zewnetrzna
instalacja elektryczna (na odcinku ok. 58 m) oraz kanalizacji deszczowej (na odcinku ok. 25
m). Obydwie instalacje nalezy odpowiednio rozpoznac oraz na podstawie odpowiedniego
projektu przenie$¢ w inne miejsce zachowujgc ich funkcjonalnosé.

Nalezy usungc istniejgce w terenie obiekty i urzadzenia (w szczegélnosci: resztki konstrukcji,
studnie, dreny, przewody rurowe, kable i inne). Nalezy dokona¢ rozpoznania odnosnie
skutkow dla otoczenia usuniecia urzadzen i instalacji. Wszystkie koncéwki rur powinny by¢
zabezpieczone, a otwory zamkniete. Sposdb zabezpieczenia koncédwek rur lub ich
zaslepienia, a takze likwidacja otwordéw powinny by¢ uzgodnione z uzytkownikami urzadzen
lub instalacji, a po wykonaniu nalezy zgtosic ten fakt Inspektorowi Nadzoru. W przypadkach

szczegblnych lub watpliwych nalezy uzyskac opinie Projektanta.

4. Wymagania zamawiajgcego dotyczace architektury

4.1. Bryta zewnetrzna

a)

Budynek nalezy wkomponowac¢ w istniejgce otoczenie. Rzuty nalezy dostosowad do
mozliwosci lokalizacyjnych poprzez usytuowanie funkcji wzgledem stron $wiata
i uksztattowania terenu,

Budynek nalezy zaprojektowaé jako funkcjonalny i estetyczny, charakteryzujgcy sie
wysokimi walorami architektonicznymi,

Nalezy zaprojektowad budynek z dachem skosnym,

Nowg czesc zaprojektowac jako spdjng catosé kompleksu szkolnego,

Kolorystyka elewacji musi zosta¢ uzgodniona z inwestorem na etapie koncepcji,

Materiaty elewacyjne trwate i tatwe w pdzniejszym uzytkowaniu i utrzymaniu,

Obiekt nalezy projektowac jako dostepny dla oséb z niepetnosprawnoscig ruchowa,
Nalezy zaprojektowac obiekt o dwdch kondygnacjach, potgczonych funkcjonalnie
z istniejaca czescia, niepodpiwniczony,

Elewacje wykona¢ w tynku elewacyjnym, sugerowana kolorystyka: biata, pastelowy kolor
ceglasty,

Nalezy uwzglednié etapowanie inwestycji (trzy etapy).

4.2. Wnetrze

a) Kolory wnetrz: stonowane kolory w odcieniach cieptych,

b) Dla sal lekcyjnych oraz innych pomieszczen przeznaczonych do zbiorowego przebywania dzieci

nalezy przewidzie¢ wymagane przepisami nastonecznienie,
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c) W salach lekcyjnych, pomieszczeniach pracy wtasnej oraz innych pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w Swietle oscieznic, do powierzchni podtogi
powinien wynosi¢ co najmniej 1:8,

d) Szerokos¢ korytarzy min. 1,4 m,

e) Sale pomocnicze korekcyjne stuzyé beda zajeciom korekcji postawy ciata,

f) Sale pomocnicze korekcyjne powinny by¢ fatwodostepne z zewnatrz, uktad komunikacyjny
powinien zapewnia¢ mozliwos¢ odseparowania dostepu do sal korekcyjnych od reszty szkoty,

g) Nowe skrzydto musi by¢ w petni dostepne dla 0séb z niepetnosprawnoscig poprzez wykorzystanie

istniejgcej windy.

4.3. Przegrody budowlane

a) Budynek musi mie¢ zapewniong dobrg izolacje przegrdéd zewnetrznych, co zapewni niskie
zapotrzebowanie na energie niezbedng do jego ogrzania. Przegrody oraz wyposazenie
techniczne budynku muszg odpowiadaé przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci cieplnej
okreslonym na dzien 1 stycznia 2021 r. w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422, z pézn. zm.) przy czym
dla $cian zewnetrznych wymagany jest wspétczynnik przenikania ciepta U< 0,15 [W/(m2-K)]
adla dachu U< 0,13 [W/(m2:K)]. Zamawiajagcy wymaga réwniez, aby budynek spetniat

wymagania dotyczgce zapotrzebowania energetycznego zawarte w/w rozporzadzeniu.

b) Sciana zewnetrzna otwarta dyfuzyjnie o wysokich parametrach izolacyjnych za wyjatkiem

klatki schodowej,

c) Sugerowane wypetnienie przegrdd — izolacja termiczna z naturalnych wtékien drzewnych o
gramaturze 45 kg/m3 — w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego,

d) Wartosc¢ obliczeniowa wspédtczynnika przenikania ciepta dla okien (catych) U <0,9 W/m2*K
przy czym dla pakietu szybowego U < 0,7 W/m2*K. Szklenie szktem bezpiecznym. Stosowaé
okna PVC. Wykonac tzw. ciepty montaz stolarki okiennej. Okna w wiekszosci zaprojektowac
jako rozwierno-uchylne. Kolorystyke stolarki okiennej ustali¢ z Inwestorem na etapie projektu

koncepcji,

e) Drzwi zewnetrzne aluminiowe, przeszklone, o parametrach niezbednych dla budynku
energooszczednego (wspdtczynnik przenikania ciepta nie wiekszy niz 1,3 (W/m?*K)), wykona¢

tzw. ciepty montaz.

f) Klatke schodowg zaprojektowano jako zelbetowsa,
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5. Wymagania dotyczace konstrukgcji

a) Wysokos¢ pomieszczen netto dla sal lekcyjnych: okoto 3,00m,

g)

Ptyta fundamentowa wylewana izolowana od spodu ptytami z EPS 200 hydrofobowym o tgcznej
grubosci minimum 200mm,

Przewiduje sie wykonanie konstrukcji w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego,
Konstrukcja gtéwna budynku drewniana — drewno klejone wzdtuznie, suszone do wilgotnosci
15% +/-3% z certyfikatem FSC. Obudowa $cian od wewnatrz ptytg gipsowo witdknowa
o podwyzszonych witasciwosciach mechanicznych, od zewnatrz ptyta gipsowo - wtdknowa lub
inng zaproponowang przez projektanta o gestosci ponad 1000 kg/m3. Zastosowac konstrukcje
pomocnicze w S$cianach zewnetrznych ograniczajgce wystepowanie mostkéw termicznych
w strukturze przegrody,

Sciana zewnetrzna prefabrykowana, otwarta dyfuzyjnie (umozliwiajaca dzieki uktadowi warstw
na transfer nadmiaru wilgoci poza przegrode) zoptymalizowana pod kgtem wystepowania
mostkéw termicznych.

Ze wzgledu na zapewnienie odpowiednie]j jakosci wykonywanego budynku, ograniczenie czasu
realizacji oraz zabezpieczenia przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi wyklucza sie
konstruowanie $cian drewnianych bezposrednio na placu budowy. Zamawiajacy wymaga, aby
przedmiotowy budynek realizowany byt z wykorzystaniem prefabrykacji opartej o szkielet
drewniany oraz montazu na placu budowy w postaci gotowych elementéw obustronnie
zamknietych ptytami. Wymédg ten dotyczy wszystkich elementéw budynkéow w tym Scian
zewnetrznych i wewnetrznych oraz stropdw.

W celu ochrony budynku przed niekorzystnym wptywem warunkéw atmosferycznych podczas
montazu przewiduje sie wykonanie stropu zamknietego nad ostatnig kondygnacja,

Ze wzgledu na dogodne usytuowanie wzgledem stron swiata konstrukcja musi przewidywac
obcigzenie pod montaz paneli fotowoltaicznych na maksymalnej, uzasadnionej wydajnosciowo

powierzchni dachu,

6. Ogdlne wymagania zamawiajgcego dotyczace wykonczenia i wyposazenia

ZEWNETRZNE:

Elewacje:

-elewacje wykonczone tynkiem cienkowarstwowym, gtéwnie w kolorze biatym, z akcentami

kolorystycznymi,

Stolarka:
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-drzwi wejsciowe do budynku wykonane z aluminium, o wspdtczynniku przenikania ciepta dla catej
konstrukcji nie wiekszym niz 1,3 W/m?2*K. Wyposazyé w 2 zamki, samozamykacz z blokadg rozwarcia

90°, stopki, odbojniki oraz klamki i pochwyty ze stali nierdzewnej,

-okna zewnetrzne wykonane z PVC, kolor biaty. Wspétczynnik przenikania ciepta Uw<0,9 W/m?2*K. Profil
5 komorowy lub wiekszy. Okna w wiekszosci zaprojektowac zgodnie z oznaczeniami na rzutach oraz
rysunkami elewacji. Okna wyposazy¢ w nawietrznik np. higrosterowalny. Nalezy stosowac tzw. ,ciepty
montaz”. W obszarach, gdzie szklenie znajduje sie ponizej 1,1m ponad posadzke nalezy przewidzie¢ szklenie

bezpieczne,

-od strony potudniowe]j sugeruje sie uzycie zewnetrznych poziomych famaczy $wiatta oraz rolet

zacieniajgcych wewnetrznych,
Obrobki blacharskie:

-przewiduje sie uzycie blachy powlekanej, matowej, w kolorze zblizonym do pokrycia dachu istniejgcej

czesci szkoty,

Parapety zewnetrzne:

-parapety zewnetrzne z blachy powlekanej kolor RAL zgodny z obrébka blacharska,

Dach:

-przewiduje sie uzycie blachodachéwki o wzorze i kolorze analogicznym do uzytej na istniejgcym budynku,
Rynny i rury spustowe:

-projektuje sie z stalowe, okragte, lokalizacja i przekroje do uszczegétowienia na etapie projektu

architektoniczno-budowlanego,
Otoczenie budynku:
-przed wejsciem gtéwnym wykonac statg wycieraczke zewnetrzng 120x180cm we wnece 28mm

-wykonac opaske zwirowg wokdét budynku (frakcja 16-32 mm o grubosci min. 15 cm, odseparowane

obrzezem chodnikowym),

WEWNETRZNE:

Posadzki:

-w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci, korytarzach wyktadzina winylowa zréznicowana
kolorystycznie, z wywinieciem przy Scianach min. 6cm wysokosci, klasa uzytkowa 33, antyposlizgowos¢

R9,

21



-w pomieszczeniach sanitarnych, przy umywalkach w salach lekcyjnych oraz pomieszczeniach
porzadkowych posadzka z ptytek gresowych, klasie odpornosci na scieranie V, klasa antyposlizgowosci
R9,

-w salach treningowych przewiduje sie posadzke winylowg o amortyzacji na uderzenia co najmniej
45%, przeznaczonej dla pomieszczen sportowych,

-na klatkach schodowych ptytki gresowe, klasa $cieralnosci V, klasa antyposlizgowosci R10, na
schodach krawedzie stopnic ryflowane. Nalezy wykona¢ cokoty na wysokos¢ nie mniej niz 8 cm.

Sciany:

-$ciany pomieszczen (poza pomieszczeniami mokrymi) nalezy uszczelniac¢ systemem uszczelniajgcym
nanoszonym bezposrednio na ptyty gipsowo-wtdknowe. Przed naniesieniem systemu uszczelniajgcego

nalezy zaszpachlowac¢ wszystkie spoiny i elementy mocujace;

-$ciany fazienek oraz innych pomieszczen mokrych nalezy zaprojektowac zgodnie z zasadami

projektowania tego typu pomieszczen;

-w pomieszczeniach sanitarnych, przy umywalkach w salach lekcyjnych oraz pomieszczeniach

porzgdkowych posadzka z ptytek gresowych,
-w pomieszczeniach sanitarnych glazura na petng wysokos¢,

-wszystkie pomieszczenia malowane dwukrotnie farbg zmywalng, kolorystyka wg ustalen

z Zamawiajacym,
Sufity:

-we wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz w przestrzeniach komunikacji
nalezy zastosowac sufit o parametrach akustycznych zapewniajgcych zapewnienie wymagan normy

PN-B-02151-04:2015-06. W pomieszczeniach mokrych zastosowac sufit odporny na wilgo¢ (min. 0.95),
-nalezy uwzgledni¢ wymagania akustyczne dla sal lekcyjnych oraz przegréd wewnetrznych,
Stolarka:

-drzwi do sal lekcyjnych wykona¢ o szerokosci 1,0 m, o podwyzszonych parametrach akustycznych Rw
min. 32dB, wyklucza sie stosowania tzw. ,plastra miodu”. Drzwi musza posiada¢ przeszklenie w rodzaju

,bulaj” ze szkta przeziernego,

-drzwi do innych pomieszczen przeznaczonych na pobyt dzieci oraz sanitariatéw ogdlnodostepnych

wykonac¢ o szerokosci co najmniej 0,9 m,
- drzwi do toalety dla oséb z niepetnosprawnoscig wykonaé o szerokosci 1,0 m,

-parapety wewnetrzne z konglomeratu o zaokraglonych narozach,
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tazienki:

- stosowac miski ustepowe wiszgce, montowane na stelazu podtynkowym, z systemem sptukiwania
3/6l lub oszczedniejszym, deski twarde montowane na zawiasach metalowych,
-nalezy przewidzie¢ umywalki montowane do $ciany, szeroko$¢ min. 48cm, bateria pneumatyczna,

czasowa, z perlatorem,
-w tazienkach nad umywalkami wkomponowac lustra,

-zabudowa kabin toaletowych z ptyt laminowanych HPL, z klamkg ze wskaZnikiem gotowosci (otwarte-

zamkniete) i awaryjnym otwarciem, zawiasy samozamykajgce,

-w WC przeznaczonym dla oséb z niepetnosprawnoscig nalezy przewidzie¢ umywalke, baterie, miske
ustepowaq wiszacga z serii przeznaczonej dla oséb z niepetnosprawnoscia. Uchwyty i porecze ze stali

nierdzewnej. Lustro uchylne,

-w WC przy oddziatach I-lll urzadzenia sanitarne nalezy dostosowaé do wzrostu uzytkownikdw-

umywalki na wysokosci 65cm, miska WC na wysokosci 35cm, pisuar na wysokosci 50cm
-nalezy zamontowacé podajniki papieru toaletowego, podajniki na papier oraz dozowniki do mydta,

-instalacje ukryte (w bruzdach, obudowach, nad sufitem podwieszonym) zabezpieczone przed
dziataniem szkodliwych warunkéw.

Balustrady:

- balustrady ze stali nierdzewnej o maksymalnym przeswicie wypetnienia 12cm, wysokos$é minimalna
1,1m, z elementami uniemozliwiajgcymi wspinanie sie i zsuwanie, pochwyt wysuniety co najmniej

30cm poza poczatek i koniec biegu,

7. Wymagania Zamawiajacego dotyczace przytaczy i instalacji wewnetrznych

7.1. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace przytaczy

Projektowana cze$¢ budynku przytagczona bedzie do istniejgcych instalacji zewnetrznych na dziatce.
Nie przewiduje sie nowych przytaczy.
Przy projektowaniu nalezy odnosic sie i wykorzystywac informacje z projektéw branzowych istniejgcej
czesci.

7.2. Wymagania dotyczace instalacji wewnetrznych

Budynek wyposazy¢ w nastepujace instalacje:

7.2.1. Instalacje wodociggowe

Instalacja wodociggowa obejmuje doprowadzenie zimnej, cieptej wody oraz cyrkulacji do
wszystkich punktéw czerpalnych znajdujgcych sie w projektowanej czesci. Ciepta woda bedzie
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dostarczana z istniejgcej podziemnej instalacji cwu. Zimna woda bedzie dostarczana z istniejgcej

instalacji zewnetrznej i musi zostaé¢ wyposazona w wodomierz.
Instalacje wewnetrzng wykonac nalezy z rur miedzianych lub tworzywowych.

Przewody instalacji nalezy izolowac cieplnie. Po wykonaniu instalacje wodociggowa poddaé

nalezy prébie szczelnosci, przeptukad i zdezynfekowac.

7.2.2. Instalacje kanalizacji sanitarnej

Scieki z budynkéw odprowadzane beda do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Instalacje

projektuje sie w uktadzie grawitacyjnym.
Catg instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC.

Kazdy z piondw wyposazy¢ nalezy w rewizje (na poziomie przyziemia) nad posadzka
i wyprowadzenia do kominkdw wywiewnych umieszczonych w dachu obiektu. Po wykonaniu dokona¢

proby szczelnosci instalacji kanalizacyjnej.
Wyposazenie sanitarne

Punkty czerpalne i baterie z mieszaczem chromowane, zawory przelotowe i kurki czerpalne ze
ztgczka do weza kulowe. Umywalki, miski ustepowe ceramiczne biate; zlewy i kratki sciekowe ze stali

nierdzewnej.
7.2.3. Odprowadzenie wody opadowe;j

Wody opadowe z dachu odprowadzane bedg systemem rynnowym do istniejgcej kanalizacji

deszczowej na terenie dziatki
7.2.4. Ogrzewanie

Ogrzewanie budynku zostanie zapewnione przez podfgczenie do podziemnej instalacji co.
prowadzonego z istniejacej kottowni. W istniejgcej czesci kottownia wyposazona jest w kociot gazowy
na parterze budynku o mocy 170 kW. Na wczesniejszym etapie dobdr mocy kotta przeprowadzono tak,

by zapewniat on wystarczajgca moc do zasilenia projektowanej czesci.

Niniejsza kottownia zapewni dostawe ciepta do ogrzania budynku oraz dostawe cieptej wody

uzytkowej.

Nalezy spetni¢ warunek EP na rok 2021 (wg Warunkdw technicznych).
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7.2.5. |Instalacje wentylacji

Nalezy zaprojektowaé¢ i wykonaé¢ system wentylacji mechanicznej z odzyskiem cieptfa
w pomieszczeniach budynku dla zapewnienia wymiany powietrza zgodnie z Polskim Prawem i Polskimi

Normami.

7.2.6. |Instalacje elektryczne
a) Rozdzielnica gtéwna budynku — RG
Nalezy przewidzie¢ zasilanie z rozdzielnicy gtéwnej budynku.
b) Oswietlenie wewnetrzne:

Pod wzgledem zasilania oswietlenie wewnetrzne dzieli sie na 2 kategorie: oswietlenie podstawowe

i awaryjne.

Projektowang instalacje oswietleniowg nalezy uktada¢ w przestrzeni miedzy sufitowej lub w rurkach
elektroizolacyjnych. Wszystkie taczniki i gniazda w ramkach. W miejscach stosowania wiecej niz
jednego facznika lub gniazd nalezy stosowaé ramki wielokrotne. Gtebokos$é puszek elektrycznych
dobra¢ do grubosci Scian. Wysoko$¢ montazu tacznikow oraz gniazd ze wzgledu na osoby
niepetnosprawne, nalezy uzgodni¢ na etapie budowy z przysztym uzytkownikiem obiektu. Do
oswietlenia pomieszczenia, nalezy zastosowad oprawy w technologii LED. Oprawy o szczelnosci od IP20

do 1P44 w zaleznosci od lokalizacji oraz od przeznaczenia pomieszczenia.

OSWIETLENIE PODSTAWOWE:

Obwody tej kategorii oswietlenia zasilane bedg z rozdzielnicy gtéwnej (RG). Obejmuje ono obwody
oswietlenia ogdlnego wszystkich wnetrz projektowanego obiektu. W pomieszczeniach o podwyzszonej
wilgotnosci jak fazienki, bedg zastosowane oprawy o odpowiednim stopniu ochrony przed czynnikami
zewnetrznymi — |IP44. Zapewnione zostang minimalne poziomy natezenia oswietlenia ogdlnego
pomieszczen (na powierzchni pracy znajdujgcej sie na wysokosci odpowiedniej dla kazdego rodzaju

pomieszczen) zgodnie z normg EN 12464-1.

Zrédta $wiatta wewnatrz powinny byé wykonane gtéwnie w technologii LED, o temperaturze koloru
nie wyzszej niz 4.000°K i wysokim wskazniku oddawania barw CRI > 70. W zwigzku z konstrukcjg
budynku, oprawy oswietleniowe powinny nadawac¢ sie do montazu na suficie lub w suficie

podwieszanym.
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UWAGA:

Na etapie projektu architektoniczno-budowlanego opis powinien zostaé uszczegdétowiony pod

wzgledem wykazu pomieszczen.

OSWIETLENIE AWARYJNE:

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietleniowe do oswietlenia
ewakuacyjnego, zgodne z PN-EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane wedtug wytycznych norm PN-
EN 1838 oraz PN-EN 50172 a w szczegdlnosci w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w miejscach

lokalizacji sprzet bezpieczenstwa. Zatem oprawy powinny by¢ umieszczane:

przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

. obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

o przy kazdej zmianie kierunku;

. na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koficowego;

o w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy;

o w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego;

Oswietlenie awaryjne musi spetniaé nastepujace funkcje:

o wytwarzaé natezenie osSwietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz 1lx
w osi drogi z zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postawien normy PN-EN 1838 dla

bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyijscia.

o wytwarzaé natezenie oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczajgcych 60 m2,
traktowanych jako strefy otwarte na poziomie nie mniejszym niz 0,5Ix z zachowaniem réwnomiernosci
Emax/Emin = 40/1 oraz postanowien normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego wyprowadzenia

ewakuowanych z pomieszczenia na droge ewakuacyjng

. wytwarza¢ natezenie oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniach traktowanych jako strefy
wysokiego ryzyka na poziomie 15Ix lecz nie mniejszej niz 10% osw. podstawowego dla bezpiecznego
ukonczenia czynnosci zagrazajgcej zyciu lub zdrowiu ludzi znajdujgcych sie w danym pomieszczeniu z

zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin = 10/1 oraz postanowien normy PN-EN 1838.
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. wytwarzac natezenie oswietlenia awaryjnego zapewniajgce min. 5Ix w poblizu punktéw alarmu
pozarowego i sprzetu przeciw pozarowego nie znajdujgcego sie w rozmieszczeniu wzdtuz drég

ewakuacyjnych dla tatwego zlokalizowania i uzycia z zachowaniem postanowierh normy PN-EN 1838.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszg posiadaé aktualne dopuszczenia

wymagane polskim prawem.

Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia

podstawowego.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne utworzone zostanie z opraw nie wchodzacych w skfad oswietlenia
podstawowego. Wyposazonych w moduty zasilania awaryjnego(baterie zasilania awaryjnego) o czasie
podtrzymania t=1h, ktére bedg tadowane przy prawidtowym dziataniu sieci. Przy prawidtowym
zasilaniu z sieci, oprawy bedg w trybie czuwania. Dopiero przy braku napiecia przetgcza sie
automatycznie w tryb pracy awaryjnej — tryb pracy ,na ciemno”, nastepuje wtedy zasilanie opraw

z natadowanych wczesniej akumulatorow.

Modut zasilania awaryjnego musi posiada¢ mozliwosci nadzoru (gotowos¢ — praca — awaria) powinny

by¢ dostarczone w komplecie z oprawami.

Wszystkie oprawy awaryjne/dozoru dostarczy¢ z dopuszczeniem CNBOP do pracy w systemie
autonomicznym zasilania z badaniami tgcznie z modutami, zasilaczami i statecznikami oraz kartami

katalogowymi z parametrami technicznymi o pracy ciagte;j.

Oprawy z podswietlanym znakiem ewakuacyjnym dostarczy¢ z dopuszczeniem CNBOP na badanie

poprawnosci znaku oraz jego luminancji.

W przypadku zmiany parametréw opraw, uktadu zasilania i zasilaczy LED nalezy przeprowadzic
ponownie catosciowe obliczenia dla systemu zasilania opraw awaryjnych oraz akumulatordw,
z uwzglednieniem kalkulacji pradéw i mocy w stanie zatgczania opraw oraz w stanie ustalonym dla

zapewnienia prawidtowej pracy uktadu i doboru parametréw zabezpieczen i przekroju przewodoéw.
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Uwaga:

Piktogramy oraz oprawy oswietlenia awaryjnego kierunkowe powinny byé rozmieszczone przez

Projektantéw po wczesniejszym opracowaniu planu ewakuacji oraz uzgodnieniu z rzeczoznawcg p.poz.

c) Instalacja gniazd wtyczkowych 230V:

Gniazda wtyczkowe 230V przewidziano we wszystkich pomieszczeniach. Obwody gniazd
wtyczkowych bedg zabezpieczone wytgcznikami réznicowopragdowymi o réznicowym pradzie
zadziatania IAn=30mA. Instalacje nalezy uktada¢ pod tynkiem, rurkach w podfodze Iub
w betonie. Obwody oraz rodzaje przewoddéw zostaty wyszczegdlnione na schematach
rozdzielnic. W tazienkach oraz w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci (np.
tazienka/WC) stosowaé gniazda wtyczkowe w wykonaniu bryzgoszczelnym, czesciowo

zagtebione w tynk. Wszystkie gniazda wtyczkowe 230V muszg posiadac styk ochronny PE.

Wszystkie tgczniki i gniazda w ramkach. W miejscach stosowania wiecej niz jednego tacznika
lub gniazd nalezy stosowaé ramki wielokrotne. Gtebokos¢ puszek elektrycznych dobra¢ do

grubosci scian.
Wskazane jest unikanie rozwigzan typu floorbox i podobnych.

Nalezy przewidzie¢ podtaczenie tablic interaktywnych w kazdej sali lekcyjne;j.

d) Instalacja niskoprgdowa: internetowa, telefoniczna

INSTALACJA INTERNETOWA | TELEFONICZNA:

Zgodnie z § 192f ust.4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U.2015 poz 1422, instalacja telekomunikacyjna
w projektowanym budynku powinna umozliwia¢ swiadczenie ustug telekomunikacyjnych, w tym ustug
transmisji danych poprzez szerokopasmowy dostep do Internetu oraz ustug rozprowadzania
programow telewizyjnych i radiofonicznych, w tym programéw telewizji cyfrowej wysokiej
rozdzielczosci, przez réznych dostawcdéw tych ustug. Instalacja telekomunikacyjna powinna réwniez
zapewnia¢ kompatybilno$¢ i mozliwos¢ podtaczenia tej instalacji do publicznych sieci
telekomunikacyjnych, przy zachowaniu zasady neutralnosci technologicznej. Instalacja
telekomunikacyjna w projektowanym budynku powinna by¢ wykonana w sposéb gwarantujgcy
mozliwo$¢ wymiany lub instalowania odpowiedniej ilosci jej elementéw, o ktérych mowa w § 192¢, §

192d i § 192e, a takze instalacje dodatkowej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym anten i kabli,
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wraz z osprzetem instalacyjnym i urzadzeniami telekomunikacyjnymi, bez naruszania konstrukgcji
budynku. Instalacja telekomunikacyjna w projektowanym budynku powinna umozliwia¢ przytaczenie i
zapewnienie poprawne] transmisji sygnatu urzgdzenia telekomunikacyjnego systemu radiowego

umozliwiajgcego swiadczenie ustug telekomunikacyjnych.

W celu zapewnienia mozliwosci przytgczenia przedsiebiorcow telekomunikacyjnych do instalacji
telekomunikacyjnej budynku na zasadzie réwnego dostepu budynek projektuje sie wyposazy¢ w punkt

potaczenia instalacji telekomunikacyjnej z publiczng siecig telekomunikacyjna.

Pola krosowe zlokalizowane w punkcie potgczenia z publiczng siecig telekomunikacyjng nalezy

wyposazyé w:

e przetgcznice Swiattowodowa szerokopasmowag,
e przetgcznice kabli miedzianych parowych symetrycznych,

e przetgcznice kabli miedzianych koncentrycznych.

Do kazdego pomieszczenia z gniazdami multimedialnymi, nalezy doprowadzi¢ w rurach ostonowych
nastepujgce przewody/kable TT z szafy RACK (punkt potaczenia instalacji telekomunikacyjnej

z publiczng siecig telekomunikacyjng) znajdujacej sie na kondygnacji parteru:

o kabel swiattowodowy, jednomodowy np. G.657 A1 TWIN prod.Telkom Telmor — przeznaczony
do internetu

e dwa przewody UTP 4x2x0,5mm kat. 6 lub wyzszej

Uwaga:

e Przetgcznice telefoniczng oraz przytgcze do budynku wykona gestor sieci. Wszelkie instalacje
wewnetrzne zostang wykonane na etapie budowy.

e Instalacje telefoniczng nalezy wykonaé za pomoca przewodu np. UTP 4x2x0,5mm

e Oprzewodowanie oraz dobdr poszczegdlnych urzadzen w rozdzielnicy internetowej
znajdujacej sie w gtéwnej szafie teletechnicznej szafie RACK, uzgodnié na etapie wykonawstwa

z dostawcg Internetu.

e) Pozostate instalacje nisko - prgdowe: przyzywowa, monitoring wideo,
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Monitoring wideo:
Przewiduje sie wykonanie kompletnej instalacji monitoringu wideo i wigczenie jej w istniejacy system.

Obszar powinien obejmowac teren dookota budowanej czesci szkoty, oraz wejscia do budynku.

Instalacje energetyczne:
Zamawiajgcy wymaga wykonania obwodéw w rurach ochronnych peszel z przewodami kabelkowymi
miedzianymi. Urzadzenia wymagajgce pewnosci zasilania (serwer z sieciag komputerowg) przytaczone

muszg byé do sieci poprzez UPS.

Zamawiajgcy oczekuje wykonania instalacji elektrycznej: 0,23/0,4 kV, o$wietlenie ogdlne i miejscowe,
oswietlenie awaryjne, ochrona przepieciowa, uziemienie i ochrona przed porazeniem pradem,
instalacja odgromowa i potgczenia wyréwnawcze. Wymaga sie umieszczenia instalacji odgromowe;j

w strukturze elewac;ji.

Oswietlenie miejsc pracy winno spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Polskiej
PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy we

wnetrzach.

7.2.7. Instalacje teletechniczne
Instalacja teleinformatyczna:

Gniazda komputerowe i telefoniczne powinny spetniaé wymagania kategorii 6A, aby mozna byto je
stosowac zamiennie, w zaleznosci od potrzeb. Sie¢ teleinformatyczng nalezy wykonaé zgodnie z
wymaganiami norm TIA/EIA 568A, TIA/EIA-568B.2-1, ISO/IEC 11801, pr EN50173 oraz Zatgcznikiem nr
23 do Rozporzadzenia Ministra tgcznosci z dnia 04.09.1997 r. - "Wymagania techniczne na

okablowanie strukturalne". Serwer dla budynku zlokalizowany bedzie na parterze w | etapie.

Instalacje ukryte (w szachtach, obudowach), zabezpieczone przed dziataniem szkodliwych warunkow

atmosferycznych.
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7.2.8. Wymagania dotyczace instalacji wewnetrznych oraz elementéw wyposazenia

w poszczegoélnych pomieszczeniach

Nazwa pomieszczenia

Opis pomieszczenia

Sale lekcyjne,

Elektryczna z osprzetem w tym co najmniej 4 podwdjne gniazda;
ogrzewanie wodne podtogowe, wentylacja mechaniczna z rekuperacja,
instalacja internetowa, od strony tablicy do rzutnika HDMI, wyposazenie:

umywalki

Sale pomocnicze

korekcyjne

Elektryczna z osprzetem (w tym gniazda), co. ogrzewanie wodne

podtogowe, wentylacyjna z rekuperacj3.

Sanitariaty

ogrzewanie wodne podtogowe, wentylacyjna

z rekuperacjg c.w.u, zw, kanalizacja z podtogowa kratka $ciekowg zestali
nierdzewnej; wyposazenie: miski ustepowe, umywalki, zawdr czerpalny ze
ztgczkg do weza (ciepta i zimna woda), lustra, pojemniki na papier,
pojemniki na pianke do mycia rak, pojemniki na arkusze recznikéw

papierowych, podtogowa kratka sciekowa ze stali nierdzewnej;

w toaletach przeznaczonych dla o0séb niepetnosprawnych: miska

ustepowa, umywalka przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych, uchwyty

Pomieszczenia

porzadkowe

Elektryczna z osprzetem (w tym gniazda), co. ogrzewanie wodne
podfogowe, wentylacyjna z rekuperacja, c.w.u, zw; wyposazenie:

umywalka

Serwerownia

Elektryczna

Komunikacja, szatnie,

wiatrotap, klatki schodowe

Elektryczna (w tym gniazda), wentylacja z rekuperacjg

8. Wymagania Zamawiajacego dotyczgce zagospodarowania terenu

a)

Uporzadkowanie istniejgcej zieleni, jesli istnieje koniecznosé uzyskanie pozwolen na wycinke

drzew,

b) Wykonanie 6 nowych miejsc postojowych oraz przebudowa istniejgcych,
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c) Nalezy zachowaé liczbe miejsc postojowych dla istniejgcej czesci lub zbilansowac ich liczbe

nowymi,

d) Ciagi piesze oraz pieszo-jezdne nalezy wykonaé¢ o utwardzonej nawierzchni np. kostka

cementowo-brukowa,

e) Nalezy zaprojektowa¢ dojscia do budynku oraz matg architekture: fawki, Smietniki, stojaki na

rowery zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

9. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do zabezpieczen przeciwpozarowych

Wszystkie zabezpieczenia przeciwpozarowe zaprojektowaé i wykonac zgodnie z wymaganiami
Ustawy o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. 22002 r., Nr 147,
poz. 1229 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz.
U. Nr 121, poz. 1138). Budynek powinien zosta¢ wyposazony w okreslony przepisami sprzet

przeciwpozarowy.
Projektowany budynek zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Wykonawca zobowigzany jest wyposazy¢ obiekt w przenosne srodki gasnicze. Rozmieszczenie
gasnic powinno by¢ zgodne z Normami Polskimi. W budynku nalezy umiesci¢ instrukcje
przeciwpozarowe. Do projektowanego budynku nalezy doprowadzi¢ droge pozarowg, zgodnie

z przepisami, badz zapewni¢ 30 m dojscia szerokosci 1,5 m do drogi pozarowej.

a) Oznakowanie drég ewakuacyjnych:

Oznakowanie poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych oraz wyjscia nalezy wykonac
znakami bezpieczenstwa i informacyjnymi (fosforescencyjnymi) zgodnie z PN i warunkami
technicznymi. Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 3 godziny od
zaniku o$wietlenia podstawowego. Natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej w zadnym

punkcie drogi nie powinno by¢é mniejsze niz 0,5 Ix (w osi drogi co najmniej 1 Ix).
b) Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaréw:

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru powinno by¢ zapewnione z sieci
wodociggowej miejskiej z hydrantéw zewnetrznych DN 80, o wydajnosci 20 dm3/s tj. przy
dziataniu dwu hydrantéw sasiednich (wydajno$é nominalna hydrantu zewnetrznego 10 dm3/s
przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa). Odlegto$¢ miedzy hydrantami nie moze przekraczaé 150
m. Hydranty zewnetrzne powinny by¢ umieszczone w odlegtosci nie wiekszej niz 15 metrow

od krawedzi drogi lub ulicy oraz w odlegtosci wiekszej niz 5 m od Sciany budynku.
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10. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét

10.1. Wstep

Niniejsze opracowanie precyzuje ogdlne warunki wykonania i odbioru robdét budowlanych dla

inwestycji ,Rozbudowa Szkoty Podstawowej im. 11 listopada w Rusi filia w Bartggu”.

Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
budowlanych oraz dokonywania odbioréow Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz zespotu specjalistéow petnigcych funkcje
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z Prawa budowlanego

i postanowien umowy.

10.2.0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$é
z Dokumentacjg Projektowa, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przedstawicieli

Zamawiajgcego oraz sztukg budowlana.

10.2.1. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST

Podstawg wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt zagospodarowania, projekt
architektoniczno-budowlany, projekt techniczny), specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdt dla poszczegdlnych rodzajéw prac oraz przedmiary robdt, a wymagania
wyszczegoblnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte

byty w catej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia

i dokumenty.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektows i

specyfikacjami technicznymi, a takze z przepisami obowigzujgcymi. Przy wykonywaniu robét
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nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materiatdow oraz przepisy zwigzane i obowigzujace,
w tym réwniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow,
certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie
wyszczegoblnionych w niniejszym PFU a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek

stosowania sie do ich tresci i postanowien.

10.2.2. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw za

wyniki dziatania w zakresie:

e organizacji robét budowlanych, jakosci ich wykonania, zgodnosci z obowigzujgcymi
Polskimi Normami, przepisami Techniczno-Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacja

techniczno-ruchowg producentoéw,

e zgodnosci z dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego,
e jakosci zastosowanych materiatéw,

e wiasciwego zabezpieczenia terenu budowy, réwniez przed dostepem oséb trzecich; w
szczegblnosci nalezy uwzgledni¢ aby prowadzenie prac budowlanych nie zaktécato
funkcjonowania istniejgcej szkoty i byto bezpieczne dla osdb korzystajacych z

infrastruktury szkolnej i przyszkolnej,
e ochrony srodowiska w czasie wykonania robot,
e ochrony przeciwpozarowej,
e ochrony witasnosci publicznej i prawnej, zabezpieczenia intereséw osdb trzecich,
e warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,
e ochrony i utrzymania robot,
e stosowania sie do prawa i innych przepisow,
e warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego, zwigzanego z budowsg,

e zabezpieczenia chodnikdw i jezdni od nastepstw, zwigzanych z budowsa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementédw robodt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
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dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét
zostang, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosé. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji

projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéow i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z

przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

10.2.3. Materiaty

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych majg spetniac
wymagania polskich przepisdw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych

i posiadajg wymagane parametry.

Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych (np. beton) bedg wymagaty przeprowadzenia badan
potwierdzajacych, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych
badan obcigzajg Wykonawce, a potrzebe tych badan i ich czestotliwosé okreslg specyfikacje

techniczne.

Wszystkie montowane urzadzenia muszg posiadac wtasciwe atesty odpowiednich jednostek i

instytucji zezwalajgce na ich stosowanie na terenie Polski.

Zrédta uzyskania materiatow:

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz swiadectwa badan laboratoryjnych, oraz prébki do zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
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materiatdw i urzadzen przeznaczonych do robét. Zatwierdzenia wybranych materiatéw z
danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego Zrédfa uzyskuja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji technicznych w czasie
postepu robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z wszelkich Zzrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzadzen

do robét.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom:

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robét, w
ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne

ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Wykonawca zapewni takie warunki, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé,
wiasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Miejsca
czasowego ich sktadowania bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Wariantowe stosowanie materiatéw:

W zakresie zagadnien materiatowych i sprzetowych nalezy zaznaczy¢, ze w przypadku materiatéw
i instalacji istnieje kilka rownowaznych rozwigzan i producentéw, oferujgcych réwnowazne pod
wzgledem kosztowym i jakoSciowym rozwigzania materialowe, techniczne i urzadzenia.
Dopuszcza sie stosowanie réznych urzadzen i materiatéw pod warunkiem, ze sg odpowiednie
technicznie oraz spetniajg dodatkowe warunki wynikajgce z wymagan programu. Jesli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej

3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
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prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

10.3. Zasady kontroli jakosci robét

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robot. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j
i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach
wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego Swiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o wszelkich niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociaggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzone zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z

organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Kontroli zamawiajgcego beda w szczegdlnosci poddane :

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed ztozeniem wniosku
Wykonawcy o wydanie decyzji o zamiennym pozwoleniu na budowe oraz projekty
techniczne i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - przed ich
skierowaniem do wykonawcéw robdét budowlanych, w aspekcie ich zgodnosci

z programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,
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e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, np. beton konstrukcyjny lub
elementy konstrukcyjne, na okolicznos¢ ich parametréw z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi,

e sposobu wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami

wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowsa.

10.3.1. Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

10.3.2. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportéw
z wynikami badan niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez

niego zaakceptowanych.

10.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania,
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatdw. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robot prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor

Nadzoru Inwestorskiego moze pobierac¢ prébki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie
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od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentacjg projektowa
oraz ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i

pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

10.3.4. Atesty jakosci materiatdw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopusci¢ do wuzycia materialy posiadajgce atest producenta,
stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla
ktérych atesty s3 wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadac
atest okreslajacy w sposob jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego. Materiaty posiadajgce atest, a urzadzenia — wazne legitymacje, mogg byc
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wtasciwosci z ST to

takie materiaty i / lub urzadzenia zostang odrzucone.

10.4. Dokumenty budowy

Dokumentacje robdt stanowiag ponizsze elementy:

Zamienne pozwolenie na budowe uzyskane przez Wykonawce w oparciu o udzielone
petnomocnictwo przez Zamawiajgcego oraz pozwolenia i warunki techniczne wtascicieli lub
zarzadcow terenu i urzadzen na wykonanie robdt na ich terenie lub urzadzeniach.

Projekt budowlany stanowigcy zatgcznik do zamiennego pozwolenia na budowe dostarczony
przez Wykonawce oraz jego modyfikacje (jezeli miaty miejsce w trakcie realizacji robot),
projekt wykonawczy.

Plan BIOZ.

Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa Budowlanego.
Rysunki Wykonawcy, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie.

Badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie.

Ksigzka obmiaréw.
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o Wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy.

e Protokoty préb i badan.

e Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ oraz pochodzenie materiatéw i urzadzen.

e Dokumentacja techniczno-rozruchowa oraz instrukcje montazowe i wykonania robot
opracowane przez producentéw maszyn i materiatéw.

e Mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjne;j i
Kartograficznej, potwierdzone za zgodnosc z projektem budowlanym.

e Projekt rozruchu, operaty, sprawozdania z prob i rozruchéw, protokoty odbioréow robdt na
terenach i urzadzeniach obcych.

e Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji (wg
zapisu zamiennego pozwolenia na budowe): protokoty, decyzje, opinie, badania,
sprawozdania, sprawdzenia itp.

e Instrukcje obstugi i eksploatacji: na poszczegdlne obiekty / stanowiska, ogdlne obiektu.

e Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy, przeciwpozarowe, na poszczegdlne stanowiska
pracy, ogélne dla obiektu.

e Dokumenty rozliczenia finansowego robdét brutto.

e Operat odbioru koncowego - 3 egz.: zawierajgcy komplet dokumentéw.

Ponizej opisano doktadniej niektdre z powyzszych pozycji.

Rysunki Wykonawcy

Wykonaweca opracuje na wiasny koszt wszelkie rysunki lub opracowania niezbedne dla wykonania

robot, zwigzane z:

e wykonaniem projektu,

e wykonanie badan i ekspertyz gruntu, budowli oraz otoczenia zwigzanego z prowadzonymi
robotami,

e umozliwieniem wejscia na roboty na teren innych wtascicieli, zarzgdcéw lub robét na
urzadzeniach obcych,

e opracowania pod potrzeby uzyskania niezbednych opinii lub decyzji umozliwiajgcych
wystgpienie i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (zgtoszenie o przystgpieniu do
uzytkowania).

e  Okreslenie , rysunki” oznacza réwniez niezbedne opracowania, opisy i obliczenia.
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e Uczestnicy przetargu — zamowienia publicznego powinni zapoznac sie z uzgodnieniami
i opiniami, dokona¢ wizji lokalnej terenu oraz wywiadu srodowiskowego, uwzglednic

w cenie oferty koszt opracowania ,,rysunkédw” wynikajgcych z tych informaciji.

Rysunki powinny by¢ opracowane przez uprawnionego projektanta i podpisane przez projektanta

wymienionego w zamiennym pozwoleniu na budowe jako autora projektu budowlanego.

Do odbioru koricowego Wykonawca przedstawi rysunki powykonawcze obiektdw, instalacji

i urzadzen statych objetych zaméwieniem.

Pomiary geodezyjne

Wytyczenia charakterystycznych punktéw budowli w terenie i ustawienie reperéw roboczych

powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete.

Po wykonaniu budowli nalezy przeprowadzi¢ pomiar powykonawczy z okresleniem wspétrzednych

X, Y i poziomow charakterystycznych punktéw budowli.

Wykona¢ zestawienie rzeczowe wykonanych obiektéw — 3 kpl. z podaniem ich miar:

e obiekty liniowe — dtugosci (dla kazdego rodzaju),

e obiekty kubaturowe lub powierzchniowe — dtugosci, szerokosci, powierzchnia zabudowy.

Wykonaé mapy powykonawcze, zarejestrowaé w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezji

i Kartografii z klauzulg zgodnosci z projektem - 3 komplety.

Dla rozliczen biezgcych nalezy przedtozyé pomiary geodezyjne w formie szkicow geodezyjnych,

robot podlegajacych obmiarowi czesciowemu.

10.4.1. Dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy — kierowniku

budowy.
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Zapisy w Dzienniku budowy beda wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia, oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zafgcznika iopatrzone datg i podpisem Wykonawcy i

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania zaakceptowanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Zamawiajgcego harmonogramow robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robdt, przebieg robdt,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny,

e przerwy w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadezit,

e wyniki robdt dla poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,
inne istotne informacje o przebiegu robét,

e propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda

przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zajecia stanowiska.
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Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

10.4.2. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly w

jednostkach przyjetych w przedmiarach robdt i wpisuje do ksiegi Obmiaru.

10.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robdét. Winny byé

udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

10.4.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych wyzej, zalicza sie nastepujgce dokumenty:

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robdt,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencja na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla przedstawicieli Zamawiajgcego i

przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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10.5. Odbiory
Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

o odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

o odbidr czesciowy,

e odbidr koricowy,

e odbidr ostateczny po okresie rekojmi,

e Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

e uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdét budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich parametréow oraz zgodnosci z dokumentami budowy,

e jakos¢ wykonania i doktadnosé prac wykonczeniowych,

e prawidtowosc¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

e poprawno$¢ potaczen funkcjonalnych, wydajnosé¢ przesytowa i szczelno$¢ (proby

cisnieniowe) w sieciach i instalacjach.

10.5.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robodt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbiér robot
dokonuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 5 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jakos$¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja

projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

10.5.2. Odbidr czesciowy

Po zakonczeniu etapu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
i potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru.

Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:
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e szkice geodezyjne — rysunki zamienne, atesty, certyfikaty,

e protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

e dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy ilInspektora Nadzoru
Inwestorskiego,

e dziennik budowy,

e protokoty badan i sprawdzen,

e rozliczenia czesciowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci

i wartosci brutto oraz netto (bez podatku VAT).

Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robdt stanowigcych

przedmiot umowy w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od

daty rozpoczecia odbioru.

Protokét odbioru czesciowego sporzadzi Wykonawca na formularzu uzgodnionym
i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego okreslajgc w nim stan zaawansowania i wartosci
elementow robét. Wykonanie robdt uwzglednionych w protokole odbioru cze$ciowego musi by¢
potwierdzone przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego

robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

10.5.3. Odbidr koricowy robdt

Odbidr konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos$é¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbiér koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia przez
Zamawiajgcego dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru

koncowego robdt”. Odbioru koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez
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Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru
koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i
robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub
robot uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji
projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu ibezpieczernstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach kontraktowych.

10.6. Dokumenty do odbioru koricowego robét

Po zakonczeniu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy

i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz po uzyskaniu

pozwolenia na uzytkowanie etapu 1 rozbudowy Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego

o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty w 3

egzemplarzach:

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,
protokoty odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiaty,

dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie

budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami zamiennego pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi

Normami,
oswiadczenie kierownika budowy o zakoriczeniu robét,
protokdt badan i sprawdzen,

rozliczenie koicowe budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci i wartosci ogétem

oraz netto (bez podatku VAT),
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e operat odbioru korncowego.

Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpoczecie czynnosci odbioru korcowego robdét stanowigcych

przedmiot umowy w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ (zakonczyé) w ciggu 7 dni roboczych liczac od

daty rozpoczecia odbioru.

Protokdt odbioru koricowego sporzadzi Zamawiajgcy okreslajgc z nim stan zaawansowania i

wartosci roboét, potwierdzonego przez kierownika budowy i inspektora.

Operat odbioru kornicowego

Operat odbioru koricowego nalezy opracowac w 3 egz.:
e 1 egz. dokumentéw w oryginale,

o 2 egz. kopie.

Operat powinien zawieraé dokumenty oznaczone kolejng numeracjg i wpiete w teczke lub

segregator, w sposéb zabezpieczajacy dekompletacje.

Z zawartosci operatu nalezy sporzadzi¢ wykaz dokumentéw, z podaniem numerdw oznaczenia.

Do operatu odbioru koncowego Wykonawca sporzadzi oddzielny zatacznik stanowigcy:

wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie z kompletem wymaganych

zatgcznikéw (kserokopie) lub

wypetnione zawiadomienie o zakornczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zatgcznikdow (kserokopie), w zaleznosci od wymagan zamiennego pozwolenia na

budowe.

Druki wniosku (zawiadomienia) nalezy pobra¢ od wtasciwego Powiatowego Inspektora Nadzoru

Budowlanego.
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Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie, spetniajgc wymagania ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca przekaze rowniez Zamawiajagcemu dokumentacje budowy, w tym dokumentacje

powykonawcza.

Wady ujawnione w trakcie odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koricowego zostang stwierdzone wady, to

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:
e jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad,

e jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie; jezeli wady uniemozliwiajgce uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz

drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

Instrukcje przeciwpozarowe

Wykonawca opracuje instrukcje przeciwpozarowe (wg potrzeb):

e 0gdlne stanowiskowe,

e na podstawie opracowan wykona instrukcje planszowe (wykonane technikg trwatg) i

zamontuje na obiekcie wg wskazan projektu ppoz. odrebnie opracowanego.

10.7. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty oraz urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia przez Zamawiajgcego o
zakonczeniu robot. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby zrealizowane obiekty byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpoczgé

roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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10.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne

$rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci szkolnej.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne i ostrzegawcze bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty

okres realizacji Robot.

10.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
o utrzymywad teren budowy i wykopy bez wody stojacej,

e podejmowacd wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, wynikajacych ze

skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e |okalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, wykopodw i drég dojazdowych,

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaréw.
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Wywodz gruzu i odpadéw budowlanych Wykonawca moze dokonywaé na sktadowisko odpadéw

komunalnych. Koszty utylizacji odpadéw obcigzajg Wykonawce.

10.10. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0soéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robdt albo przez personel

Wykonawcy.

10.11. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych

urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i

urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane, w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomic Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i wtadze lokalne o zamiarze

rozpoczecia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowane wtadze, oraz bedzie z nimi wspotpracowat

dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach zebranych

przez siebie w trakcie prowadzenia prac projektowych.
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10.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczeristwa

i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb

zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

10.13.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowad Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich

dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

10.14. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, w przypadku braku ustaled w takich dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet
bedacy wtasnoscia Wykonawcy, badZz wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu na jego
wezwanie kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi

Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
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Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniony
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania

warunkéw zlecenia, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

10.15. Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw i

sprzetu na i z terenu Robdt.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych fadunkdéw i w

sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i przewozonych materiatéw.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniac prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie

przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw

drdg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

10.16. Wynagrodzenie Wykonawcy

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Dla potrzeb odbioru
i rozliczania robdt budowlanych Zamawiajgcy ustala nastepujace elementy rozliczeniowe, po

wykonaniu i czeSciowym odbiorze, ktérych bedg dokonywane kolejne ptatnosci, to jest:
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e projekt zagospodarowania, projekt architektoniczno-budowlany, wraz z ostatecznym
zamiennym pozwoleniem na budowe oraz projekt techniczny dla poszczegdlnych branz,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét kosztorysy inwestorskie, przedmiary robét;
e fundamenty i stan "zero";
e stan surowy otwarty,
e dostawa i montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,
e elewacja budynku,
e instalacja wodociggowa w zakresie orurowania,
e instalacja kanalizacji sanitarnej w zakresie orurowania,
e ogrzewanie w zakresie utozenia przewoddw grzewczych,
e instalacja wentylacji w zakresie utozenia przewoddw wentylacyjnych
e instalacje elektryczne w zakresie okablowania,
e instalacja niskopragdowa: internetowa, telefoniczna w zakresie okablowania,
e montaz urzadzen i przyboréw witasciwych dla danego rodzaju instalacji,
e tynki, oktadziny, malowanie, posadzki na poszczegélnych kondygnacjach,
e stolarka drzwiowa wewnetrzna,
e przyfacza do obiektu i sieci zewnetrzne,

e roboty drogowe i parkingi,
e zieleAiinne elementy zagospodarowania i urzadzenia terenu,

e uzyskanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie.

Ptatnos¢ za elementy rozliczeniowe obiektu bedzie obejmowac réwniez zaptate za wykonanie
projektow i rysunkéw wykonawczych oraz specyfikacji technicznych, zwigzanych z realizacja

wykonywanych robét, objetych elementem rozliczeniowym.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.

Robdt tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe

53



zamawiajgcy traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienie

robocze itp. Rdwniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.

IIl. CZESC INFORMACYJINA
1. Informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt budowlanych

a) Badania geologiczne - zatacznik nr 1

Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia budynkdw.

2. Niektdre przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania robdt zgodnie z przepisami polskiego Prawa
Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branzowych. W sprawach technicznych nalezy kierowa¢ sie
"Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét budowlano — montazowych” opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej i Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w wersji
aktualnej na dzien wykonywania robot. W catym procesie budowlanym Wykonawca jest obowigzany

stosowac sie do aktualnych polskich przepiséw i Polskich Norm.

Ponizej wymieniono wytgcznie podstawowe akty prawne w zakresie prawa budowlanego, ochrony
Srodowiska i gospodarki odpadami, ktére majg zastosowanie podczas opracowania dokumentacji

i budowy budynku:

b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1186),

c) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1396),

d) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1403),

e) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkéw, w ktérych
wprowadzanie gazéw lub pytéw do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U.
2010 nr 130 poz. 881),

f) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2017 poz. 1566)

g) Ustawazdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U.z2019r. poz. 1696, 1815.),

h) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz.
725, 730, 1309.),

i) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422),
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j) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pdbzniejszymi
zmianami),

k) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2012 poz. 462 z pdzniejszymi zmianami),

I) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

m) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08 listopada 2004 r w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (t.j.: Dz.U.
2014 poz. 1040),

n) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041),

o) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw

(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)
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