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  PROGRAM 

FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

 

Nazwa 
zamówienia 

Wykonanie przejścia dla pieszych w obrębie przejazdu kolejowo-
drogowego kat. C w km. 64,146 linii kolejowej nr 216 Działdowo – 
Olsztyn 
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budowlanego 
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Wspólnego 
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4500 00007: Roboty budowlane  
451000008: Przygotowanie terenu pod budowę  
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obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej  
452331615: Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych  
452331622: Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych  
452331505: Roboty w zakresie regulacji ruchu  
452332908: Instalowanie znaków drogowych  
315272008: Oświetlenie zewnętrzne 
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ul. Olsztyńska 10 
11-034 Stawiguda 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych 

decyzji, opinii i pozwoleń oraz wykonanie prac budowlanych związanych z wykonaniem 

przejścia dla pieszych w obrębie przejazdu kolejowo-drogowego kat. C w km. 64,146 linii 

kolejowej nr 216 Działdowo – Olsztyn w formule „Zaprojektuj i Wybuduj”. 

Głównym celem zadania inwestycyjnego jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i 

turystów poprzez budowę bezpiecznych przejść przez tereny kolejowe. 

Zamawiający wymaga wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych zgodnie z 

wytycznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu.  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych celów przedsięwzięcia 

i osiągnięcie parametrów gwarantowanych zgodnie z wymaganiami PFU oraz przepisami 

Prawa budowlanego. 

 

1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres 

robót budowlanych 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową oraz wykona roboty budowlane: 

• modernizacja istniejącego przejazdu kolejowego (poszerzenie istniejącej nawierzchni 

przejazdu z płyt małogabarytowych celem wykonania przejścia dla pieszych w obrębie 

przejazdu) 

• wykonanie chodnika o szerokości 200cm (dojścia) po obu stronach przejazdu o 

długości ok. 30m; chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej 

• uzupełnienie nawierzchni bitumicznej w rejonie zjazdu z ul. Olsztyńskiej na ul. 

Kwiatową wraz z profilowaniem łuku w rejonie projektowanego chodnika 

• rozwiązanie kolizji z istniejącą infrastrukturą kolejową tj. przesunięcie sygnalizatorów 

świetlnych 
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Przedsięwzięcie charakteryzuje następujący zakres robót (wartości przybliżone): 

Lp Opis jed. ilość 

1 Wywiezienie urobku na odległość do 10 km m3 9,06 

2 
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 2.705.03 - stawka za 

korzystanie ze środowiska w roku 2021 
t 15,39 

3 
Korytowanie oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża 

- wykonanie koryta pod chodnik 
m2 22,64 

4 
Warstwy odsączające, odcinające, mrozoochronne i podsypki 

- wykonanie warstwy mrozoodpornej pod chodnik i zjazd 
m2 22,64 

5 
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

- wykonanie podbudowy chodnika i zjazdu 
m2 22,64 

6 

Chodniki 

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-

piaskowej 

m2 20,58 

7 
Nawierzchnie 

- uzupełnienie nawierzchni w rejonie zjazduna ul. Kwiatową 
m2 5,00 

8 

Krawężniki 

- ułożenie krawęźników betonowych z oporem, w tym krażniki łukowe i najazdowe w 

rejonie zjazdu na ul. Kwiatową (od strony drogi) 

m 25,00 

9 
Obrzeża 

- ułożenie obrzeży betonowych 
m 27,00 

10 

Oznakowanie poziome 

- oznakowanie poziome w obszarze zjazdu na ul. Kolejową, ul. Kwiatową oraz na 

przejeździe kolejowym 

m2 20,00 

11 Oznakowanie pionowe km 0,35 

12 
Nawierzchnie na przejazdach kolejowych i tramwajowych 

- poszerzenie istniejącego przejazdu z płyt małogabarytowych 
m2 12,00 

13 
Rozwiązanie kolizji z istniejącą infrastrukturą kolejową 

- przesunięcie sygnalizatorów świetlnych 
kpl 1,00 

14 
Rozrzucenie mieszanki torfu i ziemi kompostowej grubość warstwy 4 cm 

- przywrócenie terenów zielonych do stanu pierwotnego po przeprowadzonych pracach 
m2 30,00 

15 

Trawniki dywanowe na gruncie rodzimym wykonane siewem bez humusowania w 

terenie płaskim 

- przywrócenie terenów zielonych do stanu pierwotnego po przeprowadzonych pracach 

m2 30,00 

 

Powyższe dane ilościowe należy uznać za przybliżone, założone na potrzeby przyjętej 

koncepcji. Ostateczne ilości mogą ulec zmianie w ostatecznej wersji dokumentacji 

projektowej. Wykonawca zobowiązany jest wycenić prace na podstawie własnych 

pomiarów i wizji w terenie. 

 

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Teren objęty opracowaniem mieści się na terenie kolejowym (dz. nr 590/5) oraz na obszarze 

działek pasa drogowego (dz. nr 590/13). Na terenie objętym inwestycją znajdują się sieci 
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uzbrojenia podziemnego oraz instalacje związane ze sterowaniem ruchem kolejowym. Kolizje 

z istniejącą infrastrukturą przedstawiono w części rysunkowej – Rysunek nr 4. 

W roku 2018 w ramach modernizacji LK 216 dokonano przebudowy stacji. Peron przesunięto 

ok. 200 metrów w stronę Olsztyna, bliżej przejazdu kolejowego.  

Stan istniejący przedstawiono w części rysunkowej. 

W celu wykonania rozpoznania gruntu została opracowana opinia geotechniczna podłoża 

gruntowego – załącznik nr 3.  

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia we własnym zakresie wizji lokalnej, 

pozyskania aktualnej inwentaryzacji, mapy do celów projektowych oraz innych dokumentów, 

pozwoleń i uzgodnień wynikających z obowiązujących przepisów niezbędnych dla wykonania 

robót. 

Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją prac niezbędnych do 

wykonania w tym prace zabezpieczające i porządkowe. 

 

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

W oparciu o informacje dotyczące potrzeb Zamawiającego opracowano koncepcję 

zagospodarowania terenu objętego niniejszym opracowaniem (przedstawiona w części 

rysunkowej). 

Wykonawca może zaproponować inne rozwiązanie, pod warunkiem, zachowania parametrów 

nie gorszych niż przedstawione w niniejszym PFU. Każda zmiana podlega uzgodnieniu z 

Zamawiającym.  

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PKP Polskie Linie Kolejowa S.A. z dnia 

16.06.2020r (w załączeniu), przejście dla pieszych ma być projektowane i wykonane w postaci 

wydzielonego chodnika w obrębie przejazdu (nie należy projektować do jako przejście 

kategorii E wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2005r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych 

oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1744, z późn. zm.)). 

Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien zweryfikować rozwiązania techniczne 

zaproponowane przez Zamawiającego, dokonać doboru szczegółowych rozwiązań 

technicznych wraz z przedłożeniem rozwiązań do akceptacji przez Zamawiającego. Po 

akceptacji technicznych rozwiązań Wykonawca winien dokonać przedłożenia rozwiązań 

materiałowych (do akceptacji wymagane jest przedłożenie karty materiałowej), a następnie 

realizacji zadania na podstawie zatwierdzonych dokumentów. Dopuszcza się zastosowanie 

materiałów i urządzeń, o parametrach nie gorszych niż te, które precyzują zapisy niniejszego 

PFU, po uzyskaniu zgody Zamawiającego. 
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Prace należy projektować i wykonywać z uwzględnieniem: 

• Warunków technicznych dla utworzenia przejścia dla pieszych w obrębie przejazdu 

kolejowo-drogowego kat. C w km 64,146 linii kolejowej nr 216 Działdowo-Olsztyn, 

wydanych przez Polskie Linie Kolejowa S.A. (w załączeniu) 

• Opinii geotechnicznej podłoża gruntowego (w załączeniu) 

 

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we 

wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych 

Nawierzchnia z płyt małogabarytowych: 12,00 m²  

Nawierzchnia chodnika: 20,50 m² 

Nawierzchnia bitumiczna: : 5,00 m² 

Podane ilości są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji 

projektowej.  

 

1.2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania dokumentacji projektowej i robót 

budowlanych oraz za zgodność z postanowieniami umowy, programem funkcjonalno-

użytkowym, zatwierdzoną dokumentacją projektową i decyzjami administracyjnymi oraz  

obowiązującymi przepisami. 

 

1.2.1. Wymagania szczegółowe 

1.2.1.1. Przygotowanie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zabezpieczy wszelkie elementy 

zagospodarowania terenu nieprzeznaczone do usunięcia, które mogłyby ulec uszkodzeniu w 

trakcie prowadzenia robót. Należy zabezpieczyć teren rozbiórki i tymczasowego składowania 

odpadów powstałych w wyniku rozbiórki przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego, z 

zachowaniem szczególnej ostrożności, zgodnie z dokumentacją projektową.  

Zakres robót związanych z rozbiórką i przygotowaniem terenu budowy należy dostosować do 

zakresu robót przewidzianych do wykonania w poszczególnych etapach inwestycji. 
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Prace rozbiórkowe obejmują również segregację wszelkich odpadów i załadunek na środki 

transportowe, wywóz i utylizację lub składowanie odpadów, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową lub w sposób wskazany przez Zamawiającego.  

Wszelkie koszty związane z utylizacją odpadów budowlanych, jak utylizacją elementów 

pochodzących z rozbiórki oraz demontażu pokrywa Wykonawca. Wykonawca powinien 

wkalkulować je w cenę. 

 

1.2.1.2. Architektura 

Nie dotyczy. 

 

1.2.1.3. Konstrukcja 

Planuje się wykonanie następujących warstw konstrukcyjnych nawierzchni: 

• Chodniki: 

o Warstwa odsączająca 

o Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

o Podsypka cementowo-piaskowa 

o Kostka betonowa gr. 8cm 

• Nawierzchnia bitumiczna (profilowanie łuku zjazdu z ul. Kwiatową): 

o Warstwa odsączająca 

o Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

o warstwa wiążąca  

o warstwa ścieralna 

 

1.2.1.4. Instalacje 

W ramach prowadzonych robót Wykonawca rozwiąże kolizje z istniejącą infrastrukturą 

kolejową. Przewiduje się zmianę lokalizacji sygnalizatorów świetlnych. 

 

1.2.1.5. Wykończenie 

Nie dotyczy. 
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1.2.1.6. Zagospodarowanie terenu 

W ramach inwestycji zostanie wykonane przejście dla pieszych w postaci wydzielonego 

chodnika w obrębie przejazdu kolejowego. Projektowane nawierzchnie należy połączyć z 

nawierzchnią nieprzeznaczoną do rozbiórki. Planuje się wykonanie terenów zielonych – 

przywrócenie terenów zielonych do stanu pierwotnego. Wykonawca może zaproponować 

inne rozwiązania w zakresie zagospodarowania terenu, jakiekolwiek zmiany należy uzgodnić z 

Zamawiającym.  

 

1.2.2. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i 

wskaźników ekonomicznych 

Nie dotyczy. 

  

1.2.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzone roboty i powinien prowadzić je zgodnie 

z dokumentacją projektową, PFU i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach, spowodowanego przez Wykonawcę zostaną 

przez niego poprawione na własny koszt. 

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia oraz utrzymania na swój koszt zaplecza budowy 

w postaci kontenerów lub barakowozów. Miejsce usytuowania zaplecza budowy należy 

uzgodnić z Zamawiającym przed rozpoczęciem realizacji Inwestycji. Zapewnienie wszelkich 

mediów na potrzeby wykonywanych robót leży po stronie Wykonawcy. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu mienia do chwili 

odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na 

własny koszt.  

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności na terenie budowy w 

zakresie: 

• organizacji robót budowlanych, 

• zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

• ochrony środowiska, 

• warunków bezpieczeństwa pracy, 

• zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, 

• warunków bezpieczeństwa ruchu, 

• ogrodzenia, 

• zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich, 
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• zabezpieczenia chodników i jezdni. 

Materiały pochodzące z rozbiórki takie jak: złom, gruz ceglany, betonowy i inne  

powinny być wywiezione na wysypisko.  

Wszelkie koszty związane z utylizacją odpadów budowlanych, jak również utylizacją 

elementów pochodzących z rozbiórki oraz demontażu pokrywa Wykonawca. Wykonawca 

powinien wkalkulować je w cenę. 

 

1.2.3.1. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów 

budowlanych 

Do wykonania robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i 

stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje 

się wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano atest zgodności. 

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiałów szkodliwych dla środowiska. Wszelkie 

konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Nadzór Inwestorski. Miejsca czasowego 

składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem 

budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. Po zakończeniu robót miejsca czasowego 

składowania materiałów powinny być doprowadzone do ich pierwotnego stanu. 

Dopuszcza się inne rozwiązania techniczne, o takim samym lub wyższym standardzie jak 

określone w dokumentacji projektowej. Wprowadzenie zmian należy uzgodnić z 

Zamawiającym. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy na koszt Wykonawcy. Wszelkie roboty, w których znajdują się niezbadane i 

niezaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie 

przyjęciem i niezapłaceniem za ich wykonanie. 

 

Wymagania dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu robót:  

• kostka brukowa betonowa 

o kolor, kształt kostki oraz deseń ułożenia dopasowany do istniejących 

nawierzchni oraz zgodny z dokumentacją projektową 

o produkowana zgodnie z normą PN-EN 1338:2004 

o odporność na warunki atmosferyczne: min. Klasa 2 (B) 
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o trwałość: zadowalająca (wg PN-EN 1338:2004) 

o odporność na ścieranie: klasa 4 (I) 

o reakcja na ogień: min. A1 

• mieszanka cementowo-piaskowa, 

• krawężniki i obrzeża betonowe prefabrykowane, 

• podsypka piaskowo-cementowa, podbudowa z kruszywa łamanego,  

• płyty małogabarytowe – przejazdowe wewnętrzne, przejazdowe wewnętrzne 

skrajne, przejazdowe zewnętrzne, wraz z pozostałymi elementami systemu 

• humus - powinien zawierać co najmniej 2% części organicznych, być wilgotny i 

pozbawiony kamieni większych od 5 cm oraz wolny od zanieczyszczeń obcych 

• nasiona traw - w postaci gotowej mieszanki z nasion określonych gatunków 

zaakceptowanych przez Inwestora. Gotowa mieszanka traw powinna mieć 

oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została 

wyprodukowana, zdolność kiełkowania 

 

1.2.3.2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów zawartych w 

dokumentacji projektowej. Warunkiem podstawowym dla użycia sprzętu jest jego sprawność 

techniczna i parametry odpowiadające wymogom wykonywanej czynności. W przypadku 

braku ustaleń sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

1.2.3.3. Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych.  

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu budowy. 

 

1.2.3.4. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Przejścia powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 

20 października 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
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skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 

2015r., poz. 1744 z późn. zm.).  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie  

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  

w dokumentacji projektowej. Podczas wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest 

zapewnić nadzór geodezyjny. 

Podczas prowadzenia robót ziemnych należy zapewnić nadzór geotechniczny uprawnionego 

geologa. Należy bardzo uważnie prowadzić prace ziemne, gdyż grunty spoiste pod wpływem 

działania maszyn i wibracji łatwo ulegają uplastycznieniu i pogarszają swoje parametry fizyko-

mechaniczne. Prace ziemne należy prowadzić w okresie suchym. Podczas prowadzenia prac 

należy uwzględnić występowanie sieci uzbrojenia podziemnego. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy 

próbne/wykopy kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego, którego uszkodzenie 

może zagrozić bezpieczeństwu, szczególnie ruchu kolejowego. W przypadku odkrycia w 

trakcie robót ziemnych urządzeń, sieci nienaniesionych na mapy geodezyjne należy je 

zabezpieczyć i powiadomić właścicieli infrastruktury podziemnej oraz Zamawiającego. 

Wykonawca wykona usunięcia kolizji w przypadku ich wystąpienia. Wykonawca poniesie 

odpowiedzialność za ewentualne straty wynikłe z tytułu każdej awarii związanej z przebudową 

kolizji, a zawinionej przez Wykonawcę. Występujące kolizje i zbliżenia należy usunąć na 

podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Sposób wykonania robót w miejscach 

zbliżeń i kolizji należy uzgodnić z gestorem danej sieci. W terminie 14 dni od odbioru 

ostatniego elementu związanego z przebudową danej kolizji Wykonawca jest zobowiązany 

dostarczyć do Zamawiającego pełną dokumentację geodezyjną i powykonawczą dla tej kolizji. 

Zamawiający przewiduje profilowanie łuku zjazdu z ul. Kwiatową oraz wykonanie nawierzchni 

chodnika z kostki brukowej betonowej. Kształt, kolor, deseń układania kostki należy 

dopasować do nawierzchni chodnika istniejącego. Planuje się wykonanie następujących 

warstw konstrukcyjnych: 

• zjazd w ul. Kwiatową 

o warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, 

o warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, 

o podbudowa z zagęszczonego kruszywa łamanego, 

o warstwa odsączająca 

• chodnik – dojście do przejścia 

o kostka betonowa 

o podsypka cementowo-piaskowa, 

o podbudowa z zagęszczonego kruszywa łamanego, 

o warstwa odsączająca 
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W obrębie przejazdu kolejowo-drogowego chodnika nie wynosi się ponad krawędź jezdni. 

Nawierzchnię jezdni i chodnika w obrębie przejazdu kolejowo-drogowego wyróżnia się za 

pomocą oznakowania poziomego lub stosując kontrastujące ze sobą kolory nawierzchni. 

Nawierzchnię przejścia kolejowego wykonać poprzez poszerzenie istniejącego przejazdu z 

zastosowaniem płyt małogabarytowych takiego samego typu jak użyto na istniejącej części. 

Należy zapewnić odpowiednie odprowadzenie wody opadowej poprzez ukształtowanie 

spadków podłużnych i poprzecznych. Krawężniki i obrzeża winny być ustawione przed 

przystąpieniem do układania nawierzchni chodnika. Wykonywane nawierzchnie należy 

połączyć z istniejącymi nawierzchniami nieprzeznaczonymi do rozbiórki.  

W związku z prowadzonymi robotami należy dokonać zmiany lokalizacji sygnalizatorów 

świetlnych.  

Wykonawca wykona oznakowanie pionowe oraz poziome w obszarze zjazdu w ul. Kolejową i 

ul. Kwiatową oraz na przejeździe kolejowym. Oznakowanie pionowe przeprowadzić z 

zastosowaniem konstrukcji bezpiecznych słupków. Tarcze i tablice powinna być wykonane ze 

stali ocynkowanej z zastosowaniem folii odblaskowych typ 2. Oznakowanie poziome wykonać 

maszynowo jako cienkowarstwowe z materiałów wolnych od rozpuszczalników 

aromatycznych.  

Wykonać tereny zielone – przywrócić do stanu pierwotnego po przeprowadzonych robotach. 

Wykonać trawnik dywanowy na warstwie ziemi kompostowej. Wybór gatunków traw należy 

dostosować do terenu pod obsiew. Zaleca się stosowanie gotowych mieszanek do obsiewu. 

Na płaszczyznach obsiewu, gdzie nie odnotowano wschodów źdźbeł należy wykonać dosiew 

nasion. Po wzejściu roślin łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być 

większa niż 2% powierzchni wysiewu.  

 

1.2.3.5. Działania związane z kontrolą, badaniami oraz 

odbiorem wyrobów i robót budowlanych 

Pomiary i badania materiałów Wykonawca powinien prowadzić zgodnie z warunkami 

szczegółowymi oraz obowiązującymi normami. Wszystkie koszty związane z organizowaniem 

i prowadzeniem tych badań ponosi Wykonawca. 

Upoważniony pracownik Zamawiającego może dokonywać kontroli, a Wykonawca jest 

zobowiązany do zapewnienia wszelkiej niezbędnej pomocy w tych czynnościach. 

Kontroli Zamawiającego będą podlegać m.in.: 

• rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, w tym projektach 

wykonawczych i STWiORB  
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• stosowane materiały  

• wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie  

• sposób wykonania robót budowlanych. 

Rozwiązanie projektowe powinny być zgodne z PFU i warunkami umowy zawartej z 

Wykonawcą.  

Stosowane materiały powinny być dopuszczone do obrotu, a ich parametry zgodne z danymi 

zawartymi w dokumentacji projektowej. Materiały powinny posiadać: 

• w zakresie gotowych elementów: 

o aprobatę techniczną,  

o certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki 

badań cech charakterystycznych, w przypadku żądania ich przez Inwestora,  

o wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych elementów  

• w zakresie innych materiałów  

o badania właściwości kruszyw, piasku, wody, itp. określone w normach. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inwestorowi do akceptacji. 

Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie powinny posiadać parametry 

zgodne z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej. 

Sposób wykonania robót budowlanych powinien być zgodny z dokumentacją projektową, PFU 

i warunkami umowy. 

 

1.2.3.6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z  

Dokumentacją Projektową i STWiORB, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  

zaakceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, 

Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 

będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

1.2.3.7. Sposób odbioru robót budowlanych 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru 

przy udziale Wykonawcy: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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• odbiór częściowy, 

• odbiór końcowy. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami 

Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 1.2.3.5. dały 

wyniki pozytywne.  

 

1.2.3.8. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i 

towarzyszących 

Zamawiający ustanawia wynagrodzenie ryczałtowe zamówienia – wynika to z przyjętego trybu 

wyboru wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych. Etapowanie płatności będzie 

wynikało z zapisów dokumentacji projektowej i harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy i przedłoży Zamawiającemu do 

akceptacji. 

W cenie całkowitej dokumentacji projektowej Wykonawca uwzględni wszystkie koszty prac 

projektowych, prowadzących do uzyskania wszystkich uzgodnień, decyzji i wykonania badań 

niezbędnych do prawidłowego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej. 

W cenie całkowitej inwestycji Wykonawca uwzględni wszystkie koszty robót budowlanych 

wielobranżowych i wyposażenia, które umożliwią zrealizowanie w pełni przedmiotowego 

zadania inwestycyjnego. Cena ryczałtowa będzie uwzględniała wykonanie robót 

tymczasowych i towarzyszących. Program funkcjonalno-użytkowy jest opracowaniem 

przedprojektowym, tym samym nie rości sobie pretensji do miana opracowania 

wyczerpującego i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu projektów.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń, a w przypadku ich wykrycia 

winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich poprawek, 

uzupełnień lub interpretacji. 
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2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Wykonawca pozyska we własnym zakresie wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 

zgodność zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Zamawiający posiada do przekazania Wykonawcy Warunki techniczne dla utworzenia 

przejścia dla pieszych w obrębie przejazdu kolejowo-drogowego kat. C w km 64,146 linii 

kolejowej nr 216 Działdowo-Olsztyn wydane przez PKP PLK S.A., z dnia 16.06.2020r. 

 

2.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający oświadcza, że nie posiada prawa do dysponowania nieruchomością – 

dz. nr 590/5, 590/13 obr. Stawiguda, woj. Warmińsko-Mazurskie – na cele budowlane 

w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. 

Działka nr geod. 590/13 stanowi własność Powiatu Olsztyńskiego w trwałym zarządzie 

Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie. 

Działka nr 590/5 stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP SA. 

O zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane Wykonawca wystąpi  do PKP 

S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku oraz do Powiatowej Służby 

Drogowej w Olsztynie. 

 

2.3. Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii 

kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 

1744 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego z dnia 11 września 2020r. (Dz. U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.) 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. 2013, poz. 1129) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389) 

• Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. 2021 poz. 1129) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 

nr 47 poz. 401) 

• inne ustawy i rozporządzenia, przepisy techniczno-budowlane, Polskie Normy, zasady 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany rozporządzeń, ustaw, przepisów oraz 

uwzględniać je w opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robot. 

Wykonawca wszystkie dokumenty objęte przedmiotem zamówienia opracuje zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa na dzień przekazania dokumentacji. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas projektowania. 

 

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 

zaprojektowania robót budowlanych 

Zamawiający posiada do przekazania projektantowi: 

• Kopia mapy powykonawczej po modernizacji linii kolejowej 216 Działdowo-Olsztyn, 

Stacja Stawiguda z zasobu Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej w Gdańsku 

o Arkusz nr 1 / 63,3km-63,9km 

o Arkusz nr 2 / 64,0km-64,3km 

o Arkusz nr 3 / 64,5km-64,7km 

• Kopia mapy zasadniczej - Powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w 

Starostwie Powiatowym Olsztynie 

• Opinia geotechniczna 

• Warunki techniczne wydane przez PKP 

o Pismo nr BiZ.670.133.2019.MG z dnia 06.02.2020r o wydanie warunków 

technicznych. 
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o Pismo nr IZIa-505-137a/2020 z dnia 16.06.2020r z warunkami technicznymi 

wydanymi przez PKP 

Zakres prac projektowych do wykonania w ramach inwestycji 

Dokumentacja projektowa oznacza całość dokumentacji (wraz z uzyskaniem wszelkich 

niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień, w tym z PKP PLK S.A.) niezbędnej do realizacji 

przedmiotu zamówienia, tzn. do zapewnienia ogólnych właściwości funkcjonalno-użytkowych. 

W skład dokumentacji projektowej wchodzą wszystkie opracowania projektowe niezbędne do 

realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego ujętymi w PFU. 

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością, zgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej oraz wymaganiami Prawa. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokonanie stosownej procedury administracyjnej dla 

zakresu realizowanych prac, jeżeli będzie ona wymagana przepisami prawa.  

Wykonawca zobowiązany jest opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami projekty 

organizacji ruchu drogowego i kolejowego oraz uzyskać wymagane uzgodnienia 

i zatwierdzenia dla projektu czasowej zmiany jak również stałej (w przypadku zmian w stałej 

organizacji ruchu po zakończeniu Robót) organizacji ruchu drogowego na przejazdach 

kolejowych. Organizacja ruchu musi uwzględniać minimalizację utrudnień dla przewoźników i 

użytkowników dróg. Ponadto zgodnie z projektami Wykonawca dokona osygnalizowania 

znakami i utrzymania oznakowań na czas zamknięć, wykona Roboty wynikające 

z  opracowanych projektów a następnie przywróci teren (infrastrukturę) do poprzedniego 

stanu. Wszelka dokumentacja podlega akceptacji przez Zamawiającego. 

Na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego terminów określonych w 

„Harmonogramie rzeczowo - finansowym” Wykonawca opracuje harmonogram zamknięć 

torowych na cały okres prowadzenia robót, który podlega akceptacji Zarządcy Linii Kolejowej. 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do PKP PLK S.A. - 

właściwego terytorialnie Regionu Centrum Realizacji Inwestycji, z wnioskiem o powołanie 

komisji opracowania Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania 

robót w terminie zgodnym z obowiązującymi Regulacjami Zarządcy Linii Kolejowej. 

Opracowany i zatwierdzony przez właściwy Zakład Linii Kolejowych Regulamin tymczasowy 

prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót będzie podstawą do złożenia przez 

Wykonawcę wniosku o udzielenie zamknięć torowych. Wszelkie koszty związane z 

wprowadzeniem zamknięć torowych pokrywa Wykonawca. 

Zamawiający oczekuje, że Projektant przedstawi do akceptacji projekt opisujący prace 

budowlane zaplanowane do wykonania. Po akceptacji dokumentacji projektowej przez 

Zamawiającego Projektant wystąpi o uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń (o ile są 

wymagane). Po ich uzyskaniu Wykonawca przystąpi do realizacji robót budowlanych.  
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Projekt budowlano - wykonawczy, jego części oraz ujęte w nim rozwiązania jak również 

kolorystyka, muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót 

budowlanych. Przekazanie przez Wykonawcę projektu budowlanego do ostatecznego 

zatwierdzenia Zamawiającemu winno nastąpić w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający 

dokona sprawdzenia w zakresie rzeczowym i zatwierdzenia projektu budowlanego w terminie 

i formie określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Powyższe dotyczy również szkiców i 

rysunków, jeśli wykonanie projektu budowlano-wykonawczego nie będzie wymagane. 

Do obowiązków jednostki projektowej Wykonawcy będzie należało również uzupełnienie i 

poprawienie dokumentacji wg zaleceń Zamawiającego i w terminie przez niego ustalonym, o 

ile nie będą one sprzeczne z obowiązującymi przepisami i normami, sztuką budowlaną i 

niniejszym PFU oraz innymi dokumentami przekazanymi dla Wykonawcy w trakcie trwania 

umowy.  

W zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi 

również opracowanie i wykonanie wszelkich innych niezbędnych opracowań i dokumentacji 

koniecznych do zakończenia prac budowlanych.  

Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w wykaz składających się na nią 

opracowań oraz pisemne oświadczenie, iż jest ona kompletna z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć, i że została wykonana z należytą starannością.  

W zakresie dokumentacji projektowej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do 

wykonawstwa robót oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie 

poprawności jej wykonania.  

Przejście dla pieszych w obrębie przejazdu kolejowego projektować i budować zgodnie z 

przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz 

zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający spełnienie wymagań podstawowych 

dotyczących w szczególności: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, 

bezpieczeństwa użytkowania.  

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

projekt budowlano – wykonawczy (lub szkice i rysunki) wraz z harmonogramem rzeczowo – 

finansowym robót budowlanych.  

Przed zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych wykonawca jest zobowiązany do 

przedłożenia dokumentacji powykonawczej.  

Dokumentacja w zakresie wykonywanych robót budowlanych winna zostać opracowana przez 

osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności w 

odniesieniu do zakresu projektowanej części opracowania. 

Przy projektowaniu należy przyjąć następujące wymagania ogólne:  
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• jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i 

wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), które pod 

względem technologicznym zapewnią uzyskanie wymaganych parametrów 

• proponowane do wbudowania materiały winny być trwałe, fabrycznie nowe, 

nieuszkodzone, niemodernizowane, kompletne i gotowe do użycia, posiadające 

wymagane atesty i certyfikaty bezpieczeństwa 

• wszystkie materiały przed wbudowaniem wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru i 

Zamawiającego na podstawie karty materiałowej. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiały niezbędne do 

realizacji przedmiotu zamówienia (tzw. dane wyjściowe do projektowania), wykona na własny 

koszt wszystkie badania technologiczne i analizy niezbędne dla prawidłowego wykonania 

Dokumentów Wykonawcy, a w szczególności Projektu Budowlanego. 

Wykonawca jest zobowiązany nanieść poprawki w dokumentacji i rysunkach zgodnie z 

modyfikacjami wykonanymi podczas robót. Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu 

dokumentację powykonawczą zgodną z obowiązującym prawem oraz z Polskimi Normami w 

czystej, zrozumiałej formie nie później niż 14 dni przed końcowym odbiorem. Dokumentacja 

powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez Nadzór Inwestorski. 

 

2.5. Spis załączników 

1. Kopia mapy powykonawczej po modernizacji linii kolejowej 216 Działdowo-Olsztyn, 

Stacja Stawiguda z zasobu Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej w Gdańsku 

a. Arkusz nr 1 / 63,3km-63,9km 

b. Arkusz nr 2 / 64,0km-64,3km 

c. Arkusz nr 3 / 64,5km-64,7km 

2. Kopia mapy zasadniczej - Powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w 

Starostwie Powiatowym Olsztynie 

3. Opinia geotechniczna 

4. Warunki techniczne wydane przez PKP 

a. Pismo nr BiZ.670.133.2019.MG z dnia 06.02.2020r o wydanie warunków 

technicznych. 

b. Pismo nr IZIa-505-137a/2020 z dnia 16.06.2020r z warunkami technicznymi 

wydanymi przez PKP 

5. Dokumentacja rysunkowa Zamawiającego 

a. Rys. 1 – Inwentaryzacja terenu – uzbrojenie terenu 

b. Rys. 2 – Inwentaryzacja terenu – nawierzchnie w rejonie planowanego 

przejścia 

c. Rys. 3 – Wstępna koncepcja przebiegu przejścia 
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d. Rys. 4 – Określenie kolizji z istniejącą infrastrukturą 

6. Dokumentacja fotograficzna – załącznik cyfrowy 


