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CZĘŚĆ OPISOWA
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Siedlce, sierpień 2019 r.

projektant: Arkadiusz Konasiuk
08-110 Siedlce,
ul. Jana Kochanowskiego 9/9

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.

z 2019 r. poz. 1186), oświadczam, że projekt przebudowy drogi gminnej (ulica Szkolna) w miejsco-

wości Borki Siedleckie, gmina Suchożebry sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisa-

mi oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

1.Dane ogólne.

1.1 Przedmiot opracowania i lokalizacja.

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  są  Materiały  Do  Zgłoszenia  Robót dotyczących

przebudowy  ulicy  Szkolnej  (droga  gminna  wewnętrzna)  w  miejscowości  Borki  Siedleckie  na

odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do km 0+201,25.

Inwestycja zlokalizowana będzie w całości w pasie drogi gminnej będącej we władaniu Gminy

Suchożebry.

Projekt ma na celu poprawę stanu technicznego nawierzchni poprzez wzmocnienie istniejącej

konstrukcji i wykonanie ulepszonej nawierzchni z betonu asfaltowego oraz wprowadzenie zmian w

przekroju  poprzecznym,  które  pozwolą  na  lepsze,  zgodne  z  przepisami  zagospodarowanie  pasa

drogowego  i  skuteczną  poprawę  warunków  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  wszystkich  jej

użytkowników.

Dokumentacja zawiera rozwiązania szczegółowe branży drogowej.

Oddzielnie opracowano:

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;

 przedmiar robót;

 kosztorys inwestorski.

1.2   Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o:

 Umowę z Inwestorem;

 Kopie mapy zasadniczej w skali 1:500 ;

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych;

 Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych;

 Wytyczne projektowania ulic;

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie opu-

blikowane w Dzienniku Ustaw Nr 43 z 14 maja 1999 r.;

 Wytyczne otrzymane od Zarządcy Drogi;

 Własne pomiary uzupełniające sporządzone w terenie.
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1.3 Zakres rzeczowy.

Zakres robót niniejszego projektu obejmuje:

 odsłonięcie krawędzi drogi gminnej;

 mechaniczne oczyszczenie nawierzchni i skropienie emulsją asfaltową;

 wykonanie nakładki bitumicznej jezdni drogi gminnej;

 wykonanie bitumicznych zjazdów na posesje;

 wykonanie obustronnych poboczy z kruszyw.

2. Opis stanu istniejącego.

2.1 Opis istniejącego terenu.

Niniejsza  dokumentacja  projektowa  obejmuje  wykonanie  przebudowy  drogi  gminnej

wewnętrznej (ulica Szkolna) na długości 201,25mb. 

Droga  gminna  na  opisywanym  odcinku  posiada  nawierzchnię  wykonaną  z  betonu

cementowego o szerokości zmiennej ok. 4,5m. Po obu stronach zlokalizowane są pobocza gruntowe.

W okolicy projektowanej drogi znajdują się budynki mieszkalne w zabudowie jednorodzinnej,

szkoła, budynki zagrodowe oraz łąki i pola uprawne. Dojazd do wspomnianych działek odbywa się

obecnie poprzez istniejące zjazdy gruntowe oraz wykonane z betonowej kostki brukowej i betonu

cementowego.   
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2.2 Zagospodarowanie zielenią.

Na  omawianym  terenie,  nie  występuje  zieleń  średnia  i  wysoka,  która  kolidowałaby  z

opisywaną inwestycją. 

2.3 Uzbrojenie terenu.

Na  terenie  projektowanej  inwestycji  występuje  podziemne  uzbrojenie  terenu  w  postaci

wodociągu, gazociągu, kanalizacji sanitarnej oraz linii energetycznej niskiego i średniego napięcia.

Omawiane sieci są zaznaczone na mapie do celów projektowych. W przypadku natrafienia

w trakcie  wykonywania  robót  na  urządzenia  nienaniesione  na  mapę,  należy  je  zabezpieczyć

i zawiadomić odpowiednie służby lub Inwestora.

W miejscach przewidywanych kolizji roboty ziemne należy wykonać ręcznie pod nadzorem

właścicieli sieci, a studnie i zawory należy wypoziomować do poziomu projektowanej nawierzchni.

2. Opis stanu projektowanego.

3.1 Plan sytuacyjny.

Opisywana inwestycja w całości realizowana będzie w pasie drogowym drogi gminnej lezącej

we władaniu Gminy Suchożebry.
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Na  podkładzie  geodezyjnym  uwidoczniono  usytuowanie  projektowanych  elementów  w

stosunku  do  istniejącego  zagospodarowania  terenu.  Różne  rodzaje  nawierzchni  oznaczono

odpowiednio kolorami i opisano w legendzie.

Punkty charakterystyczne sytuacji  oraz elementy zagospodarowania terenu przedstawiono i

opisano na rysunkach nr 2.

Projektowana droga będzie posiadała następujące parametry techniczne:

 Kategoria drogi: - gminna (wewnętrzna);

 Kategoria ruchu: - KR1;

 Klasa drogi: - D (dojazdowa)

 Prędkość projektowa: - 30 km/h;

 Grupa nośności podłoża: - G2;

 Szerokość jezdni: - 4,4 m ;

 Nawierzchnia drogi: - beton asfaltowy;

 Długość jezdni: - 201,25 mb

 Szerokość nieutwardzonych poboczy: - 0,5 m;

 Nawierzchnia nieutwardzonych poboczy: - kruszywo naturalne; 

 Przekrój normalny: - daszkowy

 Pochylenie poprzeczne jezdni: - 2%;

Trasa  ulicy  przebiega  po  liniach  prostych  oraz  po  łukach  poziomych  i  opisano  je

wierzchołkami „W”. W wierzchołkach, w których jest to konieczne wprowadzono łuki kołowe przy

zastosowaniu  parametrów  geometrycznych  według  przyjętych  założeń  prędkości  projektowej  w

sposób możliwie najdokładniej odwzorowujący przebieg istniejącej trasy w terenie. 

Projektowana droga będzie odcinkiem o długości 201,25 mb.

Przed przystąpieniem do wbudowania mieszanki mineralno-bitumicznej należy dokonać ścinki

istniejących poboczy odsłaniając krawędzie nawierzchni oraz mechanicznie oczyścić nawierzchnię.

Niweleta przebudowywanej drogi dowiązywać się będzie do istniejącej nawierzchni z niewielką jej

korektą. 

Aby wzmocnić istniejącą konstrukcję nawierzchni, przewidziano wykonanie warstwy wiążąco-

wyrównawczej o śr. grubości 4 cm (ok 100 kg/m2) oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC

11 S 50/70 o grubości warstwy 4 cm po zagęszczeniu.  Szerokość przebudowywanej nawierzchni

wynosić będzie 4,4m.  
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W  km  0+189,00  –  0+201,25  oraz  pod  zjazdami  należy  wykonać  podbudowę  z  gruntu

stabilizowanego cementem oraz z mieszanki kruszyw łamanych frakcji 0/31,5mm.

Niniejsza dokumentacja przewiduje wykonanie uzupełnienia poboczy kruszywem naturalnym

na szerokość 0,5m i średnią grubość 10cm, aby dowiązać nową nawierzchnię do istniejącego terenu.

 

Szczegółowy  rozkład  jezdni,  poboczy  i  zjazdów  pokazano  na  rys.  nr  2  znajdującym  się

w części rysunkowej niniejszego projektu.

   Konstrukcję w/w elementów opisano w pkt. 3.3.

3.2 Rozwiązania wysokościowe.

Niweleta drogi dowiązywać się będzie do istniejącej nawierzchni drogi.

   

3.3 Konstrukcja nawierzchni.

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni:

a) jezdnia w km 0+000 – 0+189,00

     warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 -     4 cm;

     warstwa wiążąco-wyrównawcza AC 11W 50/70 -śr. 4 cm;

    ŁĄCZNIE:                8 cm.

b) jezdnia w km 0+189,00 – 0+201,25 oraz zjazdy na posesje

     warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 -     4 cm;

     warstwa wiążąca AC 11W 50/70 -     4 cm;

     podbudowa z mieszanek kruszyw łamanych

-o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-31,5 mm.    -    20 cm;

     ulepszone podłoże CBGM 0/31,5mm (klasa C3/4)   -    15cm.

                                                                                                    ŁĄCZNIE:                43 cm.

Podłoże gruntowe pod warstwy konstrukcyjne należy wyprofilować i  zagęścić do uzyskania

wskaźnika  zagęszczenia  Is=1,0,  a  roboty  ziemne  prowadzić  zgodnie  z  wymogami  PN-S-

2205:1998 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne - Wymagania i badania”.
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UWAGA: Wszystkie stosowane materiały powinny posiadać stosowne atesty i aprobaty

techniczne.

3.4 Odwodnienie.

Wody  opadowe  i  roztopowe  z  terenu  inwestycji  zostaną  odprowadzone  powierzchniowo

zgodnie  ze  spadkami  poprzecznymi  i  podłużnymi  na  istniejące  pobocza  gruntowe  i  tereny

biologicznie czynne należące do Inwestora. 

3.5 Oddziaływanie projektowanej inwestycji na środowisko.

Projektowane elementy,  o nawierzchni  z  betonu asfaltowego  nie wpływają negatywnie na

ochronę środowiska. Nawierzchnie te nie emitują zanieczyszczeń toksycznych.

3.6 Uwagi końcowe.

Wszelkie  roboty  należy  wykonać  zgodnie  ze  Szczegółową  Specyfikacją  Techniczną

wykonania i odbioru robót drogowych (oddzielne opracowanie).

Przed przystąpieniem do robót budowlanych w pasie drogowym, należy uzyskać zezwolenie

na prowadzenie robót od Zarządcy drogi.

Sprzęt  i  pracownicy  biorący  udział  w  procesie  budowlanym  muszą  być  wyposażeni

bezwzględnie  w  urządzenia  i  elementy  zabezpieczające  oraz  ostrzegawcze  pozwalające  na

zapewnienie  warunków  koniecznych  i  niezbędnych  do  bezpiecznego  prowadzenia  robót  oraz

zapewnieniu bezpiecznych warunków użytkownikom ulicy pozostającym w ruchu, stosownie do

obowiązujących przepisów.

 

Projektant:
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SPIS TREŚCI CZĘŚCI OPISOWEJ INFORMACJI

DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji  poszczególnych

obiektów.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

3. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bez-

pieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót bu-

dowlanych, określające skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji

robót szczególnie niebezpiecznych.

6. Wskazanie środków technicznych i  organizacyjnych zapobiegających  niebezpieczeństwom,

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia

lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwia-

jącą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność

realizacji poszczególnych obiektów.
Niniejsze opracowanie obejmuje:

 odsłonięcie krawędzi drogi gminnej;

 mechaniczne oczyszczenie nawierzchni;

 wykonanie nakładki bitumicznej jezdni drogi gminnej;

 wykonanie bitumicznych zjazdów na posesje;

 wykonanie obustronnych poboczy z kruszyw.

Przed przystąpieniem do budowy należy wykonać:

 zabezpieczenie terenu robót;

Kolejność realizacji robót na obiekcie:

Za kolejność realizacji robót odpowiada kierownik budowy.

2 . Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Droga  gminna  na  analizowanym  odcinku  posiada  nawierzchnię  betonową  o  szerokości

zmiennej  ok  4,5m.  Po  obu  stronach  drogi  znajdują  się  pobocza  gruntowe.  Wzdłuż  ulicy,  w

bezpośrednim otoczeniu znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne, budynek szkoły oraz łąki i

pola uprawne. Podczas przebudowy ulicy występować będzie ruch samochodowy i pieszy.

3.  Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,

zapobiegających  niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania

robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w

ich  sąsiedztwie,  w  tym  zapewniających  bezpieczną  i  sprawną

komunikację,  umożliwiająca  szybką  ewakuację  na  wypadek  pożaru,

awarii i innych zagrożeń.
-  umieszczenie  we  wszelkich,  widocznych  miejscach  tablic  ostrzegawczo  -  informacyjnych  o

prowadzonych pracach remontowych,

- wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie robót budowlanych wokół uzbrojenia podziemnego,

- przed realizacją robót bezwzględnie odszukać uzbrojenie podziemne w miejscu robót przekopami

próbnymi pod nadzorem służb utrzymujących to uzbrojenie,
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- drogi  dojazdowe  powinny  być  przejezdne,  zabrania  się  składowania  na  nich  materiałów

budowlanych, gromadzenie sprzętu,

- na plac budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt p .poż.

- podczas budowy należy ustawić zapory uniemożliwiające wjazd na teren budowy samochodów 

niewykonujących prac budowlanych. W czasie realizacji zadania bezpośrednie zagrożenie 

bezpieczeństwa dotyczyć będzie osób niepowołanych, a szczególnie dzieci. Podczas realizacji 

inwestycji występować będzie ruch mieszkańców okolicznych budynków

- należy zwrócić uwagę aby roboty ziemne wykonywane były w wykopie suchym (odwodnionym)

o  ścianach  umocnionych  szalunkami  a  w  rejonie  kabli  i  słupów  linii  energetycznej  były

wykonywane ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.

Oprócz zagrożenia bezpieczeństwa osób postronnych wystąpi zagrożenie bezpieczeństwa osób

pracujących na budowie.

Szczególną uwagę  należy  zwrócić  podczas  wykonywania  prac  w  obrębie  szkoły,  gdzie  będzie

odbywał się ruch samochodowy oraz ruch pieszych.

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robót na urządzenia nienaniesione na planie

należy  je  zabezpieczyć  i  zawiadomić  odpowiednie  służby  lub  Inwestora.  W  miejscach

przewidywanych kolizji roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.

4. Wskazanie  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących

podczas  realizacji  robót  budowlanych,  określające  skale i  rodzaje

zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Podczas realizacji zadania przewiduje się możliwość wystąpienia zagrożeń  wynikających z

czynników wymienionych w punkcie 3. Miejsca i rodzaje występowania tych zagrożeń to:

 strefy  przyległe  do  wykonywanych  robót:  zagrożenie  ze  strony  pracującego  sprzętu

mechanicznego  (w  czasie  mechanicznego  prowadzenia  robot  ziemnych  należy  zwrócić

uwagę  na  pracującą  koparkę,  ażeby  nie  uderzyła  przy  obrocie  łyżką  pracujących  obok

robotników) oraz możliwość obsunięcia się, składowanych na paletach krawężników i kostki

brukowej betonowej;

 przy prowadzeniu robót  ziemnych zagrożenie wynikające z obsunięcia mas ziemnych lub

wpadnięcia w wykop, możliwość uszkodzenia stawów, pęknięcia i złamania kości;

 podczas wbudowywania krawężników możliwość uszkodzenia rąk i nóg, a podczas docinania

piłą tarczową kostki brukowej betonowej lub krawężników możliwość ucięcia palców ręki i

uszkodzenia gałki ocznej odpryskami betonu;

 w zakresie zagrożenia upadkiem lub uderzeniem przez spadający przedmiot konieczne  jest

zachowanie pracowników zgodnie z otrzymanym szkoleniem stanowiskowym BHP lub innym
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szkoleniem odpowiednim do  funkcji  sprawowanej  przez  pracownika  na  budowie,  a  także

stosowanie środków ochrony osobistej pracownika;

Podczas wykonywania robót sprzętem mechanicznym wymagane jest przestrzeganie warunku

strefy bezpieczeństwa gdzie przebywanie ludzi w czasie pracy sprzętu jest zabronione. Włączanie

mechanizmu  obrotowego  koparki  przed  zakończeniem  napełniania  łyżki  jest  zabronione.

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu , a łyżką koparki w czasie jej zatrzymania również jest

zabronione. Podczas opadów atmosferycznych oraz bezpośrednio po nich należy wstrzymać prace

montażowe, a wykopy zabezpieczyć przed zalewaniem i rozmywaniem. W przypadku napotkania

wody  gruntowej  należy  wykop  odwodnić.  Roboty  prowadzone  w  pasie  drogi  należy  wykonać

zgodnie z projektem tymczasowej  organizacji ruchu .

Podczas realizacji robót miejscami występowania zagrożeń są:

 wykonywanie  robót  ziemnych  w  rejonie  występowania  kabli  energetycznych:  zagrożenie

uszkodzenia, ewentualne porażenie prądem,

 wykonywanie robót w rejonie sieci wodociągowych: zagrożenie uszkodzenia przerwania sieci

i ewentualne zalanie wykopu, podmycie ścian i szalunków.

Skala zagrożeń obejmować będzie wszystkich pracowników znajdujących się w ww. strefach

przez cały czas pozostawania w strefie, a także osób postronnych i pojazdów w pobliżu terenu bu-

dowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników  przed

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Każdy  pracownik  biorący  udział  w  realizacji  robót  musi  posiadać  udokumentowane

przygotowanie  zawodowe,  dobry  stan  zdrowia  potwierdzony  badaniami  lekarskimi,  przejść

szkolenia w zakresie BHP i być wyposażony, stosownie do wykonywanej pracy, w środki ochrony

indywidualnej.

Codziennie,  przed  przystąpieniem  do  pracy,  kierownik  budowy  posiadający  uprawnienia

budowlane  oraz  aktualne  świadectwo  ukończenia  kursu  BHP,  musi  udzielić  instruktażu

stanowiskowego o możliwych zagrożeniach na stanowisku pracy.

Zabrania się wykonywania wykopów podczas opadów atmosferycznych oraz bezpośrednio po

nich.  Miejsce  prowadzenia  robót  oznakować,  ogrodzić  i  zabezpieczyć  przed  dostępem  osób

postronnych. W przypadku pozostawienia nie zasypanych wykopów na noc miejsca te zabezpieczyć

i oświetlić lampami sygnalizacyjnymi zamontowanymi na barierach ochronnych.

W czasie prowadzenia robót w obrębie pasa drogowego pracowników należy wyposażyć w

kamizelki  ostrzegawcze  i  bezwzględnie  przestrzegać  ich  używania,  teren  oznakować  i  ogrodzić

zgodnie z zatwierdzonym przez Komendę Policji projektem organizacji ruchu.
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6. Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych

zapobiegających  niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania

robót budowlanych  w strefach szczególnego  zagrożenia zdrowia lub w

ich  sąsiedztwie,  w  tym  zapewniających  bezpieczną  i  sprawną

komunikację,  umożliwiającą  szybką  ewakuację  na  wypadek  pożaru,

awarii i innych zagrożeń.

Podczas realizacji niniejszego projektu należy spełnić wymagania wynikające z następujących

przepisów:

 Rozporządzenia  Ministrów  Komunikacji  oraz  Administracji,  Gospodarki  Terenowej  i

Ochrony Środowiska  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy  przy wykonywaniu  robót

drogowych i mostowych ( Dz. U. z 1977 r., nr 7, poz. 30 );

 Rozporządzenia Ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higie-

ny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401);

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eks-

ploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,  budowlanych i drogo-

wych ( Dz. U. z 2001 r., nr 118, poz. 1263 );

Kierownik budowy ma za zadanie koordynować działania służące zapewnieniu  bezpiecznej

pracy  (w  tym  przestrzeganie  odpowiednich  przepisów  dotyczących  BHP)  oraz  zapobieganiu

zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Projektant:
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