Suchozebry, dnia 07-10-2020 r.
GIK.271.13.2020

Wykonawey
zainteresowani udzialem
w przetargu

Gmina Suchozebry jako Zamawiajacy, stosownie do art. 38 ust.1, 2 i 4 ustawy
z dnia 19 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843) w zwigzku
z zapytaniami o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
sporzadzonej w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,,Budowa mini
kompleksu sportowego w miejscowosci Krzeslinek”:

1) wyjasnia co nastepuje:
Tresé pytan:

1. Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajgcy na jakimkolwiek z etapow postgpowania bedzie
wymagat przediozenia kosztorysu, poniewaz w umowie widnieje nastepujgcy zapis:

Umowa § 13

2) Rozliczanie ,, dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu
zamodwienia podstawowego, ktorych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 144 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp, czyli robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywalo si¢ bgdzie
Sfakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru), lecz nie
czesSciej niz w okresach miesigcznych. Faktury regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru wykonanych robdt oraz
kosztorysu wykonanego w oparciu o nastgpujgce zalozenia:

a) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztorysu, o ktorym mowa w § 1 ust. 8a)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru;

Pragniemy zauwazy¢, ze niniejsza umowa nie zawieraw § 1 ust. 8 ani 8a. Wnosimy o stosowngq
korekte. Jesli Zamawiajgcy bedzie wymagal przediozenia, to prosimy o okreslenie na jakim z
etapow.

2. W zwigzku z zapisami umowy: Umowa § 14

8. Wysokosé wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z tresciq ust. 9, za wyjgtkiem pkt. 2 —
pod uwage brane bedg ceny wykonywanych elementow robot okreslone w harmonogramie
rzeczowo — finansowo -terminowym. Warto$é tak wyliczonego wynagrodzenia zostanie
pomniejszona o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych, ewentualnych roszczen
wynikajgcych z obnizenia ceny na podstawie przepisow o rekojmi i gwarancji oraz innych
roszczen odszkodowawczych. Zamawiajgcy nie pokryje kosztow za zakupione przez Wykonawce
materialy i urzgdzenia, ktore nie zostaly zabudowane w odebrane roboty oraz kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzqdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Wykonawca.



9. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy
po odstgpieniu od umowy bedzie nastepujgcy:

1) w przypadku odstgpienia od umowy na etapie realizacji prac na podstawie dokumentacji
projektowej Strony zobowigzane sq do protokolarnego ustalenia przez wyznaczonych
przedstawicieli procentowego stopnia zaawansowania wykonania prac ujetych w dokumentacji
projektowej i pomnozenia ustalonej wielkoSci przez warto$¢ robdt okreslong w dokumentacji
projektowej wraz z uzgodnieniami,

2) w przypadku odstgpienia od calej pozycji okreSlonej w harmonogramie rzeczowo —
finansowo - terminowym, nastqgpi odliczenie wartosci tej pozycji (wynikajgcej z harmonogramu
rzeczowo — finansowo -terminowego) i nastgpujgcych po niej od ogolnej wartosci przedmiotu
zamowienia,

3) w przypadku odstgpienia od czgSci robot z danej pozycji harmonogramu rzeczowo —
finansowo - terminowego, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie
protokolarnego ustalenia przez strony procentowego zaawansowania wykonania danego
elementu.

Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajgcy na jakimkolwiek z etapow postgpowania bedzie
wymagal przedfozenia harmonogramu rzeczowo-finansowego. Jesli tak, to na jakim z etapow

Odpowiedz na pytania:

Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana, na etapie przed
podpisaniem umowy przedlozyl Zamawiajgcemu kosztorys ofertowy, na podstawie ktorego
dokonat wyceny zamowienia oraz Harmonogram rzeczowo- finansowy realizacji umowy.
Tres¢ SIWZ zostaje uzupelniona zgodnie z zapisami punktu: II) niniejszego pisma.

II) modyfikuje tresé¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia sporzgdzone]
w przedmiotowym postepowaniu w nastepujacy sposob:

1) po punkcie XV.15.9 dodaje sie punkt XV.15.10 o tresci:

., Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtozenia kosztorysu
ofertowego, na podstawie ktorego dokonal wyceny zamowienia oraz Harmonogramu
rzeczowo- finansowego realizacji umowy.”

2) zmienia si¢ Zafgcznik nr 9 do SIWZ — Projekt umowy, ktory otrzymuje brzmienie jak
w zalgczniku do niniejszego pisma.

IIT) w ocenie Zamawiajacego nie zachodzi konieczno$¢ zapewnienia dodatkowego czasu
na wprowadzenie zmian w ofertach w zwigzku z czym terminy i godziny zlozenia
i otwarcia ofert pozostaja bez zmian.



