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 KOSZTORYS OFERTOWY 

 
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV 

GRUPA ROBÓT – 45000000-7 
KLASA ROBÓT – 45214000-0 

KATEGORIA ROBÓT – 45214220-8 
 
 

OBIEKT                     : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 180044 G, 
                                    ULICA LIPOWA W SZTUTOWIE. 
                                    DZIAŁKA O NR EWID. 145/1, 146/1, 155/2, 156/3, 156/4, 

156/6, 156/8, 156/9, 156/10, 157/3, 157/4, 179/24.  
                                      
INWESTOR      : URZĄD GMINY SZTUTOWO  
     UL.GDAŃSKA 55 
     82 – 110 SZTUTOWO 

  
BRANŻA                   : INSTALACJE ELEKTRYCZNE –  
                                    SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA I OŚWIETLENIOWA. 
 
DATA                       : 24.01.2011 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STYCZEŃ,   2011 r. 



Kosztorys upr. UPZP
Numer Nr spec. Opis Jednostk

a
Ilość Cena Wartość

1 CPV - 45316110-9 Przebudowa sieci 
elektroenergetycznej w ul.Leśnej w 
Sztutowie ( ENERGA OPERATOR )

  1 D-
07.07.01.

KI - demontaż istniejących słupów 
żelbetowych wraz z osprzętem ( 
elementy z demontażu do dyspozycji 
Inwestora ) jako kpl kpl 4

  2 D-
07.07.01.

KI - demontaż kabla AsXSn 2 x 25 
mm2 ( elementy z demontażu do 
dyspozycji Inwestora ) m 161

  3 D-
07.07.01.

Ręczne kopanie rowów dla kabli, 
szerokość dna do 0.4·m, kategoria 
gruntu III, głębokość rowu do 0.8·m m 24

  4 D-
07.07.01.

Oznakowanie trasy w ziemi taśmą z 
tworzywa sztucznego - taśma 
ostrzegawcza niebieska m 8

  5 D-
07.07.01.

Oznakowanie trasy w ziemi taśmą z 
tworzywa sztucznego - taśma 
ostrzegawcza czerwona m 16

  6 D-
07.07.01.

Ręczne zasypywanie rowów do kabli, 
szerokość dna wykopu do 0.4·m, 
kategoria gruntu III, głębokość rowu do 
0.8·m m 24

  7 D-
07.07.01.

Dostawa i montaż rury ochronnej 
dwudzielnej A120 PS m 21

  8 D-
07.07.01.

Dostawa i montaż oznaczników na 
kable szt 6

  9 D-
07.07.01.

Przebudowa słupów ( z wymianą 
słupów ) S1, S2, S3 i S4 z żerdzi 
wirowanej jako kpl kpl    4

  10 D-
07.07.01.

Wymiana istniejących kabli na kabel 
AsXSn 4 x 95 mm2 m 170

  11 D-
07.07.01.

Wymiana istniejących kabli na kabel 
AsXSn 2 x 25 mm2 m 170

  12 D-
07.07.01.

Przełożenie do przebudowanego słupa 
S1 przyłącza napowietrznego ( na 
działce 142/19 wykonane kablem 
AsXSn 4 x 16 mm2 pod adresem 
Lipowa 13 ) jako kpl kpl 1

  13 D-
07.07.01.

Przełożenie do przebudowanego słupa 
S2 przyłącza napowietrznego ( na 
działkach 179/8 i 179/9 wykonane 
kablem AsXSn 4 x 16 mm2 pod 
adresami Lipowa 9 i 7 ) jako kpl kpl 2

  14 D-
07.07.01.

Przełożenie do przebudowanego słupa 
S3 przyłącza napowietrznego ( na 
działce 179/11 wykonane kablem 
AsXSn 4 x 16 mm2 pod adresem 
Lipowa 3 ) jako kpl kpl 1
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  15 D-

07.07.01.
Przełożenie do przebudowanego słupa 
S4 linii głównej i zasilającej oświetlenie 
jako kpl kpl 1

  16 D-
07.07.01.

Przełożenie opraw oświetleniowych 
jako kpl kpl 4

  17 D-
07.07.01.

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 
obwodu elektrycznego niskiego 
napięcia pomiar 1
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